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1. GENERALITES

1.1. CONTEXTE DU DOSSIER

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux d’Electricité Courants Forts et Courants Faibles
(Bordeaux) pour le compte de I'Université de Bordeaux, correspondant au lot n°6 de I'accord-cadre
n°2025-001. Il concerne le périmetre géographique de la Gironde (sites situés en zone 1 tel que
décomposé a l'article 2 du CCAP).

1.2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1.2.1. INTERPRETATION DE LA CODIFICATION

Le présent document est destiné a souligner les conditions de réalisation en conformité avec les Normes,
DTU et les Regles de I'Art, ainsi que les spécificités communes d’un tel marché ceci afin de palier a une
description pouvant étre omise ou incompléte dans les spécifications particulieres du dossier.

1.2.2. CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le candidat est tenu de prendre connaissance de la totalité de son dossier afin de se rendre compte de la
nature et des limites des prestations du présent dossier. Au cours de son étude il pourra demander tous
renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au représentant de l'université. Il sera
également tenu de s’informer des caractéristiques des sites dans leurs particularités et accessibilité afin
de n’ignorer aucune difficulté. L'Université transmettra au titulaire les informations nécessaires et le cas
échéant organisera des visites sur les chantiers le nécessitant.

1.2.3. NORMES ET REGLEMENTS

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre respecteront les documents normatifs les concernant et les
dispositions réglementaires en vigueur a la date de signature du marché, Documents Techniques Unifiés
(DTU), normes francaises et européennes, décrets et arrétés Nationaux - Départementaux et Municipaux,
circulaires, régles, textes législatifs, regles de protection contre l'incendie, réglementation concernant
I'accessibilité des handicapés, réglementations thermique et acoustique, Code du Travail, Réglement de
Sécurité (décret du 24 décembre 1994, loi du 31 décembre 1993), Régles d’hygiéne et sécurité, etc., ainsi
qgue les recommandations des fabricants.

Les principaux textes-ci apres rappelés ne correspondent pas une liste limitative. Par ailleurs,
I’Entrepreneur ne peut pas se retrancher derriere ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent
dossier, supérieures ou de meilleure sécurité que ce qu’ils prévoient dans la mesure ou elles ne sont pas
contradictoires.

Principaux textes d’installations et d’exécution

e NFC04.200 - DECEMBRE 1980 :

o Repérage des conducteurs.
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C 12.101 Novembre 1988 (publication U.T.E.) :

o Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques.

NFC 13100 :

o Postes de livraison établis a I'intérieur d’un batiment et alimentés par un réseau de distribution
publique HTA (jusqu’a 33 kV).

NFC 14100 :

o Distribution basse tension public

NFC 15.100 et ses additifs : (derniére édition)
o Installations électriques a basse tension.
UTE C15.103:

o Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes
(guide pratique).

UTE C 15.106 :

o Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaisons
équipotentielles (guide pratique).

UTE C 15.107 :

o Méthodes pour la détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et le choix des
dispositifs de protection (guide pratique).

UTE C 15.411 SEPTEMBRE 1986 :
o Installation des systemes d’alarme.
UTE C 15.500:

o Guide de calcul des courants et des courts-circuits (harmonisation européenne, applicable aux
installations électriques dont le permis de construire a été délivré aprés le 1er mai 1999).

UTE C 15.505 :

o Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteurs et le choix des dispositifs de
protection (guide pratique).

UTE C15.520:

o Canalisations, mode de pose, connexions (guide pratique).
UTE C 15.523 JUIN 1988 :

o Choix et mise en ceuvre des cables C1 sans halogene.

UTE C 15.559 SEPTEMBRE 2002 :

o Installation d’éclairage trés basse tension.

NFC 32100 et suite

o Concernant les conducteurs et les cables.

Décret du 14 novembre 1988 :

o Protection des travailleurs contre les courants électriques.
NF EN 12464-1 juin 2003 :

o Lumiere et éclairage : éclairage des lieux de travail.
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Ainsi que toutes les Publications UTE de la classe C et les textes s’y référant. Linstallation satisfera
également aux reglements en vigueur dans la section locale de I'organisme de contréle a la charge du
présent lot.
compatibilité électromagnétique :
o Directive CEM 89/336/CEE,
o Normes NF 60601-1-2, EN 61000-6-2 : compatibilité électromagnétique,

o Normes NF EN 18600 et 18610 : exposition humaine aux champs électromagnétiques basses et
hautes fréquences,

o Normes NF EN 50081-2, EN 50082-1 et 50082-2 (ou son équivalent CEi1000-6-2) ; plus généralement,
les normes de la série CEi1000-x-x sont applicables dans toutes installations électriques,

o Norme 91-005 sur la mise a la terre et cablage,

o Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’expositions du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par
les installations radioélectriques,

Les principales normes relatives a la protection foudre

La réglementation francaise relative a la protection foudre est trés fournie. A titre indicatif, voici les normes
et guides qui sont a considérer pour réaliser une installation efficace de protection contre la foudre et les
surtensions tout en respectant la réglementation.

Normes essentielles a suivre :

NF C 15-100 : cette norme impose entre autres que toutes les installations situées dans les départements avec un
Nk > 25 ou protégées par un paratonnerre soient protégées par un parafoudre en suivant certaines indications.

NF EN 62305-2 : cette norme définie les modalités de I'élaboration des Analyses de Risque Foudre, Etudes
Techniques, installations et vérifications des protections foudre.

NF C 17-102 : cette norme décrit les principales dispositions destinées a assurer la protection des batiments contre
les coups de foudre directs par paratonnerre a dispositif d'amorcage, et traite du modéle a suivre pour les
dispositifs de capture, conducteurs de descente, conducteurs de terre, prises de terre.

Normes et Guides spécifiques a la protection globale :

Guide UTE C 17-108 : Protection contre la foudre, analyse simplifiée.

NF EN 62305-1 : Principes généraux.

NF EN 62305-3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains.

NF EN 62305-4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures.

Guide UTE 15-443 : Protection des installations BT contre les surtensions d'origine atmosphérique.
Normes et Guides sur les exigences et essais produit :

NF EN 61643-11 : dispositif de protection contre les surtensions connectées aux réseaux de distribution basse
tension (parafoudres énergie).

NF EN 61643-21 : parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications (parafoudres télécom).

Guide UTE C61-740-51 : parafoudres connectés aux installations de générateurs photovoltaiques (parafoudres PV).
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T |atifs 3 la fabricati téristi I L . | tériels et d
appareillages
Publications UTE : tous ceux de la classe C.

Linstallation satisfera également aux reglements en vigueur dans la section locale de I'organisme de contréle a la
charge du présent lot.

Eclairage de sécurité

Etablissement recevant du public (ERP),

Code du travail,

Décret 62.1454 du 14 novembre 1988,

Arrété du 22 décembre 1981,

Circulaire d’application du 27 juin 1977,

Normes 71.800 et 71.801 — DECEMBRE 2000 + Additifs.

Courants faibles

Les installations seront réalisées conformément aux normes et textes législatifs, aux publications de
I'APSAD, de I'UTE, des reglements APMIS, aux publications de TDF (Télédiffusion de France) ainsi qu'aux
régles de I'Art en usage dans la profession.

Toutes prestations concernant la fibre optique ne fait pas partie du présent lot. Un marché transverse
existe au sein de l'université, géré par la Direction des Systémes d'Information (DSI).

Installations de Sécurité Incendie

Les installations seront réalisées conformément aux publications de I'APSAD et aux Normes relatives au
systeme de sécurité incendie.

Les normes applicables sont les normes et fascicules publiés par I'AFNOR (informatif) :

NF S 61-930: Systéme Concourant a la sécurité contre les risques d’incendie,

NF S 61-931: Systeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Dispositions générales,

NF S 61-932: Systeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Régles d’installation,

NF S 61-933: Systeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Régles d’exploitation et de maintenance,
NF S 61-934 : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.),

NF S 61-935: Systeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Unité de Signalisation (U.S.),

NF S 61-936: Systéme de Sécurité Incendie (S.S.1.) — Equipements d’Alarme (E.A.),

NF S 61-937: Systeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.),
NF S 61-938: Systeme de Sécurité Incendie (S.S.1.),

Dispositifs de Commande Manuelles (D.C.M.),
Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.),
Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.),

Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.),
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NF S 61-940 : Systéme de Sécurité Incendie (S.S.1.) — Alimentations Electrique de Sécurité (A.E.S.),

NF S 61-950 : Matériels de détection d’incendie — Détecteurs, tableaux de signalisation et organes
intermédiaires,

NF S 61-961 : Matériels de détection d’incendie — Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D),

NF S 61-970: Regles d’installation des systemes de Détection Incendie (S.D.1.).

1.2.4. CONTENU DES PRESTATIONS DE CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE

Les prescriptions définies associées ne sont pas limitatives et 'opérateur économique devra tenir compte
dans ses prix du bordereau Batiprix des travaux complémentaires nécessaires au parfait achévement de
leurs ouvrages, notamment :

Les études, plans d'exécution, et détails de mise en ceuvre des différents ouvrages ou travaux techniques
particuliers rencontrés pendant la durée du marché, inclus a chaque PU.

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires a leurs travaux (échafaudage toutes hauteurs,
engins de levage, protection du site d’intervention, etc.) ainsi que leurs démontages et repliements, inclus a
chaque PU, sauf cas apprécié par le pouvoir adjudicateur en fonction de I'importance de la tache commandée
par rapport a I'élévation de I'échafaudage.

La mise en ceuvre de tous les éléments de sécurité et protection de leur personnel et des usagers et leurs
repliements en fin d'intervention, inclus a chaque PU.

La fourniture des matieres, matériels, matériaux et accessoires (joints, fixations, quincailleries, couvre- joints,
butoirs, socles, etc..) entrant dans la composition des ouvrages, inclus a chaque PU.

La fabrication en atelier et le transport des ouvrages, inclus a chaque PU.

La mise en ceuvre et le réglage de ceux-ci conformément aux plans, réglements en vigueur et regles de I'art, inclus
a chaque PU.

La réalisation des essais de contréle, y compris fourniture et mise en ceuvre des charges, matériaux, énergies,
etc...., laremise de documents servant au DIU, inclus a chaque PU.

Le traitement des bois et la protection des parties métalliques, inclus a chaque PU, sauf cas spécifique sur ouvrage
ancien.

Les scellements et calfeutrements des ouvrages, selon CCTP du poste considéré et CBPU.

Le nettoyage de la zone d’intervention et de ses abords, pendant et aprés chaque intervention jusqu’a compléte
satisfaction du responsable des lieux sous le contréle du représentant du maitre d’ouvrage, inclus a chaque
PU.

La protection et la surveillance de leurs ouvrages jusqu'a la réception des travau, inclus a chaque PU. Le nettoyage
et I'évacuation des gravats et déchets de toutes sortes aux décharges extérieures au site, y compris frais de
transport et taxes de décharges ou encore frais d’élimination des déchets polluants, inclus a chaque PU.

Les déposes, démolitions et traitements nécessaires pour la bonne exécution et la parfaite finition de
I'intervention, selon CCTP du poste considéré et CBPU.

1.2.5. CLASSEMENT AU FEU

Les différents matériaux et accessoires qui seront mis en ceuvre devront avoir obtenu, I'agrément du
classement au feu correspondant a leur emploi et a I'utilisation prévue pour les différents locaux.

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché devra fournir les procés-verbaux de classement au feu des
matériaux et matériels proposés.
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2. ORGANISATION DES TRAVAUX

2.1. ORGANISATION DES CHANTIERS

2.1.1. CONNAISSANCES DES SITES

Le titulaire de I'accord-cadre sera tenu d’utiliser exclusivement des matériaux et matériels identiques a
ceux existants sur le site concerné par les travaux (nature du matériau, teinte et niveau qualitatif
identiques), sauf indication écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire de I'accord-cadre exécutera les prestations du présent lot dans les sites situés en Zone 1; les
fluctuations de prix liées au col(t de transport éventuel étant pris en compte dans le prix global et
forfaitaire.

Le titulaire de I'accord-cadre ne pourra évoquer des plus-values sous prétexte d’une difficulté quelconque
pouvant apparaitre lors de I'exécution d’une tache et du fait notamment d’une information ayant pu faire
défaut.

2.1.2. PHASE PREPARATOIRE

Lemprise de chaque chantier sera délimitée sur place par le représentant du Maitre d’ouvrage. Tous les
dépots de matériaux, ainsi que les installations de chantier devront se trouver a l'intérieur. Le titulaire de
I'accord-cadre sera tenu, en cas de travaux dans des locaux occupés, de délimiter par des barriéres ou
palissades les lieux d’exécution des ouvrages et ce sans prétendre a une rémunération supplémentaire.

2.1.3. PRISE EN COMPTE SECURITE

Un plan de prévention sera a établir en fonction de la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, le titulaire de I'accord-cadre devra tenir compte des consignes du coordinateur SPS, de la mise
en ceuvre du plan de prévention de I'établissement et de la délivrance d’un permis de feu par le PCSI de
I'établissement le cas échéant. Les incidences financiéres sont considérées incluses dans le bordereau
Batiprix.

2.1.4. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront, le plus souvent pendant les périodes d’activité de I'établissement (travaux en
site occupé). Néanmoins certains travaux devront étre exécutés au cours des différentes périodes de
congés scolaires.

Les interventions respecteront les ouvrages existants, le mobilier et tous les équipements. Si nécessaire,
des déménagements partiels seront assurés, a la demande de I'entrepreneur.

Les interventions dans les locaux renfermant du matériel spécifique et/ou de valeur, appartenant a
I’établissement seront faites sous la responsabilité d’'un chef d’équipe désigné, a qui seront confiées les
clés desdits locaux. IIs seront soigneusement refermés apres chaque intervention.
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Le titulaire de I'accord-cadre devra avant et pendant ses travaux, prévoir et mettre en ceuvre, un maximum
de précautions pour ne pas détériorer ou salir les équipements, mobiliers ou revétements de sols ou
muraux dans la zone d’intervention de leurs travaux : l'opérateur économique en est responsable
pécuniairement.

2.1.5. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le titulaire de I'accord-cadre sera tenu de procéder de facon journaliere, a ses frais, aux nettoyages
extérieur et intérieur du chantier qui lui incombe afin d’enlever les gravois, déchets, détritus, débris,
emballages ou autres chutes, ainsi que le nettoyage des planchers pour débarrasser leurs surfaces des
déchets et poussieres provenant des différents travaux et ayant une répercussion directe ou indirecte sur
I’état de propreté du proche voisinage du chantier. Cette obligation est incluse dans le bordereau Batiprix.

Le titulaire de I'accord-cadre devra tout mettre en ceuvre pour garder le chantier propre. Aucun écart ne
sera toléré. Si un opérateur économique est défaillant, un opérateur économique de nettoyage
interviendra sous l'ordre du représentant du maitre d’ouvrage ou du responsable des lieux, et ce a la charge
de I'Entrepreneur.

2.1.6. TRIET EVACUATION DES DECHETS REGLE GENERALE

Chaque entreprise est responsable du tri de ses propres déchets et doit s‘organiser pour leur évacuation
vers les décharges spécialisées selon le cas.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif.

Le titulaire est en charge de la gestion des déchets non dangereux et des déchets dangereux générés par
ses travaux.

Afin de faciliter le tri des déchets et I'usage des bennes par le personnel, des panneaux avec pictogramme
seront disposés a proximité de chaque benne. La nature des déchets a déposer dans telle ou telle benne
sera donc facilement identifiable pour tous les compagnons.

e : ‘q : ,4

&% oéciETs & oY DECHETS
INERTES VALORISABLES VALORISABLES DANGEREUX

L

La collecte se fera par un prestataire agréé qui effectuera un second tri en usine pour les DIB afin

d’optimiser le taux de valorisation.

Pour les déchets dangereux, le titulaire fera appel a des prestataires spécialisés et agréés.
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Le bordereau de suivi de déchets (BSD) est un formulaire qui a pour objet d'assurer la tracabilité des
déchets et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. La preuve de
I’élimination des déchets ainsi que tous les BSD une fois complétés sera retournée a I'Université.

Le titulaire portera une attention particuliere a la valorisation des déchets de chantier et a I'impact
environnemental du transport des déchets.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

e D’une valorisation pour les produits recyclables

e D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur et
conforme a la réglementation en vigueur.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

e C(Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,
e C(Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,
e Classe Il : Déchets dits « Inertes ».

Lentreprise du présent lot aura a sa charge 'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour son
propre lot et pendant toute la durée de l'opération.

On distinguera notamment :
e Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires,
e |'évacuation et le transport des déchets,
e Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Le titulaire valorisera les déchets de chantier a hauteur de :

a) en base : 75% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur ce
total de déchets générés valorisables, 30 % des déchets le seront sous la forme d’une valorisation matiere ;
b) en solution 2 : 85% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur

ce total de déchets générés valorisables, 40% des déchets le seront sous la forme d’une valorisation
matiére ;
Le titulaire privilégiera les filieres locales de valorisation des déchets.

Il est attendu une correspondance réguliére (trimestrielle a minima) avec la maitrise d’ouvrage du niveau
de valorisation obtenu au fur et a mesure de I'avancement de chantier (au global, et par typologie de
déchets valorisés). Le Référent Chantier a Faibles Nuisances compilera également 'ensemble des
bordereaux de suivi des déchets (dangereux et non dangereux).

LUentrepreneur rédigera un schéma d’organisation et de suivi de I"évacuation des déchets (SOSED) qu’il
soumettra au visa de I’A.M.O. pendant la période de préparation.

Accord-cadre n°2025-001 — Lot 06 : Electricité Courants Forts et Courants Faibles (Bordeaux) — Version 4 Page 10/19



2.1.7. COLLECTE, ENTREPOSAGE ET EVACUATION DES DECHETS

Tous les prix unitaires du catalogue Batiprix comprennent la mise en dépot sur le chantier ou sur tous lieux
appropriés, le stockage, le transport jusqu'au lieu de décharge, la dépose en décharge y compris tous frais
et taxes afférents. Tous les déchets seront collectés et évacués triés, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
de substituer aux frais et charges les entreprises défaillantes apres simple mise en demeure. Le certificat
de décharge par classe sera remis au maitre d'ouvrage avant la réception de travaux.

Les défauts conséquents seront pénalisés conformément aux dispositions du CCAP.

2.1.8. TRANSPORT AUX DECHARGES

Sont également compris : les chargements, transports et évacuations des dépoOts compris temps
d'immobilisation pour attente devant engins et chargement. Quel que soit le site y compris en ville jusqu'a
la décharge extérieure.

2.1.9. CAS PARTICULIERS

Les Droits de décharge pour accées et déchargement de produits triés aux décharges et déchetteries (taxes
ADEME, déchets inertes, déchets d'acier, ou B.A., bois, métaux) sont inclus avec évacuations y compris les
cas de produits nécessitant un droit de décharge particulier.

2.1.10. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE ET AUTRES FINANCEMENTS

Le maitre d'ouvrage a pour objectif de valoriser un maximum de certificats d'économie d’énergie. Le
présent marché présente un intérét particulier sur ce point.

Les certificats d'Economie d'Energie (CEE) pouvant &tre générés par les travaux réalisés par le titulaire dans
le cadre du présent accord-cadre doivent bénéficier intégralement a I’Université de Bordeaux.

L'université travaille avec un partenaire qui valorise ces CEE, I'université se réserve la possibilité de
demander aux titulaires du présent accord-cadre, les modifications sur les produits fournis afin qu’ils
répondent aux criteres d’éligibilité aux CEE.

Le Titulaire concerné prépare un dossier et respecte les fiches CEE listées au CCTP afin que I’'Université puisse
le déposer et bénéficier des CEE

La décision doit étre prise d'un commun accord en amont de la réalisation des travaux.

Le titulaire concerné est tenu de signaler a I’'Université toute opération susceptible de bénéficier de CEE.

Le titulaire concerné produira pour le compte de I'Université, I'ensemble des pieces écrites (attestations,
notices techniques, facturation, ...) nécessaires a I'obtention par ce dernier de CEE ou tout autre type de
financement.

Pour étre éligible, les caractéristiques des matériaux ou équipement mis en ceuvre doivent respecter un
certain seuil définis dans les "Fiches CEE" disponibles en ligne sur le site du Ministéere de la Transition
Ecologique et Solidaire :  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-
deconomies-denergie#e5

Accord-cadre n°2025-001 — Lot 06 : Electricité Courants Forts et Courants Faibles (Bordeaux) — Version 4 Page 11/19



A titre d'information, la (les) fiche(s) en vigueur concernant le présent marché a la date de notification est
(sont) :

AT-EQ-127 : Luminaire d’éclairage général a modules LED

2.1.11. ACCES AU CHANTIER

Le titulaire demeure responsable de tous les accidents et dommages causés par son fait ou par manque
de précautions, aux personnes, aux immeubles voisins ou mitoyens, sans qu’il puisse arguer d’'un défaut
de surveillance du donneur d’ordre.

Le titulaire devra se conformer aux reglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre 1976
et a ses décrets d’application du 9 et 19 juin 1977, modifiés par le décret 95-543 du 4 mai 1995. Il doit
en particulier, dans le cadre de ses interventions :

e Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier et des voies publiques,

e Sassurer de la mise en place et du maintien de I'ensemble des protections collectives et
individuelles nécessaires a I'exécution et au parfait achévement des travaux.

Le titulaire sera tenu pour responsable de tous les accidents, de quelque nature gu’ils soient, durant
toute la période d’exécution des travaux fixés.

Pendant toute la durée des interventions sur le chantier, le titulaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures ou extérieures aux
établissements.

Il aura a supporter les conséquences de toute négligence constatée a ce niveau (proces-verbal, arrét de
chantier, etc..).

Les pénalités afférentes sont prévues a l'article 16.1 du CCAP.

2.1.12. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

D'une maniere générale, le titulaire concerné devra se mettre en rapport avec les administrations
compétentes pour obtenir les accords et renseignements utiles avant exécution des travaux. Il se
soumettra a toutes exigences, vérifications et visites des représentants du maitre d’ouvrage et fournira
tous documents et pieces justificatives demandés.

2.1.13. CONTROLE QUALITE

Le contrdle interne auquel est assujetti le titulaire de I'laccord-cadre doit étre réalisé a différents niveaux.
]

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le titulaire concerné s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications du marché.
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Lors de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes du titulaire concerné,
vérifiera que la réalisation est faite conformément au CCTP, aux DTU ou regles de l'art.

Au niveau des essais et afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais fonctionnement des
installations, I'opérateur économique devra effectuer au minimum les essais et vérifications figurant sur la
liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations
concernées.

Les travaux devront étre réalisés jusqu’a compléte satisfaction du représentant du maitre d’ouvrage et du
bureau de controle technique éventuel.

2.1.14. NIVEAUX SONORES

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores des chantiers, les mesures suivantes sont prises par le
titulaire :

e Planification des taches « bruyantes » pour les effectuer dans les périodes de journée les moins
dérangeantes pour les occupants.

e Information auprés des occupants dans le cas d’une opération extrémement bruyante, avec une
indication de I’"heure de début du travail et une durée estimée de la nuisance sonore.

e Limitation des horaires d’ouverture et de fermeture du chantier.

e Planification des livraisons de gros matériel dans les périodes de journée les moins dérangeantes
pour les occupants.

e Limitation de l'utilisation des outils nécessitant un compresseur.

e Dans le cas d’une opération particulierement bruyante, le titulaire renforcera les équipes et le
matériel (pour autant que l'intervention technique le permette) afin d’en réduire le temps
d’intervention

En résumé le fonctionnement des moteurs et appareils devra impérativement étre étudié de maniere a
réduire au maximum la géne imposée aux usagers. Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau
sonore des matériels bruyants (moto-compresseurs et moteurs d'engins) en application de la
réglementation et des arrétés municipaux en vigueur dans la commune ou se réalisent les travaux.

Le titulaire de l'accord-cadre n'aura droit a aucune indemnité ou relevement de prix ni a aucun délai
supplémentaire du fait des mesures prises en exécution du présent article.
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2.2. EXECUTION

2.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES REGISSANT 'EXECUTION DES TRAVAUX

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire concerné par des travaux a réaliser procédera a un
examen des lieux pour en tirer tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail.

Le titulaire concerné complétera un plan de prévention de I'établissement, annuel ou par opération,
suivant les corps d’état concernés.

Les réserves pouvant relever d’un état des lieux particulier devront étre consignées dans un proces- verbal
établi contradictoirement avec le représentant du maftre d’ouvrage. Ultérieurement, le titulaire concerné
ne sera plus admis a faire des réserves, sauf pour vice caché.

Les marchés subséquents a bons de commande ou a la survenance d’un besoin qui seront délivrés
préciseront la nature et la description des ouvrages a réaliser.

Toutes les installations requérant des qualités acoustiques ou de tenue au feu devront obligatoirement
faire 'objet d’une réception avec remise des PV en provenance de laboratoires agréés attestant du niveau
réglementaire prévu par la norme qui régit le type d’installations.

2.2.2. PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Durant toute la période d’exécution des travaux, le titulaire concerné doit s’assurer du bon déroulement
de ses travaux, ainsi que des travaux des autres opérateurs économiques qui peuvent avoir une incidence
sur son futur travail (c6tes, réservations, ...).

Avant chaque intervention, le titulaire concerné devra annoncer la durée prévisionnelle des travaux.
Suivant I'importance des travaux, il sera procédé a un pointage des avancements des travaux. Cette
constatation de l'avancement sera effectuée suivant un calendrier spécifique a chaque chantier et
déterminé au préalable avec le représentant du maitre d’ouvrage.

Des contrOles et des prélevements pourront étre faits au cours du chantier suivant les exigences et
préconisations du représentant du maftre d’ouvrage. Les essais seront a la charge du titulaire concerné, et
ne pourront pas étre contestés.

Le titulaire s’engage a travailler tous les jours de I'année y compris les nuits a la demande du maitre
d’ouvrage.

2.2.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Il comprendra :

e Tous les plans, schémas et autres documents mis a jour suivant les ouvrages réellement
exécutés. Ceux-ci seront présentés conformément aux dispositions de I'article 40 du

CCAG-Travaux, comme précisé dans le CCAP,
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e La mise en place dans les tableaux électriques d'exemplaires des schémas.

Le Titulaire fournira la totalité des documents tels que définis précédemment, mis a jour, ainsi que les
fichiers informatiques correspondants. Ces documents porteront la mention « Tel que construit »

Il fournira en complément :

e Une notice de fonctionnement (description détaillée de toutes les séquences avec indication
des différentes manceuvres a effectuer y compris mesures d'urgence en cas d'incident),

e Une notice d'entretien comportant notamment : le détail et la périodicité des opérations de
controle et de maintenance pour l'ensemble des équipements relatifs a la présente
opération,

e Les documentations techniques de ces équipements,

e La liste des matériels et sous-ensembles indiquant sous forme de tableau la marque, le type,
la référence, les coordonnées du fournisseur et les principales caractéristiques,

e Les certificats d'épreuve,

e Le cahier de réception dans lequel seront consignés tous les résultats des essais ainsi que les

réglages définitifs des appareillages.

La mise a jour des plans se fera suivant les prescriptions du maitre d'ouvrage, pour respecter les regles
de la base de données de plans et schémas.

L'approbation, par le maitre d'ouvrage, des documents du titulaire ne dégage en rien ce dernier de ses
obligations et responsabilités telles que définies par le marché et par la loi.

Le titulaire proposera au maitre d'ceuvre, dans les limites des exigences figurant dans le présent Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres, tous les perfectionnements présentant un réel intérét en vue
d'améliorer les caractéristiques techniques ainsi que la sécurité, la fiabilité, les performances et la
maintenabilité des installations.

Nota : toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a
I'approbation du maitre d'ceuvre, s'effectuera sous la seule responsabilité du titulaire ; les modifications
qui pourront lui étre demandées seront entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard
sur le planning des travaux.

2.2.4. CONSTITUTION DES DOE, DIUO ET AUTRES DOCUMENTS

Suivant 'importance des travaux réalisés et les besoins spécifiques le titulaire concerné concernés assiste
le représentant du maitre d’ouvrage a la constitution des dossiers d’ouvrages exécutés, ainsi que des
dossiers d’interventions ultérieures de I'ouvrage comprenant en plus des manuels d’utilisation, un plan de
maintenance et de sécurité adéquate a 'ouvrage réalisé ou aux matériels mis en place.
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2.3. MODE DE METRE

Pour les travaux pouvant poser des cas particuliers tel le nettoyage de certaines surfaces ou le traitement
de parachévement (peinture le plus souvent), le titulaire doit prendre en compte les surfaces traitées, vides
déduits, sauf pour les nettoyages de facades ou les vides sont conservés dans une proportion indiquée
pour tenir compte de sujétion de protection des vitrages.

2.4. SECURITE

Le titulaire devra son propre nettoyage et évacuation ainsi que I'organisation de la sécurité sur les chantiers
selon les regles en vigueur et les préconisations éventuelles du coordonnateur SPS ou opérateur Hygiene
et Sécurité de I'établissement.

2.4.1. PPSPS

Pour la réalisation de certains travaux comportant soit une coactivité ou des risques particuliers, un
Coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sera missionné par le maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur titulaire des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront tenus de se conformer aux
dispositions légales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Réglementations applicables

e Code du Travail,

e Etablissement recevant du public (ERP),

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par écrit par I'entrepreneur
titulaire du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels.

Au préalable I'entrepreneur titulaire du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels
réalisent avec le coordonnateur SPS une visite d'inspection commune au cours de laquelle sont précisées
les caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de |'opération.

2.4.2. COORDINATION DES TRAVAUX

Le Titulaire concerné devra assurer la coordination de ses sous-traitants et cotraitants.

2.4.3. SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER

Le personnel employé par I'Entreprise titulaire des travaux a réaliser devra étre qualifié et habilité aux
termes de la norme UTE NF C18-515 et additifs. Au moment de la remise de son offre, I'Entreprise
désignera un responsable de I'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des travaux. Ce
responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de décision pour
répondre aux exigences du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du Coordinateur de sécurité ou de leurs
représentants. Celui-ci sera tenu d’assister aux rendez-vous de chantier et aux réunions spécifiques (ou d’y
déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision) et sera en relation avec les responsables de
I'établissement. Si la personne responsable de I'exécution du marché devait étre remplacé pour quelque
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raison que ce soit, la personne en charge de la remplacer devrait alors avoir le méme niveau de
qualifications et les mémes habilitations requises.

2.5. GARANTIES

2.5.1. GARANTIES

Outre les garanties légales (garantie décennale pour la partie batiment...) la durée de garantie de bon
fonctionnement de l'installation sera de deux ans (piéces, main-d’ceuvre et déplacements sur site) pour
I'ensemble du matériel fourni et/ou installé et ce a compter de la réception définitive.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande (écrite
ou formulée par courriel) du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a
remplacer gratuitement toutes les pieces défectueuses dans le délai de deux (2) jours, que la défaillance
des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions
d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande écrite
par courriel du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a remplacer
gratuitement toutes les pieces défectueuses dans un délai de deux (2) jours ouvrés, que la défaillance
des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux fournis par le titulaire,
aux conditions d’exécution des travaux ou a une erreur de conception des ouvrages, sauf si la défaillance
est due a une erreur de conception imputable au Maitre d’ceuvre ou a un autre intervenant.

En cas d’urgence, le titulaire s’'engage a intervenir dans un délai de 24heures aprées réception de la
commande, étant entendu que dans ce laps de temps le titulaire aura pris toutes mesures permettant
d’assurer la continuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n‘'excédant pas deux heures
a compter de l'incident si celui-ci présente un caractéere ordinaire et sans délai s’il sagit d’un désordre
susceptible d’affecter la sécurité de I'établissement.

Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de |'utilisateur.

En cas d’indisponibilité d’une partie de I'installation pour réparations importantes durant la période de
garantie, la ou les périodes d’arrét se rajouteront a la durée contractuelle de garantie pour cette partie
d’installation.

2.5.2. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pendant toute la période de garantie (cf. paragraphe précédent), le titulaire apportera une assistance
technique au maitre d’ouvrage sur la totalité des installations, objet du présent marché.

Cette assistance technique portera sur les points suivants :

e Information des personnels d’exploitation,
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e Formations complémentaires des personnels d’exploitation pendant la période de levée des
réserves,
Aide au diagnostic et a I'exploitation dans le cas de situations non décrites dans la notice de

fonctionnement.
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3. PRECISIONS ET SPECIFICATIONS

3.1. DISPOSITIONS DIVERSES - ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra étre limité aux espaces alloués par le représentant du
maitre d’'ouvrage et en concertation avec I'établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de
minimiser les stockages sur les chantiers.

Lenléevement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravaois,
décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux
frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

3.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Les matériaux utilisés devront étre similaires a I'existant, sauf contre-indication du représentant du maitre
d’ouvrage.

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de l'installation.

Toute autre fabrication pourra étre soumise a l'accord du représentant du maitre d’ouvrage et du Bureau
de Controle, a condition d'étre équivalent, soit :

e Mémes fonctions,
e Mémes caractéristiques techniques,
e Méme homogénéité d’intégration,

e Méme qualité.

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chantier aux services de
['université pour validation avant toute mise en ceuvre. Tous les appareils et matériels devront étre
conformes a ces références, gardés par le pouvoir adjudicateur.

De plus, tous les fabricants devront étre contactés des la commande, afin d'assurer le bon
approvisionnement du matériel. En cas de délai d’approvisionnement allongé, le titulaire devra en avertir
I"'université et prévoir le cas échéant une solution temporaire.

Pour les bassins d’eau (en animalerie par exemple) tous les équipements doivent étre adaptés en milieu
humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires.

3.3. STOCK DES MATERIELS SUR CATALOGUE :

L'entreprise est tenue de mettre a disposition les matériels a remplacer dans les délais prévus par les
demandes d'intervention. Elle devra généralement exécuter la commande dans un délai de réalisation de
5 jours maximum. Certaines unités fonctionnelles pouvant nécessiter un remplacement plus urgent,
I'entreprise devra s'inquiéter de les identifier avec le maitre d'ouvrage dés I'engagement du marché afin
de pouvoir répondre sur ces cas isolés dans un délai ramené a la journée.

Accord-cadre n°2025-001 — Lot 06 : Electricité Courants Forts et Courants Faibles (Bordeaux) — Version 4 Page 19/19



