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0.1 CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

0.1.1 NOTE LIMINAIRE

Lorsque dans le présent CCTP-type figure la formule “ a l'identique ”, elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire ainsi qu'une identité d’aspect avec les parties conservées,
mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux comme des techniques de mise en oeuvre
initiales.

Le présent CCTP, comme les autres piéces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir pour
chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des
normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de “ surfaces de références ” a localiser sur le bati
existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément “ le résultat ” qui lui sera imposé et répondre
ainsi a la notion d’identique évoquée ci avant.

De méme, les entreprises doivent la consultation de 'ensemble des piéces graphiques, fiches de diagnostic et
annexes issues des études, en vue de s’assurer de la réelle appréciation des ouvrages a exécuter dans le cadre
de 'obligation de résultat qui caractérise chacune de leurs interventions.

Par ailleurs, I'ensemble des CCTP forme un tout indissociable pour lequel chacune des parties ne saurait étre
dissociée du tout qu’elles forment entre elles, et entre les divers éléments descriptifs comme avec les autres
éléments graphiques du dossier, considérés intégrés dans le seul et méme ensemble du présent Projet de
dossier de consultation des entreprises.

Les “ clauses générales ” concernent des prescriptions applicables a tous les cas de la rubrique concernée,
quels que soient le type de chantier, la nature et la destination du bati ou du site ou de I'objet de la présente
opération.

0.1.2 OBJET DU CHANTIER

0.1.2.1 Nature de I'opération

RESTAURATION DES FACADES INTERIEURES ET REMPLACEMENT DE CERTAINES
MENUISERIES
A L'AMBASSADE DE FRANCE A LISBONNE - PORTUGAL

0.1.2.2 Tranches optionnelles

Tranche ferme : fagades sur cour intérieure de 'ambassade et jardin du consulat
Tranche optionnelle : fagades sur jardin de la résidence

0.1.2.3 Allotissement

Lot n° 1 : Magonnerie - Pierre de Taille

Lot n° 1bis : Magonnerie - Pierre de Taille - Travaux d'accompagnement aux lots techniques
Lot n° 2 : Couverture

Lot n° 3 : Menuiserie

Lot n° 3bis : Menuiserie / Agencement - Travaux d'accompagnement au lot techniques

Lot n° 4 : Ferronnerie

Lot n°5:CFO / CFA

Lotn°6: CVC

Le LOT PRINCIPAL, mentionné dans le présent CCTP, est le lot n° 1 : Magonnerie - Pierre de Taille
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0.1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour but la description et la définition des
travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, de faire connaitre a I'entreprise la consistance, I'importance et
les conditions de réalisation des travaux. De ce fait, I'énumération et la description des ouvrages ne présentent
donc aucun caractere limitatif et par conséquent, les entreprises devront s'assurer de l'achévement des
ouvrages, méme s'il n'est pas précisé dans les pieces contractuelles du marché.

Les entreprises sont réputées, par le fait d'avoir remis leurs offres, s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre
réalisés les travaux et avoir fait toutes constatations de I'importance des travaux a exécuter et de toutes les
sujétions d'exécution que peut comporter l'opération envisagée. Les entreprises sont également réputées avoir
pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations et toutes indications
complémentaires qu'il aura jugé nécessaires.

Par ailleurs, les entreprises sont réputées, par le fait d'avoir remis leurs offres, d'avoir pris parfaite connaissance :

O de la nature, de I'emplacement et de la disposition de ces lieux et des conditions générales et particulieres
qui y sont attachées y compris les autres opérations en cours et envisagées a proximité des lieux ;

O des possibilités d'accessibilité, d'installations de chantier, de stockage de matériaux et matériels, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

O du Rapport Initial de Contr6le Technique ;

0O  du Permis de Construire ;

O de l'avis éventuel, au titre du champ de visibilité et/ou du secteur sauvegardé, de la législation locale MH ;

O de l'avis éventuel de I'autorisation de travaux sur monuments Historiques émis par la législation locale MH ;

O des diagnostics et rapports de la Maitrise d'Ouvrage décelant des matériaux contenant du plomb a une
concentration supérieure au seuil fixé par la réglementation en vigueur et de tous les autres diagnostics
concernés par l'opération (amiante, substances dangereuses, termites et insectes xylophages, gestion des
déchets, etc.) ;

O des piéces contractuelles du marché et du présent document ;

O de lintégralité des travaux de la présente opération, mais également tous les documents ou interfaces

ayant une incidence sur chaque intervenant.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance parfaite des lieux, du projet et de toutes les conditions
pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
des ouvrages a réaliser. Les entreprises ne pourront donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, des prolongations de délais ainsi que prétendre a indemnité ou refuser
I'exécution de travaux nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages de la présente opération.

0.1.3.1 Divergences d'interprétation des piéces contractuelles

Dans le méme temps, si certaines dispositions des plans et des piéces contractuelles du marché soulévent des
divergences d'interprétation, les ouvrages seront exécutés sans entrainer pour autant une modification de prix. Il
est précisé que la clause de priorité entre les documents listés au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des
pieces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage
figurant sur les plans et non décrit sur les CCTP est formellement di et vice versa.

En conséquence, les entreprises ne pourront arguer d'une erreur ou d'une omission tant dans les dessins du
dossier d'appel d'offres que dans le CCTP, pour justifier ultérieurement des suppléments de prix. Aucun travail
supplémentaire, s'il était prévisible ou s'il découlait de la simple logique ou bonne foi, ne sera admis par la suite
dans la mesure ou les entreprises n'auront pas, par écrit, lors de la remise des offres, exprimé des réserves
précises. De méme, elles doivent proposer a la Maitrise d'Oeuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble
du batiment, sans augmentation de prix, ni du délai d'exécution et ce pour I'ensemble des travaux.

0.1.4 REGLEMENTATION & DOCUMENTS CONTRACTUELS

Travaux a exécuter conformément a I'ensemble des Documents Techniques Unifiés, des Normes Francaises et
Européennes, des textes normatifs et des textes |égislatifs et réglementaires en vigueur a la date de la signature
du marché et notamment :
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O les codes et les réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public (arrété du 25 juin 1980 modifié) ;

O la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et pour permetire I'accessibilité généralisée a toutes les
personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) ;

O I'ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs ;

O les lois et textes réglementaires (décrets et arrétés nationaux, ministériels, préfectoraux, départementaux,
communaux et municipaux) ainsi que tous les textes qui font force de loi, notamment le Code Civil, le Code
de I'Urbanisme, le Code de la Construction et de I'Habitat, le Code du Travail, le Code Pénal, etc. ;

O les Cahiers des Clauses Techniques, les Cahiers des Clauses Spéciales, les Regles de calcul, les
Mémentos et guides de Criteres Généraux de Choix des Matériaux des Documents Techniques Unifiés
ainsi que la liste des Eurocodes intégrés dans le REEF et ayant obtenu le statut de norme Frangaise
Homologuées BF EN ;

O les regles diverses de calculs éditées par le CSTB ;

O les Cahiers des Clauses Techniques Générales et les Cahiers des Prescriptions Communes applicables
aux marchés publics de travaux conformément au décret n° 93.1164 du 11 octobre 1993 avec ses annexes
et de ses décrets subséquents dont le décret n° 2000.524 du 10 juin 2000 ;

O les dispositions de Sécurité et de Protection de la Santé applicables aux opérations de batiments et de

génie civil issues de la loi 93-1418 du 3 décembre 1993 portant transposition de la directive du Conseil des

Communautés Européennes 92-57 du 24 juin 1994 ;

les textes officiels et les éventuels Avis Techniques ;

Les recommandations de la CRAM et de I'lnspection du Travail (note technique N°22) ;

Le document ED 909 concernant les interventions sur les peintures contenant du plomb de I'Institut

National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles.

O les Normes Francaises et Européennes publiées par I'Association Frangaise de Normalisation et
homologuées par arrété ministériel avec en complément les normes établies par I'Union Technique
d'Electricité.

OoooQg

Les entreprises se conformeront aux exigences des compagnies concessionnaires locales (ELECTRICITE, EAU
et ASSAINISSEMENT, TELEPHONE, etc.) ainsi qu’'aux services de sécurité et de police (POMPIERS,
SERVICES MUNICIPAUX) qu’elles s’engagent a consulter avant I'exécution des ouvrages, chacune pour ce qui
les concernent.

Les regles relatives aux mesures de sécurité qui doivent étre prises lors de travaux de soudage : permis feu ou
permis de travail par points chauds en application de I'arrété ministériel du 19 Mars 1993.

0.1.5 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées par le CCTP au CCTG s'imposeront suivant les contraintes archéologiques liées a la
protection du site et/ou du bati au titre des Monuments Historiques.

0.1.6 PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres ler et Il des articles L111-1 a L343-7 du code
de la propriété intellectuelle.

Le délit de contrefagon s’entend ici comme le fait de reproduire, de vendre, d’exporter ou d’'importer des oeuvres
illicites, de diffuser ou de représenter une oeuvre protégée sans I'accord du titulaire des droits, sous réserves
des exceptions vues précédemment. Les peines encourues par le contrefacteur sont les mémes que dans le cas
de la contrefagon de marques, de brevets, de dessins ou de modéles.

Tous les documents de la présente consultation sont protégés par le droit d'auteur.

0.1.7 REGLES D'EXECUTION GENERALES
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Tous les travaux devront étre exécutés selon les reégles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé qu'il sera exigé un travail
absolument parfait et répondant en tous points aux régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. Les procédés et
techniques modernes d'exécution des ouvrages ne seront pas contraires aux techniques et procédés permettant
de conserver au bati son aspect. Les entreprises devront tenir compte de toutes les déformations actuelles du
bati, en planimétrie et en altimétrie.

0.1.7.1 Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entreprises devront implicitement :

O les contraintes imposées par la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'Oeuvre, le Pilote et/ou le Coordonnateur
SPS;

O la fourniture, le transport par tous moyens, la livraison sur chantier, le stockage, les manutentions et la mise

en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation

parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;

les sujétions pour tenir compte des déchets d'emploi des matériaux mis en oeuvre ;

les sujétions d'emploi et de reprise ainsi que la dépréciation des matériaux des ouvrages loués ;

I'établissement des plans d'exécution et de détails ainsi que les notes de calculs ;

les essais de convenance jusqu'a I'approbation de la Maitrise d'Oeuvre ;

la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les équipements spéciaux ;

tous les chemins de service destinés a I'approvisionnement du chantier ;

toutes les protections nécessaires a l'exécution des travaux avec remaniage journalier ;

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. ;

la fixation par tous moyens des ouvrages ;

les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

le permis de feu pour l'utilisation d'outillages générant de la chaleur ou des étincelles ;

les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires

pour respecter les délais d'exécution ;

tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation

parfaite et compléte des travaux.

Ooooooooooog

O

0.1.7.2 Sujétions liées a I'exploitation du bati et du site

A la demande de la Maitrise d'Ouvrage, de la Maitrise d’'Oeuvre et/ou des affectataires, les entreprises devront
interrompre les travaux pour les besoins du fonctionnement ou d'exploitation du bati et/ou du site, sans
indemnité ni augmentation du prix souscrit. Les entreprises devront prendre tous les renseignements
nécessaires liés aux interruptions prévisibles de travaux liées a l'exploitation du bati et/ou du site. Elles
supporteront les interruptions nécessitées par les besoins de fonctionnement et prendront en charge toutes les
mesures qui leurs seront indiquées et/ou demandées pour ne pas géner l'exploitation :

Contraintes horaires temporaires pour l'accés du personnel ;
Restriction des périodes de livraison, de levage et d’approvisionnement ;
Interdiction de travaux bruyants a certaines heures ;

O
O
O
0 Interdiction de travaux lors de manifestations.

0.1.7.3 Acces au chantier

Les parcours pour 'approvisionnement du chantier et I'accés du personnel des entreprises seront a soumettre a
la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitrise d'Oeuvre. Le personnel devra utiliser les parcours, les acces et les locaux
désignés, étant entendu qu'il est formellement interdit de pénétrer ou de circuler, sous quelque prétexte que ce
soit dans les autres parties du bati et/ou du site. L'acces aux différents niveaux du béti sera conforme aux
documents d'organisation de chantier et aux piéces contractuelles du marché. Le personnel devra prendre
connaissance des parcours autorisés en début d'opération aupres des services exploitant le bati et/ou le site.

0.1.7.4 Sujétions des phases intermédiaires
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Pendant les phases intermédiaires de mise en place et de repli des installations communes de chantier, des
moyens d'acces et des protections, I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL, devra l'installation de barriére de
police métalliques par éléments modulaires en acier galvanisé ou de cléture de chantier en grille modulaire en
acier galvanisé sur plots afin d'isoler I'emprise du chantier de I'espace public.

Ces dispositifs comprendront toutes les sujétions pour assurer la sécurité du public ainsi que tous les ouvrages
pour empécher l'intrusion dans I'emprise du chantier. La nature des dispositifs devra recevoir I'approbation de
tous les intervenants et étre adaptée aux zones concernées par la circulation du public, du personnel du site
et/ou du personnel des entreprises. Ces dispositifs devront également tenir compte de tous les engins de
chantier et matériels utilisés pour la présente opération.

0.1.7.5 Sujétions particuliéres d'exécution

L'attention des entreprises est attirée sur :

les difficultés résultant du lieu géographique, d'accés et d'approvisionnement du chantier ;

la localisation des travaux et ouvrages sur le bati et/ou sur le site ;

les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

les sujétions d'exécution des travaux dans I'embarras des étais et des bois de charpente, en sous ceuvre,
en plafond, sur voltes et voussures, sur parties inclinées, ou dans des locaux encombrés ;

les sujétions d'exécution sur les ouvrages moulurés et/ou sculptés ;

les sujétions d'exécution pour la reprise d'ouvrages par petites parties et par phases successives, liées aux
interventions des autres corps d'état ;

les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

les précautions particulieéres au droit des parties conservées et attenantes ;

les sujétions dues a la présence réelle ou supposée de décors peints ;

les sujétions pour ouvrages compliqués, assemblages, pose et réglage délicat ;

les sujétions diverses liées a I'occupation du bati ou du site ;

les sujétions de raccordement des éléments neufs ou déplacés sur des éléments anciens conservés ;

les sujétions liées a la hauteur des ouvrages ;

les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

les sujétions liées a la poussiére de silice cristalline ;

les sujétions dues a la réalisation de tous les travaux de la présente opération ;

les sujétions particulieres dues a la présence du public sur le site.

oooag

oo

Ooooooooooo

Les entreprises contractent l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de leur profession, nécessaire au
complet achévement du projet, conformément aux régles de I'art de batir et aux réglements en vigueur quand
bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont nécessaires au
parfait achévement. Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires
pourront étre recueillis sur place ou découler des précisions données au présent CCTP en ce qui concerne
I'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc. et dans tous les cas ou les connaissances
professionnelles des entreprises pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des différents documents
joints a I'appel d'offres.

0.1.7.6 Liaison entre entreprises et intervenants

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison :

O TI'entreprise titulaire du lot principal prendra contact avec toutes les entreprises afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et les équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

O chaque entreprise réclamera a la Maitrise d'Oeuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'elle
jugera nécessaire a la bonne exécution de ses prestations ;

O chaque entreprise se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les entreprises dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaire ;

O chaque entreprise devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises travaillant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
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C toutes les entreprises seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

L'entrepreneur du lot principal assurera la direction de la cellule de synthese et la synthése des réseaux. A
aucun moment durant le chantier, aucun intervenant ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des
dessins nécessaires aux autres intervenants pour la poursuite de leurs travaux.

0.1.7.7 Trait de niveau, implantations et tolérances

Les traits de niveau seront tracés par I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL et marqués sur toutes les parois a
un meétre du sol fini avant et apres I'exécution des enduits et des revétements. Ces traits sont rattachés a la cote
NGF dont le repérage est effectué en plusieurs points a chaque niveau des batiments concernés.

Chaque entreprise doit le tracé et I'implantation de ses propres ouvrages a partir des traits de niveau et aprées
vérification de ceux-ci. Les entreprises devront vérifier les niveaux, la planéité des surfaces et les dimensions
prévues. Les entreprises devront signaler toute erreur sur les traits de niveaux et implantations, faute de quoi
elles reprendront les ouvrages. Les entreprises devront I'effagcage complet des traits de niveau a la fin du
chantier.

Les entreprises devront livrer les implantations de leurs ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les
limites des tolérances admises pour la mise en oeuvre des divers matériaux employés a la réalisation des
travaux des autres entreprises. Les entreprises devront contréler leurs propres implantations. En cas d'erreur
entrainant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celles-ci supporteront en totalité les conséquences
financieres.

0.1.7.8 Réception des supports

Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU) et les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc., des différents
ouvrages a exécuter. Il est précisé que les tolérances ne se cumulent pas. Elles s'appliquent par trongon par
rapport a la finition idéale (tolérance 0).

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il appartient aux
entreprises qui le prennent en charge de le signaler, par écrit au besoin, a la Maitrise d'Oeuvre, qui décide des
mesures a prendre. Les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de cette derniére. L'exécution des
travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation de tout genre
ne pourra étre formulée a ce titre par la suite ni aprés la réception des travaux.

Les entreprises sont tenues de réceptionner les supports ou milieux sur lesquels elles auront a réaliser ses
travaux. Les milieux sur lesquels elles auront a réaliser ses travaux devront donc étre scrupuleusement vérifiés
avant toute intervention. Les entreprises veilleront a réceptionner contradictoirement les divers supports avec les
entreprises concernées et en présence de la Maitrise d'Oeuvre, en particulier dans les secteurs ou des travaux
de démolition et de reconstruction partielle sont prévus, ou concernant des ouvrages a protéger. A défaut, les
entreprises avertiront la Maitrise d’Oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception de tous les défauts
ou incohérences qu’elles seraient a méme de constater. Les entreprises sont tenues de s’assurer de la
compatibilité et de la validité des qualités réceptrices des ouvrages sur et avec lesquels elles composent,
préparent et réalisent leurs ouvrages, en parties intérieures et extérieures.

0.1.7.9 Plans d'exécution, notes de calculs et études de détail

Les pieces contractuelles du Dossier de Consultation des Entreprises de la Maitrise d'Oeuvre serviront de base
a l'entrepreneur pour l'établissement des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages (plans
d'exécution, notes de calcul et études de détails). Les entreprises devront faire sur place tous les relevés
nécessaires et complémentaires et demeure responsable de toute erreur de mesure.

Les entreprises devront établir par leurs soins ou a leurs diligences, les plans d'exécution, notes de calcul et
études de détails. Ces documents seront soumis a I'approbation de la Maitrise d'Oeuvre pour visa, si nécessaire,
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au Contrdleur Technique pour avis au plus tard vingt jours au moins avant la date prévue pour la réalisation des
ouvrages auxquels ils se rapportent et plus t6t si cela est nécessaire pour la coordination entre les différents
intervenants. Des documents spécifiques liés a la restauration des Monuments Historiques seront a produire
(calepins d'appareil, protocoles d'intervention, rapports d'analyses de matériaux, etc.) selon le cahier des
charges.

Les entreprises devront présenter également les fiches techniques des matériaux, matériels, produits et/ou
systemes proposés pour approbation de la Maitrise d’Oeuvre avant mise en oeuvre. Les entreprises ne pourront
commencer I'exécution d'un ouvrage qu'apres avoir regu l'approbation ou le visa de la Maitrise d'Oeuvre sur les
documents nécessaires a cette exécution. Les documents d'exécution seront corrigés autant de fois que
nécessaire par les entreprises pour parvenir au résultat attendu. lls seront transmis a la Maitrise d’'Oeuvre en
trois exemplaires dont un sur format informatique ou selon les prescriptions mentionnées dans les pieces
contractuelles du marché. lls seront également utilisés pour le Dossier des Ouvrages Exécutés, et corrigés en
conséquence si des modifications se présentaient en cours d’exécution.

0.1.7.10 Protection des piéces métalliques

A défaut d'indications contraires du marché, les piéces métalliques seront livrées revétues d'une couche primaire
anticorrosion. Les surfaces a peindre seront préalablement nettoyées, grattées et brossées énergiquement a la
brosse métallique de fagon a faire disparaitre dans toute la mesure du possible la calamine, la rouille et les
matieres étrangéres selon les regles de l'art. Les parties des piéces destinées a étre assemblées au chantier
recevront avant leur départ de l'atelier I'application d'une couche primaire de protection. La peinture sera
effectuée autant que possible dans un endroit clos et couvert, a I'abri des poussiéres. Si cette prescription ne
peut étre observée, les entreprises pourront effectuer la peinture en plein air, a la condition expresse de ne pas
opérer par temps humide ou par temps de gel. Les piéces ou parties de pieces destinées a étre enrobées de
béton ne seront pas peintes.

Il ne doit pas y avoir de discontinuité de la protection et les parties mises a nu en cours de fabrication ou de
levage devront étre reprises avec la méme peinture. Certains éléments inaccessibles, non exposés directement
aux intempéries, pourront étre protégés par graissage. Les organes d'assemblage, boulons, rivets, tirefonds
exposés directement aux intempéries seront protégés de la corrosion a moins qu'ils ne soient constitués d'un
matériau inoxydable par nature. Pour les tétes de boulons et de tirefonds, cette protection sera assurée par une
primaire antirouille complétée éventuellement par une couche de peinture de finition, ou par une protection
équivalente.

0.1.7.11 Ouvrages restaurés en atelier

Les ouvrages nécessitant une restauration en atelier, en raison d'impossibilité d'exécuter celle-ci sur le chantier,
devront étre transportés par les soins des entreprises avec toutes les sujétions et précautions appropriées
(présence de deux personnes au moins pendant les transports pour des raisons de sécurité).

Les transports aller et retour comprendront toutes les sujétions imposées par le projet et notamment : les
convois spéciaux, les manutentions, les coltinages, le montage, la descente, les moyens de levage, les
chargements, les emballages appropriés, les frais d'assurance, les déchargements, le stockage dans des locaux
appropriés et sur le chantier avec contr6le de I'hnygrométrie.

Les éléments moulurés, sculptés ornementés devront étre emballés et séparés par un matériau souple
amortissant les chocs (mousse de polyéthyléne, plastique alvéolé, etc.). Dans le cas d'ceuvres précieuses et
fragiles, les éléments seront rangés dans des caisses prévues a cet effet, soigneusement isolés et calés.

Les éléments de valeur historique devront étre entreposés a l'atelier dans une chambre forte, lorsqu'ils ne font
pas l'objet d'une intervention. Les éléments en cours de traitement devront y étre également rangés le soir. Cette
chambre forte aura pour objectif de protéger les éléments contre le vol.

Les frais d'assurance devront tenir compte de la valeur historique des ouvrages manipulés pendant toutes les
interventions et prendre en charge la réfection compléte des ouvrages endommagés ou volés.

0.1.7.12 Travaux reconnus défectueux
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La démolition de tous travaux reconnus défectueux par la Maitrise d'Oeuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge des entreprises, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres intervenants, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. Tous
les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels” devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique. Les entreprises devront tenir compte des différentes
interruptions liées a l'organisation de l'opération, notamment le nombre de leurs interventions sur le site en
fonction des autres entreprises et des décalages prévisibles. Le planning prévisionnel des travaux joint a I'appel
d'offres et le calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de préparation étant susceptibles
d'étre modifier en fonction de I'avancement du chantier et selon les différentes interventions.

0.1.8 PREVENTION DES RISQUES DE CONTAMINATION AU COVID-19

A compter du 14 mars 2022, le Gouvernement a décidé au niveau national la levée du protocole sanitaire en
entreprise et la levée de I'obligation du port du masque en intérieur.

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun. Cependant, il
est fortement recommandé de porter un masque dans les lieux de promiscuité, les espaces clos, dans les lieux
d’affluence, en particulier dans les transports en commun et en présence de personnes fragiles.

Les regles relatives a la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en vigueur. Pour
accompagner les salariés et les employeurs, un guide repére sur les mesures de prévention des risques de
contamination au Covid-19 est disponible.

Ce guide a fait I'objet d’'une mise a jour au 1er aoiit 2022 notamment pour préciser le cadre applicable aux
salariés dits « vulnérables a la Covid-19 ». Ce guide est accessible sur le site du Ministére du Travail, de I'Emploi
et de l'Insertion.

0.1.9 RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, les entreprises devront
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

O au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Applicable a partir du 8 novembre 2002 ;

O A la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant création d’'un
document relatif a I'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Texte de référence pour le diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante : articles R.
1334-26 a R. 1334-29-3 du code de la santé publique, article R. 4412-97 du code du travail, arrété du 2 janvier
2002 et Norme NF X 46-020.

Texte de référence pour le diagnostic en matiére de recherche de matériaux contenant du plomb : article L.4421
du code du travail et article L.1334-12 du code de la santé publique.

Texte de référence pour le diagnostic en matiére de recherche de substances dangereuses (vieux fits de
peinture ou d'huile, néons, vieux paratonnerres, vieux sprinklers, appareils de radiographie, déchets hospitaliers,
gaz rares, fibres céramiques réfractaires, etc.) : article L.4421 et suivants du code du travail et Guide INRS ED
976 - Produits chimiques cancérogénes, mutagenes et toxiques.

Les substances dangereuses sont définies par le décret n® 2014-1578 du 23 décembre 2014 relatif a la prise en
compte des substances dangereuses pour I'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour
pollution de l'eau d'origine non domestique. L’entreprise doit s'informer auprés du chef d’établissement en se
faisant remettre notamment la fiche récapitulative du DTA.

Les entreprises sont tenues d'appliquer dans toute sa rigueur la réglementation définie par le Code du Travalil,
ainsi que les décrets, lois et textes qui le complétent (OPPBTP, CRAM, INRS, etc.). Toutes les mesures de
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protections seront prises en compte selon les prescriptions de la notice du PGC établie par le Coordonnateur
SPS et complétée par le PPSPS. Les précautions a prendre, I'achat des équipements spéciaux, les indemnités
diverses versées aux compagnons ou au personnel des entreprises sont a la charge des entreprises concernées
et inclus dans I'offre.

0.1.9.1 Peintures contenant du plomb

L'attention des entreprises est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb et ses composés.

Les entreprises devront respecter tous les documents relatifs au traitement du plomb et notamment :

O Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé du Coordonnateur
SPS;

O La Note d'Organisation de Chantier du Pilote OPC ;

O Les recommandations de la CRAMIF et de I'lnspection du Travail (note technique N°22) ;

0 Le document ED 6374 concernant les interventions sur les peintures contenant du plomb de I'Institut
National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

O Le document concernant le traitement des peintures au plomb de 'OPPBTP.

Le plomb pénétre dans l'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et vapeur
de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et en buvant). Les
effets sont biologiques et toxiques. Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de
grattage, brilage et découpage de matiéres recouvertes de peintures plombiféres ou d'ouvrages contaminés au
plomb.

Les entreprises sont tenues d'organiser une formation pratique pour les travailleurs susceptibles d'étre exposés
au plomb. Les salariés seront sensibilisés au risque plomb a leur arrivée sur le chantier et informés du marquage
spécifique par les chefs d’entreprises ou toutes autres personnes compétentes toujours sous la responsabilité
des chefs d’entreprises.

Les contréles de I'exposition des travailleurs au plomb seront a la charge des entreprises et devront étre
pratiqués par un organisme agréé par arrété ministériel (contréle initial et contréles ultérieurs). Les modalités des
contréles atmosphériques seront définies dans un document établi par les employeurs.

Les travaux sur ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb ou sur les ouvrages contaminés au plomb
seront soumis a une surveillance médicale spéciale. Avant tout démarrage des travaux, le médecin du travail et
le CHSCT de chaque entreprise seront informés de I'ouverture du chantier, ainsi que de la présence de plomb
sur le site. Tous les éléments contaminés par le plomb seront repérés et marqués. Une actualisation des
repérages sera faite a I'issue des démolitions.

Les entreprises sont tenues de faire respecter I'hygiéne suivant les normes en vigueur pour les travaux sur
ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb ou sur ouvrages contaminés au plomb (vestiaires, toilette,
repas et vétements). Les travailleurs exposés au plomb seront équipés de gants, de vétements de protection,
d'une coiffure, de bottes ou chaussures de sécurité et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil
respiratoire équipé d'un filtre anti-poussiére. Les Equipements de Protection Individuelle seront appropriés a la
nature des taches.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéeme clos et étanche pour éviter la dispersion de
poussiéres a l'extérieur. Le confinement des zones de travail doit étre réalisé avec une bache armée ou deux
couches de polyane de 200 microns et I'étanchéité a l'aide de ruban adhésif résistant et approprié. Les
entreprises devront également le bouchement de toutes les baies extérieures et les ouvertures donnant acces a
d'autres locaux ainsi que les entrées d'air et bouches d'extraction. Les sols et les plafonds seront également
protégés si nécessaire.

Les zones de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussiéres, des
fumées et des vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet apres filtration). Les entreprises devront créer
pour chaque zone de travail un sas de confinement pour l'acceés et la sortie. Celui-ci sera équipé d'un point d'eau
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muni d'un distributeur de savon et de papier jetable avec brosses et poubelle. De plus il sera nettoyé et
entretenu quotidiennement. Les zones de travail devront avoir une ventilation sur l'extérieur (le flux d'air doit se
déplacer des zones saines vers les zones polluées) ou un dispositif pour I'expulsion mécanique de I'air pollué
des zones de travail au moyen de filtres.

La méthodologie définitive de chaque entreprise concernée sera explicitée et entérinée dans les PPSPS. Il en
sera de méme pour les entreprises sous-traitantes. Elle devra faire I'objet d’'une information réalisée par les
chefs d’entreprise ou les organismes de formation auprés des salariés directement ou indirectement concernés
par le plomb.

Par ailleurs, un chantier témoin pourra étre demandé aux entreprises pour valider leurs propres méthodologies
et évaluer ou réévaluer, selon les résultats de prélévements d’air et d’empoussiérement surfacique, les
protections individuelles et collectives. Chaque entreprise devra désigner un référant plomb pouvant étre
également le référant sécurité du chantier. Nous rappelons que le plomb a été classé dans les CMR. Chaque
chef d’entreprise doit donc tenir compte de ce risque pour éviter d’étre poursuivi pour mise en danger de la vie
d’autrui.

Le traitement du plomb concerne les démolitions, les déposes, les refouillements, les percements, les
carottages, les saignées, les engravures, le piochement, le grattage, I'ouverture de fissures, les descellements,
le décapage, le sablage, le pongage, le nettoyage et toutes actions dégageant des matiéres ou des matériaux.
Le traitement concerne également la dépose de tous les éléments, en conservation ou en démolition,
susceptibles de contenir du plomb. Les entreprises devront réduire le taux d’empoussierement dans la zone de
travail par une brumisation des supports a traiter et 'atmosphére au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

Les gravois et déchets contenant du plomb doivent étre évacués de maniere continue hors du lieu de production
au minimum tous les soirs par tous moyens propres a l'entreprise (monte-matériaux, ascenseur de chantier,
etc.). Les goulottes pour I'évacuation des gravois et déchets contenant du plomb sont proscrites. Les gravois et
déchets plombés seront brumisés afin de limiter les émissions de poussiére, puis évacués a l'aide de conteneurs
souples adaptés a cet usage de type Big Bag. lls seront réceptionnés sur palettes, et la zone de réception sera
rendue étanche pour éviter toutes dispersions de poussiéres. Les conteneurs souples seront ensuite acheminés
tels quels vers les décharges appropriées. Les conteneurs souples de gravois et déchets contenant du plomb
seront stockés sur le chantier dans un local fermant a clef.

Les entreprises devront procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de plomb
et avant la poursuite des travaux par les autres entreprises de la présente opération. Les poussiéres seront
captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14. L'entrepreneur devra prévoir les
mesures d'empoussiérement surfacique (tests de lingettes significatifs sur tous les ouvrages des zones
concernées). Les entreprises devront procéder a des prélevements de poussieres au sol, sur tous les ouvrages
ainsi que les échafaudages afin d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité mises en oeuvre ainsi que
I'efficacité du nettoyage. Les prélévements lingettes devront s'effectuer en présence du Coordonnateur.

0.1.9.2 Matériel et lutte contre le bruit et travaux bruyants

Les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique. lls doivent étre munis des
derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur a
explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier seront conformes a l'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive
européenne 2000/14/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de
chantier. La Maitrise d'Ouvrage pourra effectuer des contréles sur chantier pour s’assurer de I’homologation
acoustique des matériels utilisés mais aussi de leur bon entretien.

La directive européenne 2004/26/CE modifiant la directive 97/68/CE dans l'objectif de réduire les particules fines
a 0,025 g/KW/h des moteurs des engins de chantier devra étre respecter. Toutes dispositions utiles devront étre
prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au niveau le
plus bas possible compte tenu des techniques disponibles. Dans le prolongement du décret 95-22 du 9 janvier
1995 la géne des riverains ne saurait étre supérieure de plus de 2 dB A par rapport aux moyennes relevées sur
place.
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De plus, les travailleurs ne devront pas étre exposés a des niveaux incompatibles avec leur santé et respecter
les exigences du code du travail, conformément a I'arrété du 11 juillet 1977, sur la surveillance médicale des
travailleurs exposés a un niveau de bruit supérieur a 85 dB A.

Les travailleurs devront se conformer aux restrictions d'horaires applicables aux travaux bruyants dans les
immeubles et sur le domaine public. La réalisation de travaux bruyants est interdits en tous lieux les dimanches
et jours fériés, les samedis avant 8h00 et aprés 20h00 et en semaine entre 22h00 et 7h00. Les travailleurs
devront respecter la réglementation propre a chaque localité.

0.1.9.3 Chantier a faibles nuisances

Le chantier a faibles nuisances a pour objectif de limiter :

O les nuisances créées pour les riverains et le site ;

O lesrisques sur la santé des intervenants sur le chantier ;

O les risques de pollution de I'air, de I'eau et du sol ;

O la quantité de déchets et la proportion de ces déchets mis en décharge.

Le chantier a faibles nuisances devra respecter la réglementation en vigueur et notamment :

le code du travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur le chantier ;

l'arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier ;

le décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagers dans

les eaux superficielles, souterraines et de mer ;

le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales et synthétiques

usagées ;

la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets de récupération des matériaux ;

la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit ;

le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage ;

le décret 95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et dispositifs d'insonorisation ;

le code de la santé publique, décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de

voisinage ;

les arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de

chantier ;

O larrétés du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments ;

O la directives n° 2003/10/CE du 6 février 2003 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé

relatives a l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques.

Oooogodg O ood
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0.1.9.4 Dispositif commun de sécurité sur le chantier

Les piéces contractuelles du marché précisent la nature des protections collectives et a qui incombent celles-ci.
Elles seront installées en début de chantier et au fur et & mesure de I'exécution des travaux. Les mesures de
protections collectives destinées a empécher les chutes de personnes et les mesures de protections destinées a
empécher les chutes d'objets et de matériaux seront conformes au chapitre Il et Ill du titre | du décret du 8
janvier 1965 et aux textes d'application.

Protections collectives a la charge de I'entreprise titulaire du lot principal :

O dispositifs destinés a empécher la chute de hauteur des personnes et la chute d'objets et de matériaux
depuis les installations communes de chantier (échafaudages, sapines, passerelles de liaison, plateformes
, etc.) et les différentes zones concernées par ses travaux (baies extérieures, escaliers, trémies, gaines,
etc.).

L'entreprise titulaire du lot principal devra organiser des réunions avec tous les intervenants pour définir le
matériel adapté pour la réalisation des travaux mais également toutes les dispositions a prendre en compte pour
les modifications des protections collectives pendant les travaux pour tous les intervenants.
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Protections collectives a la charge des autres entreprises :

O dispositifs destinés a empécher la chute de hauteur des personnes et la chute d'objets et de matériaux
depuis les différents éléments constituant les installations de chantier propres aux autres entreprises et les
différentes zones concernées par leurs travaux.

Les entreprises qui, pour son intervention, ont déplacé un dispositif de sécurité collectif, ont I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement apres son intervention. Les dispositifs de sécurité mis en place
par une entreprise pour son intervention personnelle ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par cette
derniere. Dans le cas ou la protection collective ne peut étre assurée de maniéere satisfaisante, les entreprises
devront mettre a disposition des travailleurs des appareils, équipements ou produits protecteurs appropriés aux
travaux (chapitre 1V du titre | du décret du 8 janvier 1965). Ces Equipements de Protection Individuelle devront
posséder un niveau de performance adapté a lintensité des risques encourus et seront conformes a la
réglementation en vigueur.

0.1.9.5 Sauveteurs secouristes du travail

Chaque entreprise, conformément a I'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail,
disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’'un an (1 pour
20). Il y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail. Dans le cas contraire, des
sauveteurs secouristes du travail devront étre formés. Chaque sauveteur devra clairement étre identifié par un
autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.

0.1.10 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier (cantonnements, aires de chantier, cléture de chantier, branchements et
raccordements provisoires, voies de circulation, etc.) sont a la charge de I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL
conformément aux documents d'organisation de chantier, aux piéces contractuelles du marché et au code du
travail. Elles tiendront compte du planning, des effectifs et de la durée du chantier. L'implantation exacte sera a
définir pendant la période de préparation avec les différents entreprises.

Ces installations seront congues pour éviter l'intrusion de toutes personnes étrangéres a la présente opération
sur le chantier, aussi bien pendant les horaires de travail, qu'en dehors de celles-ci. Des dispositifs devront
empécher l'intrusion de personnes indésirables dans les installations communes de chantier, le bati et/ou le site
(fils de barbelé attachés en spirale formant rouleau ou tout autre moyen propre a I'entreprise). En cas d'absence
de I'entreprise responsable, les entreprises présentes prendront en charge le contrble d'acces et la fermeture du
chantier.

La Maitrise d'Ouvrage se réserve la possibilité de concéder a une agence de publicité de son choix, un droit
d'affichage sur les différents éléments des installations communes de chantier (base-vie, cl6ture, etc.), sans que
I'entreprise puisse réclamer une indemnité de ce fait selon le Décret 2007-645 du 30-avril-2007.

L'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL assurera les dépenses d'intérét commun pour le compte des autres
entreprises conformément aux différents documents d'organisation de chantier et aux piéces contractuelles du
marché. Sauf disposition contraire des documents d'organisation de chantier, les dépenses d'intérét commun
concerneront les dépenses de consommation (eau, électricité, téléphone, etc.) et les dépenses d'exploitation
(nettoyage des cantonnements et des aires de chantier, entretien de la voirie publique aux abords immédiat du
chantier, frais de gardiennage et toutes dépenses mentionnées dans les documents d'organisation de chantier).

0.1.10.1 Installation, location et repliement

L'installation du matériel comprendra : la validation du plan d'installation de chantier par les entreprises
concernées, le transport aller du matériel et des matériaux, la cléture provisoire du site par tous moyens pour
assurer la sécurité, les moyens de levage, I'approvisionnement, les manutentions, les coltinages verticaux et
horizontaux, les protections nécessaires, les terrassements, les fondations nécessaires y compris les fondations
spéciales si nécessaire, I'assainissement, les structures complémentaires, la mise en place, les accessoires, les
installations électriques et sanitaires, le mobilier, 'aménagement selon les prescriptions minimales du code du
travail et la diffusion de tous les documents a tous les intervenants de la présente opération.
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La location du matériel comprendra : la location du matériel proprement dit, les contrats d'entretien et de
maintenance, les vérifications selon la réglementation en vigueur, le réglement des abonnements et des
consommations, les déplacements en cours de travaux, le remplacement immédiat d'éléments dégradés et
toutes sujétions dues a I'utilisation du matériel. La location du matériel correspondra au délai mentionné a I'Acte
d'Engagement et dans le planning prévisionnel de travaux et permettra de réaliser la totalité des travaux de la
zone considérée et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés
par la mise a disposition du matériel.

Le repliement du matériel comprendra : I'enlévement du mobilier, la dépose de I'aménagement spécifique a
chaque installation, la dépose des accessoires, le démontage du matériel, la dépose des protections, les
coltinages verticaux et horizontaux, les manutentions, le repliement, les moyens de levage, le transport retour du
matériel, la démolition des fondations, les terrassements, I'enlevement aux décharges des matériaux non
réutilisables et la remise en état du site en fin d'opération.

0.1.10.2 Constat d'état des lieux contradictoire

L’entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL reéalisera un constat d'état des lieux contradictoire ou constat préventif
avant travaux. Il fournira ce document (procés-verbal de constat) en trois exemplaires papiers et trois
exemplaires numériques (constat photographique, descriptif et piéces de toute nature) a la Maitrise d’Oeuvre.

Ce constat concernera I'ensemble du bati et locaux concernés par la présente opération, les immeubles
mitoyens, les ouvrages et réseaux avoisinants et la voie publique aux abords. Le constat devra porter sur toutes
les parties privées et publiques susceptibles d'étre dégradées dans le cadre des travaux. Dans le cas du
traitement partiel d'un ouvrage, le constat intéressera les parties non concernées par les travaux, mais
également les parties traitées dans le cadre d'une intervention ponctuelle sur celles-ci.

Le constat permettra d'inventorier toutes les dégradations et désordres des biens mitoyens et parties
communes. Le constat constituera une preuve de I'état des ouvrages avant travaux afin de simplifier la gestion
des dommages éventuels en évitant toute discussion sur I'état initial des ouvrages. Il servira de référence pour
les éventuelles dégradations pour les parties du bati concerné, des immeubles mitoyens et de la voie publique. Il
sera établi en présence de I'entrepreneur titulaire du lot principal et des intervenants concernés.

0.1.10.3 Plan d'installation de chantier

Le plan d'installation de chantier sera complété avec les différents entreprises lors de l'inspection commune et
de l'établissement des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé, avant le démarrage des
travaux. Le plan d'installation de chantier est a la charge de I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL et doit
comprendre toutes les indications suivantes :

O protection des revétements de sol intérieurs et extérieurs ainsi que tous les ouvrages situés dans les
différentes zones concernées par les travaux ;

O utilisation de clétures existantes ou réalisation de clétures isolant les aires de chantier du public ;

O libre circulation sur la voie publique des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ;

O libre accés aux résidents (logements) et aux affectataires du bati et/ou du site y compris des véhicules liés a
I'exploitation du bati et/ou du site ;

O espaces disponibles a proximité des travaux (implantation éventuelle des aires de chantier sur plusieurs
zones selon les surfaces nécessaires aux différents intervenants) ;

O acces au chantier (gabarit, charges maximales, détermination des voies, etc.) ;

0O organisation du trafic, cheminements séparés pour piétons, engins, circulation en boucle des véhicules,
aménagement des entrées et sorties de chantiers ;

O dispositions particulieres a prendre, notamment prés des écoles, des hdpitaux, etc. et des contraintes liés
aux transports en commun circulant a proximité du site ;

O aménagement de la plate-forme : terrain ou plancher sur lequel seront effectuées les différentes opérations

lites a la construction avec indication des obstacles tels que lignes électriques, arbres, canalisations

enterrées, etc. ;

dispositions particuliéres pour la protection du réseau d'assainissement existant ;

implantation des zones de cantonnement (locaux d'accueil et locaux destinés au personnel) ;

implantation des zones de déchargement et de stockage des matériels et matériaux de toutes les

Oooo
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entreprises avec l'implantation des zones de stockage pour les produits dangereux ;

O implantation des zones de préfabrication (mortier, béton, ferraillage, taille de pierres, etc.) ;

O implantation des dispositifs d'évacuation des gravois et du matériel d'enlevement ;

O implantation des stations de lavage des véhicules sortant des aires de chantier ;

O implantation des moyens de levage et installation de recettes aux différents niveaux avec balisage de la
zone en contrebas (interdiction d'accés a toute personne et véhicule) ;

O implantation des rampes d'accés nécessaires a l'approvisionnement des matériaux et du matériel (chemins
de roulement, quais de déchargement, etc.) ;

O installation des réseaux divers (eau, eaux pluviales, eaux vannes, air comprimé, etc.) ;

O installation électrique provisoire de chantier (dispositifs de sécurité, armoires, coffrets, etc.) ;

O installation de ventilation pour les travaux en milieu confiné ;

O implantation d'un local de premiers secours avec affichage des numéros d'appel des services de secours

O dispositions pour assurer la sécurité du public pendant la mise en place des installations communes de

chantier, notamment la cléture provisoire du site par tous moyens.

0.1.10.4 Occupation temporaire du domaine public et privé

Un chantier situé sur le domaine public ou a proximité de celui-ci doit faire I'objet d'une demande d'autorisation
d'occupation de la voie publique aux services compétents (police et voirie). Cette demande donne lieu a un
arrété municipal. Les démarches et les frais occasionnés par I'occupation temporaire, I'entretien et la remise en
état de la voie publique sont a la charge de I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL. Il en sera de méme pour
I'occupation temporaire nécessaire du domaine privé pour la réalisation des travaux.

Les démarches seront effectuées en temps utile auprés des différents services publics et propriétaires privés
afin d'obtenir toutes les autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux, a
I'emprise du chantier et a I'acces de celui-ci depuis la voie publique. Copies de toutes correspondances et autres
documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre transmises a la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitre
d'Oeuvre.

L'installation sur le domaine public s'effectuera a condition d'avoir l'autorisation d'occupation des services
compétents (police et voirie). L'installation sur le domaine privé s'effectuera dans les mémes conditions avec
constat photographique et constat d'huissier si nécessaire. Les cl6tures de chantier seront installées aprés que
tous les dispositifs nécessaires a I'aménagement de la voirie soient mis en place.

0.1.10.5 Eclairage de sécurité et éclairage de chantier

L'éclairage de sécurité et I'éclairage de chantier des zones concernées par la présente opération est a la charge
de l'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL. L'éclairage de sécurité permettra I'évacuation sdre et facile du
personnel de toutes les entreprises, en particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles, etc. Lorsque
la configuration ou I'encombrement du chantier I'exige, un balisage sera installé de fagon a assurer la
reconnaissance des obstacles et des changements de direction et permettra de s’orienter vers les sorties.

L'éclairage de circulation du chantier sera également assuré en début et en fin de journée et pendant la durée du
chantier. Toutes les circulations horizontales et verticales utilisées pour I'exécution du chantier seront éclairées
avec des matériaux adaptés protégés par disjoncteur différentiel 30m A.

0.1.10.6 Cantonnements communs ou base vie

Les cantonnements communs ou base vie tous corps d'état, destinés au personnel féminin et masculin seront
adaptés a l'effectif global du chantier en prenant en compte tous les intervenants. lls tiendront compte de la
nature des travaux, serviront de lieu de vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux de stockage propres a la
base vie, locaux de reprographie, locaux de détente, etc.) et de lieu de travail (bureaux et salles de réunions).

Les cantonnements communs seront conformes aux normes en vigueur propres aux locaux provisoires de
chantier, aux documents d'organisation de chantier, aux piéces contractuelles du marché et au code du travail.

Chaque entreprise aura a sa charge les conteneurs individuels et spécifiques pour le stockage de ses
matériaux, produits et matériels. Les cantonnements ne serviront pas de stockage pour les matériaux, produits
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et matériels.

0.1.10.7 Acceés au chantier des véhicules

L'accés au chantier de tous les véhicules s'effectuera par I'acces désigné et devra s'effectuer en début de
journée en fonction de l'intensité du trafic routier. L'accés pendant la journée et aux heures d'affluence est
proscrit. La livraison des matériaux devra étre programmée de maniéere a éviter tout stationnement de véhicules
aux abords du chantier pour ne pas géner la circulation routiére, notamment des transports en commun.

Chaque véhicule devra étre accompagné d'un homme-trafic permettant de bloquer provisoirement le flux des
piétons et des véhicules sur la voie publique. La mise a disposition de I'hnomme-trafic sera a la charge des
entreprises concernées par les véhicules.

0.1.10.8 Signalisation routiére et de sécurité

La signalisation routiére de travaux selon les arrétés du 5 et 6 novembre 1992, est a la charge de I'entreprise
titulaire du LOT PRINCIPAL (aires de chantier, abords et voie publique). La signalisation comprendra trois
niveaux : une signalisation d'approche, une signalisation de position et une signalisation de fin de prescription.

La signalisation de sécurité et de santé selon l'arrété du 4 novembre 1993 transposant une directive
européenne, est a la charge des entreprises concernées. La signalisation de sécurité a pour but de donner une
information rapide sur un danger pouvant exister et d'en faciliter son identification précise. La signalisation
comprendra trois types ; signalisation par panneaux, signalisation sonore et signalisation lumineuse.

0.1.10.9 Lutte contre l'incendie

Des extincteurs susceptibles de lutter avec efficacité contre un début d'incendie doivent étre placés dans les
cantonnements communs (réfectoire, vestiaires, sanitaires, etc.) par I'entrepreneur titulaire du LOT PRINCIPAL.
Des extincteurs doivent étre placés a proximité des locaux ou des zones dans lesquels se trouvent des produits
inflammables par les entreprises concernées. Ces extincteurs doivent étre vérifiés périodiguement de fagon a
s'assurer qu'ils sont en état de fonctionner. Le choix du produit doit étre adapté a la classe de feu et aux locaux
dans lesquels I'extincteur peut étre utilisé (avec ou sans risque électrique).

Avant toute intervention, les entreprises devront impérativement faire une analyse des points chauds et la joindre
a leurs PPSPS. Un extincteur sera toujours installé a proximité immédiate des postes de travail utilisant une
source de chaleur. Dans son PPSPS, les entreprises indiqueront un responsable assurant a tous les arréts de
travail I'extinction des feux, le contrle des mesures de sécurité (absence de feux couverts pouvant étre
provoqués par I'emploi de chauffage ou de chalumeau, etc.). De plus, toutes les entreprises auront sur le
chantier des extincteurs a mousses efficaces contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins,
véhicules employés, et des extincteurs sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique utilisés.

Les travaux qui nécessitent I'utilisation d’une flamme nue, produisant de la chaleur et des étincelles, constituent
une source majeure d’inflammation. Un incendie peut couver plusieurs heures avant I'apparition des premiéres
flammes. Les travaux par points chauds comprennent les opérations de soudage au gaz, a I'arc électrique,
d’oxycoupage, de brasage, de découpage ou de meulage. Pour toutes ces opérations, lorsqu’elles ont lieu en
dehors des ateliers d’entretien spécialement aménagés a cet effet, des mesures doivent étre prises pour
prévenir les incendies. Le permis de feu est a demander avant tous travaux par point chaud, renouvelable a
chaque changement d’intervenant, de zone d’intervention, de matériel, de type d’'intervention et d’environnement.

Les travaux par points chauds doivent systématiquement s’accompagner de procédures visant a garantir la
sécurité de leur exécution. Une prévention efficace de ce type de travaux s’articule autour de 3 axes :

O Avant les travaux : Préparation du chantier ;
O Pendant les travaux : Surveiller les travaux ;
O Apreés les travaux : Contréler a la fin du chantier et 2 heures aprés la fin des travaux.

0.1.11 MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES
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Les moyens d'accés aux différentes parties du bati et du site et les échafaudages au-devant des différents
ouvrages sont a la charge de l'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL et a disposition de toutes les entreprises.
lls seront conformes aux documents d'organisation de chantier et aux piéces contractuelles du marché.

Les remaniements, modifications et renforcements seront a la charge de l'entreprise titulaire du LOT
PRINCIPAL. Les interventions sur le matériel seront adaptées aux travaux afin de garantir I'acces et la sécurité
de tous et seront appropriées aux contraintes de chacun. Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés
ou modifiés, que par une entreprise compétente selon les normes en vigueur.

Les dispositifs complémentaires et spécifiques, échafaudages, plates-formes, passerelles, sapines et
escaliers, planchers de travail, chemins d'acces, protections collectives, agrés, engins de manutentions ou
moyens de levage seront a la charge des entreprises concernées.

Les entreprises devront prendre en compte les moyens d’accés nécessaires depuis l'intérieur du bati pour
I'exécution des travaux. Les moyens d’accés devront étre montés sur des appuis stables intérieurs (planchers,
escaliers, etc.). Si nécessaire, les ouvrages recevant ces appuis devront étre étayer pendant l'intervention afin
d’'assurer la stabilité des moyens d’acces et la sécurité du personnel.

Le matériel mis en place par l'entreprise titulaire du lot principal et/ou les dispositifs complémentaires et
spécifiques mis en place par les entreprises de la présente opération devront permettre le fonctionnement de
tous les équipements existants présents sur le site (ventilation, sécurité incendie, issues de secours, etc.). Tous
les ouvrages en fagade ou en toiture devront fonctionner normalement et toutes les dispositions provisoires afin
d'assurer leurs fonctions seront mis en oeuvre pendant toute la durée du chantier. Les dispositions provisoires
seront soumis a I'approbation de tous les intervenants concernés (maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, bureau
de contréle, OPC, coordonnateur SPS, affectataire du site, entreprises de la présente opération, etc.).

La Maitrise d'Ouvrage se réserve la possibilité de concéder a une agence de publicité de son choix, un droit
d'affichage sur les différents éléments (échafaudages, plates-formes, passerelles, sapines et escaliers, etc.),
sans que l'entrepreneur puisse réclamer une indemnité de ce fait selon le Décret 2007-645 du 30-avril-2007.

0.1.11.1 Installation du matériel

L'installation du matériel comprendra : la validation des plans de montage et des notes de calculs par la
maitrise d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre et les entreprises concernées, le transport aller du matériel et des
matériaux, les moyens de levage, 'approvisionnement, les manutentions, les coltinages verticaux et horizontaux,
les protections nécessaires, le montage en sécurité "MDS" du matériel selon les normes et les prescriptions du
fabricant, la mise en place de tous les accessoires en fonction des documents contractuels mentionnés dans le
CCAP et la diffusion de tous les documents a tous les intervenants de la présente opération.

0.1.11.2 Location du matériel

La location du matériel comprendra : la location du matériel proprement dit, les contrats d'entretien et de
maintenance, les vérifications selon I'arrété du 21 décembre 2004, les déplacements en cours de travaux, les
modifications nécessaires pour la réalisation des prestations de tous les intervenants, notamment pour la
manutention d'ouvrages de grandes dimensions, le remplacement immédiat d'éléments dégradés et toutes
sujétions dues a l'utilisation du matériel. L'entreprise devra prendre en compte la vérification partielle de
certaines parties en fonction de I'avancement du chantier sur les différents batiments ou corps de batiment du
site. La mise a disposition partielle du matériel aux différents intervenants pourra étre décaler dans le temps et
sera réputée incluse dans I'offre.

La location du matériel correspondra aux délais mentionnés dans les piéces contractuelles et dans le planning
prévisionnel de travaux et permettra de réaliser la totalité des travaux de la zone considérée et/ou de la présente
opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a disposition du matériel.

L'entreprise devra le nettoyage de tous les éléments pendant toute la durée des travaux, mais également avant
démontage pour éviter les risques de contamination dus a la pollution des gravois provenant du chantier.

Les vérifications respecterons I'arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et
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modifiant 'annexe de I'arrété du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail.

0.1.11.3 Repliement du matériel

Le repliement du matériel comprendra : la dépose des accessoires, le démontage en sécurité "MDS" du
matériel, la dépose des protections, les coltinages verticaux et horizontaux, les manutentions, le repliement, les
moyens de levage, le transport retour du matériel et I'enlévement aux décharges des matériaux non réutilisables.

Il est spécifié que les moyens d'acces et les échafaudages ne seront démontés qu'aprés la réception et la
vérification des ouvrages par les membres concernés de la maitrise d'oeuvre. Par conséquent, les entreprises
devront prévenir la maitrise d'oeuvre suffisamment a I'avance afin de programmer un déplacement sur site. Les
entreprises devront mettre a disposition un moyen d'acces sécurisés aux ouvrages si les moyens d'acces et les
échafaudages ne sont plus en place.

0.1.12 PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS

En complément des prestations mentionnées dans les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire, les
entreprises devront prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants
contre les chocs, la chute d'outils, les écrasements divers, les poingonnements et notamment :

les circulations intérieures du bati permettant I'accés des zones de travaux ;

les éléments anciens (sols, élévations, couvertures, surplombs, voltes, arcs, etc.) ;
I'épiderme, les parements, les moulures, les sculptures, les peintures, les décors, etc. ;
le mobilier urbain et les végétaux situés dans I'enceinte du chantier et aux abords ;

les objets mobiliers situés dans I'enceinte du chantier ;

les ouvrages livrés et mis en oeuvre par les autres intervenants ;

les ouvrages attenants aux ouvrages déposés et/ou démolis ;

et d'une maniére générales tous les ouvrages situés dans I'enceinte du chantier.

OoooooooQ

La conception des protections sera soumise a la Maitrise d'Ouvrage, a la Maitrise d'Oeuvre et a tous les
intervenants concernés. Les entreprises devront obtenir I'approbation de tous avant toute intervention. Il est
spécifié que les protections devront permettre a tous les intervenants de la présente opération d'exécuter les
travaux. Un examen contradictoire de I'état des ouvrages a protéger sera réalisé avec la Maitrise d'Ouvrage et la
Maitrise d'Oeuvre pendant la période de préparation. L'entreprise responsable de la protection ne devra pas,
percer, clouer ou visser les ouvrages a protéger. Elle devra la prise en charge financiére des dégradations
causées aux ouvrages protégés et des dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de
leur exécution a cause de l'inefficacité de la protection.

Les prestations comprendront I'approvisionnement, les manutentions diverses, les coltinages, la mise en place,
la location, I'entretien, la maintenance, le nettoyage selon la nature des protections, les déplacements prévisibles
en cours de travaux, les modifications nécessaires, le remplacement d'éléments dégradés, la dépose en fin
d'opération, le repliement des matériaux et du matériel et le nettoyage soigné des ouvrages protégés a l'aide de
techniques et produits adaptés.

0.1.12.1 Dispositions générales

Les protections contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux, les chocs accidentels ou la projection de
gravois et de poussiére seront de résistance mécanique adaptée aux travaux. L'étanchéité des protections devra
correspondre a la nature des ouvrages a protéger. Les protections de longues durées exposées aux intempéries
seront de nature imperméable afin de préserver celles-ci des dégradations dues aux phénoménes
climatologique (pluie, neige, etc.). Ces protections devront également étre esthétiques pour assurer une bonne
présentation pour les sites accueillant du public pendant les travaux. Les entreprises devront tenir compte de ce
facteur dans le choix des matériaux afin de réaliser des protections d'aspect convenable.

Les entreprises devront tenir compte du remaniage des protections pendant les travaux, notamment pour les
interventions dans les embrasures extérieures et sur les menuiseries et verrieres. Les entreprises devront toutes
les découpes et adaptations nécessaires des protections en fonction des ouvrages a protéger et des ouvrages
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attenants.

Avant la mise en place des protections, les entreprises devront recouvrir les ouvrages concernés a l'aide de
matériaux isolants (non-tissé, panneau polystyréne, moquette aiguilletée, film bulle, mousse polyéthyléne,
mousse polyuréthane a alvéoles, etc.). Ces matériaux devront étre compatibles avec la nature des ouvrages
protégés et seront soumis a I'approbation de la Maitrise d'Oeuvre avant mise en place. lls devront protéger
correctement les parties fragiles, notamment les moulures et sculptures.

L'ossature ou la structure des protections sera composée d'éléments en sapin traité (liteaux, tasseaux, chevrons,
bastaings, madriers, etc.) et sera assemblée par clouage, boulonnage, tirefonds, connecteurs ou tous dispositifs
appropriés afin d'assurer sa stabilité. L'ossature ou la structure des protections sera mise en place a l'aide de
cales ou de coins de serrage afin d'éviter le percement et/ou la perforation des ouvrages a protéger. La fixation
sur les ouvrages existants sera exceptionnellement autorisée par la Maitrise d'Oeuvre.

Les panneaux constituant I'écran de garantie de la protection seront adaptés a I'ossature. Les panneaux seront
fixés uniquement sur l'ossature et par tous moyens propres aux entreprises. Les entreprises devront la mise en
place de tous les éléments assurant la continuité des panneaux selon la forme de I'ossature. L'étanchéité sera
assurée par film polyéthyléne, de 200 um d'épaisseur minimale, fixé par bande adhésive ou autres produits,
systemes ou procédés, assurant I'étanchéité de I'ouvrage si nécessaire, en fonction de sa localisation et de sa
fonction.

Les dispositifs de fixation des différents éléments des protections seront adaptés a celles-ci et aux volumes des
ouvrages a protéger (organes de fixation, appareils d'appui, organes de scellement, vis, tirefonds, boulons,
éléments métalliques divers, systémes d'ancrage, etc.).

Les calfeutrements seront réalisés en périphérie et a chaque jonction pour une parfaite étanchéité a l'aide de
matériaux adaptés (bandes adhésives, mousses diverses, mastics, cordons, matériaux de calfeutrement, etc.).
Les matériaux utilisés devront pouvoir étre enlevés facilement sur les ouvrages attenants et conservés. Les
entreprises devront présenter les matériaux avant utilisation afin de recevoir l'approbation de la Maitrise
d'Oeuvre.

Les entreprises devront tenir compte de toutes les sujétions dues a la présence d'éléments divers au droit des
ouvrages a protéger (grilles et barreaux dans les baies, ouvrages en toiture, ouvrages disposés sur les sols et
emmarchements, ouvrages positionnés sur parties verticales, etc.). Les entreprises devront toutes les sujétions
de mise en oeuvre dues a la conservation en place de ces éléments et a I'écoulement des eaux pluviales.

0.1.12.2 Végétaux

La protection de végétaux dans I'enceinte du chantier et aux abords immédiats contre les chocs ou la projection
de gravois et de poussiéere est a la charge de I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL pendant la durée totale
des travaux.

En cas de dégradation de végétaux, I'entreprise devra la remise en état ou le remplacement conformément aux
dispositions actuelles avec garantie de reprise. Pour les arbres, la protection concerne principalement les collets,
les troncs et les premiéres charpentieres. La mise en place de dispositifs a I'aplomb des premieres charpentiéres
composée de madriers et de planches permettront la protection des collets et des charpentieres basses. Afin de
préserver les collets et les troncs, le stockage de matériaux (terre, sable, gravois, etc.) au pied des arbres est
proscrit.

L'entrepreneur devra prévoir la protection des arbres par la mise en place de plaques de polystyrénes de 8 a 12
cm d’épaisseur recouvertes de coffrages en planches de contre plaqués et cerclage des troncs sur 2,50 metres
de hauteur minimum. Le coffrage au niveau du collet de 'arbre (pied de I'arbre) présentera un diamétre minimum
de 80 cm. Le pied des arbres sera protégé par un platelage d’'un diamétre minimum de 1,50 m.

Si nécessaire, I'entreprise devra la transplantation par intervention manuelle. La transplantation comprendra la
fouille pour l'arrachage, I'arrachage, le chargement, le transport, le stockage pendant les travaux, les sujétions
de conservation, la fouille pour la replantation, la replantation, le comblement en terre végétale du trou de
replantation, le tuteurage ou le haubanage et la garantie de reprise.
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Tout élagage radical d'arbres est totalement proscrit au profit d'une taille a la méthode "douce", afin d'éviter de
grosses plaies qui favoriseraient I'entrée de champignons et parasites mettant en danger la vie de I'arbre. Toute
intervention sur un arbre doit étre réalisée par une entreprise spécialisée, avec, au préalable, I'approbation de la
Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'Oeuvre. Chaque entreprise devra toutes les sujétions dues, a la présence
des végétaux existants dans I'enceinte du chantier et aux abords immédiats.

0.1.12.3 Canalisations enterrées et réseaux existants

L'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL prendra toutes les dispositions utiles afin qu'aucun dommage ne soit
causé aux canalisations ou conduites diverses rencontrées pendant I'exécution des travaux. |l prendra,
notamment, toutes les mesures nécessaires pour assurer autant que possible, le soutien des canalisations ou
conduites diverses dégagées lors des travaux de terrassement ou de démolition ainsi que la protection.

En cas de dégradation, I'entrepreneur devra la remise en état ou le remplacement des ouvrages conformément
aux normes et aux regles de l'art. L'entrepreneur devra avoir pris connaissance du sous-sol dans I'enceinte du
chantier et aux abords immédiats, notamment les différents réseaux (eau, électricité, télécommunication,
assainissement, gaz, etc.).

Toutes les précautions seront prises pour la protection des émergences (tampons, grilles, etc.) des différents
concessionnaires situés dans I'enceinte du chantier et aux abords immédiats. Chaque entrepreneur devra toutes
les sujétions dues, a la présence des canalisations existantes enterrées dans I'enceinte du chantier et aux
abords immédiats.

L'entreprise responsable des aires de chantier devra s'assurer de la protection efficace de tous les réseaux
enterrés dans l'enceinte du chantier et aux abords immédiats. Cette entreprise devra assumer le nettoyage et le
curage soigné en cas de salissure et d'obturation par des déchets, matériaux et gravois provenant des travaux.

0.1.12.4 Ouvrages enterrés

L'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL prendra toutes les dispositions utiles afin qu'aucun dommage ne soit
causé aux ouvrages existants enterrés rencontrés pendant I'exécution des travaux. Il prendra, notamment, toutes
les mesures nécessaires pour assurer la protection des ouvrages dégagés.

Chaque entreprise devra toutes les sujétions dues, a la présence d'ouvrages existants enterrés (tunnels, galeries
techniques, constructions diverses, batiments, etc.) selon les différents documents graphiques fournis par la
Maitrise d'Ouvrage ou les services concernés et accessibles aux entreprises avant la remise des offres.

0.1.12.5 Pollutions extérieures

Les entreprises sont responsables de la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau qu'il induit par ses activités ;
elles doivent en permanence veiller : au choix de matériaux et produits dont les risques sur I'environnement sont
limités (huiles de décoffrage végétales, etc.), a I'étiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des
pots, a I'imperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une zone plane afin de
récupérer les eaux de ruissellement et a la collecte des effluents et a la mise en place d’aires de lavage des
engins.

La pollution de I'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par les entreprises a l'aide
de toutes dispositions utiles : arrosage des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction
stricte du brllage, mise en place d’'une zone de lavage des roues en sortie de chantier, etc.

0.1.12.6 Objets mobiliers

Le déplacement et/ou la protection des objets mobiliers situés dans I'enceinte du chantier est a la charge de
I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL. Elle prendra toutes les précautions nécessaires pour le déplacement
des objets mobiliers, comprenant : le démontage éventuel de certaines parties, le descellement, la dépose des
systemes de fixation, la coupure des circuits électriques (débranchement et protection appropriée des circuits),
la dépose, les moyens de levage, les manutentions, les coltinages verticaux et horizontaux, les protections
nécessaires, le transport par tous moyens, le stockage provisoire dans un local adapté et la protection pendant
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la durée des travaux.

L'entreprise devra toutes les sujétions de remise en place des objets mobiliers en fin d'opération. Elle devra le
remplacement des systéemes de fixation dégradés et des petites fournitures nécessaires a la remise en place
ainsi que la remise en fonction apres coup de tous éléments reliés a I'électricité.

0.1.12.7 Ouvrages et équipements divers

Le déplacement et/ou la protection des ouvrages et équipements divers situés dans I'enceinte du chantier et
fixés sur les différentes parties du bati est a la charge de I'entreprise concernée par le support. Elle prendra
toutes les précautions nécessaires pour le déplacement, comprenant : le démontage éventuel, le descellement,
la dépose des systémes de fixation, la dépose, les moyens de levage, les manutentions, les coltinages verticaux
et horizontaux, les protections nécessaires, le transport par tous moyens, le stockage provisoire dans un local
adapté et la protection pendant la durée des travaux dans un lieux adapté.

L'entreprise devra toutes les sujétions de remise en place des ouvrages et équipements divers en fin
d'opération. Elle devra le remplacement des systéemes de fixation dégradés et des petites fournitures
nécessaires a la remise en place ainsi que la remise en fonction aprés coup.

0.1.12.8 Lignes électriques

L'obtention de la coupure du courant ou la protection des lignes, canalisations et installations électriques situées
a proximité du chantier pendant la durée des travaux est a la charge de I'entreprise titulaire du LOT PRINCIPAL.
Elle devra également la protection des lignes, canalisations et installations conservées et situées dans I'emprise
du chantier. Ces lignes, canalisations installations devront étre protégées de maniére efficace afin d'éviter toute
dégradation. Les protections devront faire I'objet d'un protocole d'intervention destiné a recevoir I'approbation de
la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre, avant toute action.

0.1.12.9 Canalisations et installations électriques

La dépose et la repose aprés coup des canalisations et installations électriques conservées, fixées et/ou
intégrées aux ouvrages concernés par la présente opération est a la charge de I'entreprise concernée (magon en
fagade, couvreur en couverture, charpentier dans les combles, électricien a l'intérieur du bati, etc.). L'entreprise
devra prévoir le remplacement de tous les organes de fixation défectueux. Si les travaux peuvent étre effectués
sans dépose, sous réserve de l'approbation de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre, I'entreprise
concernée devra la protection efficace des canalisations et installations.

Les canalisations et installations électriques non conservées, fixées et/ou intégrées aux ouvrages concernés
par la présente opération est a la charge de I'entreprise concernée. Elles seront déposées aprés accord de la
maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre et neutralisation des circuits. Les démarches pour la neutralisation
des circuits seront effectuées en temps utile auprés des différents services concernés afin d'obtenir toutes les
autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la dépose.

L'entreprise concernée enlévera les gravois découlant des travaux mentionnés ci-apres selon les dispositions
des clauses communes et les différents documents liés a I'organisation de chantier.

0.1.12.10 Protection des ouvrages finis

Chaque entreprise, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux ouvrages qui ne
nécessitent pas d'intervention ultérieure pour la finition et qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il.
Il en est de méme pour les ouvrages en toiture ou en fagade ainsi que les revétements de sol extérieurs. Faute
de se conformer a cette prescription, I'entreprise responsable en subira toutes les conséquences.

Chaque entreprise est tenue de nettoyer, de remettre en état, de réparer ou de remplacer a ses frais, les
ouvrages qu'elle aurait endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre
tout tiers responsable, la Maitrise d'Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes
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0.1.12.11

contestations ou répartitions des dépenses. Les entreprises devront également prendre toutes les dispositions
pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier lors de ces interventions.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entreprises doivent protéger les
constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaire pour la
Maitrise d'Ouvrage. Pendant toutes la durée des travaux, et jusqu’'a la réception, les entreprises sont
responsables de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matieres
ouvrées, matériels, engins, outillage et installations diverses du chantier, ainsi que des ouvrages.

Intrusion de volatiles nuisibles

Les entreprises devront veiller a empécher l'intrusion de volatiles nuisibles a l'intérieur du bati afin d'éviter les
dégradations liées a leurs présence indésirée. Toute entreprise qui dépose un ouvrage cl6turant un volume
intérieur (y compris les combles) devra systématiquement mettre en place un dispositif provisoire assurant la
méme fonction. Les entreprises devront également mettre en place un dispositif afin d'empécher les
dégradations et salissures diverses, causées par des volatiles sur les ouvrages extérieurs (fagades, couvertures,
etc.). Les ouvrages dégradés ou salis devront étre nettoyés. Dans la cadre d'un nettoyage inefficace, I'entreprise
concernée devra remplacer les ouvrages.

0.1.13 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs et de
1ere qualité en l'espece indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des
défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. Dans le
cadre des prescriptions du CCTP, la Maitrise d'Oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqgués soumis a "Avis Technique", les entreprises ne pourront mettre en
oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique". Pour les produits ayant fait
I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, les entreprises ne pourront mettre en oeuvre que des
produits titulaires d'un "Certificat de qualification”.

Dans le cas de prestations similaires par plusieurs entreprises, la fourniture et I'exécution des différents
ouvrages devront étre identiques. Celles-ci devront impérativement regrouper leurs commandes auprés du
méme fournisseur (pierres de taille, moellons, sable, chaux, platre, etc.) et exécuter leurs ouvrages avec les
mémes outils et les mémes techniques (taille de la pierre, finition des différents mortiers, badigeons, patines,
etc.).

Les entreprises étant responsables de la fourniture des matériaux et de la mise en oeuvre, elles conservent le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par la Maitrise d'Oeuvre, si elles jugent ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité. Elles devront alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Les matériaux ou fournitures non normalisés ne seront fournis et mis en ceuvre que sur demande de la Maitrise
d'Oeuvre et les entreprises devront fournir préalablement a la mise en ceuvre toutes les justifications de la bonne
tenue dans le temps de ces matériaux et fournitures. Les entreprises devront également les essais de
convenance demandés par la Maitrise d'Oeuvre. En cas de doute, il appartient aux entreprises d'expliciter leurs
réserves par écrit.

Les entreprises devront anticiper les commandes selon les délais de livraison des fournitures. Les
conséquences des retards de livraison seront a la charge de I'entreprise concernée (locations complémentaires
diverses, etc.).

0.1.13.1 Qualité des matériaux et matériels

Chaque entreprise devra se conformer aux exigences sur la qualité des matériaux et matériels énoncées dans
les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres. Les matériaux et matériels doivent correspondre aux
caractéristiqgues imposées dans les textes normatifs cités en référence et dans les DTU (Documents Techniques
Unifiés). Les matériaux et matériels employés seront de toute premiére qualité et conformes aux Normes et
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prescriptions en vigueur.

Les matériaux et matériels employés devront correspondre aux prescriptions définies dans chaque Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ou étre équivalents tant au niveau de leurs aspects que de leurs
caractéristiqgues dimensionnelles. Au point de vue de leurs caractéristiques techniques, celles-ci devront étre au
moins équivalentes. Les matériaux mis en oeuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon
leur emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en oeuvre.

Le matériau ou matériel doit avoir fait I'objet d'un proces-verbal d'essai du CSTB de résistance et/ou de
comportement au feu. Les entreprises devront impérativement respecter les spécifications de mise en oeuvre
consignées dans le proces-verbal et mettre en oeuvre les composants ou équipements du méme fabricant que
ceux qui ont été utilisés pour I'essai ou qui sont préconisés dans le procés-verbal d'essai. Si les entreprises ne
respectent pas ces clauses, elles seront tenues de remplacer les ouvrages mis en oeuvre ou de faire procéder a
de nouveau essais a ses frais exclusifs.

0.1.13.2 Matériaux et matériels de marques

Pour certains matériaux et matériels, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un modele d'une marque. Les marques et modéles indiqués dans les CCTP, avec la mention "ou
équivalent", sont donc donnés a titre de référence.

Les entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériaux et matériels d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, résultats
attendus, performances, etc. et de caractéristiques techniques équivalentes.

L'entrepreneur est tenue d'indiquer, dans sa proposition, les marques et modéles différents avec des
caractéristiques équivalentes, qu'il envisage de fournir. Toutefois, la Maitrise d'Oeuvre se réserve la possibilité
de refuser les marques et modéles proposés si ceux-ci ne présentent pas les qualités demandées dans les
documents contractuels.

En cour d'exécution, toutes les entreprises seront tenues de produire sur-le-champ a la demande de la Maitrise
d'Oeuvre et/ou du Controleur Technique toutes justifications sur la provenance et la qualité de matériaux et
matériels. Pour cela, en début de chantier, les entreprises donneront le nom des personnes chargées d'assurer
le controle des matériaux et matériels et de leur mise en ceuvre.

0.1.13.3 Approvisionnement des matériaux et matériels

Les matériaux et matériels seront approvisionnés sur le chantier par les entreprises. En tout état de cause, elles
restent responsables de toutes dégradations et détournements pendant toutes les phases de
I'approvisionnement. Cet article concerne également tous les ouvrages fagonnés en atelier.

Pour la fourniture des matériaux et matériels, les entreprises devront :

I'achat des matériaux et matériels concernés par les ouvrages ;

le conditionnement par tout moyen propre aux fabricants ;

le reglement de toutes les taxes et droits divers ;

le chargement sur le site d'achat ou le lieu de stockage avec le moyen de levage adapté ;

le transport pour livraison sur chantier par camions ou convois spéciaux si nécessaire ;

le déchargement sur le chantier avec le moyen de levage adapté ;

I'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires ;

les manutentions sur chantier jusqu'a la zone de stockage provisoire prévue a cet effet ;

le stockage provisoire en attente d'utilisation avec toutes les particularités dues au conditionnement mais
également aux dimensions et a la nature ;

O la protection contre les intempéries appropriée au stockage provisoire sur chantier ;

O toutes les précautions pour éviter d'endommager les matériaux pendant les manutentions et transports ;
O toutes les sujétions de gardiennage sur le chantier si besoin.

Oooooooooo

Pour la mise en oeuvre des matériaux et matériels, les entreprises devront :
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C lareprise sur la zone de stockage pour répartition avec le moyen de levage adapté ;
O les manutentions sur le chantier et les coltinages verticaux et horizontaux ;
O toutes les sujétions pour I'approvisionnement a pied d'oeuvre.

0.1.13.4 Livraison et stockage sur le chantier des matériaux et matériels

Les matériaux et matériels seront stockés dans I'emprise du chantier par les entreprises. En tout état de cause,
les entreprises restent responsables de toutes dégradations et détournements des approvisionnements. Les
entreprises sont tenues de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations, avaries, dommages,
pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément
stipulé qu'’il ne leurs seront, le cas échéant, alloué aucune indemnité. Le stockage a l'intérieur du béti sera
soumis a l'autorisation de la Maitrise d'Ouvrage et/ou de la Maitrise d'Oeuvre avec conditions restrictives (nature,
durée, emplacement, propreté, sécurité). Cet article concerne également tous les ouvrages fagonnés en atelier.

Sur simple injonction de la Maitrise d'Ouvrage et/ou de la Maitrise d'Oeuvre, les entreprises devront évacuer les
matériaux et matériels stockés a l'intérieur du bati, qui pourraient géner le déroulement du chantier. Il ne sera
alloué aux entreprises aucune indemnité pour les déménagements, méme successifs.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait du personnel des entreprises, soit du fait de personnes qui auraient pu s’introduire
sur le chantier, il appartient aux entreprises responsables des lieux, des matériaux, des matiéres premiéres,
matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d’en rechercher et
poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations. Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entreprises
pour les pertes, avaries, dommages dus a leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de
moyens ou les fausses manoeuvres.

0.1.13.5 Agréments, essais et analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, les entreprises ne pourront
mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la
demande de la Maitrise d'Oeuvre, d'en apporter la preuve. Les entreprises seront également tenues de produire
a toute demande de la Maitrise d'Oeuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par
des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des
essais ou analyses sur prélevements, qui seront entierement a la charge des entreprises.

L’entreprise devra fournir les procés-verbaux justifiant du respect des normes et réglementation en vigueur, sur
simple demande de la maitrise d'ouvrage, de la maitrise d’'oeuvre et/ou du contréleur technique. Des essais
pourront étre demandés et seront a la charge de I'entreprise.

0.1.13.6 ATEX

Les entreprises sont tenues :

O  de fournir la preuve que le procédé mis en ceuvre a fait 'objet d'un avis technique du CSTB ;

O de respecter strictement la mise en ceuvre du procédé en tenant compte des observations, réserves
ou prescriptions auxquels sont subordonnés les avis techniques relatifs au procédé ;

O le cas échéant, I'emploi de procédé non traditionnel et ne bénéficiant pas d'avis technique du CSTB
ou un autre organisme agréé Frangais (CTICM), ne sera admis qu'aprés Il'obtention d'une ATEX
demandé aux frais de I'entreprise au CSTB avec l'accord du Bureau de Contréle et du Maitre
d'ceuvre. Les frais et démarches occasionnés seront a la charge de I'Entreprise : réalisation du
dossier, honoraires du Bureau de Contrdle, corrections et présentation au CSTB.

Cette démarche est également applicable pour obtenir les Avis de Chantier.

0.1.13.7 Echantillons et éléments modéles

Chaque entreprise est tenue de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels,
de matériaux qui lui seront demandés par la Maitrise d'Oeuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie,
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disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. lls
seront entreposés par les entreprises dans un local spécial annexé au bureau de la Maitrise d'Oeuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature de la Maitrise d'Oeuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications
des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature de la Maitrise d'Ouvrage qui manifestera ainsi son
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par les entreprises, sinon a leurs risques et périls, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour
le justifier, la Maitrise d'Oeuvre aura la faculté de demander aux entreprises la mise en place sur le chantier d'un
élément a titre de "modele". Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place
a son emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point
définitive de l'ouvrage considéré, et les entreprises devront y apporter toutes les modifications jugées utiles par
la Maitrise d'Oeuvre. Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entreprise
et remplacé par un modele conforme. La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par la
Maitrise d'Oeuvre lors de la demande.

0.1.14 DEPOSE, DEMOLITION, REFOUILLEMENT ET PETITS OUVRAGES

Lors des travaux de dépose, démolition, refouillement, trous, tranchées, saignées, purge, piochement, rusticage,
etc., les entreprises devront prendre toutes les précautions pour assurer la parfaite conservation du bati :
stabilité, étanchéité, ornements, décors, équipements divers, etc.

Les entreprises devront prendre toutes les précautions pour mener a bien ces travaux. Ces interventions seront
limités aux parties strictement nécessaires afin de conserver le maximum de parties anciennes. Au fur et a
mesure de l'avancement, toutes précautions doivent étre prises, tant en matiere de stabilité que de protection
contre les intempéries.

Les entreprises devront prévoir tous les étaiements nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages ainsi que
les protections appropriées pour effectuer les travaux en toute sécurité.

En cas d'impossibilité de stocker provisoirement les ouvrages déposés dans le bati (rez-de-chaussée, étages,
combles, terrasses, etc.), les entreprises devront les manutentions sur les zones définies lors des premiéres
réunions de chantier avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre. Les ouvrages seront stockés en attente
de réutilisation, d'enlevement ou de transport en atelier, sur des zones stables, protégées et adaptées.

Matériaux et produits contenant de I'amiante : les entreprises devront prendre toutes les dispositions
appropriées pour la dépose en démolition (arrété du 14 mai 1996) des différents matériaux et produits contenant
de I'amiante. Les matériaux et produits seront évacués dans une décharge de classe 1, 2 ou 3 et les entreprises
fourniront les bordereaux de suivi de déchets amiantés.

Par ailleurs, les entreprises devront également prendre toutes les dispositions appropriées et liées a la présence
de plomb dans les peintures et sur les différents ouvrages concernés par les travaux.

0.1.14.1 Dispositions générales

Les interventions comprendront :

O I'établissement d’'un repérage des matériaux dégradés a remplacer et des matériaux conservés a déposer
apres concertation avec la Maitrise d’Oeuvre quant au parti de restauration arrété pour I'opération ;

O laccord de la Maitrise d'Oeuvre sur le repérage proposé (ouvrages ou parties d'ouvrages concernés) avant
de commencer la dépose et/ou le refouillement ;

O le repérage et la neutralisation des différents réseaux existants sur et/ou dans les ouvrages ;

O toutes les interventions préparatoires et complémentaires (dégarnissage de joints, sciottage de rives,
isolement de matériaux, refouillement, descellement, débouchement, décalfeutrement, désassemblage,
coupement de bois ou métal en place, démontage, dégondage, tranchées préalables, rusticage, etc.) ;

O la main d'oeuvre proprement dite avec le matériel adapté a la situation ;
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le sciage soigné en périphérie des ouvrages concernés pour désolidarisation structurelle ;

la découpe nécessaire pour parfait raccordement avec I'appareil existant ;

la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages ;

le piochement d'ancien enduit avec recoupement de rives si nécessaire au droit des parties conservées ;

la dépose de tous les accessoires, le dévissage et la défection nécessaire de points de soudure ;

le désassemblage et les coupements d'éléments, des tétes de vis, de rivets et de boulons ;

le coupement et/ou la dépose de dispositifs de fixation y compris toutes sujétions ;

le coupement et la dépose éventuelle des aciers ou d'éléments métalliques intégrés dans la magonnerie a
la cisaille @ main, a la scie a métaux ou au chalumeau ;

la protection contre la corrosion de chainages horizontaux et verticaux, de tirants métalliques (ancres et
tiges) et d'armatures métalliques diverses découverts pendant les travaux, intégrés dans les magonneries
concernées et conservés dans le cadre de I'opération ;

O ladépose d'éléments intégrés dans les ouvrages a déposer ou a démolir.

ooooooonm

O

Par ailleurs, les interventions de dépose d'ouvrages conservés comprendront :

O les manutentions sur le chantier et les coltinages verticaux et horizontaux avec toutes les précautions dues
a la conservation des ouvrages jusqu'a la zone de stockage provisoire prévue a cet effet et définie lors des
premiéres réunions de chantier avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre ;

O les précautions pour éviter, lors de la dépose et manutentions, d'endommager les matériaux ;

O la protection appropriée des ouvrages pendant les manutentions et le transport sur chantier a l'aide de
matériaux appropriés (non-tissé, panneau polystyréne, moquette aiguilletée, film bulles, mousse
polyéthyléne, mousse polyuréthane a alvéoles, etc.) ;

O la protection contre les intempéries des matériaux conservés et stockés provisoirement sur chantier.

Sous réserve des charges applicables aux planchers de travail de I'échafaudage, les matériaux ou ouvrages
déposés pourront étre stocker sur celui-ci. Dans le cas contraire, ils reposeront sur des structures provisoires
indépendantes de I'échafaudage, sur des parties stables du bati ou sur les aires de chantier avec moyens de
levage adaptés. Les structures indépendantes devront faire I'objet d'une note de calculs afin de justifier de leurs
portance.

0.1.14.2 Sujétions d'exécution et moyens autorisés

Les interventions devront tenir compte des sujétions d'exécution suivantes :

dureté des matériaux, de la nature des mortiers et bétons ;

nature des mortiers de hourdage ;

dimensions, épaisseurs et profondeurs des ouvrages ;

présence des ouvrages accessoires a démolir (forme-support, arase de pose, etc.) ;

protections adaptées a mettre en place selon la situation ;

dépose sans conservation des éléments divers intégrés dans les ouvrages ;

présence prévisible de chainages horizontaux et verticaux et de tirants métalliques dans les magonneries
avec la dépose si nécessaire pour une repose ultérieure ;

O précautions dues a la conservation des matériaux sur les parements concernés ;

O frais éventuels de gardiennage des ouvrages conservés sur le chantier.

Oooooooo

Les moyens autorisés pour ces interventions sont exclusivement manuels. L'emploi d'outils mécaniques et
pneumatiques est toléré sous réserve de ne pas ébranler les magonneries attenantes et les parties délicates et
sous réserve de l'accord zone par zone par la Maitrise d'Oeuvre. L'utilisation d'engins de démolitions lourds
percutants ou vibrants a énergie pneumatique, hydraulique ou thermique est absolument proscrit.

0.1.14.3 Présence d'éléments anciens

Dans le cas de démolition d'ouvrages dans lesquels la présence d'éléments anciens ou intéressant est probable,
il sera effectuer un tri préalable avant I'évacuation des gravois. Il est rappelé qu'aucun élément n'est a enlever
hors du chantier avant d'avoir été soumis a I'examen de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d'Oeuvre qui se
réservent la possibilité de conserver et de faire entreposer les éléments qu'ils estiment susceptibles de réemploi.
Toute découverte fortuite devra étre signalée immédiatement a la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre.
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Tous les ouvrages moulurées et/ou sculptées, non conservées et non entreposées par la Maitrise d'Ouvrage a
titre archéologique, devront impérativement étre détruites avant la sortie du chantier. Les ouvrages seront broyer
et/ou pilonner en présence de la Maitrise d'Ouvrage ou de la Maitrise d'Oeuvre. Aucune ouvrage moulurée et/ou
sculptée non conservée ne doit sortir du site sans l'accord écrit de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise
d'Oeuvre. Il sera pris toutes les précautions dues a la présence éventuelle, sous les ouvrages concernés ou tout
autre parties dégagées, d'éléments présentant un caractére archéologique ou de matériaux non mentionnés.

0.1.15 OUVRAGES EN MORTIER ET PATINE D'HARMONISATION

Les définitions et les qualités des matériaux constituant les mortiers sont mentionnés au chapitre 6 du Fascicule
Technique relatif aux ouvrages de magonnerie de juin 2006 et au chapitre 4 du Fascicule Technique relatif aux
ouvrages de pierre de taille de juillet 2003 de la Mission Ingénierie et Références techniques de la
Sous-Direction des Monuments Historiques et des Espaces Protégés de la Direction de I'Architecture et du
Patrimoine du Ministére de la Culture et de la Communication.

0.1.15.1 Dégradation, enléevement, démolition et descellement

Le présent article concerne : la dégradation des joints sur pierres, briques, moellons, meuliéres, dalles, etc.,
I'enlevement des calfeutrements au pourtour des menuiseries et verriéres, la démolition de solins et ouvrages
divers en mortier sur couverture et le descellement d'ouvrages divers. Les entreprises devront la dépose des
armatures métalliques liés a ces ouvrages avec descellement soigné et dépose des éléments de calage.

Avant la remise de son offre, les entreprises devront un examen sur place des différents ouvrages en mortier, de
maniere a déterminer la nature des mortiers existants (sujétions d'exécution) et des mortiers d'origine
(reproduction des mortiers d'origine), le linéaire moyen de joints par métre superficiel de parements et la forme
moyenne des différents ouvrages en mortier (joints, calfeutrements, solins, etc.). Aucun supplément sur le prix
n'étant alloué pour difficulté d'exécution.

Dans le cas ou les entreprises jugeraient possible, sans dégrader les arétes des matériaux (pierres, briques,
moellons, meulieres, dalles, etc.), la démolition des différents ouvrages en mortier au moyen d'outils
mécaniques, il leurs incombe d'effectuer au préalable un essai a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre avant
d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par la Maitrise d'Oeuvre, cette derniére est en
droit d'exiger une exécution a I'outil manuel pour respecter I'exigence requise, sans majoration du prix.

La profondeur moyenne du dégarnissage des joints doit correspondre a la profondeur de I'avant-joint et du joint
de finition et cette profondeur est égale a plusieurs centimetres. L'enléevement des calfeutrements doit
correspondre a la totalité des ouvrages en mortier avec une purge soignée compléete des feuillures des baies
considérées. La profondeur du descellement doit correspondre a la profondeur du mortier utilisé pour sceller
I'ouvrage considéré. Ces profondeurs peuvent varier suivant la localisation. Les joints, les calfeutrements et les
scellements réalisés avec un liant hydraulique devront étre totalement supprimés, cette opération devra étre
approuvée par la Maitrise d'Oeuvre avant le regarnissage ou le remplissage des cavités.

0.1.15.2 Fixation et scellement d'ouvrages

Les entreprises devront la fixation et le scellement des ouvrages. Les prestations comprendront la réalisation
préalable de trous, tranchées, saignées et/ou entailles correspondant aux dimensions des ouvrages considérés.
Les entreprises devront ensuite le scellement des ouvrages et le bouchement des cavités avec les membranes
d'interposition et les raccords de parement nécessaires. Les entreprises devront également le calfeutrement
réalisé a l'aide de liants hydrauliques.

Sauf dispositions spécifiques des DPGF, les trous, tranchées, saignées et/ou entailles ainsi que le scellement,
bouchement, raccord et calfeutrement seront considérés inclus dans les prix. Les scellements, bouchements,
raccords et calfeutrements seront réalisés a l'aide du méme matériau que I'ouvrage ou a l'aide de matériaux
adaptés aprés accord de la Maitrise d'Oeuvre.

Certaines prestations liées a la fixation et au scellement des ouvrages seront réalisés par le magon selon les
dispositions mentionnées dans son CCTP. Dans ces conditions, les entreprises concernées devront fournir en
temps utile : les plans d'implantation exacte des réservations pour les ouvrages scellés dans les magonneries,
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les indications nécessaires sur les appuis et scellements (charges, niveaux d'appui, dimensions des ouvrages,
cotes d'arase des macgonneries support, etc.) et les piéces et organes de fixation. Attention, les entreprises
concernées devront accompagner le magon pendant la fixation et le scellement. Les entreprises restent
responsables du réglage et de la pose de leurs ouvrages.

0.1.15.3 Joints, calfeutrements, solins et raccords

Le présent article concerne : le regarnissage et/ou le garnissage des joints sur pierres, briques, moellons,
meuliéres, dalles, etc., les calfeutrements au pourtour des menuiseries et verriéres, la réalisation des solins de
couverture et des différents ouvrages en mortier et le raccord de parement au droit des scellements d'ouvrages
divers.

En I'absence de surface de référence, les entreprises devront présenter une surface témoin et des essais de
convenance afin d'obtenir I'acceptation de la Maitrise d'Oeuvre et de la Conservation Régionale des monuments
Historiques. Les essais de convenance demandés par la Maitrise d'Oeuvre devront étre réalisés avec une
recherche préalable des différents constituants des mortiers en place afin de respecter les matériaux d’origine.
La surface témoin concernera la nature des matériaux constituant les mortiers, la forme des joints, des
calfeutrements et des scellements, le dosage des mortiers et le traitement de surface.

Granulométrie des mortiers :

O dufond de joint (pierre de taille) : cf. 4.2 du Fascicule Technique Pierre de taille ;
O dujoint de finition : cf. articles 6.2 du Fascicule Technique Magonnerie et 4.2 du Fascicule Technique Pierre
de taille et suivant les essais de convenance a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre pour approbation.

La granulométrie des mortiers pourra étre différente selon la localisation des ouvrages sur le bati. Les
entreprises devront adapter la granulométrie des mortiers en fonction de la teinte et de l'aspect recherchés des
différents ouvrages (joints, calfeutrements et scellements), mais également en considérant I'aspect historique de
Ceux-Ci.

Liant des mortiers (emploi de ciment prohibé) :

O dufond de joint (pierre de taille) : chaux hydraulique naturelle ;

O du joint de finition : chaux aérienne obtenue & partir de chaux vive éteinte sur le chantier, chaux éteinte en
pate fabriquée a I'ancienne ou Chaux Aérienne Eteinte pour le Batiment ou chaux hydraulique naturelle
suivant les indications de la Maitrise d'Oeuvre et la localisation de l'ouvrage cf. articles 6.1.1 du Fascicule
Technique Macgonnerie et 4.1.1 du Fascicule Technique Pierre de taille.

Le traitement de surface sur les différents ouvrages en mortier sera réalisé suivant les essais de convenance
(lissage a la truelle, brossage divers, grattage, sablage éventuel, passage a l'eau acidulée, etc.). Les produits
d'ajout (colorants ou éléments divers) seront mis en oeuvre suivant la nature des mortiers existants sur I'édifice.
Les entreprises devront tenir compte des différentes natures de mortier sur le bati. Le magon devra fournir tous
les renseignements nécessaires aux autres entreprises pour leurs permetire d'exécuter leurs ouvrages en
mortier.

0.1.15.4 Calfeutrement de pénétration Coupe-Feu

Le calfeutrement de pénétration s’inscrit dans le domaine de la protection passive contre 'incendie et a pour but
de restituer le degré de résistance au feu d’'un élément traversé. Lorsqu’'une ouverture est créée dans un
élément séparatif ayant un degré de résistance au feu, celle-ci doit étre rebouchée avec un systeme possédant
un proces-verbal de classement de résistance au feu (arrété du 3 aolt 1999) c’est cela qui est appelé un
calfeutrement de pénétration. Tous les produits doivent d’'une fagon ou d’une autre assurer :

O Iétanchéité a froid aux fumées et aux gaz ;

O Iétanchéité a chaud aux flammes, méme en cas de disparition des éléments traversant, c’est notamment a
ce niveau que lintumescence joue un rble important en se substituant aux éléments traversant qui
disparaissent ;

O Tlisolation thermique entre les deux cotés du recoupement coupe-feu.
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Les produits doivent étre appliqués conformément aux fiches techniques des fabricants et selon le “ guide
professionnel de mise en ceuvre des systemes de calfeutrement de pénétration” approuvé récemment par le
Groupement Technique Frangais contre I'Incendie et ses partenaires.

Le calfeutrement de pénétration Coupe-Feu pour traversée de planchers, murs et cloisons sera réalisé a I'aide
de produits appropriés aux différents réseaux afin de rétablir I'intégrité Coupe-Feu de I'élément traversé.

0.1.15.5 Patine d'harmonisation sur ouvrages neufs

Le présent article concerne : les magonneries neuves de pierres de taille, briques, moellons, meulieres, etc.,
mais également les parements repris par des ragréages en mortiers de réparation.

Une patine d'harmonisation sera réalisée sur les différents ouvrages en mortier en fonction des parties
attenantes et existantes sur le bati. Les essais de convenance seront soumis a la Maitrise d'Oeuvre et a la
Conservation Régionale des monuments Historiques. L'exécution de la patine s'effectuera en une ou plusieurs
interventions suivant le résultat a obtenir et sera appliguée a I'éponge, pour éviter toute trace d'outils
inesthétique, de type pinceaux ou brosses. La patine sera réalisée a I'aide de fabrication artisanale et/ou de
produits manufacturés avec I'accord de la Maitrise d'Oeuvre et de la Conservation Régionale des monuments
Historiques.

La patine est destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes, elle doit s'estomper avec le
temps pour laisser place a la patine naturelle. La patine devra permettre de reproduire les nuances naturelles
des types de pierres mises en oeuvre. La patine a base de produits chimiques ou de colorants irréversibles est
absolument proscrite. Les produits d'accrochage sont réservés aux cas d'espéces, ils doivent étre compatibles
avec le milieu basique, présenter une bonne résistance a I'hydrolyse et ne créer en aucun cas de barriére
étanche s'opposant aux échanges de vapeur d'eau avec |'atmosphere.

0.1.16 ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET NETTOYAGE

Les entreprises devront respecter le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction en période d'épidémie de CORONAVIRUS SARS-COV-2.

Sauf dispositions spécifiques des Décompositions du Prix Global et Forfaitaire, I'enlévement aux décharges des
gravois découlant des travaux seront considérés inclus dans les prix de l'offre. Les prix tiendront compte du
foisonnement des matériaux.

Les entreprises devront toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a I'évacuation des
gravois. Les gravois concernent :

O les gravois découlant des prestations de dépose, démolition, refouillement, abattage, recoupement,
piochement, dégradation, etc. ;

O les ouvrages déposés sans réemploi et sans réutilisation des matériaux ;

O les déchets et résidus découlant de I'exécution des travaux de la présente opération.

0.1.17 CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES

Les contrOles et essais in situ et/ou en laboratoire sont a la charge des entreprises qui devront transporter les
échantillons, maquettes et prototypes dans le laboratoire agréé par la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre.
Les entreprises devront fournir les maquettes nécessaires a la réalisation d'essais en caisson dans le cas de
procédés non traditionnels et dans les conditions les plus défavorables. Les caractéristiques devront étre
conformes aux prescriptions imposées et aux normes en vigueur.

En matiere de contréles des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Contrdle et essais" du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres, mais également des piéces contractuelles du marché, permettant a la Maitrise
d'Oeuvre, avec l'accord de la Maitrise d'Ouvrage, de prescrire certains contréles complémentaires qui sont mis a
la charge :

O des entreprises si les résultats ne sont pas favorables a celles-ci, nonobstant toutes les autres mesures qui
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pourraient apparaitre utiles ;
O de la Maitrise d'Ouvrage si les résultats sont favorables aux entreprises.

0.1.17.1 Evacuation des gravois

Les entreprises devront I'évacuation des gravois, comprenant :

O le ramassage et le remplissage d'un conteneur adapté aux gravois ;

O le nettoyage soigné aprés ramassage afin d'assurer la sécurité des compagnons ;

0O la mise a disposition d'agrées nécessaires a I'évacuation y compris la pose, la location, I'entretien la
maintenance et la dépose apres coup ;

O le coltinage vertical et horizontal et la manutention par tous procédés a l'intérieur du béti et a 'aide des
moyens d'acces et échafaudages de la présente opération ;

O la sortie et le transport a I'extérieur du bati sur les aires de chantier ;

O la mise en tas provisoire a I'emplacement prévu a cet effet sur les aires de chantier ou le remplissage d'un
matériel d'enlévement selon les modalités de la présente opération.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades. lls devront toujours étre sortis soit
par goulotte, soit en sacs ou par seaux. Les gravois qui seront évacués des étages a dos d'homme le seront a
l'intérieur de sacs étanches.

0.1.17.2 Enlévement des gravois

Les entreprises devront I'enlévement des gravois, comprenant :

la mise en place d'un matériel d'enlévement (camions, bennes, conteneurs, etc.) ;

le chargement des gravois par tous moyens propres a l'entreprise dans un matériel d'enlevement ;
le transport des gravois aux décharges et /ou dans des déchetteries spécialisées ;

le déchargement et le réglement des droits de décharges (terrestres ou fluviaux) ;

les nettoyages réglementaires de la voirie et des abords.

oooOoo

Les lieux de stockage des gravois seront définis lors des premiéres réunions de chantier avec la Maitrise
d'Ouvrage, la Maitrise d'Oeuvre et/ou le Coordonnateur SPS. Les conditions d'enlévement des déchets et
résidus de chantier sont a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre. L'évacuation et I'enlevement aux décharges des
déchets et résidus des matériaux mis en oeuvre pour les travaux ainsi que les déchets et résidus des matériels
nécessaires a l'exécution des travaux sont considérés inclus dans les prix de I'offre.

0.1.17.3 Schéma d'organisation et de gestion des gravois sur le chantier

Les entreprises seront responsables de I'évacuation des gravois qui résultent de leurs activités. Elles devront
établir un Schéma d’Organisation et de Gestion qui définira les modalités pratiques de gestion des gravois sur le
chantier et s'assurer des bonnes conditions d'élimination par un systéeme de suivi selon la réglementation en
vigueur.

Le mode opératoire détaillera les modes de gestion de I'élimination des gravois (mode de stockage provisoire,
de tri et de traitement envisagés sur le chantier et hors chantier). Le stockage provisoire (sur le site) de déchets
de démolition en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a respecter la santé et la sécurité des travailleurs,
éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment pour les déchets
dangereux.

Les gravois et déchets issus des chantiers de rénovation des peintures au plomb et les déchets contenant de
I'amiante ou tout autre déchet industriel spécial (pyraléne, fréon, bois traités, hydrocarbures, etc.) devront étre
séparés des autres et stockés dans des sacs étanches ou des bidons fermés et étiquetés (nom de la Maitrise
d'Ouvrage et nature des déchets) avant d'étre dirigés vers les centres de stockage ou les centres de traitement
appropriés.

Tragabilité : Les entreprises apporteront a la Maitrise d'Ouvrage la preuve de la destination finale des déchets
réglementés (amiante, DIS, emballages, etc.) et plus généralement de son respect de la réglementation.
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Texte de référence pour le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de certaines
catégories de batiment : décret n°2011-610 du 31 mai 2011, arrété du 19 décembre 2011 « synthése du
diagnostic » définie a 'annexe 1 de l'arrété « formulaire de récolement » sous Cerfa n°14498*01. Avant tout
début d'exécution d'un chantier, un diagnostic déchets sera établi contradictoirement par I'entreprise et le
représentant de la Maitrise d'Oeuvre. L'entreprise devra fournir la filiere d'élimination et les correspondances, par
nature de déchet, ainsi que les numéros d'agréments, arrétés préfectoraux, etc.

En application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive
91/157/CEE du 18 mars 1991, un inventaire des déchets est établi. Cet inventaire fait apparaitre les principales
catégories de déchets produits dans le cadre des travaux de batiment. La liste des déchets pour l'activité
construction est encadrée par les codes suivants : de 17.01 a 17.06, 16.11 et accessoirement 08.00, 12.01 et
15.01 et 15.02. Le tableau définit leurs modes de regroupement et d'élimination.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre pourront a
tout moment faire procéder par l'une des entreprises de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son
choix, aux sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entreprise en cause.

Les entreprises devront tenir compte dans leurs offres de l'incidence des masques et combinaisons étanches a
la poussiére, cloisonnements étanches dans le cas de présence de plomb, d'amiante ou tout autre déchet
industriel spécial (pyraléne, fréon, bois traité, hydrocarbure, etc.) nécessitant des dispositions particuliéres,
I'évacuation des gravois dans des sacs étanches ou des bidons fermés et étiquetés, le chargement par tri
sélectif si nécessaire et I'évacuation des gravois y compris droits de décharge dans des centre de stockage ou
des centres de traitement appropriés.

0.1.17.4 Bois contaminés

Bois contaminés par des termites et insectes xylophages : les bois et les matériaux contaminés devront étre
incinérés sur place, bien qu’il soit interdit de briler des gravois sur un chantier, ou traités avant tout transport si
leur destruction par incinération sur place n’est pas possible (la décision est du ressort de la Maitrise d’'Ouvrage).
Les opérations d’'incinération sur place ou de traitement des bois et matériaux contaminés par les termites
devront faire I'objet d’'une déclaration en mairie par la personne qui y a procédé. Cette déclaration est adressée
au maire de la commune du lieu de situation de 'immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou bien déposée contre récépissé a la mairie.

Texte de référence pour le diagnostic en matiere de recherche des termites et insectes xylophages : article
L133-1 et suivants du code de la construction et de 'habitation.

0.1.17.5 Nettoyage général du chantier

Les entreprises devront toujours, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, procéder au dégagement, au
nettoiement, au balayage des sols et au nettoyage général des emplacements et locaux mis a disposition par le
Maitre d'Ouvrage pour I'exécution des travaux. Le nettoyage sera effectuer a l'aide d'aspirateurs THE a filtration
absolue (filire primaire renforcé par un filire HEPA H14 de haute qualité avec une efficacité de filtration de
99,997 %).

Les entreprises devront tenir compte dans leurs offres de l'incidence des masques et combinaisons étanches a
la poussiére, cloisonnements étanches dans le cas de présence de plomb, d'amiante ou tout autre déchet
industriel spécial (pyraléne, fréon, bois traité, hydrocarbure, etc.) nécessitant des dispositions particuliéres.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre pourront a
tout moment faire procéder par l'une des entreprises de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son
choix, aux nettoyages ; les frais en seront supportés par |'entreprise en cause, ou dans le cas ou le responsable
ne pourra étre défini, ils seront supportés par I'ensemble des entreprises.

Le nettoyage général de mise en service pour la réception du chantier aprés les travaux de toutes les
entreprises sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot principal. Le nettoyage sera réalisé avec des produits
et procédés compatibles aux matériaux considérés. Le nettoyage concerne tous les ouvrages de la présente
opération et de toutes les entreprises. Le nettoyage devra s'effectuer au fur et a mesure de la dépose des
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échafaudages. Le nettoyage pourra également s'effectuer a l'aide d'une nacelle aprés la dépose des
échafaudages et avec I'accord de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'Oeuvre.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet. La Maitrise d'Ouvrage ou la Maitrise d'Oeuvre pourra demander un
nettoyage chaque fois qu'il le jugera nécessaire et notamment pour les réunions de chantier et particulierement
en fin de chantier avant les opérations de réception des ouvrages.

0.1.17.6 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis a la Maitrise
d'Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

O les entreprises enléveront leurs propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettront les
emplacements correspondants en état a leurs frais ;

O l'entrepreneur chargé des installations communes de chantier aura en plus a enlever, a ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations communes de chantier établies sur I'emplacement mis a
la disposition par la Maitrise d'Ouvrage, ne seront pas démontées, repliées et les lieux remis en état,
I'entrepreneur responsable de ces installations restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers
sur le chantier. Les dégradations causées aux voies publiques et privées et les dommages divers causés par la
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, seront pris en charge par I'entreprise concernée.

0.1.18 CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES

Les contrGles et essais in situ et/ou en laboratoire sont a la charge des entreprises qui devront transporter les
échantillons, maquettes et prototypes dans le laboratoire agréé par la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre.
Les entreprises devront fournir les maquettes nécessaires a la réalisation d'essais en caisson dans le cas de
procédés non traditionnels et dans les conditions les plus défavorables. Les caractéristiques devront étre
conformes aux prescriptions imposées et aux normes en vigueur.

En matiere de contréles des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Contrdle et essais" du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres, mais également des piéces contractuelles du marché, permettant a la Maitrise
d'Oeuvre, avec l'accord de la Maitrise d'Ouvrage, de prescrire certains contréles complémentaires qui sont mis a
la charge :

O des entreprises si les résultats ne sont pas favorables a celles-ci, nonobstant toutes les autres mesures qui
pourraient apparaitre utiles ;
O de la Maitrise d'Ouvrage si les résultats sont favorables aux entreprises.

0.1.19 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les entreprises auront a charge d'établir le Dossier des Ouvrages Exécutés, rédigé exclusivement en langue
frangaise, mentionné dans les pieces contractuelles du marché, qui comprendra :

O les attachements figurés et écrits et les plans d'ensemble et de détail, conformes a I'exécution, obtenus a
partir des documents pour I'exécution des ouvrages pliés au format normalisé A4 ;

O pour les ouvrages qui le nécessitent, le dossier photographique monté sur papier carton de format A4,
montrant les ouvrages, avant, durant et apres I'exécution des travaux ;

O les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des fabricants et des normes en vigueur ;

O laliste des fabricants et des fournisseurs avec leurs coordonnées completes ;

O les procés-verbaux et avis techniques de chaque matériau et matériel mis en oeuvre ;
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C les plans de récolement, schémas divers et hypothéses de calculs ;
O les documents mentionnés au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Nombre d'exemplaire : deux tirages papier laser couleur pliés au format normalisé A4 et un numérique sur clé
USB, format PDF ou équivalent, ouvrable par un logiciel commun de type Adobe reader ou équivalent, et un
fichier séparé des photos au format non compressé bit-map, ouvrable par un logiciel commun de type Adobe
Photoshop ou équivalent.

Le dossier devra s'intégrer dans la trame transmise par la maitrise d'oeuvre. Un exemplaire numérique sera
transmis a la maitrise d'oeuvre pour approbation avant diffusion définitive.

Les attachements et plans seront remis au fur et a mesure des travaux et annexés aux mémoires définitifs
partiels (décomptes finaux) auxquels ils se rapportent.

La production d'attachements figurés et écrits est obligatoire pour tous les travaux. Les attachements figurés
doivent impérativement comporter les indications suivantes ;

positionnement du lieu des travaux sur un plan a I'échelle de 5 mm par m minimum ;
parties intéressées exprimées en plan, coupe et élévation a I'échelle de 2 cm par métre ;
cotes de taille sur coupes et élévations ;

profils @ 10 cm par meétre ou plus pour les moulures ;

repérage teinté des parties existantes, des parties neuves et des parties remaniées ;
éventuellement les plans de béton armé.
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En vue de I'élaboration du DIUO par le Coordonnateur SPS, les entreprises fourniront en paralléle au DOE, et ce
pour chacun des corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessin, croquis, etc.
contenant toutes les recommandations utiles pour I'exploitation et I'entretien des ouvrages. Cette notice devra
souligner notamment celles des dispositions constructives qui jouent un réle important dans la sécurité.
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