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Le présent CCTP comporte 6 annexe(s).
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I.GENERALITES

ARTICLE I.1. Objet

Le présent cahier des clauses techniques particulieres améne les précisions nécessaires pour
effectuer les aménagements paysagers de la desserte de Digne-les-Bains par la RN85 (04), sur la
section 3 entre le ravin des Duyes et I'entrée ouest de Mallemoisson.

Il concerne :
— La nature des matériaux et fournitures
— La consistance des travaux,
— Les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés,

ARTICLE I.2. Description des travaux

L’objet du marché est la réalisation de plantations comprenant
— L'approvisionnement a pied d'ceuvre des fournitures et des matériaux nécessaires a
I'exécution des ouvrages ;
— Leur mise en ceuvre avec toutes les sujétions que les régles de l'art exigent pour un parfait
achevement ;
— Les travaux de finalisation de premiéere et de deuxiéme année

ARTICLE I.3. Connaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;
- avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;
- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

ARTICLE I.4. Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du
dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de dix jours & compter de la date prescrite pour le début des
travaux, de faire procéder au contrdle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de I'entrepreneur a I'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté
sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

L'entreprise reconnait que préalablement a I'établissement de son offre elle a pris connaissance des
lieux et de l'altimétrie générale des terres concernées par le projet, ainsi que des conditions d'acces
au chantier et de travail compte tenu de la proximité de voies routiéres en service ou non. Elle ne
pourra, par la suite, élever aucune réclamation a ce sujet. Le poste est réputé inclus dans les prix de
la commande.

ARTICLE I.5. Projet d'exécution

L'entrepreneur est tenu de soumettre a l'approbation du maitre d'ceuvre les plans d'exécution des
ouvrages objet de son marché. Pour ce faire, il remettra une note explicative et les plans nécessaires
a la compréhension des dispositions d'exécution.
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Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 5 (cinqg) jours pour faire connaitre son accord ou ses
remarques. L'absence de réponse passée ce délai équivaudra a un accord. Le poste est réputé
inclus dans les prix de la commande.

ARTICLE I.6. Nature du sol en profondeur

L'entrepreneur est tenu de s’assurer a ses frais de la bonne connaissance du sol en profondeur. Les
prix du marché sont réputés inclure les frais qui en découleraient.

En cas de sondages, essais et analyses divers, I'entrepreneur remettra au maitre d’'ceuvre en un
original et deux doubles tous les documents consignant les résultats.

ARTICLE I.7. Solutions de rechange

Dans le cas d'impossibilité indépendante de I'entreprise de fournir au cours des travaux les produits,
les matériaux,... prévus au marché, l'entrepreneur soumet des propositions de remplacement a
l'agrément du maitre d'ceuvre. Dans tous les cas cette substitution est aussi soumise a I'agrément du
maitre d'ouvrage étant entendu que l'entrepreneur est tenu de vérifier au moment de I'appel d'offre
la disponibilité des matériaux, produits, essences et variétés exigés et le cas échéant d'accompagner
son offre des réserves spécifiees d'approvisionnement. De toute fagon cette substitution ne pourra
étre accordée que s'il est ddment prouvé qu'entre le moment de l'offre faite par I'entrepreneur et la
mise en ceuvre |'approvisionnement est devenu impossible.

En cas de refus I'exécution de I'ouvrage concerné pourra étre purement et simplement abandonnée
sans que cela entraine une guelconque indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit et
prolongation de délai.

ARTICLE 1.8. Echantillons

L'entrepreneur présentera a la réception du maitre d'ceuvre tous échantillons des produits, matériaux
et mises en ceuvre des ouvrages du marché 10 jours avant le début effectif des travaux. Les
échantillons seront de taille ou de quantité suffisamment représentative. Le colt des échantillons est
réputé inclus dans les prix de la commande.

ARTICLE I.9. Organisation du chantier

Toute disposition sera prise pour que les produits, matériaux ou les fournitures refusées quittent
immédiatement le chantier.

Le chantier sera organisé de telle facon que tous les matériaux et toutes les fournitures utilisées
auront recu l'agrément du maitre d'ceuvre avant leur mise en ceuvre. L'utilisation par I'entrepreneur
de matériaux ou fournitures non réceptionnés par le maitre d'ceuvre l'expose a détruire et
recommencer l'ouvrage concerné sur simple demande de celui-ci sans que cela entraine une
guelcongque indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit et prolongation de délai.

ARTICLE 1.10. Contréle de qualité

Le contrdle des fournitures et des travaux par le maitre d'ceuvre est intermittent. Aussi l'entreprise
assurera elle-méme un auto-contrdle. Notamment toutes les piéces justificatives exigées (étiquettes
SOC, certificats, bons de livraisons, sacs...) et les preuves de la bonne utilisation des fournitures
seront collectées et remises a la disposition du maitre d'ceuvre. Les analyses inhérentes au contrble
de qualité et conformité d'exécution des travaux, décidées par le maitre d'ceuvre en période
d’exécution des travaux et destinées a vérifier les agréments donnés sur les matériaux et fournitures,
leur mise en ceuvre la bonne exécution des ouvrages selon les régles de l'art, elles seront réalisées
par un laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage, désigné par le maitre d'ceuvre sur la base de
propositions de la part de I'entrepreneur, et a la charge du maitre d'ouvrage sauf si elles présentent
des résultats négatifs auquel cas la charge en incombera a I'entrepreneur.

Le poste est réputé inclus dans les prix de la commande.
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ARTICLE 1.11. Régles générales d’exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce suijet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir
ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai
ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'« Avis Technique » ou, a défaut, aux prescriptions du
fabricant.

ARTICLE 1.12. Déclarations de travaux

L'entreprise s'occupera de toutes les formalités nécessaires pour obtenir les autorisations (arrété de
circulation, etc.) en préalable a ses interventions et celles lui permettant la mise en place du chantier
(restriction de la circulation, condition de stockage des matériaux, stationnement des engins,
balisage, cléture de protection...) auprés des services compétents.

Elle avisera également les services concédeés (E.D.F., G.D.F., P.T.T., Société des eaux...) en temps
utile si nécessaire et avant le démarrage des travaux mettant ces services en cause, afin de pouvoir
suivre leurs directives et satisfaire a leurs exigences.

Le poste est réputé inclus dans les prix du marché.

ARTICLE 1.13. Signalisation et protection du chantier

L’entreprise se rapprochera des services gestionnaires de la voie en cas de besoin de balisage et de
protection du chantier. Ce service lui fournira toutes les indications et directives nécessaires que
'entrepreneur respectera et mettra en ceuvre. Ce poste est réputé inclus dans linstallation de
chantier

ARTICLE I.14. Relations avec les concessionnaires
Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes les démarches auprés des
distributeurs concessionnaires, fermiers.... concernés :

- responsable de la distribution d’énergie électrique.

- concessionnaire du réseau de téléphone,

- concessionnaire du réseau TV cablé,

- concessionnaire du réseau d’'eau potable...
L'entrepreneur devra prendre auprés d’eux tous renseignements et toutes instructions nécessaires a
I'exécution de ses travaux. Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec eux et
obtenir leur accord écrit sur les dispositions envisagées et les plans.
Copies de toutes correspondances, accords et autres piéces échangés avec les distributeurs seront
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

ARTICLE I.15. Conditions météorologiques

Les travaux ne pourront pas se dérouler en période d’intempéries. Il est rappelé que, pour que les
journées d'intempéries soient défalquées du délai global des travaux, il faut qu'elles aient été
déclarées en tant que telles aux caisses adéquates de I'entreprise qui devra a cet effet fournir tout
justificatif idoine.

Pour les plantations, le chantier sera arrété lorsque les températures sont en dessous de 5 °C,
lorsqu’il y a de la neige ou en période de pluie identifiée comme intempérie par les caisses de BTP.
Par ailleurs, s'il apparait au maitre d'ceuvre que les conditions ne sont pas satisfaisantes pour
assurer la qualité d’'une mise en ceuvre selon les regles de I'Art, il peut faire immédiatement arréter le
chantier sans que l'entrepreneur ne puisse opposer quelque recours et sans que cela entraine une
guelconque indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit.
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Les journées d'intempéries feront I'objet d'un relevé hebdomadaire lors de la réunion de chantier et
seront consignées dans les comptes rendus desdites réunions.

ARTICLE I.16. Protection et sauvegarde des existants conservés

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour la protection des espaces naturels et des
especes végétales et animales présentes sur le site et aux alentours. En aucun cas I'entreprise ne
devra sortir de I'enceinte des travaux, I'acces au chantier se fera exclusivement selon les indications
du maitre d’'ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I'exécution de ses travaux aucune détérioration aux existants. Lors des travaux de démolition ou
autres dégageant des poussieres, l'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour eviter la
propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maitre d’'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires sans que cela
entraine une quelconque indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit et prolongation
de délai. Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira
toutes les conséquences.

ARTICLE I.17. Protection des ouvrages

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception des travaux la
protection efficace de tout son matériel et de tous ses ouvrages en cours d’exécution ou executés ou
posés par ses soins ainsi que des ouvrages existants dans I'emprise de son chantier.

Les entrepreneurs seront responsables et auront donc a leur charge et a leurs frais tous travaux de
remise en état qui s'avéreraient nécessaires a la suite des dégradations provenant d'une absence ou
d'une insuffisance de mesures de surveillance et de protection.

ARTICLE 1.18. Protection des tranchées et acces

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché,
I'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage
et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

- toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

- la signalisation de jour et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

ARTICLE 1.19. Canalisations et cables éventuellement rencontres

Dans le cas de rencontre fortuite de réseaux en service, toutes dispositions seront a prendre par
I'entrepreneur pour assurer immédiatement la sécurité des personnes et des biens et ne pas
endommager lesdits canalisations ou cébles rencontrés.

Deés localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le maitre de
l'ouvrage et le service concessionnaire concerné. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la
protection de ces ouvrages rencontrés pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service
concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu & un supplément de prix.

Le poste est réputé inclus dans les prix du marché.

ARTICLE 1.20. Protection des travaux contre les eaux

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, et a ses frais organiser ses chantiers de maniéere a les
débarrasser des eaux de toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les
mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles
d'étre intéressés.

Il devra également protéger les terrassements contre les eaux de surface, les venues d'eaux et
sources profondes, au moyen de tous dispositifs agréés par le maitre d'ceuvre. |l installera aux
endroits convenables, dans des avant-puits ou des niches, si les circonstances I'y obligent, les
pompes et accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations ou goulottes pour
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I'écoulement des eaux) nécessaires aux équipements, a I'évacuation des eaux ou éventuellement
des égouts en service pendant les travaux de modification et de raccordement intéressant les égouts
et assurera leur fonctionnement et leur entretien. Aprés achevement des travaux, il les enlévera et
remettra les lieux dans leur état antérieur.

En résumé, il aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a l'assainissement des chantiers de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec.
L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison de
la géne, interruption de travail, pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient
résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénoménes atmosphériques.

Les fonds de terrassements situés dans les zones de venues d'eau seront protégés et stabilisés par
mise en place d'une tranchée drainante de 0,30 m de hauteur fermée par nappe non tissée géotextile
assurant I'évacuation vers un lieu désigné par le maitre d’'ceuvre.

ARTICLE I.21. Propreté des voies de circulation et remise en état des lieux
Quelle que soit la nature des revétements des voies empruntées par les véhicules de I'entrepreneur,
il sera exigé le maintien de celles-ci dans leur état de propreté initial. Ainsi, toute dégradation ou
salissure des voies adjacentes au chantier par des engins approvisionnant celui-ci ou en ressortant
ne sera pas admise. Si cela survenait, le maitre d'ouvrage y fera immédiatement remédier aux frais
de I'entrepreneur. Chaque soir les chaussées voisines seront balayées aprés travaux.

Toutes les traces d'utilisations par des engins " terreux " seront nettoyées au fur et a mesure, la
propreté d'ensemble étant exigible par le maitre d'ceuvre sous 24 heures. A défaut, ce dernier pourra
prendre toutes dispositions pour faire réaliser le nettoyage aux frais de l'entreprise sans autres
formes d'avertissements.

Par ailleurs, I'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur I'obligation de restituer les zones
mises a sa disposition pour le stockage, les installations de chantier... en parfait état. A charge de
celle-ci d'établir, avant travaux, un constat d'état des lieux si elle le juge utile.

Le poste est réputé inclus dans les prix de la commande.

ARTICLE 1.22. Bruits et nuisances

L'entrepreneur a obligation de respecter les prescriptions légales de lutte contre le bruit et la pollution
en ce qui concerne ses vehicules et engins de chantier ainsi que l'outillage utilisé au titre du présent
marché.

En particulier, il prendra toutes dispositions nécessaires pour ne pas créer (ou réduire, dans toute la
mesure du possible) de génes aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre
causées par des difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et poussieres.
L'horaire des travaux les plus perturbants (marteau piqueur) sera étudié pour éviter toute nuisance
durable, en excluant strictement toute activité perceptible durant les heures de repos.

ARTICLE 1.23. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de 1 qualité en l'espéce indiquée. Les matériaux quels gqu'ils soient ne devront en aucun
cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage
de la construction. Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P, le maitre d'ceuvre aura toujours la
possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et
d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour tous les matériaux et articles fabriqués
soumis a « Avis Technique », l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un « Avis Technique ». Pour les produits ayant fait l'objet d'une
« certification » par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

Produits de marque
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Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre,
s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec
toutes justifications a I'appui.

ARTICLE I.24. Interdiction produits phytosanitaires et désherbant
L'emploi de tout produit phytosanitaire et désherbant est interdit

ARTICLE 1.25. Plan de chantier et calendrier prévisionnel des travaux

La coordination avec I'exécution d'autres travaux en cours peut nécessiter l|'adaptation des
interventions. Cette sujétion est incluse dans les prix du marché.

L'entreprise soumettra avant la mise en place du chantier, les plans d'organisation de celui-ci. En
outre, avec le calendrier contractuel a fournir par I'entreprise comme prévu dans le C.C.A.G., celle-ci
établira, pour chacune des principales phases d'avancement des travaux, un calendrier prévisionnel
particulier. Ces documents seront a remettre au maitre d’ceuvre dans les meilleurs délais et au plus
tard 10 jours avant le démarrage effectif des travaux. A défaut, le maitre d’ceuvre établira lui-méme
un calendrier qui sera applicable sans appel.

Le poste est réputé inclus dans les prix du marché.

ARTICLE 1.26. Réunions de chantier

L'entreprise déléguera, aux réunions de chantier hebdomadaires au jour fixé par le maitre d'ceuvre,
une personne responsable ayant qualité pour le représenter et pour prendre des décisions. Le poste
est réputé inclus dans les prix de la commande.

ARTICLE 1.27. Direction des travaux

L'entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution des
travaux, une personne au courant des techniques de toutes natures employées pour I'exécution de la
présente commande et par ailleurs chargée de :
- recevoir notification des ordres de services et des instructions écrites ou verbales du maitre
d'@Euvre et du coordinateur S.P.S. et en assurer I'exécution,
- accepter les constats concernant les prestations exécutées.
Le poste est réputé inclus dans les prix de la commande.

ARTICLE 1.28. Journal de chantier

L'entreprise préviendra par courriel 72 heures avant chaque intervention le maitre d'ceuvre. Les
courriels seront conservés avec leur bordereau d'envoi dans le journal du chantier.

Pour I'établissement du journal de chantier par le maitre d’ceuvre, I'entreprise devra fournir a celui-ci,
chaque semaine, les comptes rendus journaliers de chantier sur lequel seront consignés tous les
renseignements relatifs a la marche et en particulier :

- les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel,

- la nature et le nombre d'engins en fonctionnement, en panne et a l'arrét,

- la durée et la cause des arréts de chantier,

- toutes les prescriptions imposées par le maitre d’ceuvre en cours de chantier,

- les dispositions prises et les mesures effectuées par l'entrepreneur pour régler son matériel et
contrbler les réglages.

Sur ce journal seront également consignés par le représentant du maitre d'ceuvre:
- les conditions atmosphériques,
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- les dérogations relatives a l'exécution et au reglement telles que les notifications de tous
documents, ordres de services, dessins, constatations, etc.

- les résultats d'essais effectués par les laboratoires,

- les réceptions de matériaux,

- tous les détails présentant quelgue intérét au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du
calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- les incidents, le maitre d’ceuvre fournira a I'entreprise le modéle de compte rendu journalier pour le
chantier. Ce journal de chantier sera visé, chaque semaine, par les représentants du maitre d'ceuvre
et de I'Entrepreneur.

Le poste est réputé inclus dans les prix de la commande.

ARTICLE 1.29. Respect de I'environnement :

Risque de pollution :

- des kits anti-pollution seront présents sur les zones de travaux afin de pouvoir intervenir en
cas de pollution accidentelle.

- Les engins devront étre ravitaillés et étre stationnés sur des zones étanches spécifiguement
aménagées (ou sur des tapis absorbant hydrophobe le cas échéant).

- Un engin présentant une fuite devra étre confiné, immédiatement réparé ou évacué le cas
échéant. Les matériaux souillés devront étre stockés dans un bac étanche en attendant leur
évacuation. Les justificatifs du centre de traitement devront étre transmis.

- Aucun produit phytosanitaire ne devra étre utilisé.

Respect des emprises : les limites d’emprise devront étre respectées. Les terrains environnants
présentent des contraintes fonciéres, écologiques. Aucune divagation d'engin ne devra étre
observée.

Déchets : les déchets devront étre évacués quotidiennement. Les justificatifs de traitement des
déchets devront étre transmis au coordinateur environnemental et au maitre d’oceuvre.

ARTICLE 1.30. Dossier des ouvrages exécutés
Lors de la réception des travaux, l'entreprise remettra au maitre d'ceuvre un dossier des ouvrages
executés comprenant :
e Les plans de récolement des interventions aux mémes échelles que celles utilisées pour
les plans de la commande.
¢ Un récapitulatif des fiches concernant les produits et matériaux utilisés avec références
aux plans ci-dessus pour leurs aires d'utilisation,
Une note descriptive des travaux réalisés,
Une note de préconisation d'entretien et de maintenance
e Un projet de décompte général.

ARTICLE I.31. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Pour la remise en état des lieux I'entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et
matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur
restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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ARTICLE 1.32. Réceptions et constats

Le marché répond au contenu du nouveau fascicule 35 en vigueur depuis le 15 octobre 2021, date
de parution au Journal Officiel de l'arrété relatif & la composition du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

En l'occurrence les travaux proprement dits seront clos par une réception partielle avec constat de
reprise et de conformité variétale. Cette réception, avec ou sans réserve, constitue le point de départ
de la garantie de parfait achévement et des éventuelles opérations de finalisation Le délai de
garantie de parfait achévement (GPA) sur les ouvrages est d'un an a compter de la date d'effet de la
réception

La réception des travaux proprement dits est suivie des travaux de finalisation de 1°¢, 2°™ et 3°me
année. Les travaux de finalisation de 1*¢ et 2°™ année font I'objet chacun d’une réception partielle.
Les travaux de finalisation de 3°™ année font aussi I'objet d’'une réception partielle suivie d’'une
réception générale de I'ensemble du marché.

Le calendrier des opérations tiré du fascicule 35 est placé en annexe.
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Il. FOURNITURES

CHAPITRE II.1 TRAVAUX PREPARATOIRES AUX
PLANTATIONS

ARTICLE 1I.1.1 Amendement organique

L'amendement de la terre des trous de plantation sera réalisé par un mélange d'amendement
organique et d'engrais.

L'amendement organique sera un compost a base de 80% d'écorces et/ou de déchets végétaux
broyés, fermentés et compostés d'au moins 6 mois et 20% de boues de station d'épuration
contrdlées, ou autre produit organique de recyclage (marc de raisin, rafles, sons, tourteaux ...) de
rapport C/N<20 ou équivalent. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire des analyses
contrdlant cette prescription. Dans le cas de résultats positifs, les analyses restent a la charge du
malitre d’ouvrage, dans le cas contraire elles sont a la charge de I'Entreprise. Les produits naturels
d’origine marine ou équivalent contenant des polyuronides et a forte teneur en oligo éléments seront
aussi admis. Chaque livraison sera accompagnée de son certificat d'origine faisant apparaitre la
conformité aux normes en vigueur.

ARTICLE I1.1.2 Engrais organique

L'engrais sera un engrais organigue ou organo-minéral a azote d'origine 100% organique, sans
nitrate, ni chlorure, granulé a froid. Le taux d’azote organique sera compris entre 4 et 7%, azote issu
de la farine de viande ou de poisson, corne torréfiée moulue, sang desséché, tourteaux, chiquette de
mouton, fiente, guano... Le taux d’anhydride phosphorique sera compris entre 6 et 14 %, potassium
issu du phosphore du phospal, de la poudre d'os cuits, de phosphates naturels moulus... Le taux
d’'oxyde de Potassium (K) sera compris entre 0 a 14%, potassium issu du sulfate de potasse, des
extraits de vinasses, de Patentkali.

ARTICLE 11.1.3 Terre végétale

La terre végétale sera fournie, transportée et mise en ceuvre par I'entrepreneur qui aura dans son
offre indiqué ses sources et ses méthodes d'approvisionnement que le maitre d’ceuvre pourra refuser
si cela lui semble difficile d’avoir la qualité de recherchée au vu de ces points présentés. Il pourra
d’ailleurs aller sur place pour se faire son jugement

Elle sera soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre. Une analyse physique et chimique sera fournie
par l'entrepreneur, analyse qui fera apparaitre les corrections nécessaires pour satisfaire aux
prescriptions suivantes.

Apres correction, elle devra se rapprocher de la terre de référence qui est une terre franche, de
texture limono-sableuse, de composition physique (Demolon " la dynamique du sol ")
ARGILE ........cccooeviii, 5a10%

LIMONS FINS ... 10215 %
LIMONS GROSSIERS .......... 30 a 50 %
SABLES TOTAUX ............... 15a30%

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
La texture doit étre équilibrée, notamment en argile, limons, sable, humus et calcium.
La granulométrie de la fraction 0/2 mm ne doit pas présenter :
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- un exceés de sable (>80%) : terres a faible capacité de rétention et d'échanges
- un exceés de limons (>75%) : terres a structure peu stable, sensibles a I'érosion, asphyxiantes
- un exceés d'argile (>30%)) : terres difficiles a travailler.

Elle ne devra pas contenir plus de 5% d'éléments pierreux ou de corps étrangers d'un diametre
supérieur a trois (3) centimeétres, étre exempte de racines, de tous détritus végétaux et animaux, et
ne pas dégager d'odeurs nauséabondes.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
Apres correction, la terre devra se rapprocher de la composition suivante
Analyse chimique (Anstett)

CaCO3 ..o, 1a5%

1Y TP 3a5%

Acide phosphorique assimilable .......................... 0,25 %
Potasse échangeable ............ 0,5%

ph=65a75

Les corrections seront justifiées par l'analyse et les amendements employés devront présenter toutes
les garanties Iégales et satisfaire aux normes actuellement en cours.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire faire des analyses de contréle de qualité avant et au
cours des travaux, par un laboratoire de son choix.

CHAPITRE 1I11.2 PLANTATIONS

ARTICLE 11.2.1 Textes de référence

Tous les végétaux a fournir devront étre conformes aux normes en vigueur, en particulier :

- Pour les plans forestiers : - Normes du Fonds Forestier National Edition de juin 1979, et code
forestier (Titre V, chapitre V), normes CEE, annexe 3 de l'arrété du Ministére de I'Agriculture du 8 juin
1979.

- Les arbres doivent répondre a la norme AFNOR NF V 12-054, 12-055 Déc. 1990 : Produits de
pépiniéres — Coniféres d'ornement — Arbres d'alignements et d'ornement — Spécifications
particulieres.

- Les arbustes doivent répondre a la norme AFNOR NF V 12-057 Déc. 1990 : Produits de pépiniéres
— arbustes a feuilles cadugues ou persistantes - Spécifications particulieres.

- Les jeunes plants doivent répondre a la norme AFNOR NF V 12-037 Déc. 1990 : Produits de
pépiniéres — Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes d’ornement a feuilles caduques ou
persistants...

ARTICLE 1I.2.2 Fourniture des végétaux

Les tailles des végétaux ou les conditionnements non disponibles seront remplacés par celles ou
ceux immédiatement supérieur(e)s disponibles L’entreprise est tenue de se conformer en ce qui
concerne la nature des essences et la force des sujets aux dispositions suivantes :

ARBRES TIGES

PLATANUS x acericifolia Ti 12/14 MG
JEUNES PLANTS

Arbustes

CORNUS sanguinea JP 1+1G 20/+ V400
CORYLUS avellana JP 1+1G 20/+ V400
CRATAEGUS monogyna JP 1+1G 20/+ V400
LIGUSTRUM ovalifolium JP 1+1G 20/+ V400
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LONICERA etrusca JP 0+1G 20/+ V400
PRUNUS cerasifera 1+1G 20/+ V400

ROSA canina JP 1+1G 20/+ V400
SAMBUCUS nigra JP 1+1G 20/+ V400
VIBURNUM tinus JP 1+1G 20/+ V400
Arbres

CASTANEA sativa JP 1+1G 20/+ V400
FAGUS sylvatica JP 1+1G 20/+ V400
PRUNUS avium JP 1+1G 20/+ V400
QUERCUS petraea JP 1-0G 2-0G 20/+ V400
QUERCUS robur JP 1-0G 1+1G 0G 20/+ V400

ARTICLE I1.2.3 Provenance des végeétaux

Quand ils existent, la préférence sera donnée aux végétaux issus de récoltes de graines locales sur
site ou issus du label « Végétal local » (https://www.végétal-local.fr). L'entreprise fera connaitre,
dans sa soumission, la ou les pépinieres retenues pour la fourniture des végétaux (annexe 5 du
présent C.C.T.P). Elle sera tenue de prendre comme fournisseur des établissements soumis au
contrdle périodique du Service de la Protection des Végétaux.

Le maitre d’'ceuvre se réserve le droit de choisir les végétaux, sur place, avant déplantation. Cette
disposition n'annule pas la réception sur le chantier avant plantation.

Un certificat de provenance sera également fourni pour chaque essence, établi sous la responsabilité
du pépiniériste.

ARTICLE 11.2.4 Transport

Le transport s’effectuera dans un camion baché et aménagé de fagon a exclure | ‘écrasement des
plantes. Les conteneurs seront arrosés a refus et installés dans des caisses solides.

Il aura lieu en dehors de périodes de végétation, avec des températures comprises entre — 5 degrés
C. et + 20 degrés C.

ARTICLE I1.2.5 Délais d’approvisionnement

L’approvisionnement du chantier sera organisé de maniere a éviter toute interruption dans les
travaux de plantation.

L’entrepreneur avisera 48 h au moins a I'avance le maitre d’ceuvre de la date d’arrivée des plants sur
le chantier.

Le délai entre I'arrachage en pépiniére et la mise en jauge des plats ne devra pas excéder 3 jours. Le
délai entre le chargement en pépiniére et la mise en jauge des plats sur le chantier devra étre
inférieur a 24 h.

ARTICLE 11.2.6 Modalités de réception des végétaux

Les veégétaux fournis par lI'entrepreneur seront réceptionnés contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre selon les dispositions des fascicules 34 et 35 du C.C.T.G (Travaux forestier de boisement et
travaux d’'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs) ainsi que des dispositions ci-apres :

— La réception des végétaux se fera en deux temps, une premiere fois en pépiniére et une
deuxiéme fois sur le chantier.

— Dans tous les cas l'entrepreneur est responsable, du transport et du déchargement des
végétaux sur le chantier. Tous végétaux endommagés seront refusés et remplaceés.

— Pendant les opérations de réception les plantes a racines nues devront étre protégées par
une bache.

— La réception des jeunes plants s'effectuera par individu. Toute plante non conforme aux
caractéristigues énoncées a l'article 11.2.8. sera refusée et remplacée. Le maitre d’'ceuvre se
réserve le droit de dépoter les conteneurs pour vérifier I'état du systéme racinaire, et de
refuser I'ensemble du lot si 1/10 des conteneurs veérifiés n'est pas conforme. Lors de
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I'extraction du conteneur pour la plantation tout plant présentant un enroulement autour de la
motte sera refusé.

— La réception des arbres tiges s'effectuera par individu. Toute plante non conforme aux
caractéristiques énoncées a l'article 11.2.8. sera refusée et remplacée. Pour les plants livrés
en motte réceptionnés a l'unité, le maitre d’'ceuvre se réserve le droit de défaire les mottes
pour vérifier I'état du systéme racinaire, et de refuser I'ensemble du lot si 1/10 des mottes
vérifiées n'est pas conforme.

ARTICLE II.2.7 Tuteurs pour arbre

Les tuteurs seront constitués de deux poteaux en bois imputrescible (chataignier, robinier...) non
traité, écorces, ronds, épointés, @ 0,06, de 2,00 m de hauteur reliés entre eux par un demi rondin du
méme bois @ 0,06 de I=0,0m vissé sur les poteaux.

La fixation du tronc sur la barre transversale sera faite par une laniére creuse en polyéthyléne basse
densité @4 a 5 mm. Le tronc sera isolé de la barre par un coussin de mousse ou un morceau de tissu
ou un morceau de feutre de jardin....a agréer par le maitre d'ceuvre

ARTICLE 11.2.8 Protections des troncs d’arbre

La protection des troncs des jeunes arbres contre les coups de soleil sera réalisée avec du blanc
arboricole.

ARTICLE I1.2.9 Eau nécessaire a la plantation

L'eau nécessaire aux travaux de plantation sera fournie par I'entreprise a partir d'un point qui aura fait
I'objet d'un repérage avant la remise de I'offre. Aucune plus-value ne pourra étre demandée a ce titre
aprés signature de la commande. Les prix du marché sont réputés inclure ce poste.

Les prélevements d’eau dans les cours d’eau avoisinant la zone de chantier sont interdits.

ARTICLE 11.2.10 Paillage
Le paillage sera constitué par des dalles en jute 800gr/m2
. pour les arbres dalles de 0,52x0,52m
. pour les jeunes plants dalles de 0,30x0,30m
La fixation au sol se fait par2 agrafes biseautées en acier torsadé de 4 mm en forme de U de 20 x
20x 20 cm

ARTICLE 1I.2.11 Manchon anti-rongeurs
Les manchons seront en polyéthyléne haute densité traité anti-UV verts
Un manchon anti-rongeur par jeune plant. Ces manchons anti-rongeurs auront les dimensions
suivantes :
v" Manchon anti-rongeur @14 cm H = 0,50m
Fixations par des fers a béton recourbés 70cm, @ 0,5, 3 fers par manchon.

CHAPITRE 1I11.3 ENHERBEMENT

ARTICLE 11.3.1. Graines pour ensemencement

L’entrepreneur proposera un mélange du commerce issu d’une fournisseur reconnu, mélange fleuri
pour enherbement méditerranéen. Ce mélange se rapprochera de la constitution suivante

GRAMINEES
Ray gras Amadeus 10%
Bromus erectus 10 %
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Dactylis glomerata "Lully" 10 %

Festuca arundinacea "Novo" 10 %
Cynodon dactylon 20 % sous total 60 %
LEGUMINEUSES
Lotus corniculatus Leo 9%
Medicago sativa Magali 5%
Trifolium repens Revendle 10 %
sous total 24 %
DIVERS
Sainfoin 2%
Achillea millefolium 2%
Anthyllis vulneraria 2%
Plantago lanceolata 5%
Plantago coronopus 5%
sous total 16 %

Les graines seront conditionnées en sacs scellés par le fournisseur et munis d'un certificat du
Service Officiel du Service de Contréle du Ministére de I'Agriculture., avec duplicata du certificat
a l'intérieur du sac.

Ce certificat comportera en téte la mention du chantier, objet du présent marché, le numéro de
conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que la liste détaillée des especes
et variétés composant le mélange avec mention des cultivars utilisés pour les espéces a
sélection variétale.

ARTICLE I1.3.2. Engrais a projet

Le semis sera fait avec un apport d'engrais organique ou organominéral a agréer par le maitre
d'ceuvre, & azote d’origine 100% organique, sans nitrate, ni chlorure, granulé a froid. Le taux d’azote
organique sera compris entre 4 et 7%, azote issu de la farine de viande ou de poisson, corne
torréfiee moulue, sang desséché, tourteaux, chiquette de mouton, fiente, guano... Le taux
d’anhydride phosphorique sera compris entre 6 et 14 %, potassium issu du phosphore du phospal,
de la poudre d’'os cuits, de phosphates naturels moulus... Le taux d'oxyde de potassium (K) sera
compris entre 0 a 14%, potassium issu du sulfate de potasse, des extraits de vinasses, de
Potenkali...

Il répondra a la norme NFU 42-001 et homologué par le service de la protection des végétaux,
présentant une teneur en matiéres organiques au moins égale a 50 % et des doses en azote,
potasse et phosphate au moins égales a 5 % du poids total. |l aura une teneur en eau inférieure a
20%, et un pH proche de la neutralité. La présence d'oligoéléments est impérative.

ARTICLE 11.3.3. Fixatif

Le mélange graine — engrais sera projeté avec un produit servant a le fixer sur le sol, paillis
de papier ou autre, additionné d'un agent donnant au mélange en place une bonne
résistance a l'eau. Les produits proposés par l'entreprise seront agréés par le maitre
d’ceuvre.

ARTICLE 11.3.4. Eau nécessaire a I'opération

L’'eau nécessaire a I'ensemencement sera fournie par I'entreprise et est réputée comprise
dans les prix du marché.
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Les prélevements d’eau dans les cours d’eau avoisinant la zone de chantier sont interdits.

CHAPITRE 1I11.4 TRAVAUX DE FINALISATION

ARTICLE I1.4.1.Fournitures diverses

Toutes fournitures et tous matériaux nécessaires a la bonne réalisation des travaux de
finition sont décrits aux chapitres précédents, articles correspondants.

ARTICLE I1.4.2.Eau d’arrosage des végétaux

L’eau d’'arrosage nécessaire aux travaux de plantation et de finalisation sera fournie par
I'entreprise qui a cet effet prendra en charge la consommation d’eau.

Les prélévements d’eau dans les cours d’eau avoisinant la zone de chantier sont interdits.
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[l TRAVAUX

Le présent chapitre concerne la description des ouvrages faisant I'objet de prescriptions particuliéres.
Ceux non précisés ici, répondront aux exigences des pieces générales.

CHAPITRE IIl.1 TRAVAUX PREPARATOIRES AUX

PLANTATIONS

ARTICLE Ill.1.1 Eléments a produire durant la période préparatoire de chantier
Il est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours. Cette période débute a compter de la
date fixée par ordre de service. Durant ces trente jours I'entreprise aura di produire et faire agréer
par le maitre d'ceuvre et autres parties prenantes, maitre d'ouvrage, coordonnateur SPS,
gestionnaire des voies, gestionnaires des réseaux....tous les éléments nécessaires au bon
déroulement du chantier et en particulier les documents ci-aprés.

1. Programme d'exécution

2. Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, reporté sur un plan et
fourni au format DWG.
3. Agrément de la signalisation du chantier par le service gestionnaire des voies,

4. Dossier d’exploitation sous chantier. L'entreprise sera en charge de la réalisation de
I'ensemble des dossiers d'exploitation sous chantier pour chaque phase de chantier, nécessaire a la
réalisation des travaux et qui seront validés par la DIRMED a reprendre jusqu’a I'approbation.

Il comprend notamment :

- La réalisation des plans de phasage,

- La réalisation des plans de signalisation horizontale, de police directionnelle pour chaque
phase de travaux,

- La réalisation des plans déquipements de sécurité provisoire définissant la durée des
phases,

- Le descriptif des moyens mis en ceuvre,

- La définition des acces chantier et des cheminements doux,

- La fourniture de trois exemplaires des dossiers d’exploitations dont un exemplaire sur clé
USB.

. plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

. plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires
. liste des fournitures proposées et échantillons

. DT.DICT....

. Un Plan d’'Assurance Qualité (PAQ). Le PAQ comprendra :

D'une part un contrble interne a la chaine de production exercé sous l'autorité du
responsable de celle-ci et destiné a assurer que le processus de fabrication est mis en ceuvre
conformément aux procédures formulées pour obtenir la qualité requise, telle que définie par les
spécifications (Notamment Convenances). Ce contrdle est a la charge de I'entreprise, compris dans
les prix unitaires des prestations et devra étre établi dans le PAQ.

. D'autre part un contréle externe qui a pour but de vérifier que les produits fabriqués sont

bien conformes aux spécifications. Ce contrble externe, effectué indépendamment de la fabrication,
est a la charge de I'Entrepreneur, compris dans le prix unitaire des prestations et confié par lui a un
ou plusieurs laboratoires agréés au préalable par le maitre d'ceuvre.
Le Plan D'assurance Qualité (PAQ) est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit
entierement participer a sa rédaction. Il est soumis au visa du maitre d'ceuvre. Le PAQ revét un
caractére évolutif tout au long de l'opération ; c'est pourquoi les compléments, additifs ou avenants
élaborés en cours de chantier seront également soumis au visa du maitre d'ceuvre.

O 0 ~N O un
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10. un Plan de Respect de I'Environnement (PRE), indiquant entre autres les dispositions
prises contre les risques de pollution des sols, confirmant I'absence d'utilisation de tout produit
phytosanitaire,

11. un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). Dans ce document, qui
sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur expose et
s’engage de maniére détaillée et précise sur :

o Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a éliminer,

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

Les moyens de contrdle, suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Les modalités de gestion sur le site du chantier, des déchets. Toute référence a une

élimination des déchets dans les articles qui suivent releve du présent article. Les déchets

identifiés sur ce chantier sont des enrobés bitumineux, des ouvrages en béton (bordures,
regards...) des ouvrages métalliques (glissiéeres, grillage...) de la terre végétale, de la grave,
des déchets verts (broussailles, souche, arbres...).

Une copie des bons de décharge sera remise au maitre d’ceuvre.

Les lieux de décharge pourront étre proposés par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 111.1.2 Installation et signalisation du chantier

Lors de la mise au point de son offre, I'entrepreneur présentera les dispositions qu’il compte prendre
pour satisfaire aux exigences de sécurité et d'hygiene de son personnel, a la sécurité de son aire
éventuelle de dépbts de matériel et aux éventuelles dispositions contenues dans les différents
SOGED, PRE.... .

De méme lors de la mise au point de son offre, I'entrepreneur prendra contact avec les services
gestionnaires des voies d'accés et de la RN85 pour s’'assurer des dispositions a prendre lors du
déroulement du chantier. Il est donc réputé faire son prix en toute connaissance de cause.

Le poste comprend aussi le repliement du matériel et la remise en parfait état des lieux ou des
ouvrages qui pourraient avoir été touchés par la mise en place de cette installation de chantier.

ARTICLE 111.1.3 Dossier des ouvrages exécutés et recollement
L'entreprise sera en charge de la réalisation et de la fourniture des dossiers de récolement des
ouvrages exécutés.
Cela comprend notamment :

e le repérage en coordonnées X,Y,Z (Lambert NGF) des réseaux enterrés,
la réalisation des plans des ouvrages,
les relevés et leur transcription sur les plans de tous les renseignements demandés,
'ensemble des résultats de contrbles effectués sur le site,
la fourniture des fiches techniques de toutes les fournitures et matériel utilisées et mis en
ceuvre,

¢ lafourniture des notices techniques des matériels installés,

e une notice concernant la gestion et I'entretien futurs du chantier.
Ce dossier comprendra les fichiers informatiques AutoCAD des plans, .doc des textes et PDF des
autres
Ce prix sera réglé apres réception des documents conformes, validés par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 1ll.1.4 Piquetage

Les toiles de paillage, les arbres tige et les contours des massifs de jeunes plants seront implantés
par des piquets en bois de 0,40 m. de long dont I'extrémité est peinte selon I'ouvrage a implanter. Le
maitre d’ceuvre se réserve de faire rajouter autant de piquets que cela lui semble nécessaire. Il est
précisé a I'entreprise qu’'une bande non plantée de 1,50m de large devra étre maintenue derriére les
caniveaux de la voie, aux approches des ouvrages magonnés, et tout ouvrage d’assainissement.

Le piquetage sera réceptionné par le maitre d’ceuvre.
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ARTICLE II.1.5 Nettoyage et fauche

Avant tout début de travaux I'ensemble du terrain d’'intervention sera nettoyé de tout déchet inerte ou
organique. Les plantes envahissantes seront arrachées et leurs rhizomes expurgés du sol. Les
résidus de cette intervention seront évacués aux décharges publiques agréées. Puis il sera passé un
rotofil, les déchets de fauche étant évacués aussi aux décharges publigues.

Avant cette intervention de fauche il sera fait avec le maitre d'ceuvre un tour de terrain pour voir la
végétation existante qui mériterait éventuellement d’étre sauvegardée.

ARTICLE 1l1.1.6 Ouverture des trous pour arbres

Les encaissements pour arbres sont prévus a faire aux engins mécaniques ou a la main si I'utilisation
des engins n'est pas possible. Dans tous les cas, la fouille sera en rapport avec l'importance du
systéme racinaire ou de la motte du végétal concerné. La terre de fouille sera mise en tas et stockée
a coté du trou puis utilisée pour reboucher le trou a la plantation, en prenant garde a ne pas lisser les
parois du trou.

Cette opération comprend le décompactage du fond du trou sur 0,25 m. d’épaisseur, de facon a ce
gue I'eau ne puisse stagner.

Les déchets apparus lors de cette intervention seront évacués aux décharges publiques agréées.
Dimensions des fosses : 1,00 x 1,00 x 1,25m

ARTICLE [l1.1.7 Trous pour jeunes plants

Les trous pour jeunes plants sont prévus a faire aux engins mécaniques ou a la main si 'utilisation
des engins n'est pas possible. Dans tous les cas, la fouille sera en rapport avec I'nmportance du
systéme racinaire ou de la motte du végétal concerné. La terre de fouille sera mise en tas et stockée
a c6té du trou puis utilisée pour reboucher le trou a la plantation, en prenant garde a ne pas lisser les
parois du trou.

Cette opération comprend le décompactage du fond du trou sur 0,15 m. d’épaisseur, de facon a ce
gue I'eau ne puisse stagner.

Les déchets apparus lors de cette intervention seront évacués aux décharges publiques agréées.
Dimensions des fosses : 0,30x0,30x0,30m

Une attention particuliére sera prise afin de respecter les emprises de travaux et éviter les
divagations d’engins.

ARTICLE 111.1.8 Apport de terre végétale

L'entreprise fournira la terre végétale et 'ameénera a pied d’ceuvre aux endroits indiqués par le maitre
d’'ceuvre. L'entreprise réalisera avant la mise en place définitive de la terre un griffage a la herse
lourde des fonds de forme de fagon a favoriser un bon accrochage. Ensuite la terre végétale sera
épandue aux endroits indiqués par le maitre d’ceuvre selon les quantités et épaisseurs spécifiées.
Les moyens mis en ceuvre utiliseront des engins légers qui ne devront pas perturber la structure de
la terre végétale. La finition de surface sera celle d’un réglement grosso-modo.

ARTICLE IIl.1.9 Mélange de reprise

L'amendement organique et I'engrais seront mélangés a la terre du trou du végétal en dehors du trou
ou a la terre travaillée.
Les doses prévues sont :
— Arbres
Amendement : 5 litres de compost de reprise
Engrais organique : 0,3 kg
— Jeunes plants
Amendement : 1 litre de compost de reprise
Engrais organique : 0,1 kg
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CHAPITRE Iil.2 PLANTATION

ARTICLE Il1l.2.1 Plantation des arbres

Les conteneurs ou autres récipients seront évacués. La plante est placée verticalement dans son
trou de plantation, le collet étant Iégerement en dessous du terrain avoisinant de facon a étre au
niveau du fond de la cuvette de plantation. La périphérie du trou est comblée avec la terre du trou
amendée, tassée modérément.

Il sera fait, ensuite, un arrosage trés copieux (plombage), I'eau étant a fournir par L'entreprise. A la
fin de cette opération, la plante devra étre restée bien droite. Le trou sera complété avec de la terre
amendée et une facon de cuvette réalisée de 1,00 m de diamétre. Puis, il sera fait un dernier
arrosage dans la cuvette et apres ressuyage, le tuteurage sera mis en place. (Cf. cahier de détails).

ARTICLE I11.2.2 Plantation des jeunes plants

Les pots, godets, et autres récipients seront évacués. Le jeune plant est mis verticalement, le dessus
de la motte étant légérement en dessous du terrain avoisinant de facon a constituer le fond de la
cuvette de plantation. La périphérie du trou est comblée avec la terre du trou amendée, tassée
modérément. La motte est alors recouverte d’un peu de terre meuble pour éviter la dessiccation par
effet de meche.

Il sera fait, ensuite, un arrosage tres copieux (plombage), I'eau étant a fournir par I'entreprise. A la fin
de cette opération, le végétal devra étre resté bien droit. Le trou sera complété avec de la terre
amendée et une fagcon de cuvette réalisée de 0,33 m de diameétre. Puis, il sera fait un dernier
arrosage dans la cuvette et apres ressuyage, le tuteurage sera mis en place.

ARTICLE 1l1.2.3 Tuteurs pour arbres

Les tuteurs seront placés apres les arbres et fichés dans au moins 0,25 m. de sol ferme au fond
du trou de plantation, verticalement, en avant du sens du vent dominant. Un collier sera ensuite
mis en place vers le tiers supérieur et un autre vers le tiers inférieur pour tenir le sujet. Il sera
apporté une attention particuliere pour protéger le tronc et les branches basses contre
d’éventuels frottements avec le tuteur.

ARTICLE Il11.2.4 Protection des troncs d’arbres

Le blanc arboricole sera passé en couche épaisse, une fois I'arbre planté et tuteuré.

ARTICLE 111.2.5 Paillage

Apres la formation de cuvette au pied du végétal la dalle est posée au fond de celle-ci. Les bords de
la cuvette viendront recouvrir de terre les bords de la dalle pour la tenir suivant le cahier de détail.

Il est aussi prévu la fourniture et mise en place des agrafes de fixation ,2 par dalle.

ARTICLE 1ll.2.6 Manchons anti-rongeurs

Les manchons seront placés autour du végétal avec précaution, soit aprés la plantation, soit dés
avant la plantation si I'entreprise I'estime plus judicieux (baliveaux surtout, mais aussi, jeunes
plants). Les fiches seront ensuite disposées en triangle, une des pointes dirigées vers la direction
du vent dominant (nord).

CHAPITRE IiIl.3 ENHERBEMENT
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ARTICLE 111.3.1 Travail du sol pour enherbement

Les terrains destinés a étre enherbés seront nettoyés de tout déchet inerte ou organique. Les plantes
envahissantes seront arrachées et leurs rhizomes expurgés du sol. Les résidus de cette intervention
seront évacués aux décharges publiques agréées. Puis il sera passé un rotofil, les déchets de fauche
étant évacués aussi aux décharges publiques.

Avant cette intervention de fauche il sera fait avec le maitre d’'oceuvre un tour de terrain pour voir la
végétation existante qui mériterait éventuellement d’étre sauvegardée

ARTICLE I11.3.2 Nivellement définitif des surfaces a enherber

Aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre le terrain sera mieux préparé pour recevoir
'ensemencement. Le terrain sera nivelé selon les directives de celui-ci par déblais-remblais aux
petits engins et finition a la pelle et au rateau.

Les déchets issus de cette opération seront emmenés aux décharges publiques agréées.

ARTICLE 111.3.3. Enherbement

EPOQUE DU SEMIS

Les semis seront réalisés aux dates fixées par le maitre d’ceuvre, du 15 février au 15 mars et du 15
septembre au 15 octobre. Dans le cas du non-respect par I'entrepreneur des plages calendaires
d’intervention, sa responsabilité en cas d'échec du semis sera seule engagée, a moins qu'il ne
réponde a la demande du maitre d'ceuvre, celle-ci devant étre consignée dans un procés-verbal ou
autre document écrit.

Le mélange des différents ingrédients et le semis hydraulique sera réalisé obligatoirement en
présence du maitre d'ceuvre, afin que celui-ci puise valider I'opération d’enherbement.. L'ensemble
des piéces attestant de la composition du mélange seront remis au maitre d’ceuvre.

MELANGE A PROJETER

Le mélange a projeter lors de la premiére intervention a 'automne, sera composé des éléments
suivants conformes aux spécifications du chapitre 2 ci-avant :

- Graines en mélange, a raison de 190 kg/ha

- Adjuvant fixateur a raison de 250 kg/ha

- Les amendements organiques a raison de 600 kg/ha

- Les engrais du typel5/15/15 a raison de 300 kg/ha

LE SEMIS

Le mélange des divers constituants sera rendu homogene par brassage en cuve ad-hoc. Le semis
sera réalisé par canon hydraulique solidaire du véhicule de pompage et par lance sur tuyau pour les
surfaces hors de portée du canon fixe. Le semis sera réalisé par parcours croisé du jet, avec une
attention toute particuliere pour la partie supérieure des talus dans le cas des talus a forte déclivité.
Le semis sera réalisé en deux passages, un pour les graminées, le deuxieme pour les autres
essences.

CHAPITRE Iil.4 TRAVAUX DE FINALISATION

ARTICLE I11.4.1 Calendrier prévisionnel des opérations

A la signature du marché, l'entrepreneur fournira un calendrier prévisionnel des travaux de
finalisation définies au présent C.C.T.P. Ce calendrier sera agréé par le maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre et servira de cadre a I'exécution des différentes commandes. A titre indicatif, il est joint en
annexe, le calendrier annuel prévisionnel des réunions prévues par le maitre d’ceuvre pour suivre les
travaux d’entretien.

ARTICLE I111.4.2 Justification des interventions
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L’entrepreneur est tenu de maintenir pendant toute la durée du marché, les espaces plantés et non
plantés dans les emprises du chantier en parfait état. Il devra donc exercer une veille réguliére et
soutenue. Le calendrier des opérations n’étant que prévisionnel, il devra faire les interventions dés
gu'il le jugera nécessaire, et ce, sous son entiére responsabilité. Chaque intervention fera I'objet
d’'une annonce par courriel au maitre d’ouvrage, 24 heures a I'avance. Les originaux des annonces et
leurs justificatifs d’envoi seront consignés dans un cahier dont copie sera fournie au maitre d'ceuvre,
mensuellement.

Par ailleurs, chague décompte présenté par l'entreprise sera, sous peine de nullité, accompagné
d’'une deuxiéme copie de ces pieces, dont la compilation sur 'année sera donnée au maitre d'ceuvre
lors de la réception des travaux.

ARTICLE 111.4.3 Travaux non prévus

Si certaines interventions non prévues au marché, apparaissaient indispensables pour le maintien en
'état des plantations, I'entrepreneur préviendra, sans délai, le maitre d'ceuvre qui prendra les
dispositions qui s'imposent. Le silence de I'entrepreneur I'expose, a la réception, a se voir reprocher
les éventuels dégats et donc a en subir les conséquences pécuniaires.

ARTICLE 1l1.4.4 Surveillance globale du site

La surveillance globale du site comprend :

e [|'observation des végétaux ;

e ['évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur leur observation, les
données météorologiques, le résultat des sondes tensiométriques si elles existent,
I'utilisation éventuelle de cannes pédologiques ;
le suivi phytosanitaire ;
la vérification de I'état du paillage ;

I'évaluation des besoins en désherbage ;
la surveillance de I'apparition de plantes envahissantes ;

¢ la constatation d'éventuelles dégradations.

Il est prévu cing passages. Chaque passage fera I'objet d’'un compte rendu accompagné de photos et
mettant en avance les conclusions pour les travaux de finalisation en cours, les éventuels
changements au calendrier prévisionnel des travaux de finalisation qui s'imposent, Ce compte-rendu
sera envoyé dans les 8 jours au maitre d'ceuvre qui donnera ses conclusions. Sans ces comptes-
rendus la mission ne sera pas rémunéree.

ARTICLE IIl.4.5 Arrosage des végétaux
Cet arrosage sera réalisé toutes les deux semaines pendant la période estivale a partir de la semaine
18 jusqu’a la semaine 40, a la manche, a raison de :

- 100 litres au minimum par arbre,

- 1 litre au minimum par jeune plant
Il sera effectué en deux passages consécutifs dans la méme journée, le premier distribuant 1/3 de la
qguantité d’eau, le deuxiéme 2/3. La fourniture d’eau est a la charge de I'entreprise.
Il est ainsi imposé un nombre de 15 arrosages durant la période de parachévement. La quantité
pourra étre augmentée sur la demande du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 111.4.6 Entretien post-plantation des arbres

L'entretien post-plantation des arbres comprend le maintien en bon état et en bonne santé du
végétal, de son tuteurage. Tout dérangement, toute casse ou autre dégat, sera repris et au besoin le
matériel en cause remplacé.

Il sera fait deux passages au minimum dans I'année.

ARTICLE 1l1.4.7 Entretien post-plantation des jeunes plants

L'entretien post-plantation des jeunes plants comprend la fauche au rotofil entre les plants. Les
herbes fauchées restent sur place. A cette occasion le maintien en bon état et en bonne santé du
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végétal et de sa protection contre les lapins sont assurés. Tout dérangement, toute casse ou autre
dégat, sera repris et au besoin le matériel en cause remplacé.
Il sera fait deux passages au minimum dans I'année.

ARTICLE 111.4.8 Entretien post-plantation du paillage

Les mauvaises herbes qui se sont développées dans le paillage ou au collet des plantes sont
retirées. Le paillage est inspecté, la dalle réparée si besoin

Toute plante classée envahissante est arrachée et ses rhizomes expurgés du sol.

Il sera fait deux passages au minimum dans I'année.

ARTICLE 111.4.9 Entretien post-plantation des zones enherbées.

Les surfaces autres gque celles qui sont plantées sont fauchées au fil. Les produits de fauche sont ou
laissés sur place ou évacués, selon la demande du maitre d’ceuvre. Avant la fauche il est fait un
passage pour nettoyer la surface d'intervention de tout déchet, détritus, papier..... Toute plante
classée envahissante est supprimée et ses rhizomes expurgés du sol.

Le produits recueillis seront évacués aux décharges publigues.

Il sera fait deux passages au minimum dans I'année.

ARTICLE 111.4.10 Garantie de reprise

Au mois d’octobre, il sera fait un relevé contradictoire, entrepreneur / maitre d’'ceuvre, des végétaux
morts. A la fin du mois de décembre qui suit, tous ces végétaux auront été remplacés. Ce poste
comprend la fourniture et la mise en place de tous les accessoires (collerettes, fixations, tuteurs,
dalles et toile de paillage...) détruits par I'arrachage des végétaux morts et non récupérables dans de
bonnes conditions pour le remplacant.

L’entrepreneur est tenu de prévenir le maitre d’ceuvre de son intervention dans les conditions
prévues. Quelle que soit I'importance de la mortalité, I'entrepreneur remplace tous les végétaux
morts.

Le forfait est établi a partir d’'un pourcentage du chapitre plantation proposé par I'entrepreneur lors de
la remise de son offre.

ARTICLE IIl.4.11 Démontage et emport des protections

Pour la réception définitive des travaux (constat final), I'entreprise, sauf indications contraires du
maitre d’ceuvre, retirera les tuteurs et leurs attaches et les protections anti-rongeurs, filets et fiches
métalliques. Les matériaux récupérés seront évacués aux décharges publiques agréées.

ARTICLE I11.4.12 Réception finale

Pour la réception définitive des travaux (constat final), I'entreprise fera un entretien général du
chantier et fera en sorte que tout soit en parfait état.

Les plantes blessées seront remplacées. Les matériaux récupérés seront évacués aux décharges
publiques.

Aménagement de la desserte. Digne-les-Bains - RN85. Section 3 - Plantations — Cahier des clauses techniques particulieres. Page 26/31



Aménagem:

Oct 24 Version 1

ANNEXE N°1 : CALENDRIER DES TRAVAUX . Fascicule 35 du CCTG

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOO SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOO SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI
NI N1 N1 N1 N1 NI NI N1 N1 N1 NI NI N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N4 N4 N4 NA NA N4 N4 N4

JUl JUIL AOO)

Exemple 1 : lestravaux s'achévent en mars, la réception intervient en avril, le constat de reprise peut se faire en méme temps
TERRASSEMENT
MACONNERIE

PLANTATION [ ]

GAZON

RECEPTION 1

RESERVES PAS DERESERVES
FINALISATION

GPA OUVRAGES
GARANTIE VEGETAUX

CONSTAT REPRISE -
CONSTAT REMPLACEMENT - -
REMPLACEMENT [ |

Remplacement des végétaux constatés morts en avriletenoct  Remplacement des végétaux constatés morts

Exemple 2 : plantation pendant I'hiver, la réception intervient en février. Réserves jusqu'au constat de reprise en avril.

TERRASSEMENT 1

MACONNERIE

PLANTATION [ ]

GAZON
RECEPTION |
RESERVES RESERVES
FINALISATION
GPAOUVRAGES
GARANTIE VEGETAUX
CONSTAT REPRISE [ ]

CONSTAT REMPLACEMENT - -
REMPLACEMENT I I

Remplacement des végétaux constatés morts en avriletenoct  Remplacement des végétaux constatés morts

Exemple 3 : idem exemple 2 sauf les gazons qui ont été fait I'année d'avant. La tonte des gazons fait I'objet de travaux supplémentaires.
TERRASSEMENT
MACONNERIE

PLANTATION [ ]

GAZON TONTE FAISANT L OBJET DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
RECEPTION ]|
RESERVES
FINALISATION
GPAOUVRAGES
GARANTIEVEGETAUX
CONSTAT REPRISE [ ]

CONSTAT REMPLACEMENT - -
REMPLACEMENT I |

Remplacement des végétaux constatés morts en avriletenoct  Remplacement des végétaux constatés morts




Oct 24 Version 1

ANNEXE N°2 : CALENDRIER PREVISIONNEL
DES TRAVAUX DE FINALISATION

1 2 3 4
JANVIER FEVRIER
Surveillance Surveillance
globale du site globale du site
1 arrosage 1 arrosage 2 arrosages

Entretien post- | Entretien post-
plantation des | plantation des
végétaux zones enherbées

5 6 7 8 9 10

Surveillance Surveillance Surveillance
globale du site globale du site globale du site

4 arrosages 4 arrosages 2 arrosages 1 arrosage

Entretien post-
plantation des
zones
enherbées
Entretien post-
plantation des
Végétaux
Constat de Remplacement des
reprise végétaux morts

Calendrier a adapter par I'entrepreneur en fonction des observations faites lors de la surveillance
globale du site

Vis-a-vis de la faune et du cycle végétatif : Les actions de taille sont a prioriser entre décembre
et février, la fauche est a prioriser entre septembre et début novembre.
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ANNEXE N°3. CADRE DES COURRIELS A
ENVOYER AVANT LES INTERVENTIONS
DES ENTREPRISES CONCERNANT LES
TRAVAUX DE FINALISATION

Marché n° date :
Entreprise :

INTERVENTIONS AU TITRE DES TRAVAUX DE FINALISATION DE .... ANNEE
Monsieur,

Nous vous informons que nous comptons procéder aux travaux suivants :

N° du - ) . ) , ,
: Désignation de I'intervention (cocher fes interventions
Prix prévues)

Surveillance globale du site
Arrosage
Entretien post-plantation des arbres

Entretien post-plantation des jeunes
plants

Désherbage des pieds des végétaux et
entretien post-plantation du paillage

Entretien post-plantation des zones
enherbées

Lors de la semaine n°........ du....... (jour, date).... au .... (jour, date).....
Vous en souhaitant bonne réception.
L'entrepreneur :
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ANNEXE N°4: PLAN DU RAPPORT DE
SURVEILLANCE GLOBALE DU SITE

Ce plan n’est qu’une proposition. L'entrepreneur peut faire un document personnalisé. A sa
charge de traiter les points définis au fascicule 35 du CCTG.

OBSERVATIONS
- Etat physique des végétaux
Arbres

Jeunes plants
- Etat des tuteurages et protections
Arbres

Jeunes plants
- Etat sanitaire des végétaux
Arbres
Jeunes plants
- Etat du paillage
- Surveillance de I'apparition de plantes envahissantes ;
- Constatation d’éventuelles dégradations.

EVALUATION DES BESOINS

- Evaluation de la nécessité d’'un arrosage et dans quel délai
- Suivi phytosanitaire ;

- Evaluation des besoins en désherbage ;

PROPOSITION D’AMENAGEMENT DU CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE
FINALISATION

INTERVENTIONS URGENTES A PREVOIR NON PREVUES AU MARCHE
- Nature

- Justification

- Co(t prévisionnel

L’entreprise n’intervient qu’apres accord du maitre d’ouvrage.
Le rapport de surveillance sera illustré en tant que de besoin.
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ANNEXE N°5: FICHE DE LA PEPINIERE

0T8T ST =T U | PP
L0 o] =T PPN
AdrESSE COMPIBTE | o e e e e e e e
Tel s FAXCT
Végétaux proposeés Tallles / forces Quantités | Parcelle Carré

Ce document est a remplir par le fournisseur aprés avoir pris connaissance du CCTP. L'entrepreneur doit signer
et joindre cette fiche & son offre en annexe du CCTP. Le fournisseur doit remplir et contre-signer cette fiche en

indiquant les fournitures disponibles en conformité avec le CCTP.
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ANNEXE N°6 : FICHE D'IDENTIFICATION DE
LAMENDEMENT

(0010 | ST U

AAIESSE COMPIBTE & .ottt e e et e e e et e e et e e e e

(@0 01 - Vo

Nom Commercial Description

Ce document est a remplir par le fournisseur aprées avoir pris connaissance du CCTP. L'entrepreneur doit signer et
joindre cette fiche & son offre en annexe du CCTP. Le fournisseur doit remplir et contre-signer cette fiche en
indiquant les fournitures disponibles en conformité avec le CCTP.
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