Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

DESIGNATION DE L'OPERATION

Travaux de démolition des anciens batiments militaires et renaturation du site de
ROQUEJALERE

En Forét Domaniale des FENOUILLEDES - Commune d’EUS (66500)

5 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE N°2025-8760-06

Objet de la consultation

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la démolition d’anciens batiments militaires et de renaturation du site
de Roquejalére situé en Forét Domaniale des Fenouilleédes sur le territoire communal d’Eus (66500).

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est |'Office National des Foréts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence Territoriale Ariége —
Aude — Pyrénées Orientales, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siége est 61 avenue Georges GUILLE C520055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de I'exécution du marché est Monsieur Stéphane
VILLARUBIAS, Directeur de I’Agence Territoriale Ariege — Aude — Pyrénées Orientales, 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890
CARCASSONNE Cedex 09.
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ARTICLE 1 — OBJET, LOCALISATION, NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX

1-1 Objet du marché

Le présent marché concerne, I'exécution de travaux relatifs a la démolition d’anciens batiments militaires et de
renaturation du site de Roquejalére situé en Forét Domaniale des Fenouilleédes sur le territoire communal d’Eus (66500).
Globalement, les travaux consistent :

#+ Aun débroussaillement préalable du chantier avant démantélement ;

#+ Au démantélement total de 5 batiments (numérotés de 1 a 5) dont 4 qui présentent des éléments spécifiques
pollués a 'amiante ou au plomb (cf annexes jointes) ;

£ Audémantélement de 9 annexes (numérotéesde Aal);
#+ Au nettoyage et évacuation de déchets ménagers en déchetterie ;

#+ A la scarification du revétement bitumineux (et évacuation du site de ce revétement en Prestation
Supplémentaire Eventuelle 1)

#+ Ades travaux de terrassements de parachévement ;

Le prestataire choisi établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

#+ Plan des ouvrages démolis (conforme au présent document)

+ Définition des zones d'implantation des bennes avec classification (métal ; déchets ménagers ; bois
voire aussi pour les matériaux inertes de déconstruction)

La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets

Le recensement des filieres de traitement existantes et prévues qui recevront les déchets

Les exemplaires type des bordereaux de mise en décharge appropriés.

e

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXECUTION DE L’"ENSEMBLE DES TRAVAUX

2.1 Situation et implantation-

Le plan de situation des travaux annexé au présent CCTP.

Le volume des travaux le plus important se situe au niveau des 5 batiments a démanteler numérotés de 1 a 5. La
planche photos ci-aprés montre ces batiments et la numérotation.
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2.2 Documents a fournir par I'entrepreneur-

Désignation des documents Délai
Programme et planning détaillé du chantier et confirmation des 15 jours a compter de la
éléments fournis dans le cadre du mémoire technique fourni date de notification du
avec la réponse. marché.
2.3 Connaissance du site des travaux-

Préalablement, a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir :

Suivi les visites du site mentionnées au Réglement de la Consultation, ou avoir pris connaissance des
lieux.

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux, leur importance et leurs
particularités,

Procédé a une visite détaillée de terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux acces et abords, a la topographie
et a la nature des terrains pour I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a |'organisation et au
fonctionnement du chantier.

2.4 Installations de chantier-

L’entrepreneur pourra installer son chantier dans I'emprise des terrains gérés par le Maitre de 'ouvrage, ou
pourra proposer toute autre solution avec I'accord des autres éventuels propriétaires concernés et du maitre
d’ceuvre, I'Office National des Foréts.

2.5 Relations de I’entreprise avec le maitre d’ceuvre-

L’entrepreneur entretiendra une relation étroite avec le maitre d’ceuvre en ce qui concerne :

Le recueil des informations utiles a la bonne exécution des travaux,

Les erreurs ou omissions relevées dans les documents contractuels,

Toute demande de modification ou d’extension des travaux pressentie par I’entrepreneur,
Les réunions hebdomadaires de chantier.

Le maitre d’ceuvre a seule qualité pour décider des suites a donner, apres concertation avec le maitre d’ouvrage,
et se réserve le droit de modifier les travaux a sa propre initiative ou sur proposition de I'entrepreneur en
fonction de la situation rencontrée.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les regles de sécurité n’étaient pas
respectées. Dans ce cas, les travaux seraient interrompus jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en
conformité avec les régles de sécurité.

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire en dehors des

conditions fixées dans le dossier de marché.

L’entrepreneur devra disposer en permanence d’un matériel de secours prét a fonctionner et adapté au chantier.

2.6  Contréle de la cadence d’exécution des travaux-

A l'intérieur des délais prévus au planning prévisionnel des travaux, le Maitre d’ceuvre exerce tout controle des
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cadences d’exécution qu’il juge utile et prescrit toute modification des équipements en matériels et personnels
qu’il juge propre a rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité de I'entrepreneur ne s’en trouve
dégagée pour autant.

2.7 Réglements et normes-

Outre les différents C.C.T.G. Applicables aux travaux du présent marché, les documents suivants serviront de
référence pour le calcul, I'exécution et le controle des ouvrages et devront étre respectés :
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) valables a la date du présent marché,
Les normes francaises A.F.N.O.R.
Le présent CCTP a pour objet de préciser celles implicitement applicables des « regles de I'art » et contenues dans
les documents suivants :
Le cahier de clauses techniques générales (CCTG), avec en particulier :
- Lefascicule n® 2 « terrassements généraux »
Il est rappelé par ailleurs que le Cahier des Clauses Administratives Générales 2021 applicables aux marchés publics
de travaux s’applique totalement.

2.8  Matériaux et fournitures-

Sans objet dans le cadre du présent marché.
2.9 Contrdles-

Réalisés en cours de chantier et aussi a posteriori, ils viseront a vérifier :

- La bonne exécution des terrassements et équipements conformément au présent C.C.T.P. Par application des
4 derniers alinéas de I’article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a
des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire. Ces contrOles sont exécutés aux frais du maitre
d’ouvrage.

- ’état d’entretien apparent des matériels. Si cet état appelle des réserves de la part du maitre d’ceuvre (fuite
d’huile...), celui-ci les notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I’'emploi. Si par la suite, il est constaté
un fonctionnement défectueux de certains matériels, notamment de ceux ayant fait I’objet de réserves, le maitre
d’ceuvre peut imposer I'arrét de I'atelier, jusqu’a ce que I'entrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel, quelle
que soit la durée de l'arrét.

2.10 Responsabilité de 'entrepreneur-

Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entrepreneur reste responsable :

- De tous les éboulements qui pourraient survenir,

- De tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages,

- Des détériorations survenant aux ouvrages de toute nature du fait de I'exécution des travaux,
- De tous les accidents que I'exécution des travaux pourrait causer a des tiers.

A ce titre I'entrepreneur veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer
des nuisances ou des risques pour la sécurité des tiers, et assurera la signalisation et la protection permanente
du chantier.

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et des
tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

2.11 Description des ouvrages — détermination et prise en compte-

La piece n°4 : “détail estimatif valant détail quantitatif et estimatif et bordereau des prix unitaires” fixe, pour
chaque type d’ouvrage prescrit par le marché :
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1. La nature et les caractéristiques qualitatives des prestations entrant dans la définition du type
d’ouvrage a réaliser, en référence expresse aux documents techniques annexes et de référence,
correspondant aux modalités particulieres d’exécution précisées dans le présent document,

2. L'unité de prise en compte pour la mesure des quantités réalisées,

3. Le prix unitaire ou forfaitaire contractuel a appliquer aux quantités réalisées,

4. Laquantité prévisionnelle a réaliser par type d’ouvrage a réaliser,

5. Le montant total des travaux prévu par type d’ouvrage a réaliser.

Le détail estimatif valant bordereau des prix unitaires vaut valeur contractuelle.
La définition, en cours de réalisation des travaux, d'un type d’ouvrage nouveau, la modification de la définition
d’un type d’ouvrage prévu ou la modification d’une quantité prévisionnelle initiale, feront I'objet d’un avenant

au contrat de travaux initial.

Sauf acceptation par 'entrepreneur, les modifications quantitatives ou qualitatives ainsi opérées ne pourront
dépasser les limites fixées en la matiére par le C.C.A.G.-Travaux 2021 ;

La prise en compte, pour chaque type d’ouvrage réalisé, s’effectuera par constatation contradictoire avec
I'entrepreneur en réunion de chantier, au cours de laquelle le maitre d’ceuvre procédera :

1 - a la vérification de la conformité de chacun des ouvrages du type considéré
2 - a la mesure des quantités des ouvrages réalisés et reconnus conformes.
Ces vérifications et mesures s’effectueront selon les modalités particulieéres prévues, le cas échéant dans le

présent document et seront enregistrées dans le compte-rendu de la réunion de chantier ou dans un constat
annexé a celui-ci pour valoir attachement.

2.12 Conditions générales d’exécution des travaux-

2.12-1 - Programme d’exécution des travaux

L'entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans les délais stipulés au C.C.A.P., le
programme d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet comportant :

- L'état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre (remis avec I'offre),

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et des fournitures utilisés (remis avecl’offre),

- Les notices explicatives / modes opératoires retenus se rapportant aux phases du chantier définies dans
le reglement de consultation (remis avec I'offre),

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Ledescriptif des dispositions provisoires de protection que I'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par I'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I'entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et la
signalisation du chantier,

- Le descriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé (plan de prévention "hygiene et sécurité"),

- Les coordonnées du responsable de chantier,

- Les conditions de remise en état des lieux.

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier :
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- Le projet des installations de chantier,
- Les documents demandés en cas de désignation d’'un coordonnateur de travaux en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

L'entrepreneur présentera en temps utile les modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce programme pendant la
durée des travaux, apres concertation et validation par le maitre d’ceuvre.

Compte tenu de la situation particuliére du site et de son exposition notamment face aux risques incendies, mais
aussi de la période des travaux envisagée, I’entreprise aura en permanence a disposition sur chantier une réserve
incendie de 1m3 minimum pour prévenir et combattre les éventuels départs de feu liés au chantier.

2.12-2 - Périodes d’exécution des travaux

L'ordre des opérations sera indiqué par le maitre d'ouvrage en fonction de ses priorités.

Les travaux sont interdits les samedis, dimanches et les jours fériés légaux.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra interrompre les travaux en cas de mauvaises conditions atmosphériques,
incompatibles avec une bonne exécution des travaux ou avec les exigences de sécurité. Le Maitre d’ceuvre sera
seul juge dans I'appréciation des conditions climatiques défavorables et il constatera par ordre de service 'arrét
du chantier.

En cas d’interruption de ce genre, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander une
quelconque indemnité ; le délai d’exécution sera toutefois prolongé d’un temps égal a la durée de I'interruption.

Les travaux ne pourront commencer avant le 1¢" septembre 2025 et
devront étre achevés au plus tard le 31 novembre 2025.

2.12- 3 - Etat des lieux

Avant tout commencement de travaux, un constat d'état des lieux est établi en présence de I'entrepreneur et du
représentant du maitre d'ouvrage. A cette occasion seront reconnues les voies d'accés au chantier, les réseaux
et équipements divers, les zones de sensibilité écologique.

2.12-4 - Voie d’acces

L’entrepreneur devra préalablement obtenir toutes les autorisations nécessaires et respecter la réglementation
existante.

Les frais relatifs aux divers transports sur le chantier (quel que soit le moyen utilisé) sont compris dans les prix de
fourniture des matériaux.

Un état des lieux sera établi au commencement des travaux, les dégradations éventuelles sur les routes forestieres
seront a la charge de I'entrepreneur. L'entreprise prendra toutes les précautions afin de limiter les chutes de
matériaux ou dépots de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel.

Elle effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires a la sortie du chantier ou des aires de
stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement
a sa charge.

La circulation des engins a chenille sur les routes asphaltées est interdite. Cette mesure ne porte pas préjudice a
I'obligation de réparer les détériorations commises méme en observant cette clause. De méme la circulation des
engins sur les routes revétues ou empierrées est assujettie aux précautions d'usage avec obligation de réparer
les dommages.

2.12-5 - Mesures de sécurité

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels travaillant sur le chantier sont de la
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responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures, conformément a la législation du travail en vigueur
(hygiene et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente du chantier,)
et de rappeler a son personnel toutes les regles générales et particuliéres de sécurité, législatives et
réglementaires.

Il devra plus particulierement donner les instructions nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant la
sécurité des intervenants : aménagement et sécurisation des zones de travail et des cheminements a l'intérieur
du chantier.

L'entrepreneur devra étre en mesure, si cela lui est demandé par le maitre d‘ceuvre, de présenter avant le début
des travaux son plan de prévention "hygiéne et sécurité », et ce dans un délai de 15 jours a compter de la
notification en 1 exemplaire papier au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre, couplés a un
envoi sous format informatique.

L'entrepreneur devra signaler son chantier spécifiant entre autres qu’il sera interdit au public. La signalisation
appropriée devra étre mise en place par I’entrepreneur dés le début du chantier. A minima, des panneaux

« Acces interdit » et des barrieres matérialisant cette interdiction devront étre posés (y compris week-ends et
jours fériés). Dans le cas ou un coordonnateur S.P.S. serait désigné, ces dispositions sont susceptibles d’étre
renforcées.

Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d’une
rémunération ou d’une plus-value complémentaire, les prescriptions qui peuvent lui étre désignées a ce titre par
le maitre d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordinateur S.P.S. si ce dernier a été désigné par le maitre
d’ouvrage.

Les coordonnées des organismes de secours devront étre connues du personnel.

L'ensemble de ces sujétions est compris dans les prix du marché.

2.12-6 - Controle et suivi des travaux

Des réunions de chantier hebdomadaires donnant lieu a des comptes rendus du maitre d’ceuvre seront
programmeées.

L’entrepreneur sera tenu de désigner avant le commencement des travaux un représentant chargé de la conduite
de travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

Il devra se conformer a toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus de visite ou
d’ordres de service écrits, du maitre d’ceuvre ou de son représentant. Ce dernier pourra a tout moment ordonner
les prélevements destinés au controle.

Dans le cas d'une exécution non conforme aux prescriptions techniques générales et particuliéres, le responsable
du suivi des travaux procedera a tout moment a I'arrét immédiat des travaux.

Afin de permettre une communication suivie et efficace entre le responsable du suivi des travaux et les
personnels présents sur le chantier, il est nécessaire qu'une personne au moins de I'équipe présente sur place parle
francais. En cas de non-présence permanente de cette personne, le responsable du suivi des travaux pourra
demander la suspension de I'exécution du chantier.

Les points d’arrét de chantier nécessitant le controle obligatoire des travaux effectués par le représentant du
maitre d’ceuvre, avant toute continuation des travaux, sont définis comme suit :

- Reconnaissance contradictoire du chantier, de |‘état des lieux et de I'implantation exacte des travaux par

visite préliminaire,

- Reconnaissance contradictoire des fournitures,

- Visite préalable aux opérations de réception des travaux.
Il appartient a I'entrepreneur d’aviser le représentant du maitre d’ceuvre de la nécessité d’une visite de chantier
avant passage a la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible de ces phases de
travaux.
D’autres visites de chantier pourront étre provoquées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le contrdle final de bonne exécution des prestations demandées sera fait a la demande de I'entrepreneur avant
le repli définitif du matériel et du personnel.
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2.12-7 - Respect des réseaux et des ouvrages

L'Entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur I'existence ou non
d’ouvrages souterrains ou aériens. Dans le cas de présence d’ouvrage, il fera la demande de renseignements a
chaque exploitant (formulaire DICT réglementaire) et se conformera a leurs exigences éventuelles.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, ainsi qu’aux ouvrages d’art existants. Il
est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou
conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur
les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages |'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations ou de
conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.

2.12-8 - Respect de I'environnement

Les travaux concernant les aménagements situés dans un cours d’eau (ponts, passages busés, aqueducs, création
de retenues...) Nécessitent le respect par I'entrepreneur des prescriptions établies au titre de la loi sur I'eau et
notamment :

- Respect des périodes d’interdiction éventuelles,

- Les travaux a réaliser ne doivent pas faire obstacle a la libre circulation des poissons, modifier ou
approfondir le lit du cours d’eau,

- Lesopérations de travaux ne doivent pas déverser dans le lit du cours d’eau les laitances de béton et les eaux
de lavage des toupies, générer des pollutions superficielles ou souterraines par rejet d’huiles,
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rejeter des matieres en suspension (M.E.S) dans le lit du
cours d’eau. De ce fait des mesures préventives peuvent étre exigées a I’aval du chantier dans le but de
capter et d’isoler les M.E.S,

- Encas d’accident ou d’incident dont I'impact est prévisible sur le milieu, informer le service de la police de
I'eau a la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant le service départemental de I'Office
Francais de la Biodiversité.

Il est fait interdiction a I'entrepreneur de rejeter sur le chantier des résidus de nature a polluer les eaux. Toutes les
mesures devront étre prises afin d’éviter tout risque de fuite des matériels utilisés sur le chantier. La totalité des
matériaux usagés et des ordures de toute nature produites par le chantier sera triée sélectivement (métaux,
huiles...) et évacuée sans délai par I'entrepreneur dans les lieux de traitement réglementaires adaptés au type de
déchets (ISDND pour les déchets non dangereux, filieres agréées pour les déchets dangereux...). A défaut, il y
sera pourvu par le maitre d'ouvrage a la charge de |'entrepreneur, apres notification. Les frais engagés par le
maftre d'ouvrage dans ce cadre, seront déduits des mémoires présentés par l'entrepreneur.

L’entrepreneur devra tenir a disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre tout document attestant de
I’élimination en filiere réglementaire de ses déchets (tickets de pesée, bons de traitement...).

L'incinération des produits est proscrite sur le chantier.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniere a canaliser les eaux
de toute nature : eaux pluviales, d'infiltration, de source, torrentielle ou de nappe aquifere, etc.... et a ne pas
intercepter, entraver ou géner les écoulements naturels notamment a I'égard des propriétaires des fonds
inférieurs. La qualité des eaux sera altérée aussi peu que possible par les travaux. L'entrepreneur demeure tenu
de mettre en ceuvre toutes les solutions techniques possibles et de respecter un calendrier d'intervention adapté
pour réduire le plus possible les nuisances sur la qualité de I'eau. Son attention est particulierement appelée sur
la nécessité de mettre a profit les périodes séches et de basses eaux pour la réalisation des ouvrages d'art et les
terrassements. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de suspendre |'exécution des travaux de toute sorte dans
les cours d’eau dés lors qu'il estimerait que ces travaux auraient des conséquences néfastes sur la qualité des
eaux. Dans cette hypothése, I'entrepreneur s'interdit d'invoquer cette période de suspension des travaux pour
demander une prorogation du délai de réalisation des travaux.Cette mesure de suspension des travaux dont
dispose le Maitre d'CEuvre ne saurait exonérer I'entrepreneur de sa responsabilité en matiere de police des eaux
dans le cas ou l'autorité compétente viendrait a intenter une action en justice ou transactionnelle a son encontre.
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Il en est de méme dans le cas ou les travaux auraient été réalisés durant une période pendant laquelle le Maitre
d'CEuvre n'aurait pas jugé opportun de prononcer la suspension des travaux.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ni
prétendre a aucune indemnité en raison de la géne et de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou tous
autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomenes atmosphériques ou
torrentiels. L'entrepreneur demeurerait seul responsable de |'aggravation des dégats causés par un phénomene
torrentiel en relation avec I'entrailnement de matériaux de toute nature qu'il aurait stockés sur les berges des
torrents.

2.12-9 - Conditions particulieres

1° Les conditions qui précedent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées.

2° Les travaux seront exécutés dans I'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre.

3° Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a I'avant-métré des travaux a réaliser.
Il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitront nécessaires en cours
d'exécution, en respectant les prix du marché.

4° |l ne sera accordé a I'Entrepreneur aucune indemnité pour le droit de passage, de carriére, de décharge et
tout autre qu'il aurait a payer a I'occasion des travaux, les frais en I'espéce étant compris dans le prix.

5° L'Entrepreneur utilisera les chemins d'accés existants. Il les maintiendra a ses frais dans |'état ou ils se
trouvaient au moment de la passation du marché ou de la réception partielle pour les trongons déja
réalisés. Il ne pourra ouvrir de nouvelles voies d'accés qu'avec I'accord du Maitre d’ceuvre selon un tracé
agréé par celui-ci.

6° Les indemnités pour réparation des dégradations causées aux voies publiques et privées, ou ouvrages
divers en aval du chantier, du fait des travaux, seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

7° L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du Maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 3 — DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 — débroussaillement préalable aux travaux de démolition

3.1.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de débroussaillement préalables consistent a nettoyer les zones de travaux de toutes les végétations
ligneuses ou semi-ligneuses sur une surface de I'ordre de 3000 m2.

3.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de débroussaillement sur la zone de travaux n’ont pour objectif que de préparer les travaux de
démantelement et permettre aux engins de chantier et véhicules divers de travailler proprement.

Ce débroussaillement est non systématique car certaines zones ne sont pas concernées par le débroussaillement

(batiments, zones revétues ou zones vierges de toute végétation). Les broyats résultant de cette opération sont
laissés sur place.

3.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 2 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait.

3.2- Traitement de déchets amiantés

3.2.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de démantélement sur les batiments ciblés ont fait I'objet de diagnostics préalables. Dans les batiments
a démanteler (numérotés de 1 a 5), seuls quatre batiments 1,2,3,4 sont concernés.

Les diagnostics sur les quatre batiments concernés se trouvent en annexe du présent CCTP.

Concernant I'amiante, le diagnostic est effectué dans le cadre de la norme NF X 46-020 Aout 2017, et porte sur les
composants de |a liste C définis dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Ces parties des batiments concernées sont a isoler et a évacuer avant le démantélement des batiments a proprement
parler.

3.2.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de dépose de matériaux contenant de I'amiante nécessitent des dispositions particulieres doivent étre
prises afin de limiter les émissions de fibres.

Notamment, il convient de mettre en ceuvre des techniques visant autant que faire se peut a la déconstruction c'est-
a-dire au processus inverse de celui de la construction.

La dépose sans découpe ni casse doit étre privilégiée.
Avant les travaux, le prestataire établit son plan de retrait et établi le BDSA (Bordereau de Suivi des déchets

d’Amiante) sur le site TRACKDECHETS (platorme https://trackdechets.beta.gouv.fr/) qui est le guichet unique de la
déclaration et de la tragabilité des déchets a compter de mai 2025.
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De maniére générale pour la prestation désamiantage, les travaux consistent a :

+ Amené et repli du matériel de désamiantage et de décontamination

+ Amené et repli du matériel d'élévation et manutention éventuel

#+ Barriérage zone déchets, signalétique et balisage, installation unité de décontamination,

+ Installation base vie pour la prestation désamiantage

#+ Chargement, transport des déchets en centre agréé (Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux /
Centre de Stockage de Déchets Dangereux)

#+ Remise des BSDA et Dossier des Ouvrages Exécutés (TRACKDECHETS)

3.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 3 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait.

3.3 — déconstruction et démantélement de batiments

3.3.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de démantélement des batiments 1,2,3,4 et 5 (voir la planche photos de la page 4 ci-avant) visent
I’objectif de la destruction totale de ceux -ci et de |’évacuation des matériaux issus de ces démolitions dans le but de
permettre des travaux de terrassements de parachevement. Cette phase de démantelement intervient une fois
I'opération désamiantage tel que décrite au paragraphe précédent sera achevée.

3.3.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Pour le démantélement des batiments, le prestataire s’oriente vers une déconstruction sélective, avec un pré -tri
des déchets selon la méthodologie suivante (ou variante proposée par le prestataire et validée au préalable par le
maitre d’ceuvre) et bien évidemment apres désamiantage.

Benne sélective Métaux Bois Déchets inertes Déchets ménagers

non triés

Charpentes Charpente bois, Mains

Gravats, bétons,

Origine des déchets

métalliques,
huisseries métal non

courantes, fenétres,
blocs portes, liege

Carrelage, Céramique
Graviers, bétons

Bouteilles plastiques,
déchets ménagers

pollués, conduites, étanchéité, , . .
. . armés et pierres de divers, verre
toles, rambardes des encadrements bois, taille
escaliers plinthes bois

Le prestataire fera son affaire sur I’évaluation des volumes a traiter et par conséquent des volumes des bennes (ou
du nombre de bennes).

De maniére générale, la déconstruction sélective des batiments s’organise dans un premier temps par la dépose des
toits ou structures de charpentes.

Dans un second temps par le démantélement des murs jusqu’aux dalles.
Enfin, la démolition du dallage et des fondations inclut aussi tous les ouvrages éventuels incorporés ou situés sous
Celui-ci. Les gravats seront chargés et évacués a la décharge publique y compris toutes sujétions de frais afférents

(Installation d’une benne).

Dans le détail estimatif valant BPU/DQE, il est mentionné a titre indicatif le volume des déchets inertes.
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Il est a noter également dans le batiment repéré 2 les deux structures métalliques a évacuer (avec démantelement
préalable le cas échéant).

oy Volume
N° des batiments ou . ; . ) )
s dimension des ouvrages estimatif Observations
autres batis
en m3
longueur cumulé 25 ml x 3,5m (hauteur moyenne) x épaisseur 0,30m= 25 X L, , .
3g ( Y )xép batiment constitué de moellons béton, de briques de
m (1 e .
parement, d'éléments de charpente et d'huisseries bois
1 surface dalle: 5m x 7,5m x 0,20 m =7 m3 34
longueur cumulé 42 ml x 5m (hauteur moyenne) x 0,45 =95 m3 . . I
batiment en pierre de taille liée avec charpente
surface Dalle: 9m x 12m x 0, 3m =32 m3 J ’
métallique. Evacuation de 2 structures en
volume Fosse: 15mlx 1,50m x 0,30m =7m3 . R i
acier.Comblement de la fosse avec pierres de taille.
2 134
longueur cumulé 29ml x 3 m (hauteur moyenne) x 0,3 m =25 m3 X X X L
batiment en pierres de taille et charpente métallique.
3 surface dalle: 9m x5,5m x0.3 m =15 m3 41
Enlévement préalable des déchets (majorité de plastique estimatif :
1m3)Démolition : batiment en béton armé. Evacuation des déchets
3 murs pour un total de 75 ml x 1,50m x 0.30m =34 m3 présent (1 m® estimé)
4 Dalle béton 5m x 6.50m x 0,1 =3 m3 37
Terrasse
démolition de la structure : 10m x 12m x 1m =120 m3 ) )
L . - A . . terrasse en bétonarmé
La limite de démolition devant le batiment n°13 devra étre strictement
5 respectée afin de ne pas déstabiliser ce batiment qui restera en place. 120
366

3.3.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 4 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type METAUX. Ce prix s’applique au forfait.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 5 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type BOIS. Ce prix s’applique au forfait.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 6 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type GRAVATS. Ce prix s’applique au forfait.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 7 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type DECHETS MENAGERS. Ce prix s’applique au forfait.

3.4 — déconstruction et démantélement des annexes

3.4.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de démantélement des annexes A a | (soit 9 annexes) visent |'objectif de la destruction totale de celles -
ci et de I'évacuation des matériaux issus de ces démolitions dans le but de permettre des travaux de terrassements
de parachévement.

3.4.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Pour le démanteélement des batiments, le prestataire s’oriente vers une déconstruction sélective, avec un pré -tri des
déchets selon la méme méthodologie que celle décrite au paragraphe précédent (ou variante proposée par le
prestataire et validée au préalable par le maitre d’ceuvre). Le démantélement des murs jusqu’aux dalles est prévu ,
puis intervient la démolition du dallage et des fondations qui inclut aussi tous les ouvrages éventuels incorporés ou
situés sous Celui-ci. Les gravats seront chargés et évacués a la décharge publique y compris toutes sujétions de frais

afférents.
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Origine des déchets

huisseries métal non
pollués, conduites,
toles, rambardes des
escaliers

blocs portes, liege
étanchéité,

encadrements bois,
plinthes bois

Carrelage, Céramique
Graviers, bétons
armés et pierres de
taille

Benne sélective Métaux Bois Déchets inertes Déchets ménagers
non triés
Charpentes Charpente bois, Mains ,
. p. P . Gravats, bétons,
métalliques, courantes, fenétres,

Bouteilles plastiques,
déchets ménagers
divers, verre

Dans le détail estimatif valant BPU/DQE, il est mentionné a titre indicatif le volume des déchets inertes.

Il est a noter également que le gros des déchets ménagers se trouve dans les fosses repérées B et G.

3.4.3

oy Volume
N° des batiments ou . ) ) . )
s dimension des ouvrages estimatif Observations
autres batis
en m3
Chassis pylone :
volume A 1,70m x 1,70m x0,5m =1,5 m3 . .
- N profondeur des fondations estimée

Volume I (estimé)=1 m

A-l 2.5
cuve en béton armé
ouvrage B:3m x2m x 1,5m de profondeur Comblement de la fosse , volume estimatif de 7 m3,
ouvrage G :3mx2m x 1,5m de profondeur évacuation des déchets

B-G 4
ouvrage béton (C) enformedeU: 5,7mx0,6mx2=7m3
ouvrage (D) Réceptacle béton: 3m x3mx1,2 m=11m3. démolition et comblement des fouilles

C-D 18
M i liée 10ml 1é

‘ur er? Plerre fee 20mi cumule démolition et comblement des fouilles
E-F-H Démolition de la structure : 27 mIx 1m x 0,4m =4 m3 12
36.5

Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 8 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type METAUX. Ce prix s’applique au forfait.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 9 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type BOIS. Ce prix s’applique au forfait.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 10 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type GRAVATS. Ce prix s’applique au forfait.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 11 du Détail estimatif pour ce qui
concerne les déchets type DECHETS MENAGERS. Ce prix s’applique au forfait.
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3.5 — déstructuration du revétement bitumineux

3.5.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux consistent a dégrader en totalité le revétement bitumineux partiellement dégradé afin de permettre une
lente colonisation de la végétation.

Ce revétement bitumineux a bénéficié au préalable d’un diagnostic amiante et HAP

Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux
avec caractérisation des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP) est joint en annexe.

Dans la mesure ou il n’a a pas d’amiante et un taux HAP faible, il est demandé de procéder a une simple
déstructuration mécanique.

La surface de revétement a déstructurer est de I'ordre de 2 000 m?2.
3.5.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de déstructuration de ce revétement se feront de maniére mécanisée a priori par des opérations de
scarification avec les griffes d’'un godet de pelle mécanique sur I'ensemble du revétement du site, puis de procéder
a un régalage de la surface ainsi déstructurée.

3.5.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 12 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait.

3.6 — comblement des fosses et terrassements de parachévement

3.6.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux consistent a combler les fosses et trous qui sont la conséquence des opérations de démantelement ou
d’évacuation des déchets tels que prévues dans les paragraphes ci-avant. Les matériaux de comblement seront
préférentiellement des déchets non inertes tels que pierres de tailles ou béton non armé qui par conséquent ne
seront pas évacués.

Puis des terrassements de parachévement seront effectués sur I'ensemble du site pour masquer les blessures
paysageres qui sont la conséquence des opérations effectuées précédemment.

3.6.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de comblement des fosses et en particulier les batiments repérés annexes B et G sont réalisés a partir
de matériaux de démolition inertes et préférentiellement les bétons non armés, moellons ciments et pierres de
taille.

La granulométrie qui sera mise en ceuvre pour les comblements devra étre homogéne de maniére a pouvoir
procéder par la suite a un compactage léger des comblements.

Les cavités ou trous qui pourraient étre apparues au cours de démantelement des batiments type enlévement des

: Marché n° 2025-8760-06 ;I Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ; Page 16 sur 18




fondations ou dalles seront traitées de la méme manieére.

A la suite de quoi, des travaux de terrassements de parachévement sont a prévoir pour remodeler 'ensemble du site
et redonner un aspect paysager naturel.

Il n"est pas prévu d’apport de terre végétale sur les lieux mais I'entreprise devra utiliser les matériaux existants sur
place afin d’arriver a un résultat final acceptable qui fera I'objet d’un constat contradictoire avec le maitre d’ceuvre.

3.6.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 13 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait.

3.7 —travail paysager sur escalier central

3.7.1 Quantités-dimensionnement

Un escalier central d’une longueur d’environ 30 ml est conservé sur le site. Pour assurer une meilleure intégration
paysageére de celui-ci, les travaux consistent a mettre en place en bordure de cet escalier et des deux coOtés, des blocs
de pierre de taille de grosseurs différentes sur I'ensemble de sa longueur . Les blocs sont issus des démolitions tel
que décrit précédemment.

3.7.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux consistent dans un premier temps de décaisser ponctuellement les cotés de I'escalier pour permettre
d’accueillir et de caler les blocs rocheux.

Dans un second temps, il convient de caler des blocs rocheux de grosseurs différentes dans ce linéaire ainsi travaillé
et de les caler.

Le résultat recherché est que I'escalier soit moins en surplomb visuellement et bordé de blocs pour donnant
I'impression qu’il a été « taillé » sur le site.

3.7.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I’'objet du prix unitaire n® 14 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait.

ARTICLE 4 — PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 1 — EVACUATION DU REVETEMENT
BITUMINEUX

4.1.1 Quantités-dimensionnement

Le paragraphe 3.5 de la tranche ferme décrit la déstructuration du revétement bitumineux en laissant les matériaux
sur place.

Compte tenu du diagnostic Amiante / HAP, ce matériau est revalorisable pour des travaux routiers. Il est donc
demandé d’acheminer ce matériau en dehors du site.

: Marché n° 2025-8760-06 ;I Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ; Page 17 sur 18 |




4.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux consistent par conséquent a riper le revétement bitumineux, a le rassembler et I'acheminer a une
distance d’environ 4 kilomeétres du site selon les indications qui seront fournies par le maitre d’ceuvre.

Le matériau sera versé en tas sur ce site sans mis en ceuvre particuliére.

h

© IGN / ONF Toute reproduction Interdite

4.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I’'objet du prix unitaire n® 16 du Détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait.

ARTICLE 5 — ANNEXES
5.1. ANNEXE 1 : Plans de situation et plan de masse
5.2. ANNEXE 2 : Rapports de mission Amiante-Plomb.

5.3. ANNEXE 3 : Rapports de mission Amiante / HAP pour revétement bitumineux.
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