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Article 1.  Objet du marché — Dispositions générales

La Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Grand Nord — Lille souhaite confier a une
équipe de maitrise d’ceuvre compétente la conception ainsi que la direction de I’exécution des travaux
relatifs a D’opération de mise en conformité du centre pénitentiaire de Maubeuge en matiere
d’accessibilité pour les personnes a mobilité réduite.

L’intervention se déroulera en site pénitentiaire occupé et en activité. Le Titulaire devra prendre
en compte I'ensemble des contraintes d'intervention et de calendrier.

1.1. Identification des acteurs

1.1.1. Définition des parties au marché

Les parties au marché sont :

e D’une part, le pouvoir adjudicateur, désigné indifféremment par les termes :
o L’acheteur;
o Le pouvoir adjudicateur ;
o Le maitre d’ouvrage ;
o LaDISP.
e D’autre part, le titulaire du marché, mentionné dans I’Acte d’engagement (AE), désigné
indifféremment dans les piéces du marché par les termes :
o Le Titulaire ;
o Le Prestataire ;
o Le Maitre d’ceuvre ou le groupement de maitrise d’ceuvre.

1.1.2. Conducteur de la prestation (Maitrise d’ouvrage)

Seules les personnes suivantes sont habilitées a engager la personne publique pour la conduite
opérationnelle et le contrdle des prestations objet de ce marché :

. M. le Directeur interrégional ;
. M. le Directeur du DAI ;

Le Titulaire lui remettra les piéces concrétisant 1’avancement des prestations ainsi que tous les
documents permettant le réglement des acomptes et du solde du marché.

1.1.3. Utilisateurs et gestionnaires

Les intervenants suivants ne constituent pas la Maitrise d’ouvrage ; toutefois, la prise en compte de leurs
besoins est essentielle pour la réussite de I’opération :

e Ausein de la DISP :
o L’Unité Etude et Gestion du Patrimoine (UEGP) du DAI ;
L’Unité d’ Appui aux Affaires Immobiliéres (UAAI) du DAI ;
Le Département Sécurité et Détention (DSD) ;
Le Département des Services Informatiques (DSI) ;
Le Département des Politiques d'Insertion, de Probation et de Prévention de la Récidive
(DPIPPR) ;
o Le Département Budget et Finances (DBF) ;
e Le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge.

O
O
O
O

1.1.4. Conduite des prestations (Titulaire)

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément désignée a
I’article 7 de I’Acte d’engagement comme le « Conducteur des prestations ». Le conducteur des
prestations pour le compte du Titulaire :

e Esten mesure d’engager la société ou le groupement titulaire du marché.
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e Réalise I’intégralité des prestations décrites dans les faits réaliser, sous sa responsabilité.

11 est suppléé par une personne de méme profil ou de profil complémentaire, nommément désignée a ce
méme article. Il fait intervenir les personnes citées dans ledit article de I’Acte d’engagement, sans
préjudice de I’intervention d’autres personnes. Les CV de ces personnes sont portés a la connaissance
de la Maitrise d’ouvrage dés I’offre et sont piéces du marché.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d’ouvrage et ses assistants, les
utilisateurs et gestionnaires, les tiers intéressés et les intervenants du Titulaire. Il devra participer aux
réunions stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible lors de I’accomplissement de ses
missions.

Dans I’exécution de ce marché de prestations intellectuelles, la personne publique entend bénéficier des
compétences soumises au stade de 1’offre. Ainsi, la personne publique sera extrémement vigilante au
respect des intervenants susmentionnés. Elle pourra par ailleurs révoquer un intervenant non connu si le
titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

1.1.5. Contrble technique

Les travaux faisant 1’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique, dans les conditions
prévues par les dispositions du code de la construction et de 1’habitation, notamment les articles L111-
23 aLl111-26.

Les interventions confiées au controleur technique concernent des missions ou ¢léments de missions
sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contrdle technique et ses annexes
approuvés.

Le contrdleur technique, intervient pendant la conception et I’exécution des ouvrages jusqu’a la fin de
la période de garantie de parfait achévement.

1.1.6. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de 1’opération sont soumis aux dispositions du
Code du travail et, a ce titre, le maitre d’ouvrage désignera un coordonnateur en mati¢re de sécurité et
de protection de la santé¢ de niveau 2, pour la phase « conception » et pour la phase « réalisation ».

Principes généraux :

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis au 1), 2), 3), 5), 6) et 8) de I’article
L.4121-2 du code du travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du travail ne
sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le maitre d’ouvrage et le titulaire, sans délai et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé¢ d’un intervenant ou d’un tiers le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre
arréter tout ou partie du chantier.

Les moyens a donner et les obligations du titulaire envers le coordonnateur SPS :

e Le Titulaire facilite la mission du coordonnateur SPS. Il tient compte, a ses frais et dans les
délais impartis, de tous les avis du coordonnateur SPS ;

e Le Titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS ;

e Le Titulaire communique la copie des documents relatifs aux études d’avant-projet, projet, et le
calendrier détaillé d’exécution ;
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e Le Titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I’exécution de sa mission. Il donne suite aux avis, observations, mesures préconisées par le
coordonnateur SPS sur la sécurité, la protection de la santé des travailleurs ;

e En cours de chantier, le Titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur
SPS dans le registre journal de la coordination ;

e Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1’ouvrage ;

1.2. Contenu des prestations
Les missions du maitre d’ceuvre, conformément aux articles R2431-19 a R2431-23 du Code de la
commande publique concernant les opérations de réhabilitation de batiment, sont les suivantes :

- Partie technique n°0 : études de diagnostic (DIA)

- Partie technique n°1 : études d’avant-projet (APS+APD) ;

- Partie technique n°2 : études de projet (PRO) / Dossier de consultation des entreprises (DCE
pieces techniques et administratives) ;

- Partie technique n°3 : assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux
(AMT) ;

- Partie technique n°4 : Visa des études d’exécution et synthése des études d’exécution (VISA /
SYN) ;

- Partie technique n°5 : direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

- Partie technique n°6 : assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et
pendant la période de garantie de parfait achévement (GPA).

Missions complémentaires :

- MCI : Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
MC2 : Désamiantage

Les éléments de mission identifiés sont découpés en parties techniques au sens de 1’article 17 du CCAP.

Les parties techniques sont décrites dans le CCTP et reprises dans la décomposition des prix globaux et
forfaitaires. Elles sont le cas échéant décomposées en sous-parties techniques décrites ¢galement au
CCTP.

1.3. Compétences essentielles
Le Titulaire dispose des compétences dans les domaines suivants :

- Conception architecturale,

- Accessibilité des PMR,

- Economie de la construction,

- Ingénierie d’ouvrages de batiment courants, structure,
- Maitrise d’ceuvre de désamiantage,

- Synthese des ¢tudes d’exécution,

- OPC

1.4. Durée du marché
La durée du marché court a compter de I’OS de démarrage jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait
achévement des travaux concernés par 1’opération.

Article 2. Piéces constitutives du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG MOE, les piéces contractuelles du marché, dans leurs versions
définitives, sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I’ordre
de priorité ci-apres :

Piéces particuliéres
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Acte d’engagement (AE) du marché et son annexe ;

Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

Les Dispositions Communes aux Etablissements Pénitentiaires ;

Le Cahier des clauses de Streté (CCS)

Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

L’offre technique du Titulaire ;

Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ainsi que son bordereau de

prix unitaire ;

Piéces générales

Ces pieces s’appliquent aux pieces particulieres énoncées ci-dessus, en dehors de toutes exceptions ou

dérogations :

o CCAG Maitrise d’ceuvre (MOE) applicable aux marchés publics de maitrise d’ceuvre approuvé
par I’arrété du 1* avril 2021,

e Tous autres textes législatifs ou réglementaires ayant une relation directe ou indirecte avec les
¢tudes a réaliser (sans hiérarchisation et sans caractére exhaustif) :

O
O

O

o

CCAG Travaux approuvé par I’arrété du 1% avril 2021 ;

Arrété du 7 octobre 2021 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil

Les normes et DTU applicables (derniére liste parue au CSTB a date de signature de
I’acte d’engagement par le Titulaire) ;

La norme NF P 94-500 relative aux missions d’ingénierie géotechnique ;

Les documents issus du programme PACTE (ex-RAGE) ;

Lanorme NF P 03-100 relative aux missions de controle technique et le CCTG-controle
technique ;

Les textes relatifs a I’exercice de la mission SPS, et ceux applicables aux travaux se
déroulant en présence d’un Plan de prévention ;

Les textes relatifs a la protection des travailleurs contre les risques liés aux maticres
présentant un risque pour la santé;

Les textes relatifs aux travaux en milieux a risques, notamment les textes relatifs aux
travaux a proximité de réseaux enterrés ;

Les textes relatifs aux travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du
public ;

Les différents codes applicables (Code civil, Code de la commande publique, Code de
la construction et de I’habitation, Code de I’urbanisme, Code de I’environnement, Code
du travail, etc.) ;

Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de
leur controle ;

Arrété du 29 décembre 2016 relatif a 1'accessibilit¢é des établissements
pénitentiaires existants aux personnes handicapées

Le Cahier des Clauses Techniques VDI, Edition 2021, applicable lors d’interventions
en établissements pénitentiaires.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

Article 3.

3.1

Délais d’exécution du marché

Engagement sur les délais d’exécution

Les délais d’exécution sur lesquels le titulaire s’engage résultent de 1’acte d’engagement et sont
impératifs. Ces délais sont réputés contractuels, fermes et non révisables, sauf décision expresse du
maitre d’ouvrage prise par écrit.
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Par dérogation a I’article 3.8.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer a
tout ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage, que celui-ci ait ou non fait I’objet d’observations
de sa part.

Par dérogation a I’article 25.2.1 du CCAG-MOE, la suspension de tout ou partie des travaux ou des
prestations n’est pas prononcée par le maitre d'ouvrage. Dans un délai de deux mois, les parties
conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas échéant, des modifications a
apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcolits directement
induits par cette suspension.

3.2 Prolongation des délais d’exécution
Par dérogation a ’article 15.3 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I’impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractere
d’imprévision, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité¢ du maitre d’ceuvre fait
obstacle a I’exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai
d’exécution. Le cas échéant, le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets
que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre
d’ouvrage I’événement ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a
I’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 10 jours a compter
de la date a laquelle ces causes sont apparues, par dérogation a I’article 15.3.2 du CCAG-MOE.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
¢éventuelles sur sa rémunération.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a compter
de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir refusé
la demande qui lui a été adressée, par dérogation a I’article 15.3.3 du CCAG-MOE.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée apres 'expiration du délai
contractuel d'exécution de la prestation.

Article 4.  Conditions d’exécution des prestations

4.1. Base documentaire
Le pouvoir adjudicateur mettra a la disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires
a laréalisation des prestations. Il facilitera en tant que de besoin I’obtention auprés des autres organismes
compétents des informations et renseignements dont le Titulaire pourra avoir besoin.

4.2. Mise a disposition des personnes

4.2.1. Défaillance d’une personne nommément désignée

Le Titulaire s’engage a mettre a la disposition du maitre d’ouvrage les personnes nommément désignées
dans I’acte d’engagement.

Le Titulaire s’engage a informer le maitre d’ouvrage dés qu’il a connaissance d’un empéchement d’une
personne nommément désignée. Dés lors et par dérogation a I’article 3.4.3 du CCAG MOE :

o [l présente un curriculum vitae détaillé, ainsi que toutes piéces justificatives attestant des
compétences requises (diplomes, attestations, références de missions similaires) jusqu’a
agrément par le représentant du maitre d’ouvrage pour 1’exécution du marché.

e Il organise les entretiens sollicités par celui-ci.

e ]l assure a sa charge une période de recouvrement, entre la ressource initiale et son suppléant,
d’au moins 1 mois.
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En cas de difficulté dans 1’exécution de la prestation, la personne publique se réserve la possibilité de
demander le remplacement d’un intervenant. Au préalable, la personne publique informera le Titulaire
de la difficulté qu’elle rencontre dans I’exécution de la prestation. Le Titulaire a 10 jours pour présenter
un remplacant sous peine d’application des pénalités définies dans le CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si le maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 15 jours.
A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de récusation des remplagants par la
personne publique, le marché peut étre résili¢ dans les conditions prévues a I’article 30 du CCAG-MOE.

4.2.2. Indisponibilité d’une personne nommément désignée

En cas d’indisponibilit¢ de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze jours
calendaires, le pouvoir adjudicateur se réverse le droit, en plus d’appliquer les pénalités prévues au
présent CCAP :

e Soit de résilier le marché sans indemnité,

e Soit d’accepter leur remplacement par une autre personne proposée par le titulaire, sous réserve
que celle-ci justifie d’une compétence équivalente et d’une expérience pertinente au regard
des prestations a exécuter. Le titulaire transmettra, a ’appui de sa proposition, un curriculum
vitae détaillé, ainsi que toutes pieces justificatives attestant des compétences requises
(diplémes, attestations, références de missions similaires, par courrier ou par voie
dématérialisée).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inférieur a 7 jours calendaires devra étre respecté.

4.3. Présentation et transmission des documents
Dans les cas ou la remise d’un élément de mission ne s’opére pas en une seule fois, chaque sous-
ensemble doit étre clairement identifié dans son bordereau d’accompagnement. En outre, chaque
bordereau comportera :

e Soit la mention « documents provisoires »,
e Soit la mention « documents définitifs ».

Les documents sont transmis :

e D’une part en format électronique, aux formats PDF sélectionnable, et Word, Excel, PowerPoint
ou autres formats ouverts.

e D’autre part au format papier, dans le nombre d’exemplaires nécessaires pour assurer la bonne
tenue des réunions de présentation.

Certaines prestations peuvent faire 1’objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apres :

Nombre d'exemplaires

Etudes d'avant-projet sommaire 3

Etudes d'avant-projet définitif 3

Dossier de demande d’autorisation 3
administrative (pour deux

commissions)

Etudes de projet 2

Dossier de consultation des entreprises 2
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Etude de synthése et Visa des études 2
d'exécution

Dossier des ouvrages exécutés 3

Il transmettra ses documents numériques, lorsque leur confidentialité et leur taille le justifiera, au moyen
d’une plateforme électronique sécurisée.

Article 5. Vérifications et admission

3.1.  Délais d’approbation des documents définitifs par le maitre d’ouvrage
En application de I’article 20.2 du CCAG-MOE, la décision du maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou
sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études définitifs intervient avant
l'expiration d’un délai de deux mois.

Ce délai court a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
définitives par le maitre d'ceuvre, en application de I’article 20.3.1 du CCAG-MOE. Les vérifications ne
sont pas effectuées dans les établissements du maitre d’ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai indiqué ci-dessus,
la prestation est considérée comme rejetée, par dérogation au deuxiéme alinéa de l'article 21 du CCAG-
MOE.

Chaque délai d’examen par la Maitrise d'ouvrage n’est pas un point d’arrét dans la mission. Le
titulaire est censé poursuivre son travail, en particulier lorsqu’il se trouve a I’articulation de deux
étapes d’une méme partie technique.

3.2.  Opérations de vérification
Dés que les documents définitifs objet du présent marché lui sont transmis, le pouvoir adjudicateur en
examinera la forme, le contenu et la qualité au regard des exigences et stipulations du présent marché.

Afin de tenir les délais sur lesquels il s’engage, le Titulaire pourra échanger sur la mise au point de
« documents provisoires » préalablement a la diffusion du dossier devant recevoir I’avis de la Maitrise
d’ouvrage, ce afin d’en faciliter ’examen et de maximiser les chances d’obtenir un avis favorable.
Toutefois, la ou les navettes relatives aux documents provisoires doivent se faire a l'intérieur des délais
contractuels relatifs a 1'élément concerné. L’examen de documents provisoires se fait en temps masque,
et ne constitue pas de temps d’arrét de la production ; il n’est pas décompté dans le délai d’examen de
la Maitrise d'ouvrage lors de I’exécution des différentes parties techniques.

Le Titulaire ne pourra arguer d’un défaut de réponse de la Maitrise d’ouvrage sur un document
provisoire pour justifier de la remise tardive du document définitif.

3.3.  Décision
A la suite des vérifications, les décisions d’admission, d’ajournement ou de rejet seront prises par le
pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues a I’article 21 du CCAG-MOE et en complément :

5.3.1. Admission en I’état ou avec observations

Dans le cas d’une décision d’admission avec observations, a défaut de délais indiqués dans la
notification du Maitre d’ouvrage, le Titulaire dispose de 2 semaines pour présenter un dossier de
réponses et un dossier modifié au choix du Maitre d’ouvrage sans pour autant pouvoir prétendre a une
augmentation du délai d’exécution de chaque phase et du délai global d’exécution de ses prestations
définies a I’acte d’engagement.

La production du dossier de réponses n’entraine pas de rémunération complémentaire. Cette prestation
est réputée incluse dans le prix du marché.

Les observations devront étre intégrées dans un dossier de version finale corrigée.

Page 11 sur 33



5.3.2. Ajournement

Si la maitre d’ceuvre présente a nouveau les prestations mises au point, il ne peut prétendre a une
augmentation du délai d’exécution de chaque phase et du délai global d’exécution. La production du
dossier mis au point n’entraine pas de rémunération complémentaire. Cette prestation est réputée incluse
dans le prix du marché.

5.3.3. Réfaction

Le montant de la réduction de prix est calculé en référence au cadre de décomposition des prix globaux
et forfaitaires.

5.3.4. Rejet
Par dérogation a I’article 21.4.1 du CCAG-MOE, la décision motivée de rejet des prestations peut étre
prononcée directement par le maitre d’ouvrage.

Si le maitre d'ceuvre formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour
confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maitre d'ceuvre ou pour lui notifier une nouvelle
décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir refusé les
observations du maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou la prestation ne serait pas acceptée du fait d’une faute ou négligence du Titulaire (non-
respect du programme ou/et absence de conformité réglementaire, ...), le marché pourra étre résilié dans
les conditions prévues au présent Contrat.

Article 6. Prix du marché
6.1. Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant 1’objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire selon les
stipulations de I’acte d’engagement du marché.

Ce prix global et forfaitaire est calculé en respectant les prix unitaires du bordereau des prix unitaires
du marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
l'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au
contrdle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

6.2. Rémunération du maitre d’ceuvre

6.2.1 Rémunération forfaitaire

La rémunération du maitre d’ceuvre fixée dans I’acte d’engagement est forfaitaire, conformément aux
dispositions de I’article R. 2432-6 du Code de la commande publique.

Cette rémunération forfaitaire du maitre d’ceuvre est donc décomposée par éléments de mission et tient
compte des ¢léments suivants :

- L'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations
demandées, de 'ampleur des moyens a mettre en ceuvre, de I'éventuel allotissement des marchés
publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu'ils sont souscrits, des engagements pris par le
maitre d'ceuvre de respecter le colit prévisionnel des travaux ;

- Le degré de complexité de cette mission, appréci¢ notamment au regard du type et de la
technicité de 1'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du
programme

- Lecolt prévisionnel des travaux, basé soit sur I'estimation prévisionnelle provisoire des travaux
¢tablie par le maitre d'ceuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation
prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
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La rémunération forfaitaire couvre I’ensemble des charges de la maitrise d’ceuvre, ainsi que les bénéfices
qu’il en escompte.

L'équipe de maitrise d'ccuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération pour la réalisation
d'études ou de plans de la part des entreprises, hormis les éventuelles missions complémentaires confiées
par le maitre d'ouvrage.

6.2.2 Modification de la rémunération

Le titulaire du contrat de maitrise d’ceuvre étant rémunéré par un prix forfaitaire, seules une modification
du programme ou une modification de prestations décidées par le maitre de 1I’ouvrage peuvent donner
lieu a une adaptation et, le cas échéant, a une augmentation de sa rémunération.

En outre, le maitre d’ceuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maitrise
d’ceuvre et qui n’ont pas €té décidées par le maitre de 1’ouvrage n’a droit a étre rémunéré de ces missions
ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables a la réalisation de I’ouvrage selon les régles
de I’art, soit le maitre d’ceuvre a été confronté dans I’exécution du marché a des sujétions imprévues
présentant un caractére exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont
pour effet de bouleverser 1’économie du contrat.

En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage, le contrat de
maitrise d’ceuvre fait ’objet d’un avenant qui arréte le programme modifié¢ et le cott prévisionnel des
travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maitre d’ceuvre
et les modalités de son engagement sur son colit prévisionnel.

Dans I'hypothese ou une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maitre de
l'ouvrage, le droit du maitre d'ceuvre a I'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné a
l'existence de prestations supplémentaires de maitrise d'ceuvre utiles a I'exécution des modifications
décidées par le maitre de l'ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni a I’intervention de
I’avenant qui doit normalement étre signé en application des dispositions de 1’article L2432-2 du Code
de la commande publique, ni méme, a défaut d’avenant, a celle d’une décision par laquelle le maitre
d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maitre d’ceuvre.

6.3. Variations dans les prix
Les prix du marché sont réputés €tablis sur la base des conditions économiques du mois figurant sur la
page de garde de 1’ Acte d’engagement du marché ; ce mois est appelé « mois zéro »

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit
de la prestation.

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

Calcul du coefficient :
C=0,15+0,85% Im/lo

Calcul du nouveau prix révisé :
P(n)=P(o)x C

ou

C est la coefficient

P(n) est le prix révisé ;

P(o0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.
lo : valeur de I’index ING (INSEE) au mois zéro.

Im : valeur de I’index ING ( INSEE) du mois de de réalisation des prestations.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.
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Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte du marché suivant la parution de 1’index correspondant.

Article 7. Modification en cours d’exécution du marché

Si une modification de march¢ s’avérait nécessaire, lors de I’exécution d’un marché, sa mise au point se
fera en prenant pour base les prix issus de la décomposition objet de I’annexe financiére ou les prix de
journée par catégorie de personnel issus des prix d’unités indiqués au bordereau des prix unitaires.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seraient fixés par Ordre de service et, ou modification de marché.

Par dérogation a I’article 14.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est réputé avoir accepté les
prix provisoires si, dans le délai de dix jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas
présenté d'observation a l'acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Par dérogation a I’article 14.2 alinéa 4 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer a
un ordre de service lorsque celui-ci prescrit des prestations supplémentaires ou modificatives dans la
mesure ou le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un avenant
est inférieur a 10 % du montant hors taxes du marché.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer a un ordre
de service lorsque celui-ci n’a fait I’objet d’aucune valorisation financiere.

7.1 Modifications de faible montant initiées par le maitre d’ouvrage
Conformément aux articles L2432-2 et I’article R. 2194-8 du Code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent conclure un avenant notamment dans les cas suivants :

e En cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou
I’adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;

e Si le maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions supplémentaires au maitre
d’ceuvre.

Selon les cas, la rémunération est :

e Revue en proportion de I’évolution du colit prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
chantier) des travaux, induite par les modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage ;

e Mise au point sur la base de I’évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail prévisionnels
nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis au
bordereau des prix unitaires ;

e Adaptée en combinant ces deux modalités.

7.2 Modifications qui s imposent au maitre d ouvrage
Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du Code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre concluent un avenant pour tenir compte des modifications issues du
marché notamment :

e Des aléas et sujétions techniques imprévues ;

e Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, non
imputables a la maitrise d’ceuvre ;

e Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’ceuvre ;

e De larésiliation d’un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires au remplacement de ’entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.
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Le montant de la rémunération est revu selon 1’une des modalités définies a 1’article 7.1 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial,
conformément a I’article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque
modification.

7.3 Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen
En application de D’article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre
d’ceuvre peut faire 1’objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
modifications :

e D’identifier des missions spécifiques ayant un lien direct avec 1’opération portant sur la
réalisation de diagnostics ou de reconnaissances spécialisées dans les conditions définies a
I’article 1.3 du CCAP ;

e Dr’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre
d’ouvrage lors de la passation et de 1’attribution des marchés de travaux :

*  Lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation
des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre
d’ceuvre est réexaminée si les études de conception doivent impérativement &tre reprises
ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme est nécessaire ;

*  En présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au
rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et
les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail
supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans 1’annexe financiere a
I’acte d’engagement.

7.4 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux
Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui
inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences
¢éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur classification dans
I’une des 3 catégories suivantes :

e (Catégorie A : modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et
non prévisibles a la signature des marchés de travaux ;

e (Catégorie B : modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification
du programme ;

e (Catégorie C : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui
lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre
d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie A et B peuvent donner lieu a une modification du marché de
maitrise d’ceuvre dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

La fiche modificative dont le mod¢le est imposé par le maitre de 1’ouvrage et approuvée par lui doit étre
préalable a tout accord donné par le maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas contraire la modification
est considérée comme relevant de la catégorie C. Le maitre d’ceuvre devra supporter toute conséquence
ultérieure dédits travaux.

7.4.1 Modifications de catégories A et B

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le concepteur aux
conditions économiques du mois m0 du présent marché de maitrise d'ceuvre. Lorsqu'elles interviennent
lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les entreprises et leur colit ramené aux conditions
¢conomiques en vigueur au mois m0 du présent marché.

L'incidence financiere de ces modifications de catégories A et B sera prise en compte :

e dans I'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu'elles interviennent lors des études,
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e dans le colit des travaux résultant des marchés de travaux lorsqu'elles interviennent lors des
travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée via une fiche modificative travaux et
interviendra ultérieurement par modification du marché de Maitrise d’(Euvre. Cette modification sera
établie en fonction de la nature et du montant des travaux a réaliser et des éléments de mission en lien
avec les travaux modificatifs.

7.4.2 Modifications de catégorie C

L'incidence financieére des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas, y compris lorsque les
travaux seront exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage, donner droit pour le maitre d'ceuvre a une
demande de modification de son forfait de rémunération.

7.5 modifications affectant les contractants
En application de I’article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché pourra étre modifi¢
dans les circonstances suivantes :

e Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin
de le remplacer dans le cadre d’une restructuration de I’entreprise titulaire (transmission, fusion,
acquisition, absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun ¢lément
essentiel du marché et que I'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties
professionnelles et financieres que le titulaire

e Sile titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au maitre d’ouvrage de modifier
sa composition dans les circonstances suivantes :

o cessation d’activité, défaillance économique, déceés ou incapacité civile de 1'un des
cotraitants ;

o défaillance dans I’exécution des obligations contractuelles de 1I’un des cotraitants. La
résolution des litiges entre membres du groupement reléve du groupement. En cas de
manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la
réalisation du marché, il appartient au maitre d’ouvrage de résilier partiellement le
marché selon les modalités définies a 1’article 7.6 du CCAP.

7.6 Défaillance au sein du groupement
Cet article déroge a I’article 3.5.4 du CCAG-MOE dans son intégralité.

7.6.1. Défaillance d’un des membres du groupement

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, les stipulations particuliéres ci-apres sont applicables :

Si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de
service, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision
¢tant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a I'égard du
mandataire. Si le membre du groupement défaillant n'a pas déféré a la mise en demeure dans le délai
imparti, le mandataire est tenu de se substituer a lui dans le mois qui suit I'expiration de ce délai.

A défaut, la poursuite des prestations par un tiers peut étre ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou
la résiliation du marché peut étre décidée. La décision de poursuite des prestations par un tiers, en lieu et
place du titulaire, est notifiée au titulaire par 1’acheteur. Ces mesures peuvent s’appliquer au membre du
groupement défaillant comme au mandataire.
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7.6.2. Défaillance du mandataire en tant que coordonnateur

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire dans un délai
déterminé, par une décision étant adressée au mandataire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, I’acheteur invite les membres du groupement a désigner un autre
mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.

En l'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiere la plus importante
a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du

groupement.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a l'ancien dans tous ses droits et
obligations.

7.6.3. Défaillance du mandataire dans I’exécution des prestations

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais aussi dans
l'exécution des prestations qui lui sont attribués dans l'acte d'engagement, les stipulations suivantes
s'appliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des membres du groupement peut &tre
substitu¢ au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement.
Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 7.6.2.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, 1’acheteur est tenu de passer un nouveau marché
pour la réalisation de la part des prestations non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

- Si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
prestations dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors
désigné selon les modalités fixées a 'article 7.6.2 ;

Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles
restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce
groupement ;

- Siles membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre 1'exécution des prestations, le maitre
d'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 8. Evolution du coiit des travaux en phase « Etudes »

8.1. Lexique
Le cofit des travaux peut évoluer lors de 1’établissement des études et de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier les engagements du maitre d’ceuvre, le cofit des travaux est défini aux stades suivants :

e (C(0): Enveloppe financiere affectée aux travaux a la notification du marché¢ de maitrise
d’ceuvre,

e C(AVP): Cotlt prévisionnel définitif des travaux arrétés au AVP,

e  (C(réf concurrence) : Cout de référence des travaux tel qu’il résulte de la consultation des
entreprises pour les marchés de travaux,

o  (C(réfnotifié) : Colit de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux,

e (C(dgd-pc) : Colit définitif des travaux dit « a programme constant » lors de 1’établissement des
Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux,

e Ti: Taux de tolérance proposé par le candidat ou i de 1 a 3 sont définis a ’article 4.1 de ’acte
d’engagement du marché,

e Si: Seuil de tolérance ou i de 1 a 3 sont définis aux articles 9.1, 9.3 et 11.1 du présent CCAP.

Page 17 sur 33



8.2. Conditions économiques d’établissement
L’enveloppe financiére affectée aux travaux C(0) est réputée établie sur la base des conditions
¢conomiques du « mois zéro » m0 fixé en page de garde de I’ Acte d’Engagement du marché.

Pour la comparaison des évolutions du cofit des travaux, celui-ci est ramené aux conditions économiques
du mois zéro du marché.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du cofit des travaux s’effectue a programme constant, c’est
a dire en soustrayant du codt des travaux les colits des modifications de programme des catégories A et
B visées a I’article 7.4.1 du présent CCAP.

Article 9. Engagement du Maitre d’ceuvre en phase « Etudes »

9.1. ler seuil de tolérance
Le ler seuil de tolérance est égal a I’enveloppe financiere affectée aux travaux C(0) majorée du produit
de ce cott par le taux de tolérance fixé a I’ Acte d’Engagement.

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur cette enveloppe et sa comparaison avec le cofit
prévisionnel définitif des travaux du projet au stade AVP.

Soit S1=(TI + 1) * C(0)

Si le colit prévisionnel des travaux proposés par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations relatives a cet élément est supérieur au ler seuil de tolérance (S1), le maitre de 1’ouvrage
peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I’enveloppe financiére citée ci-dessus.

9.2. Cout preévisionnel définitif des travaux C (AVP)
Apres réception de AVP par le maitre de I’ouvrage, un avenant au marché de Maitrise d’(Euvre fixe le
montant du colt prévisionnel définitif des travaux C(AVP) que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Cet avenant fixe également la rémunération définitive du Titulaire.

9.3. 2eme seuil de tolérance
Le 2éme seuil de tolérance est égal au colit prévisionnel définitif des travaux C(AVP) majoré du produit
de ce cott par le taux de tolérance fixé a I’ Acte d’Engagement du marché correspondant.

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur ce cott des travaux tel que fixé a I’issue de I’AVP
et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné colt de référence des
travaux a I’article ci-apres.

Soit S2=(T2 + 1) * C(AVP)

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de
son engagement sur le colit prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre a ses frais ses études si le maitre de I’ouvrage le lui demande.

9.4. Coiit de référence des travaux C (réf)
Lorsque le maitre de I’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colit des travaux tel qu’il résulte de la consultation des
entreprises C(réf concurrence).

Ce cotit est le total des montants des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de 1’ouvrage.

Si le cofit est supérieur au seuil de tolérance (C(réf concurrence) > S2), le maitre de 1’ouvrage peut :
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e soit poursuivre I’exécution de 1’opération sans relancer de consultation des entreprises. Dans ce
cas le maitre d’ceuvre ne percevra aucune rémunération complémentaire.

e soit décider de déclarer la consultation infructueuse.

e soit un mixte des 2 solutions en cas d’allotissement, certains lots étant attribués, d’autres lots
faisant I’objet d’une nouvelle consultation des entreprises.

Dans le 2éme cas, le maitre de I’ouvrage peut alors demander la reprise des ¢tudes pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire
a des offres respectant le seuil de tolérance. Le maitre d’ceuvre a 1’obligation de les reprendre,
conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 1’ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de 1’ouvrage, le maitre d’ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
I’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I’ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

Le cotit de référence des travaux C (réf notifié) est le colt qui résulte des marchés de travaux passés par
le maitre de 1’ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.

Un Ordre de Service fixe ce colt de référence des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Article 10.  Evolution du coiit des travaux en phase « Travaux »

10.1. Lexique
Le cofit des travaux peut évoluer lors de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier le dernier engagement du maitre d’ceuvre, le colt des travaux est défini aux stades
suivants :

o  (C(réfnotifié) : Colit de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux
o (C(dgd-pc) : Cout définitif des travaux dit « & programme constant » lors de 1’établissement des
Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux

10.2. Conditions économiques d’établissement
Le cofit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro »
M(0) des marchés de travaux.

Pour la comparaison des évolutions du cofit des travaux en phase DET et AOR, celui-ci est ramené aux
conditions économiques du mois zéro des marchés de travaux.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du cofit des travaux s’effectue a programme constant, c’est
a dire en en soustrayant des DGD les cofits des modifications de programme des catégories A et B visées
dans le présent CCAP.

Article 11. Engagement du Maitre d’ceuvre en phase « Travaux »

11.1 3éme seuil de tolérance
Le 3éme seuil de tolérance est égal au C(réf notifi¢) des travaux majoré du produit de ce colit par le taux
de tolérance fixé a I’ Acte d’Engagement du marché correspondant.

Soit S3 = (T3 + 1) * C(réf notifié)
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11.2 Cout définitif des travaux C(dgd-pc)
Le cofit constaté déterminé par le maitre de 1’ouvrage apres achévement de I’ouvrage est le montant, en
prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, modifications du marché,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de 1’ouvrage et hors révisions de prix.

Un Ordre de Service fixe le colit définitif des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

11.3. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le colit constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus (C(dgd-pc) > S3), le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance multiplié
par le taux définitif de rémunération selon les modalités définies a 1’acte d’engagement du marché
correspondant.

Soit Pénalité = [C(dgd-pc) - S3] * T(def)

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des phases DET et
AOR.

11.4. Mesures conservatoires
Si en cours d’exécution de travaux, le colit de réalisation des ouvrages augmenté du colit des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a ’article 10.1, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I’ouvrage par fractions réparties sur
les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Article 12. Avance

12.1. Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au Titulaire, sauf indication contraire dans I’acte d’engagement du marché.

En cas de sous-traitance, le titulaire n’a droit a cette avance que pour la part qu’il exécute directement,
le solde revenant aux sous-traitants qui la demandent.

11 est fait application de 1’option A prévu a D’article 11.1 du CCAG-MOE.
Le taux de I'avance est fixé a 30%.
Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 1’avance se fait en une fois, lorsque le montant des prestations exécutées par le
Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant de la part du marché revenant au Titulaire, montant
initial du marché éventuellement modifié, déduction faite des parts sous-traitées. Ce remboursement
s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I’avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables
au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-10 et R2193-17 a R2193-21
du Code de la commande publique.

12.2. Garanties financieres de [’avance
L'avance ne pourra étre versée qu'apres constitution d’une garantie a premiére demande. Cette garantie
a premiere demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Article 13. Retenue de garantie
Sans objet.
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Article 14. Modalités de réglement des comptes

14.1. Acomptes et paiement partiels définitifs
Les acomptes et le solde du marché seront versés au Titulaire en fonction de I’état d’avancement des
prestations selon les dispositions de I’article 11 du CCAG-MOE.

14.2. Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a
I’article 11.3 du CCAG-MOE.

Les sommes dues au ou aux titulaires du marché et leur ou leurs sous-traitants directs éventuels, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes. Réglement par virement administratif selon les régles de la Comptabilité
Publique par le CGF de la DRFIP Hauts-de-France du ministere de la Justice.

En cas de retard de paiement, le Titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Les modalités de réglement du marché seront les suivantes :
En application de I’article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et

comportent les mentions obligatoires définies a 1’article D. 2192-2 du code de la commande publique.

En application de I’article 12.6 du CCAG-Travaux, les modalités pratiques d’exécution de transmission
des demandes de paiement sont les suivantes :

DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE
EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS
PRO, qui prend en charge le dépot, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et I'AIFE (Direction Générale des Finances
Publiques et Agence pour I'Informatique Financiére de 1'Etat).

Le titulaire s’engage adéposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'acces a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de
créer un compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

» Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lille « CGFDJUS059 » ;

» e module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut I’ajouter en créant un « espace »

= Création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX.

Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée
sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr
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Le dépot et la transmission des factures ¢lectroniques sont effectués exclusivement sur EDIFLEX, les
factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation
a I'émetteur et 1'avoir invité a s'y conformer.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1.La date d'émission de la facture ;

2.La désignation de 1'émetteur et du destinataire de la facture ;

3.Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4.En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le systéme d'information financiére
et comptable de I'entité publique ;

5.Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6.La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7.La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8.Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9.Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10. Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

11. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent ¢galement le numéro d'identité de 1'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures ¢électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 1'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message ¢lectronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de 1'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

En cas de cotraitance :

e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I’exécution de ses propres prestations ;

e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a ’acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.1 du CCAG-MOE.

En cas de sous-traitance :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé.

e Le Titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Elle est mentionnée a méme la
facture du sous-traitant.
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e Le sous-traitant adresse ¢également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que
le titulaire a bien regu la demande, ou de 1’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas
été réclame.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

o Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I’expiration du délai de 15 jours mentionné plus
haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisi¢éme paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement et la
facture du sous-traitant doit étre fournie.

Cette liste ne se substitue pas aux mentions obligatoires fixées par I’article L441-3 du Code de commerce
et I’article 242 nonies de 1’annexe II du code général des impots (CGI), qui conditionnent la validité de
toute facture, notamment au regard du droit fiscal.

En application de I’article 11.10 du CCAG-MOE, la demande de paiement peut étre refusée par le maitre
d’ouvrage en cas de méconnaissance des obligations de dématérialisation des factures a la charge du
Titulaire.

14.3. Délai de paiement, intéréts moratoires
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours maximum,
comptés a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de la demande du titulaire accompagnée des
pieces prévues a l'article 11 du CCAG-MOE et selon le formalisme imposé par la Maitrise d’ouvrage.

En complément de I’article 11.6 du CCAG-MOE, il est précisé que, dans le cas ou la demande de
paiement recgue par la Maitrise d’ouvrage ne respecte pas le formalisme imposé, le Titulaire est alerté
par courriel de I’impossibilité de traitement de la demande de paiement, ce dont le Titulaire accuse
réception. Le délai cité a I’alinéa précédent ne court qu’a compter de la réception par la Maitrise
d’ouvrage de la demande de paiement respectant ledit formalisme.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le bénéfice d'intéréts
moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €, a
compter du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'a la date de mise en paiement du principal
incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de
I'acompte ou du solde toutes taxes comprises apres application des clauses éventuelles de pénalisation.
Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation a I’article 25.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre ne peut interrompre les prestations
lorsque le versement d’un acompte n’intervient pas dans un délai de trois mois a compter du point de
départ du délai de paiement.

14.4. Echéancier des acomptes
Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes selon la répartition suivante, par dérogation a [’article
11.2 du CCAG-MOE (acomptes mensuels) :

e Pourles PTO a PT6 :
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Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

PTO Etude de diagnostic

80% a la remise des études

20% a I’admission du maitre d’ouvrage

PT1 Etudes d'avant-projet

30% a la remise du dossier APS

50% a la remise du dossier APD

20% a I’admission du maitre d'ouvrage

PT2 Etudes de projet / DCE

80% a la remise du dossier

20% a I’admission du maitre d'ouvrage

80% a la remise du rapport d'analyse des offres

d’exécution et synthese des
¢tudes d’exécution (VISA /
SYN)

PT3 Assistance pour la

passation des marchés de ) )

travaux (AMT) 20% apres la mise au point des marchés de travaux
PT4 Visa des  études

60% a la remise du dossier

40% a I’admission du maitre d’ouvrage

PT5 Direction de l'exécution
des marchés de travaux

80,00 %, en fonction de l'avancement des travaux,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début

20 % a la date de 'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
projet de décompte final et apres traitement des réclamations
¢ventuelles des entreprises

PT6 Assistance aux opérations
de réception et GPA

20 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par le maitre
d’ceuvre

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision
de réception

5% a I’issue de I’année de parfait achévement

Pour les missions complémentaires associées, a 1’avancement, a raison de 80 % du montant de la
prestation, les derniers 20 % au moment de la réception des travaux, et le cas échéant, au moment de la

levée de la derniére réserve.

14.5. Acceptation et paiement du solde

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard
sont appliquées, celles-ci font I’objet d’un décompte des pénalités spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelle retenues.

La demande de paiement pour solde est établie dans les conditions de I’article 11.7 du CCAG-MOE.

Article 15. Pénalités

Le montant des différentes pénalités et retenues n’est pas affecté par la TVA.

Les pénalités sont dues méme si leur montant ne dépasse pas 1 000 euros.

Cet article déroge aux dispositions aux articles 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.4 du CCAG-MOE :
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e Le maitre d’ceuvre n’est pas est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse
pas 1 000 euros pour l'ensemble du marché ;

e Le montant total des pénalités de retard appliquées au maitre d'ceuvre peut excéder 10% du
montant total hors taxes du marché ;

e Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, celles-ci sont retenues
par simple constatation sans invitation au maitre d’ceuvre de présenter des observations.

Lors de la demande de solde du marché, la pénalité provisoire peut étre transformée en pénalité
définitive.

Lors de la demande d’acomptes, la pénalité provisoire peut étre transformée en pénalité définitive. Le
montant définitif de ces pénalités est fonction du dysfonctionnement réel constaté par le pouvoir
adjudicateur pour 'opération.

15.1. Retard dans la remise de prestations
Cet article déroge a I’article 16.2.3 du CCAG-MOE.

Concernant les pénalités journaliéres, le titulaire subira, par jour de retard, une pénalité journaliere de
150,00 euros pendant 7 jours, puis 200,00 euros au-dela.

Ceci vaut en particulier :

e Pour les délais de réalisation des taches figurant a I’ Acte d’engagement du marché ;
e Pour les délais partiels figurant a I’ Acte d’engagement du marché ;
e Pour le délai global d’exécution fixé a I’ Acte d’engagement du marché.

Vérifications et établissements des projets de décompte

En cas de retard le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a :

e 50€ par projets de décomptes mensuels des entrepreneurs et mise a disposition au maitre
d’ouvrage ;

e 100€ par projet de décompte final des entrepreneurs et mise a disposition au maitre d’ouvrage ;
e 200€ pour I’établissement du projet de décompte général.
Les délais de vérifications ou d’établissement sont prévus par le CCTP.
15.2. Indisponibilité
En cas de non-remplacement d’une personne nommément désignée a I’article 7 de I’ Acte d’engagement,

en application de ’article 4.2.2 du présent CCAP, une pénalité de 250 euros par jour de retard au-dela
de 15 jours sera appliquée sur les sommes dues au Titulaire.

15.3. Absence aux réunions
En cas d’absence aux réunions, le titulaire sera sanctionné par application d'une retenue provisoire, a
hauteur de 150 euros par absence.

15.4. Modalités de paiement
Si le titulaire du marché ne respecte pas le formalisme et les modalités de paiement, définis a I’article
12 du présent, de ses propres factures ou de celles dont il a le contrdle, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 100€ par facture.

15.5. Travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en maticre de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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Dans l'attente de la notification du pouvoir adjudicateur de sa décision, les prestations ne seront pas
considérées comme regues.

15.6. Verifications et établissements des projets de décompte
En cas de retard le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a :

e 50€ par projets de décomptes mensuels des entrepreneurs et mise a disposition au maitre
d’ouvrage ;

e 100€ par projet de décompte final des entrepreneurs et mise a disposition au maitre d’ouvrage ;

e 200€ pour I’établissement du projet de décompte général.

Les délais de vérifications ou d’établissement sont prévus par le CCAG-Travaux.

15.7. Non-respect de la clause relative aux documents et livrables respectueux de
[’environnement

Une pénalité forfaitaire de 200 € HT est appliquée, suite & un contrdle aléatoire, en cas de non-respect
de I’article 26 du CCAP et des engagements du titulaire pris dans son mémoire technique. Cette clause
s’applique par manquement constaté et par véhicule.

Article 16. Protection des droits

16.1. Connaissances antérieures
11 est fait application des dispositions prévues a I’article 23 du CCAG-MOE.

16.2. Droit de propriété intellectuelle
Le présent article précise le régime des droits de propriété intellectuelle applicable au marché.

Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres, de toute nature, afférents
aux résultats, permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris a des fins
commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché.

Le titulaire du marché reste seul responsable a I'égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son
compte.

16.2.1 Droits du pouvoir adjudicateur

Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

Le titulaire du marché cede au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et
artistique afférents aux résultats pour le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et
le prix définis dans les documents particuliers du marché.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison sous condition résolutoire de la
réception des prestations.

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, I'ensemble des droits patrimoniaux de
reproduction et de représentation et notamment d'adaptation, d'arrangement, de correction, de
traduction, d'incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats a des fins
commerciales pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.

Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des
droits moraux, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans
limitation de nombre, en tout ou partie, en I'état ou modifi¢s, par tous procédés et sur tout support y
compris pour les supports non prévisibles ou inconnus a la date de signature du marché, sous réserve
d'une rémunération a convenir pour les modes d'exploitation futurs, non connus au jour de la signature
du marché.
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Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des
droits moraux, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie, en 1'état ou
modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus a la date de
signature du marché, en vue d'une exploitation notamment a titre commercial.

Les codes sources et la documentation nécessaire a la mise en ceuvre des droits sur les logiciels livrés
au titre du marché sont remis, sur support exploitable, en méme temps que le code objet. Les codes
sources sont considérés comme confidentiels.

Résultats protégés par un droit de propriété industrielle

Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été¢ identifi¢ comme
¢tant raisonnablement susceptible de faire I'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle.

Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur a déposer toute demande ou titre de propriété
industrielle aux nom et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute diligence pour
permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépdts des titres de propriété industrielle. A ce titre,
il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les
droits de propriété industrielle afférents aux résultats.

Dans I'hypothése ou des titres auraient fait 'objet d'un dépdt, le titulaire du marché céde au pouvoir
adjudicateur (i) la propriété pleine et enticre des titres de propriété industrielle et des demandes de titres
afférents aux résultats qu'il a déposées ; (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux
titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le droit d'intenter toute action pour tout
acte de contrefagon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur a la date de
signature du marché.

En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, a la date de signature du marché, seul subrogé dans
tous les droits, actions et privileges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété et la
jouissance entiere des titres de propriété industrielle et des demandes de titres.

En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu, sans
limitation de durée, de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires pour s'assurer
de l'enregistrement de ces demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans 'un quelconque des pays
couverts par le marché, les demandes de titres ne peuvent étre cédées au pouvoir adjudicateur, le titulaire
du marché devra, lors de l'enregistrement desdites demandes de titres, signer tous documents afin
qu'elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les colits a compter de la date de cession sont a la
charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.

En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché
est tenu de signer tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'effectuer les
procédures de dépdts de demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Les colits y relatifs sont a la charge
du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.

Le titulaire du marché s'engage notamment a ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent
toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépot, a I'obtention, au maintien
en vigueur et a la défense des titres portant sur les résultats.

Résultats relevant d'autres régimes de protection

Le titulaire du marché céde a titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit
d'exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.

Le titulaire du marché ceéde au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les bases de données incluses, le
cas échéant, dans les résultats.

Le titulaire du marché céde a titre exclusif les noms de domaine qui ont fait I'objet d'un dépot.

16.2.2 Dispositions communes

De maniere générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle
ou ses droits de toute autre nature pour l'exploitation des résultats.
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En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure
cessionnaire de l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.

Par dérogation aux stipulations de l'article 24.4.4 du CCAG-MOE, le titulaire du marché ne peut publier
les résultats issus de ses prestations qu’avec 1’accord préalable écrit du représentant du pouvoir
adjudicateur.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.

Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.

Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir
adjudicateur, l'assistance indispensable a l'exercice des droits nécessaires a I'exploitation des résultats.

Le titulaire du marché doit notamment :

a) Remettre dans un délai maximum de deux mois a partir de la réception de la demande tous
dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels
et constructions en cause, ce délai pouvant étre prolongé par le pouvoir adjudicateur, a la
demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent étre mis a disposition sans
travail complémentaire substantiel ;

b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi
que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires
a l'utilisation des résultats.

16.2.3 Garanties

Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entiére, libre de toute
servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature afférents aux résultats qui sont
cédés aux termes du marché.

Le titulaire du marché garantit :

- qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il
cede ;

- qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;

- qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence,
nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ;

- qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a ét¢ informé d'aucun litige susceptible
d'étre intenté concernant les droits objet de la cession ;

- qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l'absence de faute qui lui serait directement
imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation,
revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel I'exploitation
des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché. Si le pouvoir adjudicateur
est poursuivi pour contrefagcon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du
fait de I'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché, il en
informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir a 'action judiciaire ;

- qu'il s'engage, dans ces hypothéses, a apporter au pouvoir adjudicateur toute l'assistance
nécessaire a ses frais ;

- qu'll s'engage, a son choix, soit (i) a modifier ou a remplacer les éléments objet du litige, de
maniere qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux
spécifications du marché, soit (ii) a faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les
¢léments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas ou l'une de ces
solutions ne peut étre raisonnablement mise en ceuvre, a rembourser au pouvoir adjudicateur les
sommes payées au titre des éléments objet du litige et a I'indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothéses, le titulaire du marché prendra a sa charge tous dommages et intéréts auxquels le
pouvoir adjudicateur serait, en I'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné a raison
d'un acte de contrefagon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de I'exploitation des résultats
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et des connaissances antérieures du titulaire du marché, des lors que la condamnation les pronongant
devient exécutoire.

La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :

- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour
l'exécution du marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de I'allégation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou a
sa demande expresse.

16.2.4 Droits du titulaire du marché

Le titulaire du marché s'engage, a compter de la date de cession des droits, a ne pas concéder de licence,
utiliser ou exploiter, de quelque manicre que ce soit, les résultats cédés.

Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les
connaissances antérieures incorporées dans les résultats.

Le titulaire du marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats, avec l'accord préalable
et écrit du pouvoir adjudicateur.

16.3. Confidentialité
Le Titulaire s’engage a tenir confidentiel tout document, toute information et toutes données de quelque
nature que ce soit, portés a sa connaissance dans le cadre de 1I’exécution du présent marché, et s’engage
a ne pas les divulguer ni pendant I’exécution du marché ni apres qu’il a cessé de produire ses effets.

Le Titulaire s’engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son personnel et,
ou ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché, notamment I’ordonnance
n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n°® 2018-493 du 20 juin
2018 relative a la protection des données personnelles et portant modification de la loi n® 78-17 du 6
janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données a caractére personnel.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'une modification de marché par les parties
au marché.

Article 17.  Arrét de I’exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter 1I’exécution des interventions qui font I’objet
du marché. Il peut le faire a I’issue de chaque partie technique.

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera versée au titulaire. L arrét de I’exécution des prestations entraine
la résiliation du marché.

Lorsque le maitre d’ouvrage décide d’arréter la prestation en cours de partie technique ou que le pouvoir
adjudicateur décide de résilier en tout ou partie le marché en cours d’exécution d’une partie technique,
les prestations exécutées seront rémunérees.

L’indemnité prévue au 32.2.2 (en application de I’article 32) du CCAG-MOE est fixée a 3,0% et
s’applique a la part de la partie technique déclenchée par ordre de service mais non exécutée.

Article 18. Réglement des différends

Par dérogation a I’article 35.5 du CCAG-MOE, pour les réclamations auxquelles a donné lieu le
décompte général, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de deux mois, a compter de la notification de la
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décision prise par le maitre d'ouvrage ou de la naissance de la décision implicite de rejet, pour porter ses
réclamations devant le tribunal administratif compétent

18.1. Formalisme des réclamations
11 est fait application des dispositions de I’article 35 du CCAG-MOE.

18.2 Reglement amiable des différends
Conformément aux articles R. 2197-4 et R. 2197-23 du Code de la commande publique, en cas de
différend portant sur le respect des clauses du marché, les parties conviennent de saisir avant toute
procédure judiciaire le médiateur des entreprises ou un comité local consultatif de réglement amiable.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Le cas échéant, les parties organisent une mission de médiation dans les conditions définies aux articles
L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 19. Résiliation du marché
Les conditions de résiliation applicables au marché sont celles des articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation d’un marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
¢gal a 3,00 % (par dérogation a I’article 32.2.2 du CCAG-MOE).

Outre les cas évoqués a I’article 30.1 du CCAG-MOE (faute du titulaire), sont considérés comme des
cas pouvant entrainer la résiliation aux torts du titulaire :

- L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2142-3, R2142-4,
R2143-3 et R2143-16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les picces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément aux R2143-
6 2 R2143-9 du Code de la commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

- Lanon-justification d’une assurance de responsabilité civile professionnelle ou décennale.

- Le non-respect des obligations précisées au CCAP ou au CCTP, constaté par une mise en
demeure établie par le maitre de I’ouvrage.

- La défaillance dans I’exécution des obligations contractuelles de I’un des cotraitants, selon les
dispositions prévues a I’article 7.6 du CCAP.

D¢s lors, le marché pourra faire 1’objet d’une résiliation dans les mémes conditions que celles précisées
a I’article 30 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l’article 29.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d'ceuvre est mis dans l'impossibilité
d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, 'acheteur peut résilier
le marché si I’impossibilité d’exécuter le marché est supérieur a 6 mois a compter du signalement par le
maitre d’ceuvre de I’événement.

Article 20. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre :

- De la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de
sa responsabilité civile professionnelle, en cas de dommage occasionné par I’exécution du
marché ;

- De la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code
civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances.
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Il devra donc fournir les attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que
ses polices contiennent les garanties en rapport avec I’importance de la prestation. Ces attestations
doivent émaner d’une Compagnie d’assurances ou d’un Agent général ou d’une Mutuelle.

Elles comportent au minimum les indications suivantes :

- Nom de I’assuré.

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs ou non
consécutifs.

- Montant des franchises éventuelles.

- Activités exactes garanties.

- Durée et date de I’attestation.

A tout moment durant 1’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Article 21.  Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Lille est compétent en la maticre.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent €tre enticrement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l’original par un
traducteur assermenté.

Article 22.  Désignation de sous-traitants en cours de marché
Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de 1'acceptation

du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de 1'agrément par lui des conditions de paiement de
chaque sous-traitant.

La désignation se fait soit pour le marché dans son intégralité, soit de maniére spécifique pour chaque
marché.

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la commande
publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances.
- Le compte a créditer.

Les conditions de 1’exercice de cette sous-traitance sont définies a 1’article 3.6 du CCAG Prestations
intellectuelles.

Article 23. CLAUSE PENITENTIAIRE

Le Titulaire est réputé informé des conditions particuliéres a leur intervention a proximité d’un
¢tablissement pénitentiaire en activité.

Il se conforme a toutes injonctions du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de
I”établissement. Il ne pourra en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

Le Titulaire devra effectuer les démarches administratives (autorisations d’accés) de toutes les
personnes intervenantes dans 1’établissement ou travaillant aux abords de 1’établissement, ainsi que des
véhicules qui doivent rentrer dans 1’enceinte de 1’établissement (y compris le chauffeur de celui-ci). Les
autorisations d’accés impliquent la production d’un extrait de casier judiciaire (B2).

Ces démarches doivent étre effectuées auprés du chef d’établissement des le premier jour de la mission,
ci-dessous le détail des documents :

e Photocopie recto verso de la piece d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour).
e Pour les ressortissants étrangers, nom des parents pour établissement de la filiation.
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Photocopie de I’affiliation (livret de famille).
Justificatif de domicile.
Trois photos récentes
Justificatif de I’employeur.
Photocopie recto verso carte grise de tous les véhicules rentrant sur site.
Liste des matériels (inventaire avec carnet photographique illustrant lesdits matériels).
e Liste des équipements électroniques, précisant marque, modéle, numéro de série.
Il est précisé que les téléphones portables sont interdits sur le site, méme a 1’usage exclusif de prise de
vue.

Les appareils photographiques pourront étre contrdlés en sortie ; les clichés susceptibles de porter
atteinte a la streté de I’établissement (plans larges) ou a la réglementation relative aux personnes
détenues (clichés identifiant des personnes détenues) pourront étre détruits.

Dans certains contextes sécuritaires (Vigipirate renforcé, attentats, etc.) I’Etablissement pourra exiger,
en plus de D’extrait B2, 1’établissement d’une enquéte de moralité pour les personnes amenées a
intervenir de fagon prolongée sur le site (excepté donc les livreurs). Cette enquéte de moralité, d’un délai
minimal de deux mois. L’anticipation pendant la période de préparation et la désignation suffisamment
en amont des sous-traitants éventuels est un impératif.

Dans ces conditions, 1’intervention de personnels intérimaires est donc peu compatible avec ces
objectifs. Le Titulaire prendra en compte ces contraintes.

De maniére générale, le Titulaire se conformera aux dispositions se trouvant dans le Cadre de stireté
annex¢ au présent, dont il devra prendre en compte les mises a jour.

Article 24. Obligations sociales

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 I’alliance du label égalité professionnelle et du label
diversité décernée par 1'Association francgaise de normalisation (AFNOR). Ce double label vient
récompenser I’engagement de la chancellerie dans les domaines de 1’égalité entre les femmes et les
hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le ministére
est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations, au respect des
dispositions législatives et réglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces dispositions, le
ministére est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au sein de leur
entreprise.

Dés lors, le titulaire doit s’engager au titre de 1’exécution du marché, dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiere de prévention des discriminations, ainsi que
la promotion de I’égalité des chances et de la diversion notamment 1’égalité entre les femmes et les
hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible via ’'URL ci-dessous, 1 mois avant
la fin du marché :

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s’/ENQUETESJUSTICE/Diversite Discriminations Egalite 2
021/questionnaire.htm

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné lors de a 1’attribution du présent marché.

Article 25. Documents et livrables respectueux
Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de 1’environnement et a réduire au strict

nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format
dématérialis¢ (format PDF ou équivalent) et/ou imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé
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garantissant 1’'usage d’un bois issu des foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou
équivalent).

Concernant les impressions, il est préconisé l’utilisation du noir et blanc plutét que la couleur,
I’utilisation de polices de caractére “light” (type Ecofont), I’optimisation de la mise en page pour réduire
le nombre de pages, 1’utilisation d’encres végétales...)

Le titulaire doit également pendant toute la durée du marché privilégier les échanges électroniques et
les transmissions de documents dématérialisés tant avec le maitre d’ouvrage que les bureaux de
controles, les entreprises de travaux et tous autres intervenants. Le titulaire doit également sensibiliser
les destinataires des documents en précisant « d’éviter de les imprimer » dans les courriels
d’accompagnement.

Les pénalités prévues a I’article 15.7 sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire
dans son mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Article 26. Dérogations au CCAG Maitrise d’(Euvre

Article(s) du CCAP qui dérogent Article(s) du CCAG-MOE auquel il est dérogé
2 4.1

3.1 3.8.2al.2,25.2.1

32 15.3,153.2,15.3.3

4.2.1 343

5.1 21

53.4 21.4.1

7 14.2 al. 2, 14.2 al. 4, 14.3
7.6 354

14.3 25.1

14.4 11.2

15 16.2.1,16.2.2,16.2.4
16.2.2 24.4.4

15.1 16.2.3

18 355

19 32.2.2,29.1
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