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Présentation du projet

La CPAM de la Haute-Garonne souhaite procéder a I'amélioration thermique de son site de Toulouse
Saint-Etienne par le biais de travaux de restauration de I'ensemble des menuiseries, d’isolation,
intérieure et mise en place d’une systeme CVC performant.

Ces travaux ont pour but de trouver une solution architecturale, et technique qui permettront de
répondre aux nouvelles exigences thermiques du décret tertiaire.

Les travaux se situeront au niveau du batiment de la CPAM de |la Haute-Garonne, situé au : 12 place
Saint-Etienne 31000 Toulouse. La durée des travaux est estimée a environ 12 mois.

Le site fait face a la préfecture et a la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.

La fagade donnant sur la place est donc soumise aux respects des régles des batiments de France.
L’édifice est un regroupement de trois batiments accolés (A/B/C) en forme de U.
Le batiment A et B se compose de trois étages alors que le batiment C ne va que jusqu’au R+2.
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La mission du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) est définie au sens de la
l0i 93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d’application.
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Ces missions porteront sur des opérations de 2™ catégorie. La coordination est assurée sur I’'ensemble
des phases nécessaires au parfait achévement de I'opération.

Le recours a un CSPS est prévu pour les travaux de batiment ou sont appelées a intervenir plusieurs
entreprises (sous-traitants, cotraitants inclus), afin de prévenir les risques résultant de leurs
interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’'impose, I'utilisation de moyens
communs comme les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Le titulaire
est réputé connaitre toutes les dispositions réglementaires et législatives relatives a la sécurité du
chantier et la santé des travailleurs pouvant s’appliquer aux opérations soumises au présent marché.

.1 Description du batiment de la CPAM

L’ensemble du périmetre concerne seulement des locaux en RDC visant a accueillir du public.

Surface SUB 2613 m?
Nombre d’étage R+3 avec un sous-sol
Classement ERP 5™ cat type L, U et W pour le RDC et le R+1

1.2  Description des travaux :

A la date de la rédaction du présent marché, la CPAM envisage que les travaux de rénovation soient
réalisés selon les deux tranches suivantes :

Une tranche ferme :

- L'isolation et le changement des menuiseries et portes d’étage de |'escalier monumental
(accessibilité)

- L'isolation et le changement des menuiseries du batiment A et le renforcement d’une ferme
au R+3

- Reprise de la toiture tuile du batiment A

- L'isolation et le changement des menuiseries du batiment B

- L'isolation et le changement des menuiseries du batiment C

- Mise en place d’un systeme réversible chauffage et climatisation des locaux, éventuellement
a phaser par étage.

- L’ensemble de ces missions devra également intégrer la prise en compte d’éléments relevant
de I'accessibilité (tableau récapitulatif en annexe, accompagné de I'audit accessibilité
correspondant).

Une tranche optionnelle (en fonction du budget disponible au moment de I'opération) :
- Reprise de la toiture tuile du batiment B + reprise toit plan étanchéité bitumeuse batiment B
- Reprise toiture tuile du batiment C

L’ensemble de ces missions devra également intégrer la prise en compte d’éléments relevant de
I'accessibilité (tableau récapitulatif en annexe, accompagné de I'audit accessibilité
correspondant).
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Contraintes sur le projet

II.1 Contraintes urbanistiques et architecturale

Le site objet du présent marché et des travaux fait face a la préfecture et a la cathédrale Saint-Etienne
de Toulouse. Le site est donc notamment soumis au respect de la réglementation liée aux travaux en
abords d’un monument historique.

Les facades sont notamment composées de brique toulousaine, avec des menuiseries du 18°m et 19%™e
siecle (doucine, mouton gueule de loup ou double feuillure).

Dans un soucis d’esthétique générale du batiment, I'intégralité des menuiseries du site (coté rue mais
également celles des autres facades) qui seront installées devront répondre aux exigences
architecturales du batiment.

I.2 Contraintes fonctionnelles et techniques

A la suite de la réalisation d’'un DIAG préalable aux travau, il apparait que I’'ensemble des fenétres
comportent de la peinture au plomb (DIAG en annexe 1 au présent CCTP).
L’enlévement du dormant et de I'ouvrant devra donc se faire dans le cadre d’une dépollution.

I.3 Contraintes organisationnelles

Une relocalisation temporaire des services est envisagée pendant tout ou partie de la durée des
travaux pour permettre une gestion facilitée du chantier.

Dans I'hypothése ol certains travaux seraient a réaliser en site occupé :

- le chantier ne devra pas impacter le cheminement ERP (approvisionnement, circulation des
ouvriers, stockage)

- la mise en place des échafaudages pour la sécurisation du chantier devra également prendre
en compte ces contraintes et permettre de maintenir un accés aux locaux

- unacces a 'amphithéatre Bernard Maris (RDC du batiment C) devra étre maintenu, tout en
garantissant la sécurité des visiteurs. Le cheminement PMR depuis I'accueil (RDC du batiment
A) vers la salle par la cour intérieure devra rester accessible. Le stockage ne devra donc pas
se faire dans cet espace. Au niveau du Stockage, un approvisionnement et une évacuation
quotidiens seraient a privilégier.

- auniveau du R+1, l'activité du Centre d’Examen de Santé devra étre impactée au minimum,
en limitant les nuisances

[1.4 Contraintes sécuritaires

Dans le cadre d’une démarche de sécurisation des chantiers suivis par la CPAM, une AMO interne a la
sécurité sociale (Ingénieur conseil de la CARSAT) accompagnera la CPAM sur la définition des modalités
d’exécution et de réalisation du chantier. Ses préconisations seront prises en compte par le Titulaire
du marché de MOE. L'intervention de cet AMO ne vient en aucun cas modifier le périmétre
d’intervention et les responsabilités du titulaire du présent marché au titre de ses obligations
contractuelles.
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Il est prévu I'élaboration d’un lot du marché de travaux dédié a la mise en place d’échafaudages
conformément a la recommandation R408 « montage, utilisation et démontage des échafaudages de
pied » adoptée par le Comité Technique National des Industries du Batiment et des Travaux Publics
(CTNIBTP), ainsi qu’aux recommandations R476 et R477 précisant les modalités de mise en ceuvre de
la recommandation R408.

lll. Description des travaux

L’estimation prévisionnelle pour la réalisation de I'ensemble des travaux (hors présent marché de CSPS

et autres marchés de services liés aux travaux tels que MOE, CT, etc) de cette opération s’éléve de

maniére estimative a environ 3 millions d’euros TTC.

A titre d’information, la CPAM a identifié les prestations listées ci-apres. Cette liste de prestations et
cet allotissement ne sont indiqués qu’a titre estimatif. Il appartiendra au futur titulaire du marché de

MOE de faire des propositions a ce sujet au titre des missions qui lui seront confiées.

Lot menuiserie

- Dépose et dépollution des menuiseries (dormant et ouvrant)

- Dépose et pose de nouveau Velux au niveau du R+3 du batiment A

- Dépose et repose des volets
- Repose des menuiseries

Lot charpente

- Renforcement de la ferme

O

O O O O O

O

Percement pour ancrage des piéces de bois dans le mur.
Fourniture et pose de pieces de bois 12x35 C24 fixé par
Boulonnage pour le renforcement B.

Fourniture et pose de piéces de bois 15.5x25 C24 fixé par
Boulonnage pour le renforcement A.

Fourniture et pose de 2 plats métallique au niveau du
Poingon sous entrait pour le renforcement C.

- Reprise de la charpente autour des velux

Lot couverture et étanchéité

- Reprise de la toiture tuile du batiment A
- Reprise de la toiture tuile du batiment B + reprise toit plan étanchéité bitumeuse batiment B
- Reprise toiture tuile du batiment C

Lot platrerie et faux plafond

- Doublage des murs périphériques avant pose des nouvelles menuiseries

- Reprise des placo en plafond aprés repose des velux
- Dépose de faux plafonds placo sur environ 1 ml de large de part et d'autre de I'arbalétrier du

R+3

- Reprise des placo en plafond apres renforcement de la ferme du R+3 Batiment A (audit
structure en annexe)
- Dépose et repose du plafond démontable au droit des zones impactées par le doublage

CPAM31
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Lot ferronnerie

- Modification des gardes corps extérieurs (dépose et repose si nécessaire)
- Reprise des mains courantes de I'escalier monumental

Lot Peinture

- Mise en peinture des doublages
- Reprise de peinture des plafonds du plateau R+3 (suite a reprise des velux et de la ferme)

Lot sols dur et faience

- Reprise faience et carrelage dans les sanitaires impactés par le doublage

Lot plomberie

- Dépose des radiateurs sur les facades impactées par le doublage

- Dévoiement et adaptation des réseaux plomberies sur les zones impactées par le doublage
- Repose des radiateurs

- Modification des VMC dans certains sanitaires impactés par le doublage

7

Lot électricité

Dépose des éléments électriques présents sur les facades impactées par le doublage (prises,
commande, radiateurs électriques
Asservissement de I'ouvrant de désenfumage de I'escalier sur le systeme incendie du batiment

Lot CVC

- Pose de nouveaux systémes de chauffage et climatisation sur le site.

- Reprise de la batterie froide de la CTA alimentant I'amphithéatre du RDC.

- Au niveau ou des radiateurs a eaux chaudes alimentés par les chaudiéres gaz du site, il sera
possible de prévoir une reléve du systeme en mode chaud.

- Mise en place d’une production chaud/froid réversible dédiée a chaque étage

Lot Echafaudage et logistique

- Pose d’'un échafaudage sur rue pour sécurisation, stockage et approvisionnement du chantier

- Pose et dépose d’échafaudage dans la cour intérieure

- Pose d’échafaudage sur les facades privatives

- Mise en place des moyens logistiques du chantier par le biais de plateforme de transport
mécanisée

IV. Rappels généraux

La loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 a été adoptée en vue d’assurer la sécurité et de protéger la
santé des travailleurs lors des opérations de batiment et de génie civil.

Dans le cadre de cette loi et du décret n® 94.1159 du 26 décembre 1994, pris pour son application, le
CSPS assure notamment les missions qui suivent:
1) veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux de prévention ;
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2) élabore et applique le plan général de coordination (P.G.C.) ;

3) constitue le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D..U.O) ;

4) ouvre et tient le registre journal ;

5) organise la sécurité sur le chantier ;

6) définit les sujétions relatives a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment des
installations électriques ;

7) assure le passage des consignes et la transmission des documents au coordonnateur de la
phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes intervenant sur un chantier,
la MOA, la MOE et le CSPS mettent en ceuvre les principes généraux de prévention énoncés a l'article
L 4121-2 du Code du travail.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que
dans I'organisation du chantier, en vue de :

- permettre la planification de I'exécution des différents travaux ou phases se déroulant
simultanément ou successivement

- prévoir la durée de ces phases

- faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage

La mission de coordination SPS est exercée par une personne physique compétente (ou une personne
morale qui peut affecter a la fonction de coordonnateur, une personne physique compétente) au sens
du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994.

V. Textes de références

Les missions du titulaire s’exercent par référence au Code du travail, a la loi 93-1418 du 31 décembre
1993 et a I'ensemble des textes réglementaires relatifs a I’'hygiéne et la sécurité sur les chantiers de
construction de batiments, notamment :

- le code du travail en vigueur.

- le décret 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particuliéres d’hygiene et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure,

- le décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation
de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de
batiment et de génie civil,

- le décret 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif a la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil,

- I'arrété du 25 février 2003 pris en application de I'article L 4532-8 du Code du travail et fixant
une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié
de coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé est requis,

- I'arrété du 26 novembre 2012 relatif a la formation des coordonnateurs en matiere de sécurité
et de protection de la santé.

V.1 Domaine d’intervention

La mission confiée au CSPS porte sur la totalité des travaux, des ouvrages et des équipements
nécessaires a la réalisation du chantier, dans les conditions fixées par le programme de I'opération.

V.2 Application a I'opération
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Pour la réalisation de ce marché, la mission confiée au CSPS comporte I'ensemble des éléments de
missions prévus aux articles R. 4532-11 a R. 4532-16 du Code du travail (décret du 26 décembre 1994).

V.3 Modalités pratiques de coopération et d’exécution de la mission

Il est précisé que tout délai maximal d’exécution et toute prescription faite au Titulaire, mentionnés
au présent CCTP ou toute piece contractuelle du marché, a un caractére impératif. Ainsi, tout retard
d’exécution et tout manquement du Titulaire a I'une de ses obligations contractuelles sont susceptibles
de déclencher I'application de pénalités prévues a cet effet et décrites a I'article IX du CCAP.

V.3.1 Modalités pratiques de coopération
Quinze jours a compter de la notification du marché, le CSPS propose au Maitre d’Ouvrage les
modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission.
Sur la base de ces propositions, la MOA arréte les modalités pratiques de coopération dans un
document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, et dans le présent contrat.

V.3.2 Modalités pratiques d’exécution de la mission
Le CSPS peut, au titre de sa mission et du fait de I'autorité que la MOA lui délégue dans le domaine,
imposer a I'ensemble des intervenants dans I'opération — maitre d'ceuvre, entreprises, employeurs ou
travailleurs indépendants - toutes consignes nécessaires au respect des regles de sécurité et de
protection de la santé définies dans le Code du travail, aux fins précisées a I'article L. 4532-2 dudit
Code.

Afin d’accomplir sa tache et sans que cette liste ne soit exhaustive, le CSPS :

- analyse les différents documents de conception qui lui sont transmis par la MOA et formule
(préconise) toutes remarques utiles en matiére de sécurité et de protection de la santé,

- analyse les différents documents d’organisation et de planification du chantier qui lui sont
transmis par la MOA, en particulier les documents établis par le maitre d'ceuvre et formule
toutes remarques utiles en matiere de sécurité et de protection de la santé,

- établit et met régulierement a jour différents documents formalisant les exigences qui
s'imposent aux différents intervenants (plan général de coordination, dossier d’intervention
ultérieure sur I'ouvrage, registre journal de la coordination, etc.....),

- assure une présence réguliere sur le chantier et notamment :

- participe aux réunions organisées par le maitre d'ceuvre ;

- participe aux réunions de coordination de chantier organisées par le maitre d'ceuvre,
- participe aux visites de chantier, en présence du maitre d’ceuvre et des entreprises,
- controle I'application des principes généraux et des sujétions de prévention.

Afin de faire appliquer les mesures qu’il juge utiles dans le cadre de ses missions, le CSPS informera la
MOE et les entreprises en s’adressant directement a leur représentant :

- a I'occasion des réunions ordinaires ;

- a I'occasion d’une réunion extraordinaire déclenchée a cet effet ;

- par courrier ;

- par télécopie avec confirmation de courrier.

Il transmet au Maitre d’Ouvrage toutes observations et propose toutes mesures qu’il estime
nécessaires au respect des regles de sécurité et de protection de la santé.

V.4 Intervenants :
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La MOA indiquera quelle est la personne qui le représentera et qui sera destinataire des avis rendus
par le CSPS.

Les avis seront quant a eux adressés systématiquement au maitre d’ceuvre.

L'expérience professionnelle des Coordonnateurs SPS sera justifiée par la remise, avant signature du
contrat, d'une attestation sur I’honneur mentionnant les opérations d’exercice et les délais de
prestations de la personne physique concernée :
- Pour les Coordonnateurs SPS de conception, en architecture ou ingénierie ou maitrise
d'ceuvre ;
- Pour les Coordonnateurs SPS de réalisation, en matiére de controle des travaux,
d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maitrise de chantier, ou de
fonction de CSPS ou d'agent en matiére de sécurité

Sur proposition du contractant, la MOA valide et désigne le CSPS et son suppléant. Le maitre d’ouvrage
se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée. Si elle n’exerce pas sa mission
conformément a ses obligations réglementaires ou (et contrat). Dans ce cas, la MOA demandera a
I'entreprise le remplacement immédiat du CSPS par une autre personne justifiant de la méme
compétence requise.

Tout changement de CSPS en cours de mission, devra étre préalablement validé par la MOA. Le procés-
verbal de passation des consignes entre Coordonnateurs SPS sera transmis au Maitre d’Ouvrage dans
un délai de 8 jours.

La personne désignée pour exercer la mission de coordination SPS doit, en permanence pendant la
durée de la mission posséder |’attestation requise par I'article R4532.31 du code du travail sous peine
de résiliation immédiate du marché subséquent aux torts du titulaire.

Cette attestation de compétence doit étre en conformité avec le niveau de chantier a coordonner.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique
comme CSPS. Le suppléant désigné ne remplacera qu’occasionnellement le CSPS titulaire en cas
d’indisponibilité temporaire de celui-ci, qui n’est pas du fait du titulaire et dans la limite de la période
légale de congés annuels.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de I'indisponibilité définitive de
celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la mission par le
titulaire doit étre acceptée par le représentant du Maftre d’Ouvrage et doit présenter une expérience
et des références équivalentes a celles du CSPS initialement désigné.

Le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de I’avis prévu a I'article 3.4.3-1er alinéa du CCAG-PI ;

L’accord du Maitre d’Ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
formalisé par une décision écrite de celui-ci.

Si la MOA refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut ou si la MOA récuse également ce remplagant, la résiliation du
marché est prononcée dans les conditions prévues au CCAG-PI.

Par ailleurs, le CSPS ou, a défaut, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu’il a rédigés ou recus a tout nouveau CSPS désigné pour le remplacer ou lui succéder ou,
a défaut, au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal qui devra étre transmis dans un
délai de 10 jours a compter de la demande du Maitre d’Ouvrage. Le nouveau CSPS accuse réception
de I'’ensemble des documents communiqués.
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VL.

En cas d’urgence, I'information du suppléant sera communiquée au Maitre d’Ouvrage, des le 1°" jour
du remplacement.

La MOA se réserve la possibilité de récuser le CSPS titulaire et/ou suppléant désignés s’il(s) n'exerce(nt)
pas sa mission conformément a ses obligations réglementaires ou/et contractuelles.

Par ailleurs, si le CSPS conception est différent du CSPS réalisation le CSPS réalisation doit:

- Réaliser une passation de consignes et des documents de Coordination SPS entre
Coordonnateurs, la notifier par un procés-verbal et la mentionner sur le Registre—Journal ;

- Prendre connaissance en détail des pieces du DCE, du PGC et du DIUO et faire part au Maitre
d’Ouvrage des difficultés éventuelles dans un délai de 7 jours calendaires a compter de la prise
de fonction ;

- Veiller a la transmission de la copie de la passation de consignes et des documents de
Coordination SPS au Maitre d’Ouvrage. Le PV de passation fera apparaitre les éventuelles
réserves du CSPS réalisation sur les documents de conception ;

- Transmettre le Registre—Journal aprés chaque observation visée par I'intervenant concerné au
Maitre d’Ouvrage pour visa ;

- Compléter le DIUO et préparer la liste des éléments nécessaires a fournir par la MOE et
éventuellement par les entreprises ;

- Participer al'élaboration du calendrier contractuel d'exécution fait par I'OPC et veiller a la prise
en compte des risques liés aux co-activités simultanées et/ou successives.

Missions de base du CSPS

Les missions du CSPS sont celles définies par les textes régissant sa profession. Le CSPS veille a ce que
les principes généraux de prévention visés par le code du travail soient effectivement mis en ceuvre. Il
ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions qui leurs incombent
notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection des travailleurs.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux, des choix techniques et
dans I'organisation de I'opération.
Cette prise en compte a pour finalités de :

- Prévenir les risques liés aux co-activités simultanées ou successives lors de la réalisation de

I'ouvrage ;
- Planifier 'exécution des différents travaux ou phase de travail ;
- Faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

L'intervention du CSPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application du code du travail, a chacun des participants aux opérations de batiment.

VI.1.1 En phase de conception :
Le CSPS, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques inhérents a la conception
de l'ouvrage._ll participe en tant que de besoin a toutes les réunions organisées par la maitrise
d’ouvrage ou la maitrise d'ceuvre._ll est destinataire des documents d'études établis par le maitre
d'ceuvre ainsi que des avis techniques du contréleur technique, au fur et a mesure de leur élaboration.

Le CSPS ouvre le registre journal dés la signature du contrat dans lequel il enregistre :

o Les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses
éventuelles. Si ceux-ci font I'objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu’ils sont annexés au registre ;

o Les avis émis sur les dossiers d’étude relativement a la prévention tant en réalisation
gu’en intervention ultérieure. lls sont complétés des suites données s‘il y a lieu.
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Le CSPS élabore le plan général de coordination.

Le CSPS examine les dispositions a prendre par les entreprises pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.
Il définit les sujétions a la mise en place et |'utilisation des protection collectives, appareil de levage,
acces provisoire et installations générales, notamment électriques. Dans ce cadre-la, une attention
particuliére sur la maitrise du suivi de travaux avec mise en place d’échafaudage est obligatoire.
Il sera demandé au contréleur de suivre les directives de la recommandation R408 précitée et dans ce
cadre de :
o Vérifier que la notice du fabriquant de I'’échafaudage et le montage soit bien respecté.
o Que le niveau de compétence du responsable de la conception de I’échafaudage (lot
concerné) soit suffisant pour garantir I’'encadrement du montage
o De vérifier le niveau de compétence des monteurs de I'échafaudage
o De vérifier le niveau de compétences et de formation des travailleurs utilisant
I’échafaudage
o De vérifier que le PV de réception de travaux d’échafaudage, le rapport de vérification
soient bien faits et diffusés aux différents acteurs exploitant I'échafaudage.

Le CSPS mentionne dans les piéces écrites la répartition des sujétions entre les différents corps d'état
ou de métier qui Interviendront sur le chantier.

VI.1.2 En phase de réalisation :

Le CSPS met a jour du registre journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de
|'opération. Il compléte et, si nécessaire, adapte le Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIUO) au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Le CSPS remet le DIUO au Maitre d’Ouvrage
apres réception de I'ouvrage dans un délai maximal et contractuel de 30 jours calendaires suivant la
réception des plans d’exécution et notes techniques qu’il a spécifiés.

Le CSPS met a jour et adapte le plan général de coordination. Celui-ci est tenu a jour pendant toute la
durée des travaux et archivé pendant 5 ans par la MOA.

Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par :
o Le médecin du travail ;
o Les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises ;
o L'Inspection du Travail, 'OPPBTP, la CRAM et leur étre adressable, sur leur demande.

Le CSPS est tenu de I'harmonisation et de la diffusion des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé dus par les entreprises.

Le CSPS est tenu de :

o Communiquer, dés la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

o Transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les P.P.S.P.S. établis par les
autres entrepreneurs ;

o Communiquer obligatoirement, dans le cas d’opérations de construction de batiment,
aux autres entrepreneurs les P.P.S.P.S. des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou
du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques
particuliers dont la liste est fixée par arrété ministériel. Il est important pour les
entreprises de connaitre les risques internes a chacune d’elles, lesquels sont
éventuellement susceptibles d’avoir des incidences de co-activité.
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Le CSPS harmonise et compléte le PGC SPS en fonction de I’évolution du chantier et des PPSPS. S'ily a
lieu, il établira un PGC simplifié et s’assurera de I'établissement de PPSPS simplifiés.

A réception des P.P.S.P.S., le CSPS vérifie leur conformité avec les dispositions du plan général de
coordination.

Si nécessaire, il procede a des adaptations du plan général de coordination ou fait harmoniser les
P.P.S.P.S. entre eux et/ou par rapport a ce plan.

Le CSPS informe la MOE de ses avis sur les P.P.S.P.S. de maniére a ce qu’il puisse, en connaissance de
cause, émettre les ordres de service de commencement des travaux.

Participation a deux demi-journées de réunion et 1
demi-journée pour la restitution a la MOA

Phase conception : — —
1 réunion de validation a chaque phase de

conception.

Réunions ouverture de chantier (visites
préalables, visites Autant que nécessaire
communes, PPSPS...)

1 fois par semaine au minimum, en dehors des

Visites inopinées de chantier : L .
réunions de chantier

1 fois toutes les deux semaines et aux réunions pour

Participation aux réunions de chantier : . . ,
lesquelles il est explicitement convoqué

Participation aux réunions de maitrise

1 fois par mois
d’ouvrage : 5P !

Nombre forfaitaire de vacations et les
déplacements pendant la 2 vacations
période de garantie de parfait achévement

VII. Mission complémentaire du CSPS

VII.1 Participation a I'analyse des offres de la consultation de MOE

La consultation de MOE du projet contient le sous-critére technique de jugement des offres
suivant (pondéré a 10% de la note finale totale des candidats) :

« SECURITE :

Le candidat détaillera ci-aprés la méthodologie dédiée a la prise en charge de toutes les
mesures de sécurité qu’il mettra en ceuvre durant ce chantier. Par exemple, il décrira les
mesures qu’il envisage de mettre en ceuvre au regard des contraintes liées a la spécificité du
site afin d’assurer les livraisons, les approvisionnements des différents étages et les travaux en
hauteur et en toiture (échafaudages...). »

Le Titulaire du présent marché participe a I'analyse de ce sous-critére technique, a partir du Cadre de
Mémoire Justificatif de I'Offre (CMJO) complété par les candidats au sein de leur offre. Celle-ci
s’accompagne de la remise a la MOA d’un rapport d’analyse dont le document type est fourni par la
MOA au CSPS. Les offres seront transmises au Titulaire du présent marché le jeudi 22/05 dans 'aprés-
midi, qui transmet a la MOA son rapport d’analyse du sous-critere « Sécurité » au plus tard le lundi 26
au soir inclus.
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VIL.2 Participation a la consultation des lots du marché de travaux

La présence du CSPS est requise aux réunions d’étude lors des phases de conception des lots travaux
(2 réunions d’une demi-journée par phase de conception, APS-APD-PRO-DCE-ACT).

Le CSPS doit également assurer la vérification de la conformité du CCTP du lot échafaudage rédigé par
la MOE aux recommandations R408, R476 et R447 précitées.

Le CSPS participe, conjointement avec la MOE, a I'élaboration des CMJO de tous les lots de la
consultation de travaux, pour leur aspect sécurité uniquement.

A titre estimatif et non contractuel, la publication des lots du marché de travaux est fixée au 1°¢
trimestre 2026

Le CSPS participe également a I'analyse des offres recues dans le cadre de cette consultation
(Définition et analyse du sous critére de sécurité du cadre de réponse du marché MOE).

L'analyse s’accompagne de la remise a la MOA d’un rapport d’analyse dont le document type est fourni
par la MOA au CSPS. Une attention particuliére sera portée sur le CMJO du lot échafaudage.

A titre estimatif et non contractuel, la période d’analyse des offres la consultation des lots de travaux

se tiendra durant le 1°" ou le 28™® trimestre 2026

VII.3 Définition des catégories et éléments de mission

Les opérations de batiment (ERP) sont classées en 5°™ catégories (article R 4532-1 du Code du travail).
Le présent marché est passé pour des opérations relevant de la catégorie 2.

La personne physique appelée a réaliser la mission devra disposer de la qualification lui permettant
d’exercer la mission correspondant a la catégorie de I'opération.

Le CSPS doit notamment assurer les missions suivantes :

> RJ:ouverture du registre journal de coordination ;

> DIUO : constitution et mise au point du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

» PGCSPS : élaboration du Plan général de Coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (Plan Général simplifié en 3°™ catégorie avec risques particuliers) ;

> PPSPS : suivi de I’élaboration du ou des plans particuliers de la sécurité et de la protection de
la santé par les entreprises.

VII.4 Bonne exécution

Au surplus des dispositions du cahier des clauses partie administrative : le CSPS, sous la responsabilité
du Maitre d’Ouvrage, devra constamment veiller a ce que les principes généraux de prévention définis
au Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le CSPS devra exercer sa mission selon les régles de I'art et des usages applicables dans la profession
et en conformité avec I'ensemble des textes régissant celle-ci.

VII.5 Contenu de la mission du coordinateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé (CSPS) en phase 1 « conception » :
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VII.5.1 Définition de la mission

Le CSPS doit notamment ouvrir, dés la notification du marché, le Registre Journal de la Coordination
SPS et d’y reporter, au fur et a mesure du déroulement de la conception de l'opération, les
observations ou notifications qu’il juge nécessaires de faire au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.
Le CSPS fait viser les intéressés avec leurs réponses éventuelles. Ces observations / notifications
peuvent concerner l'intégration dans les choix techniques et la planification, des dispositions de
prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures.

Pour les observations aux autres intervenants, cette transmission sera effectuée sous 24h aprés
constat de I'observation. Le Registre—Journal devra porter le visa de I'intervenant concerné en regard
de I'observation.

Le CSPS participe aux réunions organisées par la MOA ou la MOE et effectue une visite préalable du
site avec la MOE au moment de I'élaboration des études et pieces du marché. Il sera destinataire de
tous les comptes rendus et de tous les documents d’étude et conception du projet.

Le CSPS élabore le Plan Général de Coordination SPS (PGC) et le mettre a jour au fur et a mesure de la
phase de conception. Il y mentionne, outre les renseignements administratifs, :
1) les mesures d'organisation générale du chantier arrétées en concertation entre
Maitre d'CEuvre et le CSPS;

2) les mesures de Coordination prises par le CSPS concernant notamment :
a) les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) les conditions de manutention des différents matériaux et matériels,
I'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, la limitation du
recours aux manutentions manuelles ;
c) la délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matieres ou de substances
dangereuses ;
d) les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets ;
e) les conditions d'enlevement des matériaux dangereux ;
f) I'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation
électrique générale ;
g) Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site ;

3) les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en
état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) les mesures arrétées par la MOA et réalisées avant toute intervention des
entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier, afin que le chantier dispose :
e Deszones d’installation des locaux du personnel des entreprises, les zones
de stockage,
e Des zones des installations de fonctionnement (bureaux, salle de réunions
...). En cas de difficultés liées a la superficie de I'emprise, les modalités de
gestion doivent étre prévues pour garantir des conditions d’installations
satisfaisantes.
e Les implantations et I'ensemble des modalités de mise en ceuvre sont
clairement mentionnées dans le PGC.
e préciser dans le PGC, quel que soit le mode de dévolution des marchés :
» quel lot/corps d’état aura a sa charge l'installation de chaque
mesure collective décidée,
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» quel lot/corps d’état aura en charge I'entretien, en cohérence
avec la présence du lot/corps d’état sur le chantier,
» les dispositions a prendre en cas de dégradation abusive ou
répétée de l'installation collective.
4) les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours
et I'évacuation des travailleurs et les mesures communes d'organisation prises en la
matiere ;
5) les modalités de coopération entre les entrepreneurs et travailleurs indépendants

Le plan général de coordination sera transmis par la MOA, un mois aprés notification du présent
marché, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, a I'agent du comité régional de
I’organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics et aux représentants des
chefs de service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matiere de
prévention des risques professionnels (articles R. 4532-49 et R. 4532-50 du Code du travail).

Le CSPS est chargé de la garde et la conservation du plan général de coordination sur le chantier. Il doit
pouvoir le présenter sans délai au Maitre d’Ouvrage et aux personnes mentionnées a |'article R4532-
50 du Code du travail. Le PGC doit répondre aux exigences suivantes :

définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des acces provisoires et des installations communes de chantier et
mentionner, dans le PGC, leur répartition entre les différents corps d'état qui auront a
intervenir sur le chantier.

prévoir, chaque fois que I'opération le permet, la mise en commun de moyens (installations
sanitaires, moyens de levage, échafaudages ...) et préciser dans le PGC, pour chaque moyen
concerné, les modalités pratiques d’organisation concertée avec les intervenants concernés et
de mise en ceuvre

annexer au PGC les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et
a l'identification des matériaux contenant de I'amiante

tenir compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier.

constituer le Dossier d’'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), concevoir une trame du
DIUO permettant un repérage aisé et une faculté d’utilisation effective lors des interventions
ultérieures. La présentation sera validée par la MOA

a partir de la liste des interventions ultérieures, des documents remis par la MOE, des
dispositions prévues par celui-ci pour réaliser ces interventions, analyser les risques
identifiables liés a chaque intervention ultérieure et suggérer des possibilités d'aménagement.
établir la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la
consultation et veiller a leur intégration dans le Réglement Particulier de Consultation

VII.5.2 Avis sur les documents d’études

Le CSPS dispose d’un délai de 10 jours calendaires, a compter de la réception de chaque document
établi par la MOE pour formuler un avis écrit au Maitre d’Ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre.

VII.6 Contenu de la mission du coordinateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé (CSPS) en phases « réalisation/réception »:

VIL.6.1 En phase de réalisation

Dans le cadre de la phase de réalisation, le CSPS doit notamment :
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- Adresser le plan général de coordination au Maitre d’Ouvrage et pour information aux
entreprises titulaires du marché de travaux et a leurs sous-traitants,

- Organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, qu'elles se trouvent
ou non présentes sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives,
les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles, des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il doit notamment
procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de
celle-ci a une inspection commune, au cours de laquelle sont en particulier précisées, en
fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les
consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieéres de sécurité et de santé
prises pour I'ensemble de I'opération. Les comptes rendus des inspections communes réalisés
avant la remise du PPSPS par I'entreprise est mentionné dans le Registre—Journal.

- Recevoir des entreprises titulaires ou sous-traitantes leur PPSPS. Ces derniéres disposent de
30 jours (ou 8 jours pour les travaux de second ceuvre et hors liste des travaux a risques
particuliers) suivant la notification de leurs marchés pour établir ce document préalable au
démarrage des travaux,

- Consigner dans le Registre-Journal et tenir a jour au fur et a mesure de I'opération, dés qu'il
en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et
sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier,
et, par entreprise, |'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue
des travaux,

- Communiquer, a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses des
entrepreneurs contractants, et transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les
PPSPS établis par les autres entrepreneurs.

- Vérifier, a réception des PPSPS, leur conformité avec les dispositions du PGC.

- Harmoniser PGC et PPSPS, compléter et adapter le PGC en fonction de I’évolution du chantier
et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de chantier.

- Assurer un suivi régulier du chantier par les visites périodiques et inopinées, par I'étude des
documents de Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’CEuvre et d’entreprises et par I'analyse des
situations a risques graves et des accidents mettant en cause des circonstances de co-activité.
Ces analyses et leur résultat seront mentionnés dans le Registre—Journal et transmis au Maitre
d’Ouvrage.

- Participer aux réunions organisées pour le déroulement des travaux.
- Visiter le chantier, veiller a I'application correcte des mesures de coordination SPS qui ont été
définies dans le PGC ou les PPSPS pour ce qui concernent les procédures de travail qui

interféerent.

- Emettre, suite a sa participation aux réunions, aux visites de chantier, a I'analyse des
documents, des observations ou propositions, et les consigner dans le Registre —Journal.

- Sibesoin, le PGC sera mis a jour et diffusé aux entreprises et intervenants avec mention des
points modifiés.
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- Transmettre, au Maitre d’Ouvrage et éventuellement au Maitre d'CEuvre, le Registre—Journal
aprés visa des observations par chaque intervenant concerné, quel que soit le mode de
dévolution des marchés.

- Tenir une copie du Registre—Journal disponible sur le chantier.

- Passer les consignes avec un CSPS appelé a lui succéder en cas d’absence, établir un proces-
verbal de passation et le consigner dans le Registre—Journal.

- Veiller a ce que les risques dus a la co-activité des entreprises soient pris en compte lors des
mises a jour des plannings de travaux.

- Le CSPS tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier.

- Donner un avis sur le calendrier d'exécution.

- S'assurer que les observations de Coordination SPS sont reprises dans les comptes rendus des
réunions de chantiers.

- S'assurer que les fournitures et les travaux effectués sont en conformité avec les dispositions
prévues dans le DIUO. En cas de discordance, informer la MOA et convenir avec lui des
adaptations a apporter.

- Le CSPS dispose d’un délai de 10 jours calendaires a partir de la remise, par la MOA, des
Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO et le lui
remettre.

VIIL.6.2 En phase de réception

Dans le cadre de la phase de réception, le CSPS doit notamment :

- Remettre au Maitre d’Ouvrage la derniére version du PGC.

- Finaliser le DIUO, en collaboration avec le Maitre d'CEuvre. Le DIUO doit notamment
comporter 5 parties :

o Les renseignements administratifs

o Les fiches relatives aux interventions (par type d’intervention, par lieu d'intervention,
par corps d'état) mentionnant les risques identifiés et les mesures retenues avec la
MOE

o Les documents annexés (éléments du DOE, plan d'acces et de circulation, dossier de
maintenance, ...)

o Le bordereau des documents non joints

o Les PV des transmissions du DIUO au CSPS réalisation, si différent du CSPS conception
et au Maitre d’Ouvrage.

- Si le DIUO n'est pas complet a la réception des travaux, remettre un DIUO provisoire, en
indiquant la liste des pieces manquantes a constituer par le Maitre d'CEuvre ou a remettre a
celui-ci ou au plus tard dans les 2 mois apreés la réception

- Compléter et faire viser le Registre—Journal et le conserver pendant 5 ans aprés réception des
travaux.

CPAM31 G2025029 Page 19 sur 21



VIIL.

VII.6.3 Phase d’année de parfait achévement

Le CSPS doit :
- Modifier et compléter si nécessaire le DIUO.

Modalités de réalisation de la mission de CSPS

VIIl.1 Autorité du CSPS

Le CSPS dispose des pouvoirs énoncés ci-dessous, donnés par la MOA, qui informe les autres
intervenants de |'autorité et des moyens conférés au CSPS.

En cas de risque grave et immédiat, mettant en cause la vie de personnes sur le chantier, des riverains,
des usagers ou du personnel de I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le CSPS a autorité
pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour interdire I'usage de matériels
présentant des risques (engins de levage par exemple). Dans ce cas, le CSPS précisera sur le Registre—
Journal:

- ladate et I'heure de sa décision

- le type de travaux, la zone ou le matériel concerné

- les risques constatés et les raisons de sa décision

- la suite donnée par lui-méme pour remédier a la situation

Cette décision sera confirmée au responsable de I'entreprise et au Maitre d’Ouvrage par lettre
recommandée avec avis de réception.

Pour obtenir I'autorisation de reprise, I'entreprise informera la MOA qui validera, selon les moyens de
son choix, les mesures prises pour faire cesser cette situation.

Le CSPS fait part directement et sans délai de ses observations ou de ses constats d’anomalies aux
intervenants concernés et les mentionne sur le Registre—Journal de Coordination. Chaque observation
est visée par l'intervenant concerné. Si I'intervenant n’est pas présent au moment de |'observation, le
CSPS la lui transmet par tout moyen. L'observation doit lui étre retournée visée sous 24 h par le
responsable de I'intervenant ou l'intervenant lui-méme (ex : Maitre d’CEuvre).

Le CSPS transmet au Maitre d’Ouvrage, par tout moyen approprié, toutes les observations portées au
Registre—Journal dans un délai maximum de 48 h aprés qu’elles aient été formulées.

Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le CSPS informe la MOA par écrit, lequel fera
appliquer les dispositions qu'il jugera nécessaires.

Si le probléme persiste ou en cas de récidive, le CSPS propose au Maitre d’Ouvrage de procéder a un
arrét partiel ou total des travaux, aux frais et risques du / des intervenant(s) a I'origine de la situation.

Le CSPS peut demander au Maitre d’Ouvrage de pallier les manquements d'une entreprise concernant
les mesures de prévention prescrites définies par le PGC par l'intervention d'une autre entreprise, au
frais du contrevenant.

Lorsqu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé a
I'inspection commune ou fourni un PPSPS, personne n'intervenant pas sur le chantier ...) est présente
sur le chantier, le CSPS a autorité pour lui faire quitter I'enceinte du chantier et le mentionne dans le
registre journal.
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Le CSPS a la faculté d'organiser toute réunion qu'il juge utile avec les différents intervenants. La MOA
devra systématiquement étre informée préalablement a la réunion.

Tout différend entre le CSPS et I'un des intervenants sur le chantier est soumis au Maitre d’Ouvrage.

VIIl.2 Moyens donnés au CSPS

Le CSPS a libre acces au chantier en respectant les principes de sécurité, ainsi qu’au bureau de chantier
et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

La MOA communique ou fait communiquer au CSPS :
- avant de les approuver, tous les éléments d’études (APS, APD, PRO) ;
- les noms et coordonnées du/des chefs d’établissement dont les activités interférent avec le
chantier ;
- au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants ainsi que des
entreprises et de leurs sous-traitants, dont les contrats sont tenus a sa disposition ;
- laliste tenue a jour des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier.

La MOA remet au CSPS :

- avant le commencement de sa mission, et le cas échéant, un exemplaire du ou des DIUO
existants ;

- tousles documents nécessaires a I'établissement du DIUO de I'opération, notamment le ou les
DOE dés qu’ils sont établis, comprenant notamment les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance ;

- le dossier de maintenance dées qu'’il est établi.

La MOA informe le CSPS des réunions qu’il organise auxquelles le CSPS est systématiquement invité
sans qu’une convocation formelle lui soit adressée.

Ce dernier regoit le compte rendu de ces réunions. Le CSPS est également informé de toute réunion
ou intervention au titre de la Garantie de Parfait Achévement.

La MOA prend les dispositions pour faire communiquer au CSPS :

- I’'ensemble des documents et ordres de service relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé

- les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levées de
réserves

- la copie des déclarations d’accidents du travail

- par les différents cocontractants, la liste tenue a jour des personnes autorisées a accéder au
chantier

- par les titulaires des marchés de travaux, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.
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