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Article 1 — Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Il s’agit d’'une opération de travaux d’installation d’ombriéres photovoltaiques sur le parking de I'Urssaf des
Pays de la Loire, sur son site d’Angers 4 Rue Landemaure 49000 ANGERS

Les ouvrages et travaux relevant de I'opération susmentionnée relévent de la catégorie des ouvrages de
batiment (article R.2431-2 du code de la commande publique).

Les conditions particuliéres d’exécution et prescriptions techniques sont définies dans le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéeres du marché (CCAP), ainsi que dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

1.2 Parties contractantes — Maitre d’ouvrage

Le présent marché est conclu entre :

O D'une part, I'Urssaf des Pays de la Loire— 3 rue Gaétan Rondeau— 44933 NANTES cedex 9, en qualité
d’acheteur et maitre d’ouvrage, représenté par Laure SANCHEZ BRKIC, Directrice Régionale.

O D’autre part, 'opérateur économique qui conclut le marché avec I'organisme et désigné dans le document
par le terme « titulaire ».
Le Titulaire du marché désigne, dés la notification du marché, la ou les personne (s) ayant qualité pour le

représenter vis-a-vis de la personne responsable du marché.

1.3 Procédure — Forme de contrat

Le contrat conclu sera relatif a des travaux, passé a prix global et forfaitaire en application :

Du code de la commande publique.
De l'arrété du 19/07/2018, portant réglementation des marchés publics des organismes sécurité
sociale.

La procédure utilisée est la procédure adaptée (articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande
publique).
L'exécution du contrat sera notamment soumise aux textes suivants, ainsi qu’a toute autre réglementation
afférente a son objet :
Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de Travaux (CCAG-
Travaux), approuvé par I'arrété du 30/03/2021 (sauf dérogations mentionnées au CCAP).
Toute autre réglementation afférente a son objet, en sus des spécifications détaillées au CCTP.

1.4 Quvrages et guantités — Allotissement — Prestations similaires

Ouvrages et quantités
Les ouvrages sont souscrits selon les besoins et quantités qui seront définies par le titulaire.

Les types de travaux et d’'ouvrages qui seront réalisés sont décrits dans le cahier fonctionnel et le CCTP.

Allotissement
Conformément aux dispositions des articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la commande publique, I'objet
des travaux ne permet pas de distinguer des prestations distinctes susceptibles de donner lieu a un
allotissement.

Travaux similaires

L’acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de travaux similaires a celles du présent
contrat, apres passation d’'un ou de plusieurs marchés de prestations similaires en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique.
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1.5 Lanque

Toute correspondance relative au marché est rédigée en francais.
1.6 Délais

La computation des délais fixés dans le marché est telle que décrite a l'article 3.2 du CCAG-Travaux. Les
délais fixés en jours ouvrés sont tels que définis a I'article 3 de ce méme document.

Article 2 — Pieces constitutives et réglementation

2.1 Pieces constitutives

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives de chaque marché sont les suivantes,
classées par ordre d’'importance décroissant.

la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

I'Acte d’engagement

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) complété du cahier fonctionnel ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

le  Cahier des Clauses Administratives  Générales  applicable aux  Marchés
Publics de Travaux (CCAG-Travaux), approuvé par larrété du 30/03/2021, sauf dérogations
mentionnées a l'article au présent document ;

tout Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) auxquels les différents lots peuvent étre
soumis (ces documents comprennent les Documents Techniques Unifiés propres a chaque corps
d’état) et leurs éventuelles annexes ;

I'offre technique et financiére du titulaire.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ces documents prévalent
dans l'ordre ou ils sont énumérés. Les documents originaux conservés dans les archives de I'Urssaf des Pays
de la Loire font seuls foi.

Dans le cas ou le titulaire aurait joint & son offre des conditions générales de prestations, celles-ci ne
s’appliquent que pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux clauses prévues par les documents du
marché et leurs annexes, et ne peuvent en aucun cas se substituer aux conditions contractuelles de ces
derniers qui seules font foi.

Article 3 — Durée du marché — commencement d’exécution — GPA

Le marché est a exécution instantanée, qui sera souscrit a compter de la notification de I'ordre de service pour
toute la durée de l'opération mentionnée a larticle 1.1 et jusqu'a I'expiration de la garantie de parfait
achévement applicable a cette opération. Il ne pourra faire I'objet d’aucune reconduction.

A compter de la réception des ouvrages découlant du contrat pour lequel le titulaire a été notifié afin d’en
assurer la réalisation, il est entendu que les rapports contractuels entre 'organisme maitre de I'ouvrage et le
titulaire se poursuivent jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achévement qu'au titre des ouvrages ou
aux parties des ouvrages :

Ayant fait I'objet de réserves pendant la réception.

Ayant fait 'objet de désordres apparus dans 'année de la réception et signalés par I'organisme maitre
d'ouvrage au titulaire entrepreneur par voie de notification écrite permettant d’en attester la date de
réception par ce dernier.

La durée prévisionnelle ainsi que la date de commencement d’exécution des travaux prendront effet des la
notification de I'ordre de service.
L’ensemble des travaux devront étre achevés et réceptionnés au plus tard le 31/12/2025.
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Article 4 — Conditions financiéres
4.1 Prix

Etablissement des prix
Les prix du contrat sont forfaitaires, fermes, définitifs établis a partir de I'estimation de la masse des travaux
relatifs aux prestations et ouvrages faite par le titulaire (DPGF) sur la base du CCTP.

Leur date d’établissement correspond au mois de la date ou I'offre du titulaire a été remise a I'Urssaf des Pays
de la Loire (appelé mois « zéro » soit m0).

lls sont établis en Euros Hors Taxes (€ HT), franco de port pour les livrables, matériaux et matieres premieres.

Contenu des prix
Les prix sont augmentés de la TVA en vigueur au moment de I'exécution du marché.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de toutes les prestations et
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et fagcons
accessoires, méme non mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

lls sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

« Latotalité des fournitures nécessaires a la compléete exécution des ouvrages compris tous accessoires
et sujétions de toute nature ;

» Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage ;

» Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis
dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants ;

« La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y
compris double transport et pertes ;

» Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture d'énergie,
frais d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de
soudure, de groupe électrogéne etc.) ;

» Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses, y
compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers,
intempéries, etc. conformément aux textes des conventions collectives pour les jours et heures
normalement travaillés. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais de pose, réglages et fixations dans
la mesure ou le CCTP particulier du lot ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires
seront payés a part ;

* Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale) ;

» Lesfrais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tragages,
sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres lots, temps passés lors des relations avec
le MOA, le MOE ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis,
essais, factures ou mémoires, etc.) ;

» Les frais de gestion, de siege, de marché, frais financiers, imp6ts, taxes et bénéfices ;

* Les droits de brevet s'il y a lieu ;

» Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention pour
amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour répartition avec
montage ou descente ;

» L'enlevement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus des
matériaux mis en ceuvre ;

» Le nettoyage des locaux ou I'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et accés ;

» Lagéne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants ;

» Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles ;

» Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel.

» D'autre part, 'Entreprise est contractuellement réputée pour établir son prix et avant la remise de
leur offre :
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» Avaoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec I'exécution des travaux ;

» Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs particularités ;

» Avaoir pris connaissance de ['utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites ou
cébles de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et simultanée
d'autres ouvrages ;

»  Avoir contrdlé toutes les indications des documents contractuels du dossier de consultation des entreprises,
s'étre assurés qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du MOA du MOE et avoir pris tous renseignements aupres des services
publics, para-publics ou concessionnaires.

La Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF), établie par I'Entreprise, décompose le prix global
forfaitaire en sous détails de prix unitaires. Ces prix unitaires servent seulement a établir les situations
mensuelles, ainsi que les avenants éventuels en plus ou en moins.

Il est rappelé que les quantités indiquées dans la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF), ne
sont pas contractuelles, le marché étant passé global et forfaitaire.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser et sont exprimés
soit a l'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au metre carré (m?), soit au métre cube (m3), soit au
kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccords, difficultés de mise
en ceuvre ou autres.

Les prix établis par I'Entreprise et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents
contractuels, des frais de chantier qui lui sont imputés, de I'observation des avis formulés par le MOE, BC et
des exigences du planning.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son
offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
l'ouvrage. Les prix du marché ne comprennent pas les modifications affectant la consistance initiale des
travaux et résultant de changements réalisés a la demande de I'Urssaf des Pays de la Loire.

Les prix du marché sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre remboursement de frais au titre de
I'exécution des prestations.

Paiement

Prix Modalités de paiement

Prix global et forfaitaire | Paiement a terme échu, par | Délai global de paiement de 30 jours, a
des prestations et | virement, selon la décomposition | compter de la validation du décompte
ouvrages faisant ['objet | globale du prix forfaitaire par voie | (mensuel ou final) et de la réception de la
d’'une obligation de parfait | d’'acomptes mensuels. demande de paiement conforme,
achévement. conformément aux conditions de I'Article
Le paiement du décompte final | R.2112-5 - R.2191-35, R-2192-10 et
(solde) s’effectue dans les mémes | suivants relatif a la lutte contre les
conditions. retards de paiement dans le code de la
commande publique.
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4.2 Acomptes et décomptes mensuels — demandes de paiement — facturation

Le titulaire du contrat (ainsi que tout sous-traitant éligible au paiement direct) pourra prétendre au versement
d’acomptes (article 12 du CCAG-Travaux, articles L2191-4 et R2191-20 a R2191-22 du code de la commande
publique), dont la périodicité est mensuelle, dans les conditions définies ci-apres.

Le montant de chaque phase de travaux est déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du
marché du devis remis par le titulaire et validé par I'acheteur. Chaque phase de travaux achevée indiquée
dans I'un ou I'autre de ces documents fait I'objet d’'une validation par ordre de service du maitre d’ceuvre apres
validation de I'Urssaf des Pays de la Loire. Les acomptes seront payés sur la base de la décomposition du
total du prix forfaitaire du marché.

Le présent article déroge aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG Travaux (établissement du décompte final et du
décompte général définitif).

Acomptes et décomptes mensuels

Les prix du marché feront I'objet de décomptes mensuels et d’'un décompte final, payés par voie d’acomptes
mensuels tels que définis par l'article 12.2.1 du CCAG Travaux. Les décomptes mensuels devront étre
cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le début des travaux, les prix des unités
composant le prix forfaitaire et les produits.

Décompte final
Apres I'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi par le titulaire, concurremment avec le

projet de décompte mensuel afférant au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du marché cadre dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de décompte
mensuel et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances.
Ce projet doit étre accompagné des éléments et pieces mentionnés a I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, s’ils
n’ont pas été précédemment correctement fournis.

Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre, le cas échéant,
par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de quarante-cing jours a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux, telle que prévue par l'article 41.3 du CCAG
Travaux ou, en I'absence d’une telle notification, a la fin de 'un des délais de trente jours fixés aux articles
41.1.3 et 41.1 de ce méme document, sous réserve des dispositions suivantes :

S’il est fait application des dispositions de l'article 41.5 du CCAG Travaux (réception sous réserve
d’exécution sous délai de prestations non réalisées prévues au marché), la date du procés-verbal
constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la décision
de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S’il est fait application des dispositions de I'article 41.6 du CCAG Travaux (réception avec réserves), la
date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des
délais ci-dessus.

Le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, le cas échéant, accepte ou rectifie le projet de décompte final établi
par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du décompte
final établi par le titulaire, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre
d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, le cas échéant. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de
décompte final.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre, le cas échéant, établit d’office le décompte final, aux frais du titulaire. Ce décompte final est
alors notifié au titulaire avec le décompte général défini ci-apres. Le titulaire est lié par les indications figurant
au décompte final ainsi établi.
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Décompte général définitif
Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, le cas échant, établi le projet de décompte général comprenant :

Le décompte final.

L’état du solde, établi & partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles définies a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels.

La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le maitre d’'ouvrage et devient le décompte général. Le maitre
d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, le cas échéant, notifie au titulaire le décompte général dans un délai de
quarante jours aprés la date de remise au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre, le cas échéant, du projet
de décompte final par le titulaire.

En cas de retard dans la notification du projet de décompte général signé par le maitre d’ouvrage, le titulaire
adresse une mise en demeure au maitre d’ouvrage. L’absence de notification au titulaire du décompte général
signé par le maitre d’'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure
autorise le titulaire a saisir le tribunal compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal compétent, le titulaire
est dispensé de la présentation du mémoire en réclamation tel que prévu par I'article 55.1.1 du CCAG Travaux.

Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte général, le titulaire envoie
au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre le cas échéant, par tout moyen permettant d’en donner
une date certaine, le décompte général revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les
motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Le décompte général accepté, signé et notifié par le titulaire, en respectant le formalisme ci-dessus, devient
le décompte général définitif et ouvre droit au paiement du solde du marché. Ce décompte lie définitivement
les deux parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

Contestation des sommes dues
Tout désaccord relatif au paiement est réglé dans les conditions de I'article 55 du CCAG Travaux.

Afin de permettre I'établissement du paiement d’un acompte mensuel ou du solde, les sommes dues au titre
du paiement ne doivent pas étre contestées par I'organisme. En cas de contestation sur le montant des
sommes dues, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception
de la notification du décompte général assorti par des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception
des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

En cas de réserves partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général
sur lesquels les réserves ne portent pas.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai
susmentionné ou dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé
en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article
55.1.1 du CCAG Travaux, ce décompte général est réputé étre accepté par lui et devient le décompte général
définitif du marché.

Retenue de garantie

Chaque contrat comporte une retenue de garantie de 5% (conformément aux dispositions des articles L2191-
17 et R2191-32 a R2191-35 du code de la commande publique), qui pourra étre remplacée par une garantie
a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R2191-
36 a R2191-42 du code de la commande publique. Le montant de la retenue de garantie est ramené a 3%
dans le cas ou le titulaire est une petite ou moyenne entreprise (Article R2151-13 du Code de la Commande
Publique)

Cette garantie ou caution de substitution devra étre présentée au plus tard avec la demande de paiement
correspondant au premier acompte ou solde définitif, dans les conditions suivantes :
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L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il
doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant
aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du
groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la
totalité du marché.

A défaut, la retenue de garantie sera prélevée jusqu’a la fin du marché.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont dus et versés
dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard apres
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait acheévement et si elles
n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un
mois au plus tard aprées la date de leur levée.

Demandes de paiement
Les demandes de paiement sont établies au nom de I'Urssaf des Pays de la Loire. Le marché ne prévoit pas
I'établissement du montant des sommes dues sur la base de constats contradictoires.

Elles porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

Les nom et adresse du titulaire.

Ses numéros SIRET et de son compte bancaire.

L’intitulé du ou des unités objet de la demande de paiement.

Les prestations exécutées, leur montant et leur date d’exécution.

Les montants totaux HT et TTGC, ainsi que leurs éventuels décomptes.

Le taux et le montant de la TVA applicable au moment de la facturation.

La date de facturation, la référence du marché.

Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché (en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des prestations effectuées par I'opérateur économique).

En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total HT,
leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les demandes de paiement sont a transmettre via le portail ChorusPro en utilisant les parametres suivants :
0 SIRET 53510475600015

O Code service : FACTURES_PUBLIQUES (non bloquant si non indiqué)

0 Numéro d’engagement : N° du marché 2025-04 (non bloquant si non indiqué)

Les factures sont exprimées en euros et rédigées en frangais.
Le moyen de paiement retenu est le virement.
Le candidat s’engage sur la fourniture d’une facturation détaillée.

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée
L’auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 01/01/2014 pour la sous-traitance du batiment et des

travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti
ala TVA. La TVA sur les travaux de construction effectués par un sous-traitant doit étre payée par le donneur
d'ordre. Les sous-traitants sont exonérés de la déclaration et du paiement de la TVA due dans ce cadre.
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4.3 Avances

Sauf refus du titulaire dans 'acte d’engagement, le montant de I'avance qui pourra lui étre accordée sera égal
a 10%, dans les conditions fixées aux articles L2191-2, L2191-2 et R2191-3 a R2191-12 (régime général de
'avance) et R2191-16 a R2191-18 (pour I'avance en cas d’contrat) du code de la commande publique. Aucune
autre avance ne sera accordée.

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance se font
dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint 65% du montant du marché OU de la tranche. Dans la mesure du possible, le remboursement
s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par

le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché OU de
la tranche.

4.4 — Intéréts moratoires

Conformément aux dispositions de l'article R2192-31 du code de la commande publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

4.5 — Cession et nantissement de créance

Le nantissement ou la cession de créances s’effectuera conformément aux articles L2191-8 et R2191-45 du
code de la commande publique.

Conditions

En cas de cession ou de nantissement, 'acheteur remet au titulaire unique ou au groupement solidaire dont
les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de I'original du marché revétue de la mention « remis
en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité
conforme au modele reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées,
et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il est remis a chacun des membres
du groupement soit une copie de I'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en
vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modele
reglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a 'acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant étre
nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint
ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de
chacun des membres du groupement conjoint.

Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché notifie ou signifie cet acte
au comptable public assignataire dans les conditions de l'article R313-17 du code monétaire et financier qui
procede au réglement auprés du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession.

En cas de nantissement, le réglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut
se prévaloir auprés du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des prestations
dues.

4.6 — Réfaction du prix des ouvrages

Le présent article déroge aux articles 14 et 15 du CCAG-Travaux.

Sans préjudice de I'application éventuelle de pénalités, en cas de non-respect des quantités prévues au
marché ou en cas de défaut affectant la qualité des ouvrages, I'organisme pourra procéder de lui-méme au
paiement de ceux-ci au prorata des quantités réellement exécutées ou de la qualité réelle constatable. La
preuve des quantités ou du défaut de qualité est apportée par I'organisme, par tous moyens.
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S’ily alieu, I'application de pénalités s’effectuera sur la base du montant recalculé au prorata des imperfections
constatées par l'organisme. Dés lors, ce montant servira de base au pourcentage maximal des pénalités
applicables.

Article 5 — Exécution du contrat

5.1 — Dispositions générales

Equivalence de normes, matériaux et procédés de mise en ceuvre

Toutes les normes, marques de matériaux ou procédés de mise en ceuvre référencés dans les CCTP le sont
a titre indicatif. La présente clause s’applique en priorité sur toutes les clauses des CCTP et précise que
'ensemble de ces références peuvent étre substituées par des références équivalentes en termes de normes,
marques de matériaux ou procédés de réalisation.

Préparation du chantier

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations et prestations énoncées ci-apres :

- Fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
planning travaux.

- Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.4 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier
indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de
I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates
de réalisation),

- Achévement par le maitre d'ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de
détail dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG Travaux et au présent document.

- Etablissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues
a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions
relatives a la gestion de la qualité.

Ordres de service

Les ordres de service sont tels que définis a l'article 2 du CCAG-Travaux. lls sont notifiés au titulaire par
'organisme maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre dans les conditions définies a l'article 3.1 du CCAG-
Travaux.

L’'usage du courriel avec accusé de réception vaut notification d’un ordre de service dans le cadre du présent
marché. Le commencement d’exécution des travaux par le titulaire est conditionné par la notification d’'un ordre
de service de démarrage des travaux par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Essais et contrdle des matériaux mis en ceuvre pour la réalisation des ouvrages
Les essais et controles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions de I'article 24 du CCAG-

Travaux par les laboratoires ou bureaux de contrdles désignés par le maitre d’ceuvre. Par dérogation a 'article
38 du CCAG-Travaux, les essais et contrdles supplémentaires effectués a la demande de I'organisme seront
effectués aux frais et risques du titulaire si les résultats de ces essais lui sont défavorables. Dans le cas
contraire, ils sont supportés par 'organisme.

Signalisation
A la demande l'organisme ou a chaque fois que cela s’avére nécessaire et aprés autorisation de ce dernier,

le titulaire prévoit le signalement de ses interventions. Il place a ses frais les barrages et les écriteaux
nécessaires et prend toutes mesures pour assurer la signalisation et prévenir les divers usagers de la
présence de zones interdites ou dangereuses.

Regqistre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre d'ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de
groupement.
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Ce registre est tenu a la disposition du représentant du maitre d’ouvrage comme de tous les intervenants
autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
définitive de l'ouvrage.

Percements et scellements

Le titulaire doit effectuer a ses frais les trous, percements, scellements et raccords nécessaires a la réalisation
des ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation,
ainsi que dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au CCTP concerné. Scellements et
raccords restent dans tous les cas aux frais du titulaire.

Nettoyage de chantier et recyclage
Le titulaire veillera a maintenir le chantier propre, notamment en évacuant vers la déchetterie de chantier, au

fur et & mesure de I'avancement de ses travaux, tous les déchets qui en découlent.

Tous les gravois seront évacués au fur et a mesure, sans stockage permanent dans ou aux abords du
batiment. Les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent marché seront ensuite évacués
via des démarches tracées notamment pour les DEEE par le titulaire, dans les conditions définies au présent
document. Il est rappelé au titulaire de veiller a ce qu'aucun dégéat ou salissure quelconque ne soit fait dans
les locaux.

Le titulaire se doit de respecter les dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux en ce qui concerne les lieux
de dépbt des déblais en excédent.

Les candidats pourront valoriser toute démarche de recyclage.

Augmentation de la masse des travaux — Travaux supplémentaires
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la

masse (montant) initiale (contractuel), I'entrepreneur titulaire doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre
de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer
les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la masse initiale
(montant contractuel).

L'entrepreneur titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné, doit étre
notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant contractuel),
ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge
du maitre de lI'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

Toute demande de travaux supplémentaires est adressée par le titulaire au maitre d’ceuvre et au maitre
d'ouvrage, pour validation. Aucuns travaux supplémentaires ne pourront étre exécutés, sans réalisation
préalable des conditions cumulatives suivantes :

Les travaux ne doivent pas relever de I'obligation de parfait achévement des ouvrages incombant au

titulaire en vertu de son contrat. La preuve de cette condition est apportée par tous moyens par

I'entreprise titulaire, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage. Ce dernier est le seul habilité a statuer sur

la recevabilité de celle-ci.

Les travaux doivent :

o Consister en des travaux rendus nécessaires par lidentification de contraintes ou sujétions
techniques ne pouvant étre raisonnablement prévues par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage
au moment de la réalisation des études techniques liées a I'opération de travaux OU

o Faire l'objet d'une demande expresse du maitre d’ouvrage, notifiée par ordre de service a I'entreprise
concernée.

La demande de réalisation de travaux supplémentaires doit étre approuvée et validée par le maitre

d’ouvrage.
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A défaut de réalisation d’au moins une des conditions susmentionnées, les travaux concernés sont réputés
faire partie de l'obligation de parfait achévement incombant au titulaire et ne sauraient faire I'objet d’'un
quelconque supplément de prix.

Lorsqu’elle est validée, la demande de travaux supplémentaires donne lieu a une modification du marché
pouvant intervenir sous forme d’avenant, dans les limites prévues par la réglementation de la commande
publique.

Repliement des installations en fin de chantier
Pendant les travaux, le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets.

A la fin des travaux, dans le délai de livraison des ouvrages qui lui est imparti, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoyage, et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier, a ses frais et sous sa responsabilité. Il prend a sa charge I'’évacuation de ses propres déblais, la
réparation et la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées.

Il est formellement interdit de brller les déchets sur le chantier. Le maitre d’ouvrage contréle la bonne
exécution du repliement et de la remise en état des lieux et peut prescrire toute mesure utile, aux frais du
titulaire, permettant de satisfaire au résultat escompté.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

En fin de chantier, le titulaire devra remettre a I'organisme, afin de constituer le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) en 1 exemplaire au format papier et 1 exemplaire au support informatique (sur DVD ou clé USB) :

Toutes les notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels
utilisés.

Tous les plans de détails et de recollement.

Tous les documents complémentaires éventuellement listés dans le CCTP.

5.2 — Communication avec I'organisme — interlocuteur unique — travail en milieu occupé

Le titulaire doit informer immédiatement I'organisme, par tous moyens, de I'évolution du planning des travaux
dans un délai compatible avec la sécurité des biens et des personnes.

Interlocuteur unigue contrat

En cas de désignation d’un interlocuteur unique par le titulaire, celui-ci est chargé du suivi d’exécution du
contrat. Les coordonnées de cet interlocuteur sont dans l'offre du titulaire. Il doit disposer d’un pouvoir de
décision suffisant pour engager la responsabilité du titulaire.

Il sera linterlocuteur unique et direct de I'Urssaf des Pays de la Loire et des sous-traitants présentés par
I'entreprise. Il devra disposer en ce sens d’un pouvoir et d’'une délégation suffisante du titulaire afin de mener
a bien ses missions.

Les réunions de chantier s’effectueront dans le batiment, dans un local désigné par le maitre d'ouvrage.
Une personne qualifiée et pouvant engager I'entreprise sera présente a chaque rendez-vous de chantier.

Parallelement, I'entreprise devra fournir a la direction du chantier un rapport d’activité bimensuel.

Tracabilité des documents

Le titulaire devra permettre a I'organisme d’avoir une visibilité totale sur les activités qu’il doit gérer dans le
cadre de I'exécution du marché. Il devra étre capable d’apporter les preuves de I'exécution des travaux en
tenant notamment a jour tous documents relatifs au suivi du chantier.

Travail en milieu occupé

Le personnel du titulaire doit faire preuve d’un comportement permettant la bonne exécution des prestations
en milieu de travail occupé, en conformité avec le reglement intérieur de I'organisme et insusceptible de porter
préjudice a 'activité de celui-ci, de ses salariés ou de ses usagers.

Le titulaire est tenu responsable de dommages causés a l'organisme ou ses salariés en cas de non-respect
de la présente clause.
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Les nuisances (bruits, vibrations, poussiéres etc...) occasionnées par le chantier devront étre réduites au strict
minimum.

Les intervenants doivent étre rendus attentifs au fait que leur activité se déroule au sein d’un établissement en
fonctionnement et qu’en conséquence ils doivent impérativement éviter toute émission de bruit autre que celle
strictement nécessaire a I'exécution de leur tache.

5.3 — Obligation de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil, de par sa qualité d’entrepreneur professionnel. A ce titre, il
devra apporter toute réponse ou complément de réponse exigé par I'Urssaf des pays de la Loire ou le maitre
d’ceuvre sélectionné par I'organisme quant a I'exécution des travaux.

Il devra également porter a la connaissance de I'Urssaf des Pays de la Loire ou de son maitre d’ceuvre, par
tout moyen permettant d’en attester la date d’envoi, toute difficulté, de quelque nature que ce soit, ayant un
impact direct ou indirect sur la bonne exécution, les délais d’exécution et/ou la qualité des travaux. Il ne saurait
arguer de sa méconnaissance desdites difficultés dans le but d’éviter I'engagement de sa responsabilité
contractuelle.

5.4 — Indisponibilité du titulaire

En cas d’indisponibilité, le titulaire est tenu d’avertir 'organisme concerné au moins 2 jours ouvrés a l'avance,
ou, en cas d’'impossibilité liée a la survenance d’'un événement imprévu, dans les plus brefs délais. La présente
disposition ne s’applique pas pour les visites ou réunions convenues et notifiées moins de 2 jours ouvrés avant
leur exécution par I'organisme.

Incidents affectant I’exécution des prestations
Tout arrét ou incident temporaire affectant la qualité ou les délais d’exécution des travaux fera l'objet d'un

compte-rendu dans un délai d'un jour calendaire, adressé au Directeur de I'organisme.

Toute imprévision, sujétion technique, élément présentant les caractéres de la force majeure, arrét permanent
ou incident grave affectant la qualité ou les délais d’exécution des travaux fera I'objet d'un compte-rendu dans
un délai d’un jour calendaire, adressé au Directeur de I'organisme.

Service minimal en cas d’arrét de travail

En cas d’arrét de travail de son personnel, le titulaire sera tenu d’assurer I'exécution continue des travaux
définis par 'organisme comme indispensables a la réalisation des prestations et ouvrages dans le respect des
délais contractuels et des conditions de sécurité prévues par la réglementation. Le cas échant, ces consignes
seront notifiées par I'organisme par voie d’ordre de service au titulaire.

5.5 — Changement dans la situation du titulaire

Tout changement de raison, dénomination ou de siege social, de domicile, ou de compte a créditer doit étre
notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, a I'Urssaf des Pays de la Loire et étre appuyée,
selon le cas, du nouveau RIB ou d’'un exemplaire du journal d’'annonces légales relatant la décision de
I'Assemblée Générale de la Société, ainsi que d’'une copie certifiée conforme de I'extrait du journal d’annonces
légales.

En cas de cession des activités du titulaire a une autre société (ex : cession, fusion, restructuration), le transfert
du marché serait possible exclusivement aux mémes conditions d’engagement et aprés signature d’un
avenant.

L’Urssaf des pays de la Loire est en droit de refuser le changement de titulaire :

1) si elle estime que le nouveau titulaire ne présente pas les garanties professionnelles, techniques ou
financieres suffisantes pour exécuter le marché

2) ou si ce dernier fait I'objet d’'une interdiction prévue au code de la commande publique

3) ou si ce dernier n’a pas produit les documents exigés au code de la commande publique, aprés expiration
du délai imparti.
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5.6 — Intégralité des clauses du marché

Le fait pour I'Urssaf des Pays de la Loire, de ne pas se prévaloir d'un manquement du titulaire a 'une de ses
obligations contractuelles ne saurait aucunement étre interprété comme une renonciation définitive a
I'obligation en cause.

5.7 — Planning des travaux et délais d’exécution

Le titulaire est engagé sur une date maximale de livraison des ouvrages, telle que définie dans son marché et
dans le planning général de I'opération, a compter de 'ordre de service de démarrage des travaux.

Le maitre d’ceuvre réalise la mission « Ordonnancement — Pilotage — Coordination » (OPC).

Le planning d’exécution des travaux est élaboré par le maitre d’ouvrage, en prenant en compte les délais
d’exécution renseignés par le titulaire dans sa proposition de planning. Une fois établi, il est notifié au titulaire
par ordre de service.

Le calendrier pourra étre modifié par I'Urssaf des pays de la Loire en cours d’exécution du marché, selon ses
besoins. Cette modification sera notifiée au titulaire entrepreneur par voie d’ordre de service. Toutefois, ces
modifications ne sauraient entrainer de répercussions imputables au titulaire, sur les délais d’exécution, dés
lors que celui-ci s’est acquitté de I'obligation telle que définie a 'article 5.3 du présent document.

Le maitre d’'ouvrage pourra programmer toute réunion d’étude ou de coordination utile a I'exécution des
travaux. Ces réunions sont notifiées par voie d’ordre de service.

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, ou
d’'un fait présentant les caractéres de la force majeure, ce dernier prolonge le délai d’exécution. Le maitre
d’ouvrage dispose d’'un délai de 15 jours, a compter de la date de réception de la demande du titulaire pour
lui notifier sa décision. La durée d’exécution du marché est prolongée en conséquence.

5.8 — Déqgradations, détournement et garde du chantier

Il appartient au titulaire de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les dégradations et détournements
de son propre matériel. Jusqu’a la réception, le titulaire a la garde de 'ouvrage et en supporte les risques. Des
réception des travaux, ces risques sont transférés avec la garde au maitre d’ouvrage.

En cas de défaillance du titulaire du marché, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre de
service au titulaire de son choix l'obligation d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisés par I'entrepreneur défaillant jusqu’a la désignation d’'un nouveau titulaire. Le cas échéant,
les frais de garde sont provisoirement réglés par le maitre de I'ouvrage.

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels détériorés ou détournés pendant
I'exécution des travaux ne pourront étre imputés au maitre d’ouvrage et restent a la charge du titulaire dans
les cas suivants (non cumulatifs) :

L’auteur des dégradations ou détournements ne peut étre découvert.
Les dégradations et détournements sont imputables aux agissements d’'un préposé de I'un des titulaires.
La responsabilité de I'auteur insolvable n’est pas couverte par un tiers.

Les dégradations et détournements de matériels ou de fournitures trouvant leur cause dans les agissements
d’'un ou plusieurs préposés de I'Urssaf des Pays de la Loire sont pris en charge par cet organisme.

5.9 — Organisation, sécurité et hygiéne

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité de son personnel, conformément a la législation
en vigueur, sont a la charge du titulaire et comprises dans le prix du marché. Le titulaire doit appliquer toutes
les mesures de prévention et de sécurité spécifiques a sa profession sur le chantier et ce afin d’éviter
notamment la chute de son personnel, les blessures aux mains, les éventuels risques liés aux manutentions,
les approvisionnements a pied d'ceuvre, I'emploi des gaz de combustion. Il devra par ailleurs mettre en place
toutes les mesures liées a la sécurité de son personnel (filets, échafaudages, etc.).
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Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment
celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toute regle relative a
'encadrement d’'un chantier de travaux.

En tout état de cause, le titulaire reste responsable des violations et infractions commises dans le cadre de
'exécution des travaux et de toutes conséquences liées a ces manquements, a I'égard de son propre
personnel ou de tiers.

Le titulaire informe ses sous-traitants desdites regles, et reste responsable du respect de celles-ci par ces
derniers.

Les prescriptions en la matiere du maitre d’ouvrage et de l'inspection du travail s’imposent a lui. Par ailleurs,
le titulaire devra prendre toute mesure utile au signalement et au balisage de son chantier. Le titulaire ne
pourra prétendre a aucune prolongation de délai d’exécution, indemnité, supplément de prix en arguant de la
méconnaissance des regles précitées.

5.10 — Moyens matériels et locaux mis a disposition du titulaire

Les organismes peuvent mettre a disposition du titulaire certains moyens qui permettront la bonne exécution
des prestations : matériels, clés, badges, locaux de stockage, etc. Les matériels remis au titulaire sont restitués
a l'organisme dans un délai d’'un mois avant le terme du marché.

Responsabilité — Garde : tous les moyens remis au titulaire sont sous sa responsabilité et sa garde dés lors
gu’ils sont entrés effectivement en sa possession. lls ne sauraient étre utilisés ou affectés a des fins autres
que la bonne exécution du marché.

Les moyens dévolus par les organismes sont indiqués dans les CCTP correspondants ou peuvent étre notifiés
ultérieurement par voie d’ordre de service (matériels) ou d’avenants (locaux).

Perte — Détérioration : en cas de perte/détérioration de matériels/locaux mis a disposition du titulaire, celui-
ci doit avertir 'organisme. Ce dernier se réserve le droit d’exiger le remplacement/remise en état a I'identique
des moyens perdus ou des locaux dégradés aux frais du titulaire.

Conditions d’utilisation : I'utilisation hors du cadre des prestations de ces matériels et locaux est non
conforme. Elle est susceptible de constituer une faute du titulaire pouvant donner lieu a des sanctions
contractuelles (pénalités de I'article 8 et résiliation pour faute du titulaire de I'article 12.2 du présent document).

Clés — Cartes magnétiques — Badges
Acces : des clés et/ou des cartes magnétiques pourront étre remises au personnel du titulaire afin de pouvoir

accéder a certaines parties des locaux. Selon les souhaits de I'organisme, ces matériels seront ou non
déposés sur site apres utilisation pendant le service.

Duplication : Il est interdit de dupliquer un jeu de clé mis a disposition par 'organisme. La duplication de jeux
de clés/cartes magnétiques est susceptible de constituer une faute du titulaire pouvant donner lieu a des
sanctions contractuelles (pénalités de l'article 8 et résiliation pour faute du titulaire de I'article 12.2 du présent
document).

Utilisation frauduleuse : il est interdit d’utiliser frauduleusement ou de dupliquer une clé, une carte
magnétique ou un badge. Ces matériels remis au personnel du titulaire sont nominatifs : tout échange ou prét
de badge entre personnels est interdit et pourra étre assimilé a une utilisation frauduleuse.

La fraude dans le cadre de I'utilisation du badge ou la reprogrammation/duplication de badge sont susceptibles
de constituer une faute du titulaire pouvant donner lieu a des sanctions contractuelles (pénalités de I'article 8
et résiliation pour faute du titulaire de l'article 12.2 du présent document).

Locaux

La mise a disposition d’un local s’effectuera aprés établissement d’'une modification du marché, dans le respect
de la réglementation du travail, de I'hygiéne et de la sécurité en vigueur, si ce local est destiné au personnel
du titulaire. Le local est pris par le titulaire en I'état, ce dernier ne pouvant émettre aucune réclamation a ce
sujet.

Acces de I'organisme : pendant la période de mise a disposition, 'organisme se réserve un droit d’acces
illimité au local. L'organisme pourra également échanger ce local contre un autre local satisfaisant aux
exigences réglementaires en matiére de sécurité, d’hygiene et de travail.
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Propreté : la propreté et la bonne tenue du local est a la charge du titulaire. La restitution du local en fin
d’exécution du marché fait I'objet d’un état des lieux contradictoire établi dans un document signé par le
responsable de I'organisme et le titulaire.

Adjonctions : le titulaire peut, a ses frais et s'il le juge utile, demander I'accord écrit de I'organisme pour
adjoindre tout aménagement complémentaire utile a la bonne exécution des travaux. Au moment de la
restitution, le titulaire ne saurait prétendre au versement d'indemnités au titre de ces aménagements.

Autres matériels
Tous les autres moyens et matériels mis a disposition du titulaire par 'organisme sont déployés sous la garde
et la responsabilité du titulaire.

5.11 — Modification du marché

Les regles applicables a la modification du marché qui sera notifié a l'issue de la consultation sont décrites
aux articles R2194-1 a R2194-9 du code de la commande publique. Aucune modification d’'un marché ne
pourra aboutir a une modification substantielle de celui-ci, ni a une remise en cause des conditions initiales de
mise en concurrence.

Les modifications du marché entérinées par I'acheteur seront établies par voie d’avenants.

5.12 — Primes pour réalisation anticipée des prestations

Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achévement des prestations avant I'expiration du délai imparti.
L’acheteur peut toutefois décider que I'avance prise sur un délai partiel compense en tout ou partie le retard
pris sur un autre délai partiel.

Article 6 — Réception - garantie

6.1 — Opérations de réception — essais et épreuves

Réception
Ces opérations obéissent aux articles 41, 42 et 43 du CCAG-Travaux.

Conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG, des réceptions partielles seront prononcées avant
'achévement des travaux selon les phases définies dans le planning général de I'opération. Le maitre
d’'ouvrage prendra possession de ces ouvrages dés réception de la phase de travaux.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs concernés par la ou les réceptions partielles avec le délai
imparti pour remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Le délai de levée des réserves est fixé a compter de la date effective de réception des travaux ou de la date
de 'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures a la réception.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne seraient pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les malfagons et/ou non fagons constatées soient de nature a porter
atteinte a la sécurité, au comportement ou a la bonne utilisation des ouvrages dans des conditions normales
d’utilisation, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réception desdits ouvrages
estimés défectueux et proposera en lieu et place au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte cette derniére, les malfagons et/ou non-fagons qui I'ont motivée se trouvent couvertes
de ce fait et la réception sera prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de
réparer ces malfagons et/ou non-fagons, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation pendant
le délai de garantie de parfait achévement.

Essais et épreuves
La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché s’averent
concluants (vérification des performances ou rendements prévus).
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Les résultats des essais et épreuves devront étre consignés dans des proceés-verbaux qui seront envoyés
pour examen au contrdleur technique. Ce dernier adressera a I'autorité compétente du maitre d’ouvrage, avant
la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux, les essais, épreuves et contrbéles supplémentaires effectués a
la demande du maitre d’'ouvrage seront supportés par le titulaire si ces résultats lui sont défavorables.

Conformément a l'article 41.4 du CCAG Travaux, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre faites qu’a
certaines périodes de I'année, la réception sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants
des qu’ils pourront étre réalisés de fagon significative, a savoir, sur une durée de 12 mois.

6.2 — Garanties légales de droit commun applicables aux ouvrages réalisés

Le titulaire de chaque marché devra au titre de celui-ci, trois garanties. Le délai de chacune d’elle commence
a courir a compter de la date de réception des travaux ou des ouvrages.

Garantie de parfait achévement
Elle est prévue par le code civil ainsi que par I'article 44.1 du CCAG Travaux. Au titre de cette garantie, le

titulaire doit :

- Remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de la réception
ou aprés reprise des imperfections constatées.

- Exécuter a ses frais les travaux de finition ou de reprise demandés par le maitre d’ouvrage lors de la
réception.

Le délai de cette garantie pourra étre prolongé, si nécessaire, sur décision du maitre d’ouvrage dans les
conditions définies a I'article 44-2 du CCAG-Travaux.

Garantie de bon fonctionnement

La durée de la garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne relevent
pas de la garantie décennale conformément aux principes tirés de 'article 1792-3 du code civil. Les fabricants
d’'un ouvrage, d’une partie d’'ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables au titre de cette
garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes tirés
de l'article 1792-4 du code civil.

6.3 — Garanties contractuelles particuliéres applicables a certains ouvrages

Pour chacune des garanties énoncées ci-dessous, le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de
fonctionnement ou la malfagon constatée provient du fait de I'utilisateur, hors cadre d’un usage normal de
'ouvrage concerné.

Garantie particuliére de fonctionnement d’installations techniques
L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage, pendant un délai d’'un an, & compter de la réception des travaux
correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des installations ou éléments d’installations ci-aprés :

Installations électrigues CFO/CFA.
Installations photovoltaiques.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries
d’essais jugés nécessaires apres avoir averti 'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise devra procéder a ses frais (piece et main d’ceuvre) au remplacement de tout
élément défectueux de l'installation.

Le remplacement des piéces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce
délai le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur
défaillant dans les mémes conditions que celles prévues au marché indépendamment des dommages et
intéréts qui lui seraient réclameés si le défaut de réparation causait un préjudice au maitre d’ouvrage.

Un nouveau délai de garantie d’'un an aux mémes conditions que précédemment serait a nouveau appliqué
au matériel ou aux réparations faites, l'installation serait recue qu’apres expiration de la période de garantie.
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Pendant ce délai de garantie, I'’entreprise devra envoyer les ouvriers pour effectuer les réparations sous 2
jours ouvreés sur simple demande du maitre d’ceuvre. Si I'entreprise a son siége en dehors de la localité, le

délai de route est non compris.

Article 7 — Pénalités

Aucune pénalité ne sera appliquée en cas de retard imputable du seul fait de 'Urssaf des pays de la Loire ou
de la force majeure ; cette derniére est définie a I'article 8.3 du présent document.

L’Urssaf des pays de la Loire, par dérogation aux articles 13 et suivants du CCAG-Travaux, peut appliquer les
pénalités suivantes, sans mise en demeure préalable :

Dépassement des délais de réalisation
des travaux

Le titulaire dépasse la date prévisionnelle de livraison de ses
ouvrages telle renseignée a I'annexe 2 de son acte d’engagement
(sous réserve de modification par ordre de service en cours de
réalisation des travaux)

Montant des pénalités et application

Pénalité égale 100 € par jour ouvré de retard

Point de départ des pénalités

A compter de la 1ere journée ouvrée de retard, celle-ci constituant
le point de départ du manquement constaté.

Dépassement des délais de levée de
réserve

Le titulaire dépasse la date prévisionnelle de levée de réserve

Montant des pénalités et application

Pénalité égale a 100 € par jour ouvré de retard

Point de départ des pénalités

A compter de la 1ere journée ouvrée de retard, celle-ci constituant
le point de départ du manquement constaté.

Sous-traitance non déclarée

Apres constat par I'organisme et mise en demeure de faire cesser
la sous-traitance litigieuse adressée au titulaire.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire égale a 1 000 € par jour ouvré de constat de
maintien de la sous-traitance litigieuse, aprés notification de la
mise en demeure.

Point de départ des pénalités

Par constat effectué par 'organisme.

Absence de production de I’attestation
d’assurance dans le délai imparti

Le titulaire ne produit pas [lattestation d’assurance
professionnelle a la demande du maitre d’ouvrage dans le délai
imparti par ce dernier.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire égale a 100 € par jour ouvré de retard, aprés
notification d’'une premiére demande

Point de départ des pénalités

A compter de la 1ere journée ouvrée de retard, celle-ci constituant
le point de départ du manquement constaté.

Absence de port des équipements de
protection individuelle (EPI)

Pendant I'intervention du personnel, constat par 'organisme de
'absence des équipements de protection individuelle lorsque
ceux-ci s’averent obligatoires.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 100 €

N° 2025-04 — CCAP

INSTALLATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES POUR L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

19




Point de départ des pénalités

Par constat d’équipement manquant.

Non-respect de la réglementation

Le titulaire ne respecte pas la réglementation applicable au droit
du travail, a I'’hygiene, a la sécurité (notamment non-respect du
plan de prévention)

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire égale a 100 €

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable a chaque constat de non-respect d’une
réglementation

Non-respect de I'obligation de travail
en milieu occupé ou défaut de
comportement du personnel

Constat par I'organisme, au moment de sa commission et par
tous moyens, d’un fait ou comportement du personnel du titulaire
susceptible d’impacter I'activité de 'organisme, de ses salariés ou
de ses usagers.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 100 €

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable par manquement constaté, par personnel
impliqué

Absence a une réunion de chantier ou
de coordination ou absence lors de la
réception des ouvrages

Absence a une réunion prévue avec le représentant de
'organisme ou le maitre d’ceuvre ou lors de la réception des
ouvrages. Tout retard supérieur a 30 mn de la part du titulaire
sera assimilé & une absence.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 100 €

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable par manquement constaté, quel que soit le
nombre de personnes convoquées et de personnes absentes.

Retard dans la présentation des
situations mensuelles et décompte
définitif (si acomptes)

Le titulaire dépasse le délai prévu au CCAG-Travaux ou au
présent document

Montant des pénalités et application

Situation mensuelle : pénalité forfaitaire dont le montant égale un
milliéme de la différence entre le montant du décompte dont il
s'agit et celui du décompte précédent, par jour ouvré de retard.

Décompte définitif : pénalité forfaitaire d’'un montant égal a un
milliéme du montant de ce décompte, par jour ouvré de retard.

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable a compter du premier jour de retard, a
compter de la réception de la demande par I'organisme (preuve
apportée par tous moyens).

Retard dans la présentation d’un devis

Le titulaire dépasse le délai visé au présent document pour
remettre un devis ayant fait I'objet d'une demande préalable.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 50 € par jour ouvré de retard.

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable a compter du premier jour de retard, a
compter de la réception de la demande par I'organisme (preuve
apportée par tous moyens).

Retard dans la présentation de
documents aprés demande du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage
(études, plans, DOE, etc.)

Le titulaire dépasse le délai imparti dans son ordre de service
pour remettre des documents ayant fait I'objet d’'une demande
préalable.
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Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 100 € par jour ouvré de retard.

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable a compter du premier jour de retard, a
compter de la réception de la demande par I'organisme (preuve
apportée par tous moyens).

Défaut d’application d’'une consigne ou
d’un ordre de service (y compris de
sécurité)

Le titulaire n’a pas tenu compte ou a appliqué partiellement une
consigne ou un ordre de service notifié par écrit par I'organisme
(courrier simple, courriel ou télécopie).

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 100 € par jour ouvré pendant lequel la
consigne ou l'ordre de service n'est pas respecté et jusqu’a
exécution conforme.

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable a compter :
- du manquement constaté signalé au titulaire (pour la consigne)
- de la date de notification (pour I'ordre ordre de service)

Défaut de nettoyage du chantier en
cours de réalisation ou d’évacuation
des gravois.

Le titulaire ne procéde pas au nettoyage régulier de son chantier
et de ses ouvrages, comme prévu a larticle 5.1 du présent
document.

Montant des pénalités et application

Pénalité forfaitaire de 100 €

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable par manquement constaté, par ouvrage non
nettoyé / par ensemble de déchets non évacués.

Perte ou destruction du matériel mis a
disposition du titulaire par un
organisme

Le titulaire perd ou met hors de service un matériel mis a
disposition par I'organisme pour permettre la bonne exécution de
ses prestations (notamment moyens d’accés aux locaux).

Montant des pénalités et application

Pénalité correspondant aux frais de remplacement dudit
matériel, facture de I'organisme jointe au certificat de pénalité.

Point de départ des pénalités

Pénalité applicable pour chaque constat de perte ou de
destruction de matériel.

Ces pénalités peuvent s’appliquer cumulativement, sans préjudice les unes des autres. Toutefois, le montant
cumulé des pénalités ne pourra pas dépasser 10% du montant total HT (aprés application d’'une éventuelle
réfaction de prix) du prix du marché subséquent ou du bon de commande concerné.

Les pénalités sont calculées nettes de taxes et notifiées par I'envoi au titulaire d’un certificat de pénalités par
lettre recommandée avec accusé de réception. Aprés décompte, elles sont déduites de la prochaine demande
de paiement présentée par le titulaire a I'organisme.

Si aucune autre demande de paiement supplémentaire n’est présentée par le titulaire, ce dernier se verra
notifier un ordre de recouvrement au profit de I'organisme, valant injonction de payer.

Article 8 — Responsabilité — assurance — force majeure

8.1 - Responsabilité du titulaire

L’entreprise répondant au présent marché devra :

» Réaliser les prescriptions définies dans I'ensemble des documents contractuels ;

» Dans le temps imparti par le Reglement de Consultation, la remise de prix ;

» La dénonciation dans le méme temps, des imprécisions ou incohérences relevées au regard des DTU,
regles de calculs, avis techniques et normes frangaises en vigueur a la date de la remise des offres ;

» Dans le cas de non-dénonciation avant la remise d'offres, tous redressements par rapport aux documents
mentionnés ci-dessus seront exigés de plein droit, sans plus-value, comme étant sous-entendus,
nécessaires minima a la bonne exécution des prescriptions ;
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» Les installations provisoires nécessaires a son chantier, I'amenée et le repli du matériel nécessaire, la
protection lors de son intervention de ses ouvrages propres et des ouvrages existants, le nettoyage du
chantier en cours et aprés I'exécution des travaux, I'évacuation de tous détritus et gravois aux décharges
publiques, les mesures de sécurité obligatoires, la réparation des dommages causés aux tiers et par les
intempéries ;

» L'approvisionnement, la manutention et la mise en ceuvre de I'ensemble des matériaux correspondant a la
remise des offres et selon 'ordonnancement arrété contradictoirement avec le MOE par le planning.

L’entreprise fera une proposition compléte et forfaitaire aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des
CCTP. Comme précisé dans les deux parties précédentes, durant les travaux, elle ne pourra se prévaloir
d’erreurs ou d’'omissions afin de modifier le montant de sa prestation.

L’entreprise pourra cependant présenter dans son offre toutes les observations ou suggestions qu’elle jugera
nécessaires afin de justifier les rectifications éventuelles apportées aux prescriptions du présent document.
Dans tous les cas, I'entreprise devra prévoir dans son offre tous les ouvrages nécessaires a la bonne exécution
de la mission dans les Régles de I'Art.

L'entreprise est tenue au respect du planning défini avec la maitrise d’ceuvre. Elle veillera a communiquer par
écrit dans les délais impartis, des la phase étude, tous les renseignements techniques nécessaires a la
compréhension de ses travaux aux autres lots ayant des ouvrages a exécuter en rapport avec le lot concerné,
notamment les réservations, les percements, les attentes, les encombrements, etc.

De méme, elle prendra toutes les dispositions qui s’imposent afin d’obtenir des autres lots tous les documents,
en particulier les sujétions apportées par eux en phase étude, nécessaires a la bonne visibilité et & la bonne
estimation des travaux qu’elle doit effectuer.

L'entreprise, pourra également participer a I'établissement, en coordination avec tous les lots, d’'un plan de
synthése des prestations. L'entreprise est tenue d'adapter ses installations aux plans de la maitrise d’ceuvre
et aux plans d'exécution des autres lots.

Elle est également tenue a I'obligation de résultat.

L'Entreprise reste toujours responsable des matériaux qu'elle met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les
matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de I'opération et
notamment :

» Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation,

* Letype de pose,

» Les conditions particulieres de l'opération,

» Lacompatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le MOE ou le MOA, I'Entreprise sera contractuellement tenue de
s'assurer gu'ils répondent aux différents criteres demandés.

Dans le cas contraire elle fera, par écrit, les observations qu'elle juge utile au MOE qui prendra, alors, toutes
décisions a ce sujet.

L’entreprise ayant suppléé, de par ses connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des différents
C.C.T.P, aucune réclamation apres notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions des C.C.T.P. (ou des bordereaux des prix unitaires) seront réglées par référence aux régles de
l'art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du MOE.

De toute maniére, le fait pour une entreprise d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le MOE ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre, dans son
mémoire technique.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution de ses obligations et de la mise en ceuvre de ses prestations
et ouvrages. Il est également tenu responsable des dommages causés du fait de I'exécution du marché aux
personnels ou aux biens du pouvoir adjudicateur, ainsi qu’aux ouvrages existants ou en cours de réalisation.

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I'ouvrage ou
du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution,
sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.
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Il reste entierement responsable des matériels, produits, véhicules et équipements dont il a la jouissance et
qu'il a déposé a l'intérieur ou a I'extérieur des locaux de 'organisme pendant I'exécution des travaux, ainsi que
des faits de tout personnel placé sous son autorité, directement (salariés) ou indirectement (sous-traitants)
agissant dans le cadre de I'exécution du marché.

En sus des clauses pénales prévues au présent contrat, 'organisme se réserve le droit d’exercer toute action
en responsabilité civile et pénale a I'encontre du titulaire pour couvrir les dommages non couverts par les
clauses de l'article 8 du présent marché.

8.2 — Obligation d’assurance

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve gqu’ils n'aient pas fourni un tel document au
moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours & compter de la demande du
maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

D'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

D'une assurance responsabilité civile décennale au titre de larticle L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

Les autres dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, s’appliquent.

Les niveaux de garantie de la police d’assurance contractée par le titulaire doivent étre suffisants afin de
couvrir tout dommage découlant de I'exécution du marché. Sans préjudice des dispositions susvisées,
I'attestation d’assurance est ensuite a produire annuellement, a date anniversaire du marché, dans un délai
maximum d’un mois.

Le titulaire doit prévenir 'Urssaf des Pays de la Loire en cas de modification de la police d’assurance, dans
un délai d’'un mois a compter de la modification. A défaut de production de I'attestation ou de garantie
suffisante, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire, conformément a l'article 11.2 du présent
document.

8.3 — Force majeure

Le titulaire ne sera pas responsable de l'incidence de la force majeure sur I'exécution de ses obligations
contractuelles. La force majeure s’entend comme tout événement extérieur, imprévisible, irrésistible et hors
contrble des parties. L’organisme s’engage a déclarer par écrit au titulaire tout sinistre, au plus tard dans les
5 jours qui suivent sa survenance.

Article 9 — Confidentialité - sécurité

Le non-respect de I'une ou l'autre de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché pour faute du
titulaire, aprés mise en demeure préalable assortie d’'un délai raisonnable (cf. article 11.2 du présent
document).

9.1 - Obligation de confidentialité

Les informations et renseignements fournis par l'organisme sont strictement couverts par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal) et sont soumis au Réglement Général sur la Protection des
Données (RGPD).

En conséquence, le titulaire s’engage a respecter de fagcon absolue cette obligation et a la faire respecter par
son personnel et ses sous-traitants éventuels. L'obligation de confidentialité s'impose au titulaire et s'étend a
tous les renseignements de quelle que nature que ce soit, & I'exclusion des informations, documents ou
éléments déja accessibles au public au moment ou ils ont été portés a la connaissance du titulaire. Le titulaire
s’engage notamment a :
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Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par I'organisme, a l'issue
du contrat.

Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par I'organisme a des fins
autres que celles spécifiées dans le cadre du présent marché.

Ne pas communiquer les livrables réalisés, documents, informations et fichiers transmis par I'organisme
a d’autres personnes morales ou non, privées ou publiques, que celles qui ont qualité pour en connaitre et
qui auront été désignées par I'organisme au titulaire.

Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques qui seraient utilisés dans le cadre du contrat.

L’organisme se réserve le droit, dans le cadre de I'exécution du contrat, de procéder, a ses frais et risques, a
toute vérification qui lui paraitrait utile pour s’assurer du respect de ces obligations, tant par le titulaire que par
ses sous-traitants éventuels.

9.2 - Obligation de sécurité

Dispositions préalables aux interventions
Conformément aux reégles de sécurité en vigueur dans I'organisme, avant toute intervention, le personnel du

titulaire prendra contact avec le référent désigné par celui-ci, en vue de se conformer aux dispositions du
reglement intérieur de I'organisme. Ce personnel pourra, a la demande I'organisme, étre accompagné par un
agent de ce dernier pendant ses interventions.

Le titulaire prendra toute mesure de sécurité rendue particulierement nécessaire par la nature des locaux ou
des prestations a effectuer et devra en informer par tout moyen I'organisme.

Interventions non déclarées

Aucune intervention du titulaire ne pourra étre effectuée ou donner droit a réeglement sans prise de contact
avec le référent de I'organisme. En cas d’intervention non déclarée, le titulaire reste seul responsable de tout
préjudice causé a I'organisme, ses salariés ou ses usagers, de quelque nature que ce soit (cf. article 8.1 du
présent document).

Par ailleurs, le titulaire supporte seul les risques et conséquences susceptibles d'impacter son propre
personnel.

Sécurité des personnes
Le titulaire veille a I'application de toutes dispositions |égales et réglementaires relatives a I'hygiéne, la sécurité

et la protection de la santé des travailleurs pendant I'exécution des prestations (port des équipements de
protection individuels, etc.). Cette obligation s’étend également aux sous-traitants déclarés du titulaire, dont
ce dernier est responsable.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment
celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toute regle relative a
'encadrement des prestations, afin de soustraire a sa responsabilité. En tout état de cause, le titulaire reste
responsable des violations et infractions commises dans le cadre de I'exécution des prestations du contrat. Il
informe ses sous-traitants desdites regles, et reste responsable du respect de celles-ci.

Les prescriptions de I'organisme et de I'inspection du travail en la matiére s'imposent a lui.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation de délai d’exécution, indemnité, supplément de prix en
arguant de la méconnaissance des regles précitées.

Sécurité des matériels et des locaux

Les matériels utilisés par le titulaire ou mis a disposition par I'organisme doivent étre maintenus en bon état
de marche, utilisés conformément aux régles de sécurité en vigueur et satisfaire aux obligations de contréle
et vérifications imposés par la réglementation. L'organisme pourra exiger du titulaire, avant I'exécution des
prestations, la présentation de tout document attestant de I'accomplissement de ces formalités.

Signalisation
A la demande I'organisme ou a chaque fois que cela s’avere nécessaire et aprés autorisation de I'organisme,

le titulaire prévoit le signalement de ses interventions. Il place a ses frais les barrages et les écriteaux
nécessaires et prend toutes mesures pour assurer la signalisation et prévenir les divers usagers de la

présence de zones interdites ou dangereuses.
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Plan de prévention
Les dispositions prévues par le décret n°2008-244 du 07/03/2008, inclues au code du travail, seront appliquées
dans le cadre du présent marché.

Conformément a ces dispositions, il est procédé, avant toute exécution du contrat, a une inspection commune
des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis a disposition du
titulaire et le cas échéant, de ses sous-traitants.

Cette inspection a pour objet 'analyse en commun des risques pouvant résulter de l'interférence entre les
activités, les installations et matériels de I'organisme, du titulaire et de ses éventuels sous-traitants. A l'issue
de cette inspection, lorsque les risques existent, un plan de prévention définissant les mesures devant étre
prises en vue de les prévenir est arrété en commun et visé par I'organisme, le titulaire et ses éventuels sous-
traitants.

Des inspections communes supplémentaires pourront avoir lieu chaque année pour assurer la coordination
des mesures de prévention, entrainant si nécessaire une mise a jour du plan de prévention.

L’organisme peut désigner, auprés de l'intervenant du titulaire, un agent qualifié chargé de transmettre toutes
les informations et directives concernant les prescriptions d’hygiéne, de sécurité et de premier secours, afin
de permettre la réalisation et la mise & jour du plan de prévention, ainsi qu’'un agent chargé de veiller au
respect dudit plan au cours des interventions des personnels extérieurs.

Article 10 — Sous-traitance

La sous-traitance des prestations objets du présent contrat est possible dans les conditions prévues par la loi
n°75-1334 du 31/12/1975 relative a la sous-traitance et aux articles L2193-1 4 L2193-7 et R2193-1 a R2193-
8 du code de la commande publique.

L’article 3.6 du CCAG-Travaux décrit les modalités de sa mise en ceuvre.
Sans préjudice de I'application des pénalités indiquées a I'article 8 du présent document, toute sous-traitance

interdite ou occulte pourra entrainer la résiliation du marché pour faute du titulaire, conformément a l'article
11.2 du présent document.

Article 11 — Résiliation

Les principes généraux de la résiliation sont décrits a I'article 49 du CCAG-Travaux. En tout état de cause, le
titulaire ne peut procéder de lui-méme et a son initiative a la résiliation du marché. Celle-ci prend effet a la
date fixée dans la décision notifiée au titulaire.

11.1 — Résiliation de plein droit

Résiliation de plein droit pour impossibilité absolue d’exécution du contrat
Lorsque le titulaire est placé, du fait de la force majeure, dans une situation d’impossibilité absolue de

poursuivre I'exécution du contrat, ce dernier peut étre résilié de plein droit, unilatéralement et sans préavis par
I'acheteur. L'indemnité de résiliation au bénéfice du titulaire est cependant due et telle que prévue par l'article
50.4 du CCAG-Travaux ; sans préjudice des dispositions de cet article, elle ne comprend pas I'indemnisation
du manque a gagner du titulaire.

Résiliation de plein droit a 'initiative du maitre d’ouvrage
L’organisme peut également résilier de plein droit et unilatéralement le contrat, sans motif préalable
d’'impossibilité absolue d’exécution par le titulaire ou de force majeure. Dans ce cas :

Un préavis peut étre négocié librement entre les parties ; celui-ci ne saurait toutefois étre supérieur a un
mois, a compter de la date de résiliation.

Le titulaire dont le contrat a été résilié de cette maniéere bénéficie de I'indemnité prévue a l'article 50.4 du
CCAG-Travaux. Sans préjudice des dispositions de cet article, elle ne comprend pas I'indemnisation du
manque a gagner du titulaire.
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11.2 — Résiliation pour faute du titulaire

La résiliation pour faute du titulaire obéit aux dispositions de I'article 50.3 du CCAG-Travaux, avec possibilité
d’exécution a ses frais et risques, conformément a l'article 52.4 du méme document. Le titulaire ne peut
prétendre a aucune indemnité dans le cadre de la résiliation pour faute. Sans préjudice de I'article 50.3 susvisé,
cette résiliation pourra s’appliquer également :

Dans les cas prévus par le code de la commande publique
En cas de manquement d’'une ou plusieurs des obligations prévues au présent marché et aprés mise en
demeure restée dans effet.

Dans le cas ou les travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le maitre d’'ouvrage pourra les
faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Cette résiliation ne s’accompagne d’aucun préavis ni indemnité de résiliation au bénéfice du titulaire.

11.3 — Résiliation pour motif d’intérét général

Elle obéit aux dispositions de l'article 50.4 du CCAG-Travaux.

11.4 — Autres cas de résiliation

Les autres cas de résiliation du marché sont prévus par les articles 50.1 et 50.2 du CCAG-Travaux. Toute
résiliation prononcée sur le fondement de ces deux derniers articles n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

Article 12 — Différends — juridiction compétente — voies et délais de recours

Les prescriptions des articles 55 et suivants du CCAG-Travaux s’appliquent en matiere de différends.

Le présent marché est soumis, pour tout litige relatif a la passation de sa procédure ou a son exécution, au
droit francais et a la juridiction territorialement compétente pour connaitre des litiges relatifs aux accords cadre

de I'Urssaf des Pays de la Loire, dans les conditions définies par les décrets n°2009-1455 et n°2009-1456 du
27/11/2009.

Article 13 — Dérogations au CCAG Travaux

Le présent marché déroge aux articles suivants du CCAG-Travaux : 4.1, 8.1.3 ,13 et suivants, 14.4.3, 38.
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