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- Présentation Projet :

Le palais de Justice d’Aurillac posséde 3 tapisseries, classées au titre objets mobiliers.

L’accrochage et le positionnement ne permettent pas une conservation optimale.
Il est proposé un accrochage plus respectueux et des positionnements différents.

Pour la conservation préventive des tapisseries qui seront positionnées dans les salles d’audiences mixte et civile,
il est prévu la pose de filtre anti-UV et des stores d’occultation extérieures sur les baies, éclairant ces salles.

- Phasage:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dépose des tapisseries, mise en rouleau, stockage

Stockage pendant la durée de rénovation des salles d’audiences
Mise en place du nouveau dispositif d’accrochage

Pose des stores d’occultation

Pose des filtres anti UV

Nettoyage des tapisseries

Repose des tapisseries selon nouveau procédé.
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PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

1. OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de 'ensemble des piéces constituant le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE).

Le projet, tel que défini par le présent devis descriptif (CCTP) et les documents qui lui sont joints, devra étre chiffré
obligatoirement par I'entreprise sous forme de devis estimatif détaillé (DPGF).

Les entreprises sont réputées s’étre assuré qu'il n’y a ni manque ni double emploi dans les prestations fournies afin
d’assurer un achévement complet des travaux dans les regles de I'art;; et pour la bonne restauration, I'entrepreneur
sera tenu de prévoir dans ses dépenses, tout ce qui doit, normalement entrer dans le prix d'une rélisation a forfait.
L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I'établissement de son prix forfaitaire. En cas de non concordance (erreurs, contradictions ou omissions), le
candidat devra le signaler par écrit au maitre d’ouvrage pendant la phase de consultation dans les délais indiqués
au réglement de la consultation.

Les entreprises sont réputées avoir vérifié la conformité de la composition de leur dossier d’apres les indications
du bordereau des pieces fournies a chaque entreprise.

Les plans, devis descriptifs et autres documents joints au dossier de consultation forment un tout définissant les
ouvrages a réaliser en se complétant mutuellement.

Un ouvrage figurant sur les plans mais non prescrit au CCTP devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait. De
méme un ouvrage décrit au CCTP et ne figurant pas sur les plans, devra étre réalisé dans les mémes conditions que
ci-dessus.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Chaque entrepreneur devra procéder, dans les plus courts délais et des la signature de son marché, a 1'étude
approfondie du projet du Maitre d’Ouvrage, en partenariat avec la DRAC Auvergne Rhone Alpes, en vue d’obtenir
le “VISA” avant de commencer la réalisation, de facon a faire connaitre a celui-ci toutes les objections ou
observations utiles a la mise au point définitive. Cette étude approfondie pourra entrainer, si besoin est, la
production de notices explicatives précisant les dispositions de principe ou de détails retenus.

2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur devra prendre en compte dans son prix forfaitaire les éléments suivants :

le lieu d'implantation des ouvrages ;

les conditions d’acces ;

les possibilités de stockage des matériaux ;

les conditions d'installation de matériels de chantier ;

les conditions de déposes des tapisseries ;

I'alimentation en eau et électricité ;

I'évacuation des déchets et gravois ;

les contraintes dues aux batiments, a la réglementation locale, aux conditions climatiques normalement
prévisibles, aux exigences du Maitre d’ouvrage, a 'environnement ;

Les demandes d’occupation temporaire des sols du domaine public seront faites par les entreprises en fonction de
leurs besoins respectifs et les frais correspondants seront a la charge de chacune d’elles.

Le fait de remettre une proposition supposera que cette prescription est prise en compte par I'entrepreneur et qu'il
a établi des prix en conséquence.

L’entrepreneur devra, avant de remettre son prix, se rendre sur place (attestation de visite a fournir), afin d’obtenir
la totalité des renseignements qui lui seront nécessaires en complément de ceux donné ci-apres.
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3. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est responsable de tous les dégats qu’il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des
autres corps d’état ou les ouvrages mitoyens.
Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel ou des intempéries.

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution.

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles :
- Protections, bachages, etc...

- Protection contre le vol,

- Clotures,

- Signalisations diverses,

qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

Il assurera directement ou par 'entremise d’'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

4. PROPRETE DU CHANTIER

Les entrepreneurs doivent assurer le nettoyage de leurs ouvrages et des locaux, apres manutention ou apres pose
et enlevement de gravois, afin de livrer les locaux, les matériels et installations, en parfait état de propreté apres
leur intervention.

Si malgré les prescriptions ci-dessus, le chantier n’était pas maintenu dans un état de propreté suffisante pendant
'exécution des travaux, ou si les locaux n’étaient pas livrés dans I'état de nettoyage définitif demandé par les pieces
du contrat, le Maitre d’'Ouvrage pourra ordonner chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le nettoyage général du
chantier y compris en I'absence du responsable.

Dans le cas ol malgré les ordres de service consignés dans les comptes rendus de chantier, ce nettoyage n’aurait
pas été exécuté de facon satisfaisante, le Maitre d’ouvrage pourra faire appel a une entreprise de nettoyage
spécialisée, les frais étant imputé a I'entreprise défaillante.

5. SECURITE DE CHANTIER

Cloture de chantier :
Sans objet
L’entreprise devra respecter les contréles et les consignes spécifiques aux accés du palais de Justice.

6. ESSAIS

Apres définition d’'un protocole et réalisation éventuels d’essais de nettoyage, une réunion sera provoquée avec la
Conservatrice du Patrimoine et la CAOA, pour validation du protocole.
En cas d’essais non satisfaisants, 'entreprise devra réaliser de nouveaux essais, sans prétendre a indemnités.

7. RESERVATIONS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES

L'entrepreneur de chaque lot a a sa charge tous les trous, réservations, percements, prises et scellements et tous
les garnissages nécessaires a la dépose et a la repose des tapisseries.

Il devra la fourniture de tous les éléments de fixations qui seraient nécessaires de remplacer pour la repose des
tapisseries.

Il sera responsable de toutes les prises, réservations et scellements et divers incorporés.

8. PLANS D’EXECUTION DES ENTREPRISES

L'ensemble des DOCUMENTS D'EXECUTION, etc... sont a la charge des ENTREPRISES, ils seront remis au controle
et visa de la DRAC et de la maitrise d’ouvrage pendant la période de préparation du chantier, avant début des
travaux.

Les plans de recollement, fiches techniques, P.V. d’essais, les notices d’entretien et de fonctionnement ainsi que tous
les documents et plans constituant les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et les dossiers d'interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) devront étre respectivement remis par les entreprises au maitre d’'ouvrage et au
coordonnateur santé sécurité 15 jours avant la réception des travaux.
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9. MODIFICATIONS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Aucune modification dans I'application des devis ne sera réalisée sans ordre écrit du Maitre d’Ouvrage ou
observations notées dans le rapport de chantier.

La réalisation de travaux supplémentaires devra faire 'objet de devis qui devront étre accepté avant exécution.
Tous les devis fournis apres exécution seront refusés et les travaux considérés comme étant réalisés dans le cadre
du forfait.

10. REGLEMENTS

Tous les devoirs de I'entreprise sont définis par les reglements en vigueur et la normalisation frangaise, soit
notamment :

le code de la construction et de ’habitation ;

le code du travail ;

les arrétés concernant la protection des batiments contre I'incendie avec leurs additifs ;

les regles de calculs et documents conformes au D.T.U édités par le CS.T.B.;

les normes francaises A.F.N.O.R.

les agréments C.S.T.B ou avis technique ;

les recommandations des organismes professionnels applicables aux prestations faisant I'objet du marché ;

les textes réglementant les mesures a prendre en matiére d’hygiéne et de sécurité ;

Les mises a jour de 'ensemble de ces documents a la date limite de remise des offres sont inclues dans les pieces
contractuelles.

Le fait qu’il ne soit fait mention des normes, reglements et agréments dans le présent document ne doit pas étre
une raison de leur non application.

11. MATERIAUX - ECHANTILLONS

Les différents types de matériaux prévus au CCTP, définissant une base minimale, ne pourront étre modifiés sans
I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage et de la DRAC.
Tous les matériaux seront présentés au Maitre d’'Ouvrage avant d’en faire la commande.

‘ 12. CHARGES PERMANENTES - CHARGES D’EXPLOITATION

Sans objet

‘ 13. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement, le jour et I'heure seront fixés par le maitre d’ouvrage en
début des travaux;

Dans la situation des restaurations en ateliers, le contréle d’avancement du chantier pourra se faire par
visioconférence ou via des documents photos.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Tous les entrepreneurs convoqués sont tenus de s'y rendre ou de s'y faire représenter par une personne
compétente capable de prendre des décisions et d’engager I'entreprise.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués étant indispensable a la coordination et a la bonne marche du
chantier, les absences non motivées et les retards (+ %2 h) seront comptabilisés et feront I'objet d'une pénalité de
100,00 € HT par absence ou retard selon C.C.A.P.

Les téléphones portables seront éteints pendant toute la durée de la réunion de chantier. Une pénalité de 15,00 €.
sera appliquée en cas de rappel.

Le montant global des pénalités sera retenu sur les décomptes provisoires.

De plus, si du fait de 'absence d'un entrepreneur, le Maitre d’oeuvre est amené a effectuer un déplacement
supplémentaire pour rencontrer a nouveau l'entrepreneur défaillant, ce dernier devra supporter les frais de
déplacement et les vacations correspondants.

Chaque rendez-vous de chantier fera I'objet d'un compte-rendu adressé a chaque entrepreneur. Les observations
etinstructions qui y figureront devront étre considérées comme des ordres d'exécution

Toutefois, tout engagement de dépenses et modifications du marché fera I'objet d'un ordre de service du Maitre
d’Ouvrage.

14. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Sans objet
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15. DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE

Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier.

- En complément des dispositions prévues a I'article 33 du C.C.A.G,, lorsque les travaux mettent a jour des objets ou
vestiges pouvant avoir un caractere artistique, archéologique ou historique, I'entrepreneur doit en informer
immédiatement le maitre de I'ouvrage.

16. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L'Entrepreneur devra constituer le dossier des ouvrages exécutés dans un délai de 15 jours.

Ce dossier regroupera tous les documents relatant I'histoire des tapisseries et leurs iconographies (résultats des
essais, controles et épreuves, tous les comptes rendus d'incidents...) ainsi que les constatations utiles en vue de la
réception puis de la gestion de I'ouvrage en service.

Les textes seront fournis sous la forme d'un original, d’'un tirage et d'un support informatique (fichier pdf) sous clé
USB ou CD.

Tous les plans et les dessins seront convenablement cotés et comporteront tous les reperes, symboles et
coordonnées nécessaires a leur exploitation.

Le DOE comprendra un reportage photos permettant de visualiser toutes les phases de la restauration, ainsi que
les fiches techniques des produits utilisés accompagnées de la provenance.

Le DOE est un document obligatoire.

17.INSTALLATION DE CHANTIER

Sans objet

Maitre d'Ouvrage :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Département Immobilier de Lyon
DIR SG Centre Est
Le Britannia C/8
20 boulevard Eugene Deruelle
69432 LYON CEDEX 03

Mme KLING Océane
Chef de projets immobiliers
courriel : oceane.kling@justice.gouv.fr
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LOT N° 01 - ACCROCHAGE DE TAPISSERIES

PREAMBULE

Les tapisseries sont accrochées sur des tringles fixées sur les boiseries. Une porte permet 'acces des magistrats.
Lors de I'ouverture de cette porte, la tringle amovible permet le dégagement partiel de la tapisserie.

Ce systéme n’est pas satisfaisant pour la conservation de ces objets classés monument historique.

1.1 ECHAFAUDAGE

Mise en place d’'un échafaudage roulant avec treuil et toutes les sécurités nécessaires.
Protections du sol si besoin.

Compris tous moyens d'acces.

Compris toutes sujétions.

1.2 DEPOSE DES TAPISSERIES

Cette opération nécessite la présence d’'un(e) conservateur restaurateur qualifié niveau master 2
pour la dépose des tapisseries.

Constat d’état avant dépose.

Décrochage des tapisseries

Mise en rouleau pour stockage pendant la durée des travaux, rouleaux a fournir
Protection de type Tyvek..

Transport en atelier pour stockage.

Compris tous moyens d'acces.

Compris toutes sujétions.

1.3 PREPARATION TAPISSERIES

Dépoussiérage par aspiration
Fourniture et pose d’'une bande de lin décati
Fourniture et pose de la bande velours (Velcro)

Interventions selon protocole défini dans le constat d’état et aprés avis DRAC.

1.4 ACCROCHAGE TAPISSERIES

Fourniture et pose de la bande crochet (Velcro) sur panneau bois au lot menuiserie
Accrochage des tapisseries

1.5 DOSSIERS

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés, 2 exemplaires papier et 1 exemplaire
numérique
Fourniture du dossier de sauvegarde pour plan d'urgence a destination des pompiers.
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