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1. Objet du CCTP

Le présent document constitue le cahier des clauses techniques pour les travaux de recouvrement des joints de vitrage
amiantés sur les menuiseries extérieures de 'immeuble Argonne de la CRAMIF.

Il a pour objet de définir I'’étendue des prestations a prévoir par le Titulaire du marché pour mener a bien ces travaux
sous mode opératoire en Sous-Section 4, mais également tous les travaux afférents, tels que la sécurisation des zones
de travaux, la préservation des ouvrages mitoyens a conserver en |’état.

Les travaux seront réalisés en site occupé et en horaires décalés.

Le présent cahier des charges définit une obligation de résultats. L'organisation pratique doit respecter en tous points
les exigences réglementaires et le phasage défini par la maitrise d'ceuvre.

Le respect des dispositions réglementaires et de délai détermine |'obligation de moyens.

2. Présentation du projet

2.1. Présentation du site et contexte

Le batiment situé au 17 place de I’Argonne dans le 19°™ arrondissement de Paris, s'étendant sur 10 niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée, abrite les locaux administratifs de la CRAMIF dans les niveaux R+8, R+9 et R+10.

Des joints de vitrage amiantés ont été identifiés sur les menuiseries extérieures de ces niveaux. Suite a cette
découverte, et par mesure de précaution, I'entretien des menuiseries ainsi que le nettoyage des vitres ont été

temporairement suspendus.

Le maitre d'ouvrage envisage donc de recouvrir les joints de vitrage amiantés coté intérieur pour assurer leur
sécurisation.

2.2. Présence d’amiante

Le rapport de repérage amiante avant travaux n°BG-2501-0993-VSA-Joints Menuiserie réalisé par Biogoujard en date
du 30/01/2025 met en évidence la présence d'amiante dans les joints de vitrage des menuiseries extérieures.

Joint de vitrage
contenant de I'amiante

423



CCTP
Immeuble Argonne - Recouvrement de joints de vitrage amiantés

Il convient de noter que certains joints présentent, par endroits, un état de dégradation.

2.3. Périmetre des travaux

2.3.1. Localisation des menuiseries

Les travaux de recouvrement des joints de vitrage amiantés par un mastic spécial verre/menuiserie concerneront les
menuiseries extérieures de 'ensemble des locaux des niveaux R+8, R+9 et R+10 du batiment, et uniquement les joints
cOté intérieurs.

VV'“‘iu y == Y
.Iw"u ‘\‘m“"‘ “/ll
1Ll

2.3.2. Nombres et dimensions des menuiseries

Quantité : Dimensions des Linéaire de joints a
vitrages : recouvrir :
128 fenétres par
niveau, Ouvrant:1,8x0,70m | Ouvrant:384 x5 ml=
soit 384 au total 1920 mi
Fixe: 1,8 x0,265 m Fixe : 384 x 4,13 m =
1586 ml

Total : 3 506 ml

Les quantités et dimensions sont données a titre indicatif.

2.4. Préparation des zones d’intervention

Avant l'intervention du Titulaire, les occupants devront enlever leurs effets personnels placés sur les tablettes de
fenétre et libérer les locaux ou les travaux seront réalisés.

Si nécessaire, le mobilier situé devant les menuiseries sera déplacé par le Titulaire avant l'intervention et remis en
place une fois les travaux terminés.
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2.5. Pose des joints de recouvrement

Les travaux seront réalisés sous mode opératoire en Sous-Section 4 au terme de la réglementation applicable. Le
Titulaire devra disposer d'encadrants et de compagnons ayant suivi une formation au risque amiante (au minimum
niveau SS4).

La mise en place des équipements de protection collective et le choix des équipements de protection individuelle
devront s'effectuer en fonction de I'évaluation des risques du Titulaire, conformément aux exigences réglementaires.

La pose des joints de recouvrement devra étre réalisée selon la méthodologie suivante :

O

Etant donné la largeur de la tablette de fenétre, il sera inévitable de travailler dessus pour accéder a la fenétre.
Afin de répartir les charges et d’éviter tout dommage, une planche en bois devra étre mise en place sur la
tablette ;

Protéger la tablette de fenétre et le mobilier/équipement situé a proximité immédiate des fenétres par un
film polyane;

Aspirer la surface des joints amiantés avec un aspirateur équipé d’un filtre THE ;
Nettoyer la zone ou le joint sera posé (vitrage et chassis) a I'aide de chiffons humides ;

Apres séchage des bords du vitrage, appliquer le silicone le long du joint a I'aide d’un pistolet a silicone, utiliser
un outil de lissage approprié pour lisser le joint et enlever tout excés de silicone ;

Nettoyer immédiatement les éventuelles bavures de silicone a I'aide d'un chiffon propre et humide ;

Nettoyer avec soin les équipements utilisés, la zone de travail a I'aide de chiffons humides, puis retirer le film
polyane ;

Tous les déchets de de polyane, de consommables ayant servi au nettoyage des vitres et des outils, ainsi que
les EPI devront étre mis dans des déchets siglés amiante, puis évacués de la zone d’intervention.

Aérer les locaux ;

Mettre un affichage sur les menuiseries pour rappeler aux occupants de ne pas manipuler les vitrages et de
ne pas toucher aux joints pendant 24 heures.

Localisation : Périmetre de travaux défini au paragraphe 2.3.1
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2.6. Choix des produits

Le recouvement des joints de vitrage amianté sera réalisé avec un mastic silicone spécial verre/menuiserie, de type
SikaSeal - 162 Vitrage, ou similaire.

Le Titulaire devra préciser dans son offre les fiches techniques des produits qu’il propose.

2.7. Métrologie

Dans le cadre d’une intervention sous mode opératoire SS4, le Titulaire devra réaliser des mesures d’empoussierement
pour :

o Vérifier le respect de la valeur limite de I'exposition professionnelle (VLEP) des travailleurs ;

o Vérifier I'absence de pollution dans I'environnement de l'intervention.

Ces mesures sont réalisées une fois par semaine.

2.8. Traitement des déchets contaminés

Les déchets potentiellement contaminés par I'amiante (polyane, chiffons, EPI, etc..) seront traités en installation de
stockage des déchets dangereux (ISDD, ancienne classe 1).

3. Organisation des travaux

3.1. Contraintes

3.1.1. Site occupé

Le site sera en activité pendant les travaux. Le Titulaire devra tenir compte de cet environnement et prendre toutes
les dispositions nécessaires pour intervenir en site occupé.

L'activité du site sera maintenue en permanence. Les travaux ne doivent en aucun cas impacter le fonctionnement
normal du site.

Lors de l'intervention du Titulaire, les occupants devront quitter les locaux ou les travaux auront lieu.

Le mobilier situé devant les menuiseries sera déplacé puis remis en place par le Titulaire a la fin de I'intervention.

3.1.2. Gestion des approvisionnements et évacuations des déchets

Le Titulaire fera son affaire de toutes les contraintes de circulation et d’accés au site, et devra au titre de son marché
la gestion des approvisionnements et évacuations sur le chantier.

Les livraisons/évacuations seront programmées et cadencées selon un planning d’exécution qui sera mis en place au
démarrage du chantier. Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurisation des
vacations de livraison/évacuation sur la voie publique, et garantir la continuité des flux piétons sur trottoir en toute
sécurité.
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3.2. Organisation des travaux et horaires d’intervention
Lors de I'intervention du Titulaire, les locaux devront étre inoccupés.
Compte tenu de la nature du site (bureau administratif) et de la complexité liée a la coordination des évacuations des
locaux en fonction de I'avancement des travaux — dont le rendement et la vitesse d’exécution ne peuvent étre
précisément définis a ce stade —, ces derniers seront réalisés en horaires décalés, entre 19h et 8h, afin de limiter au

maximum les perturbations sur I'activité du site.

L'organisation détaillée des interventions sera définie lors de la premiére réunion de chantier.

3.3. Installations de chantier

3.3.1. Cantonnement de chantier

Des locaux comprenant réfectoire, vestiaires et sanitaires seront mise a disposition du Titulaire par le Maitre
d'Ouvrage.

De plus, un local dédié au stockage du matériel et des déchets sera également mis a disposition.

Le Titulaire devra veiller a la propreté de ces locaux pendant toute la durée du chantier.

3.3.2. Consignation des réseaux

L'activité du site étant maintenue, aucune intervention n’est prévue sur les équipements et réseaux techniques du
site. Par conséquent, aucune consignation ne sera réalisée.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection des équipements et réseaux situés a proximité
immédiate de ses zones d’intervention. Aucun défaut sur les installations ci-dessus ne sera admis. La réparation de
tout endommagement sera a la charge du Titulaire.

3.3.3. Consommations

Les consommations d’eau et d’électricité seront prises en charge par le Maitre d’Ouvrage pendant toute la durée des
travaux.

Le Titulaire mettra en place de I'affichage et réalisera des quarts d’heure environnement permettant de sensibiliser
les compagnons sur la réduction des consommations.

3.3.4. Protection des ouvrages conservés

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection des ouvrages situés a proximité immédiate de
ses zones d’intervention.

3.4. Plan de prévention
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Le Titulaire assurera les travaux dans le respect de la législation en vigueur. Les situations a risques seront identifiées
et redressées en concertation avec le Maitre d’Ouvrage.

Un plan de prévention sera élaboré avant le début des travaux. Ce document vise a identifier et prévenir, par une
coordination générale, les risques liés a l'interférence entre les activités, installations, matériels lors de I'intervention
d'entreprises extérieures au sein d’'une entreprise utilisatrice.

3.5. Délai de réalisation

Le délai de réalisation des travaux est de 4 semaines a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux, dont
2 semaines de période de préparation de chantier et 2 semaines d’exécution des travaux.

Le Titulaire a toutefois la possibilité d’optimiser ce planning, et devra fournir son planning d’exécution détaillé qui sera

intégré aux pieces contractuelles du marché, et devra impérativement le respecter.

4. Prescriptions générales
4.1. Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte
des prestations a réaliser.

Le fait de formuler une offre implique I'acceptation sans réserve des conditions d’exécution du marché.

Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

4.2. Etendu de la prestation

Les prestations objet du marché sont a réaliser conformément aux textes réglementaires et normatifs, ainsi qu’aux
exigences du présent document.

Le Titulaire étant soumis aux Regles de I'Art, il doit, outre les ouvrages énumérés au présent descriptif, tous les menus
travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet achevement.

La prestation devra comprendre sans que la liste ci-dessous puisse étre considérée comme exhaustive (a la charge du
Titulaire) :

o Les études d'exécution, les notes méthodologiques et les plans nécessaires a la réalisation du chantier ;

o L’établissement et soumission a I'approbation des organismes de prévention officiels des modes opératoires
SS4, et PPSPS ;

o L'aménagement, la préparation I'isolement et le balisage des zones de chantier (zones d’approches, zones de
chargement, zones logistiques, zones de stockages temporaires des déchets, les signalétiques réglementaires,
etc,.);

o Lafourniture et pose des installations de chantier nécessaires ;

La mise en place des moyens d’acces (échafaudages, platelage, nacelles, etc..) y compris les vérifications par
bureaux de contréle agrées ;

Les équipements de protection individuelle nécessaires a I'exécution des travaux.

La protection des ouvrages, des locaux avoisinants, et des réseaux en service ;

La protection des ouvrages conservés avec des moyens de protections adaptés ;

La mise en place des dispositifs et des moyens de protection collective ;

o

O O O O
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La fourniture et mise en ceuvre des joints de recouvrement ;

Les mesures d’empoussiérement ;

La gestion administrative et évacuation des déchets en centre de traitement approprié ;
La fourniture des rapports de fin d’intervention.

O O O O

4.3. Visite et connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier, le Titulaire doit procéder a la reconnaissance
des lieux en vue d'apprécier I'importance, |'état et la disposition des ouvrages existants et des divers aménagements
intérieurs restant en place, ainsi que les difficultés et sujétions d'exécution. Le titulaire est donc tenu de controler et
de compléter, par un examen sur place les indications qui lui sont fournies dans les piéces écrites, les pieces annexes
jointes au dossier et les pieces graphiques.

Lors de la visite obligatoire des lieux, il vérifiera I’exactitude des informations portées sur les plans et les pieces écrites
et prendra la juste mesure des contraintes particulieres liées a la configuration du site, la nature des voies d’acceés, les
abords, servitudes qui pourraient avoir une incidence directe ou indirecte sur le déroulement des travaux.

Au besoin il est en mesure de solliciter le maitre d’ouvrage ou ses représentants habilités pour recueillir les
compléments d’informations qu’elle jugerait utiles pour I'établissement de son offre.

Le titulaire est donc réputé étre en mesure d’apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement
et en avoir tenu compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour
demander une quelconque indemnité ou délai complémentaire.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I’évaluation des quantités en jeu pour
remettre son offre.

Pour les ouvrages non visibles, en dehors des éventuels éléments contenant de I'amiante de nature nouvelle et non
évoqués dans le diagnostic amiante annexé au présent marché ou dans le présent document, il lui appartiendra
d’évaluer les risques et de les inclure dans son offre.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise en cause
des travaux et leur parfait achevement, ainsi que les incidences dues a I'état des constructions existantes, y compris
celles mitoyennes de I'opération, des difficultés d'acces et d'organisation de chantier étant entendu que le Titulaire
s'est rendue compte de la nature et de I'importance des travaux a réaliser.

En tout état de cause, s’il constatait une quelconque omission ou imprécision, elle devrait immédiatement le signaler
au maitre d’ouvrage ou ses représentants habilités pour obtenir les renseignements complémentaires avant remise

de son offre.

Par le fait de soumissionner, le Titulaire contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires pour le complet et parfait achevement de la prestation du marché.

Une visite obligatoire des lieux sera programmée préalablement a la remise des offres avec la maitrise d’ceuvre
dépollution et la maitrise d’ouvrage ou son représentant a une date ultérieure.
4.4. Consistance du CCTP et des pieces annexées au DCE

Le présent CCTP régit les travaux objet du marché, qui devront étre réalisés et aboutir a leur parfait achevement. |l est
complété par différents rapports de repérage, diagnostics, plans, etc.. fournis en annexe.
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Il appartient cependant au Titulaire de demander toutes vérifications ou investigations supplémentaires qu’elle
jugerait utiles pour la constitution de son offre.

4.5. Textes réglementaires

Dans I'étude et I'exécution de son marché, le Titulaire devra tenir compte des lois, stipulations, décrets, ordonnances,
circulaires, arrétés, textes officiels, normes applicables, DTU, aux dispositions des guide de I'INRS et de 'OPPBTP, aux
régles de I'art etc..., s'appliquant aux travaux a exécuter et a I'ouvrage considéré en vigueur a la date de démarrage
des travaux, et en particulier tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements
départementaux, éventuellement municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Le titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de I'un des quelconques textes entrant dans
I’élaboration du présent programme.

Si, au cours des travaux, de nouvelles dispositions réglementaires entraient en vigueur, le Titulaire serait tenu d’en
informer sans délais le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, et de leur préciser les éventuelles incidences techniques
et financieres qui en découlent afin de s’y conformer. Cependant, si une évolution de la réglementation applicable est
imminente et/ou connue avant sa promulgation lors de I’établissement de son offre, le Titulaire, en tant que « sachant
», est réputé I'avoir prise en compte et, de fait, ne pourra prétendre a I'application de la présente disposition.

Le Titulaire devra, dans les phases préparatoires de chantier d’exécution et de réception, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques contractuels.

Il est en outre responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires a I'accomplissement de ses travaux
et de tous les frais en résultant.

4.6. Qualification de I'entreprise et du personnel

Conformément aux articles R.4412-87 et R.4412-117 du Code du Travail pour les travaux susceptibles d’exposer a des
fibres d’amiante, le personnel intervenant doit avoir recu une formation sur les risques liés aux techniques employées
et sur l'utilisation en toute sécurité des équipements de protection collective et individuelle. Les attestations de
formation seront a fournir.

Ces travaux soumis a une surveillance médicale renforcée. Les salariés ne peuvent étre affectés a ces travaux qu’aprés
une visite médicale préalable.

Par ailleurs, le Titulaire affectera au chantier, 3 minima, dans le cadre de la réalisation des présents travaux, des
personnels dotés des formations et habilitations suivantes en cours de validité :
o SST;
o Certificat d’Aptitude a la Conduite en Sécurité (chariot et/ou nacelle) si mise en ceuvre d’engins sur le présent
chantier ainsi que les autorisations de conduite correspondantes ;
o Formation ADR du personnel (amiante) obligatoire pour les travailleurs intervenant dans la gestion des
déchets emballage, conditionnement et chargement ;
o Controle et réception d’échafaudages en cas de mise en ceuvre de ces équipements sur le chantier ;
o BO, HO, HOV pour tout le personnel présent sur le chantier et qualification supérieure en cas d’intervention
sur les réseaux (raccordement, dévoiement, etc.).

Cette liste n’est pas exhaustive et doit étre adaptée aux circonstances et contextes d’intervention que déterminera
I’entrepreneur.
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Préalablement au démarrage des travaux, le Titulaire sera tenu de transmettre la liste nominative des personnels et
de leur niveau de qualification (attestation de formation), permettant de vérifier la conformité des moyens humains
mis en ceuvre.

4.7. Sous-traitance et prestataires

Les sous-traitants ou prestataires devront étre déclarés a la maitrise d’ouvrage pour acceptation préalable, clairement
identifiables et toujours accompagnés par le Titulaire.

Le fait que le Maitre d'Ouvrage refuse I'agrément d’un sous-traitant ou prestataire ne peut en aucun cas entrainer une
prolongation des délais d'exécution du Titulaire.

Les obligations du Titulaire décrites dans le présent CCTP s’appliquent de fait a ses sous-traitants et prestataires.

Le titulaire a un role de synthése pour tout document fourni par ses éventuels sous-traitants et prestataires et reste
le seul interlocuteur du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

4.8. Acces au site

Chaque intervenant sur le site devra porter un badge apparent permettant son identification. L’accessibilité au site se
fait selon les précisions du plan de prévention et des dispositions spécifiques d’acces.

Les voies de circulation a I'extérieur du site devront toujours étre utilisables. Le Titulaire ne pourra ni en interdire
I'acces, méme temporairement, ni les neutraliser pour une période plus ou moins longue sans en avoir eu I'autorisation
du maitre d’ouvrage. Si tel devait en étre le cas, le Titulaire devrait préalablement en informer les services concernés
et avoir les autorisations nécessaires.

Le Titulaire doit éviter la perturbation du trafic (piéton et routier). Pour cela, il devra mettre en place un plan de
circulation ainsi que la signalétique correspondante. Ce plan de circulation sera validé préalablement a I'installation
du chantier.

Les approvisionnements, les évacuations et les sorties de déchets sont a effectuer aux heures de moindre
fréquentation, en concertation avec le maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, le Titulaire mettra a disposition a minima un homme trafic qui dirigera tous les
approvisionnements de matériel, ainsi que les évacuations de déchets et le repli.

L’homme trafic garantira la sécurité et la bonne coactivité entre les opérateurs de chantier amenés a cheminer dans
les abords du batiment, et les occupants, les piétons et véhicules circulant a proximité.

4.9. Coactivité
Lors des travaux, aucune coactivité ne sera possible dans les zones concernées pendant cette phase de travaux.
Néanmoins, les usagers du site, ainsi que des intervenants d’autres lots sont susceptibles d’évoluer dans

I’environnement des zones de travaux.

Le Titulaire devra assurer en permanence la sécurité de toute personne amenée a évoluer a proximité des zones de
travaux.
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o Les zones de travaux devront étre clairement délimitées. Ces zones sont définies dans le présent CCTP et
devront étre inaccessible a toute personne extérieure a I'entreprise.

o Les intervenants de I'entreprise devront pouvoir étre clairement identifiés.

o Les cheminements des opérateurs vers les zones de travaux, de stockage et d’évacuation seront sécurisés et
éclairés selon la réglementation en vigueur.

o Lestravauxsont exécutés de telle maniére qu’ils ne représentent jamais une entrave ou un risque pour la libre
circulation des usagers. L’acces aux rotondes sera laissé libre en permanence.

o Un balisage réglementaire sera effectué, a I'aide de panneaux « DANGER TRAVAUX », « CHANTIER INTERDIT
AU PUBLIC ».

4.10. Obligations avant le démarrage du chantier

Avant tout démarrage de chantier, le Titulaire s’engage a effectuer 'ensemble des démarches administratives aupres
des sociétés et administrations compétentes, a avoir effectuer les modifications demandées le cas échéant et en avoir
eu l'accord (travaux sur voieries, réseaux d’eau, consignation électrique...). Le Titulaire s’acquittera de tous les frais,
taxes et démarches administratives demandés par ces organismes et respectera les diverses régles et demandes
d’inspections données.

En début de chantier, un état des lieux mis en ceuvre par le Titulaire sous forme d’un reportage photos (ce document
sera validé par le Titulaire, le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage) pourra étre demandé. Si tel était le cas, en fin
de chantier un état des lieux contradictoire sera réalisé avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et le Titulaire.

Le Titulaire, a réception de son ordre de service, confirmera la date et heure d’arrivée sur le site. Le Titulaire fera

réaliser dans les meilleurs délais les mesures d’empoussierement dites « Etat initial » par un laboratoire accrédité
COFRAC et transmettra les résultats de ces mesures au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

4.11. Sécurité du travail

Le Titulaire sera responsable du chantier a la réception de I'ordre de service.

Il désignera un responsable chantier qui devra avoir délégation pour prendre immédiatement toutes les mesures qui
s'imposeraient pour assurer la sécurité sur le chantier.

D’une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc.. Il devra en assurer le maintien en bon état de

fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel posséde a sa disposition et utilise, (quelle que soit la qualification), les équipements
de protection individuelle.

En cas de défaut, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution des mesures qu’il estime
indispensable, aux frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou délais.

Le Titulaire devra aussi se conformer a toutes les demandes et exigences de I'inspection du travail, de la CARSAT et du
coordonnateur SPS.

Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

4.11.1. Prévention des risques
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Le Titulaire devra mettre en ceuvre les mesures prévues a l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux
de prévention des risques.

4.11.2. Prévention des accidents

Le Titulaire du présent marché sera tenu pour responsable de tout accident sur le chantier, de quelque nature qu'il
soit a compter de la prise de possession du chantier.

Le Titulaire devra, conformément a la législation en vigueur, mettre en place, et assurer le maintien de toutes
protections collectives et individuelles adaptées a I'exécution et au parfait achevement des travaux.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a une carence
de moyens, de manque de protection ou de signalisation.

Pendant toute la durée des travaux, le Titulaire devra prévoir sur toutes les tranches horaires des travaux y compris
ceux de nuit, I'organisation des secours en cas d’accident, et notamment dans le cadre du travail en phase de
nettoyage amiante.

Il est rappelé qu’aucun travailleur ne doit étre isolé dans la zone de travail, et que deux sauveteurs secouristes au
minimum doivent faire partie intégrante de chaque équipe d’intervention (pour une équipe maximale de 9 personnes,
au-dela, 1 sauveteur secouriste supplémentaire par tranche de 5 personnes).

Au démarrage de son installation de chantier, le Titulaire prendra contact avec les services de secours de la maitrise
d’ouvrage pour présenter ses procédures de secours et I'organisation spécifique mise en place pour le chantier.

Le Titulaire devra également au titre de son marché, I'ensemble des équipements nécessaires a I'accomplissement de
sa mission dont au minimum un poste téléphone pour le secours.

Une liste de numéros d’appel des secours ainsi que des responsables du chantier doit étre affichée en permanence a

proximité du poste téléphonique et sur la porte d’accés a la zone de travail. L'organisation des secours devra étre
établie avec la maitrise d’ouvrage afin respecter les procédures spécifiques du site.

4.12. Prévention des dégradations

Le Titulaire devra prendre les mesures et précautions nécessaires pour éviter que les travaux n’affectent les ouvrages
voisins et devra procéder a toutes les notifications d’usage.

Le Titulaire sera tenu pour responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés lors des travaux qui se
seraient produits sur les zones de chantier, abords, voies d’accés, servitudes ou voieries publiques.
El en devra tous les travaux de remise en état a neuf a I'identique et devra prendre a sa charge I'ensemble des frais

directs ou indirects en découlant.

Ces dédommagements pourront, le cas échéant étre destinés aux dégats occasionnés au voisinage ou aux tiers.

4.13. Nettoyage du chantier
Il appartient a I'entreprise Titulaire du marché de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer I'état

sanitaire au quotidien son chantier, ses zones de travail ainsi que son cantonnement afin de maintenir un état de
salubrité satisfaisante.
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Toutes les circulations verticales ou horizontales doivent assurer la libre circulation. Elles seront débarrassées de tout
encombrant ou résidus pendant toute la période de travaux.

Les circulations seront constamment tenues propres. |l en sera de méme pour les cables électriques, élingues,
fourreaux, cordages, drisses qui devront étre positionnés de fagon a ne pas entraver les passages ou provoquer des
risques de chutes.

Les salissures des voies du domaine public par les engins et camions devront étre éliminées en tout premier lieu par
des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme. Ce nettoyage devra étre quotidien.

Dans le cas d’une défaillance de la part de I’entreprise Titulaire ou d’'une inobservation, le donneur d’ordre se réserve
le droit de missionner une entreprise extérieure spécialisée dont les prestations seront imputées a I'entreprise
défaillante.

4.14. Nuisances

L’attention du Titulaire est attirée tout particulierement sur la nécessité de réaliser les travaux objets du présent
marché avec un minimum de nuisances (bruit, poussiére, vibrations, etc..).

Le Titulaire devra le respect des seuils et émergences définis par la réglementation :
o Arrétés municipaux et/ou préfectoraux
o Décret n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 modifiant le Code de I'Environnement : article L 571-18
o Articles R 1334-32 a R 1334-36 du Code du Travail.
o Charte Chantier Propre

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, les bruits de chantier, méme maintenus dans les limites minimales
entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions voisines existantes, il pourrait étre

demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées.

Ces dispositions seraient implicitement comprises dans les prix de marché.

4.15. Garanties du matériel

Tout le matériel présent sur le site devra avoir subi et étre a jour de tous les controles techniques et épreuves
réglementaires.

Les procés-verbaux, comptes rendus d’épreuve et certificats d’entretien seront présents sur le chantier et pourront
étre exigés par le mafitre d’ceuvre a tout moment.

De plus, 'ensemble du matériel, cantonnements, véhicules, engins de chantier seront assurés, notamment contre le
vandalisme et |'incendie.

4.16. Réunion de chantier

Les réunions de chantier sont fixées hebdomadairement par le Maitre d’CEuvre et sur demande de celui-ci a tout
moment en fonction de I'avancement des travaux, y compris période de préparation.

Toutes les dispositions des proces-verbaux de réunion prises dans le cadre du marché sont contractuelles,
I’Entrepreneur devra se conformer aux stipulations arrétées.

Un délai de cinqg jours est consenti pour approbation ou observation sur les comptes rendus de réunion de chantier.
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Compte tenu de la technicité de I'opération, le Titulaire devra mandater un conducteur de travaux avec une forte
expérience qui devra étre présent a toutes les réunions de chantier.

Ce dernier aura le pouvoir d’engager son entreprise ou le groupement et sera l'interlocuteur privilégié du Maitre
d’'CEuvre.

Paralléelement, un chef de chantier également expérimenté devra étre présent sur site tous les jours ouvrés, de la date
de délivrance de 'ordre de service jusqu’a la date de réception.
4.17. Documents présents dans les bureaux de chantier

Le Titulaire devra mettre a disposition 'ensemble des documents nécessaires a d’éventuels contréles, de quelques
natures que ce soit, et notamment les documents suivants :

o Le mode opératoire SS4 ;
o Les notifications de déclaration de travaux a l'inspection du travail, a la CARSAT, a 'OPPBTP;

o Les rapports de repérage des matériaux contenant de l'amiante dans leur derniére version, y compris les
compléments qui auraient pu étre demandés ;

o Le planning d'intervention détaillé ;

o Leregistre de gardiennage et surveillance du chantier ;

o Les PV de vérifications des installations de chantier (installation électriques, échafaudages, etc..) ;

o La liste des intervenants sur le site, accompagnée des aptitudes médicales, certificats de formation, AIPR,
autorisations de conduites et des attestations CACES, etc.. ;

o Laliste et certificats de conformité des principaux matériels techniques employés sur le chantier ;

o Les documents émis par la maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, ou coordination sécurité ;

o Leregistre des contréles (auto-controles, mesures d’empoussiérement, etc.. ;

o Le registre de suivi des déchets retragant dans I'ordre chronologique les opérations relatives a la gestion des

déchets.

Tout document nécessaire a I’'exécution du chantier devra étre diffusé au maitre d’ceuvre.

5. Travaux préparatoires
5.1. Période de préparation

Le titulaire dispose d’une période de préparation au cours de laquelle il doit fournir au maitre d’ouvrage les plans et
procédures d’exécution, et d'une maniére générale, tout document préparatoire a I'exécution de la prestation. Ces
documents seront soumis au visa du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, et des services administratifs compétents,
chacun pour ce qui le concerne.

5.2. Modes opératoires

Deés la réception de I’OS de préparation de chantier, le Titulaire dispose d’un délai d’une semaine pour établir son
mode opératoire SS4.

Les documents d’exécution sont soumis au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS pour
examen et observations s’il y a lieu.
16 | 23



D% ccTp

Immeuble Argonne - Recouvrement de joints de vitrage amiantés

BUILDING GROUP

Aprés approbation (cette approbation ne diminuerait en rien la responsabilité du Titulaire, en ce qui concerne la tenue
et les aspects qualitatifs de la réalisation), et reprise du document si nécessaire, le Titulaire transmet le mode
opératoire aux organismes de prévention.

5.3. Installations de chantier

5.3.1. Cloture de chantier, isolement des zones travaux, signalisation, balisage

Le Titulaire prévoit I'organisation et les moyens nécessaires garantissant d'isoler totalement les zones d’intervention
en assurant la sécurité des intervenants de I'établissement, et celle des intervenants des autres lots.

Le Titulaire met en place ses propres clétures de sorte a délimiter ses zones d’intervention. Ces clétures sont déplacées
voire complétées en fonction des besoins de I'entreprise et dans le respect de I'occupation du site.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les zones d’intervention soit rendues totalement
inaccessibles a toute personne étrangere a l'opération.

Ils devront étre maintenues en état pendant toute la durée des travaux jusqu’a la fin des travaux et démontées pour
la restitution de la zone concernée.

Des panneaux explicites et réglementaires seront apposés pour en interdire I'accés aux personnes non autorisées, et

signaler les risques du chantier.

5.3.2. Installation électrique

Les points d‘alimentation électrique seront mis a disposition du Titulaire par le maitre d’ouvrage.

En cas de besoin, le Titulaire pourra installer des coffrets de chantier. Un disjoncteur différentiel 30mA en téte devra
étre obligatoirement installé.

Les installations électriques de chantier propres aux travaux sont concues conformément aux articles R4215-3 a
R4415-17 du Code du Travail.

Le Titulaire devra faire effectuer un contréle des installations électriques par un organisme agréé. Tous les frais de

controle pour la vérification de la conformité aux normes de I'installation, sont a la charge de I'entrepreneur.

5.3.3. Installation d’eau

Les points d‘alimentation en eau seront mis a disposition du Titulaire par le maitre d’ouvrage.

En cas de besoin, les raccordements seront a la charge du Titulaire. Aucune démarche d’installation en eau ne sera a
la charge du Maitre d’Ouvrage.

Le matériel et les équipements utilisés par le Titulaire devront étre parfaitement étanches en tous points et

notamment sur tous les raccordements. Le Titulaire assurera la fermeture des vannes a chaque fin de journée.

5.3.4. Zones de stockage

Le Titulaire aura en charge la mise en place et le repli des zones de stockage (de déchets et de
matériels/consommables).
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Les zones de stockage temporaire des déchets seront délimitées physiquement, fermées et identifiées (affichages).
L’enceinte de stockage des déchets sera cl6turée par des barrieres pleines de 2m de haut minimum avec brise vue.
Ces grilles devront étre menottées et cadenassées.

Dans le cas ou cette zone de stockage temporaire des déchets amiantés se trouve a l'intérieur du batiment, le Titulaire
devra protéger les murs et sols par une peau de polyane afin de se prémunir d’une pollution accidentelle.

A l'issue des travaux, cette zone sera dépolluée par aspiration et lavage apres le retrait des polyanes. Une mesure
d’empoussierement, en META, sera réalisée par le Titulaire avant restitution de la zone.

Les couts relatifs a ces prestations seront inclus dans I'offre remise par le Titulaire.

5.3.5. Moyens d’accés, échafaudages/platelages

Le Titulaire doit dans le cadre de ses travaux tous les moyens d’accés conformes et sécurisés qui s'imposent pour
assurer les travaux.

Les échafaudages montés sur le chantier devront répondre, en tous points, aux articles du code du travail, décrets,
arrétés, circulaires, recommandations et normes en vigueur.

Le Titulaire fournira, pour chaque échafaudage installé, les notes de calcul correspondantes.

Un registre des échafaudages utilisés sur le chantier intégrant la référence, la localisation, les dates de montage et
démontage, Il'identification des sous-traitants éventuels, les modifications réalisées avec dates et types, la réalisation
des vérifications réglementaires est mise a jour en permanence et tenu sur le chantier.

Le Titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la décontamination du matériel a I'issue des travaux.

Les ouvrages comprennent :
o Lafourniture, livraison, montage des échafaudages,
o Lalocation des équipements nécessaires pour la durée totale des travaux,
o Ladépose et I'enlevement du matériel.

6. Généralités travaux amiante

Les prescriptions techniques du présent CCTP constituent des obligations contractuelles s’ajoutant aux obligations
réglementaires et normatives. Elles sont définies par le maitre d’ceuvre et ont pour objectif d’intégrer en toute sécurité
les travaux objet du marché.

C'est pourquoi certaines de ces prescriptions peuvent s’avérer plus contraignantes que le seul respect de la
réglementation.

Le Titulaire fera sa propre analyse des risques pour les interventions sur les MPCA. Si les organismes de prévention
imposent des contraintes supplémentaires a celles envisagées par le Titulaire, ce dernier doit s’y conformer et ne
pourra demander en aucun cas une plus-value au Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire du présent marché doit impérativement mettre en ceuvre les mesures visant a réduire au maximum et en
permanence I'empoussiérement lors de ses interventions.

De maniére générale, les travaux susceptibles d’emmetre des fibres d’amiante devront étre conformes a la
réglementation, notamment au décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante mais
aussi aux arrétés du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
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individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante et du 8 avril 2013 relatif aux regles
techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises
lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante, a 'instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre
2015, etc...

Le Titulaire doit respecter I'ensemble de la réglementation applicable en matiére d’intervention sur des MPCA, des
normes et des directives de L'INRS.

Les travaux comprendront :

o Mise en place des moyens de protection collective suivant le niveau d’empoussiérement retenu, y compris
tout type de structure/équipement a mettre en ceuvre pour I'accessibilité de la zone a traiter ;
o Laréalisation des points d’arrét et autocontroéles ;

La réalisation des éventuels chantiers tests nécessaires a I'acceptation des méthodologies ;

o La mise en ceuvre des travaux décrits dans le présent CCTP, y compris le conditionnement et |'évacuation de
I'ensemble des déchets générés par la prestation, ainsi que la décontamination de tous les matériels et
produits utilisés ;

o Laréalisation des mesures d’empoussierement réglementaires et de I'ensemble de la métrologie définie par

le laboratoire accrédité, ainsi que les mesures MEST sur les eaux de rejet ;

Le nettoyage final ;

L’évacuation et I’élimination filieres adaptées de tous les déchets résultant des travaux ;

La transmission d’un Rapport de Fin de Travaux.

Et de facon générale toute prescription réglementaire.

o

O O O O

6.1. Travaux préparatoires, protections collectives et protections individuelles

6.1.1. Signalisation et conditions d’acces

Le Titulaire prend toutes mesures appropriées pour que les zones dédiées a I'opération soient signalées et
inaccessibles a des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées a y
pénétrer.

Cette signalétique mentionne notamment le niveau d’empoussierement estimé des opérations réalisées et les
équipements de protection individuelle obligatoires.

6.1.2. Mise en place des moyens de protection collective

La mise en place des équipements de protections collectives devra s'effectuer, dans le cadre prévu par les exigences
réglementaires, selon les résultats de I'évaluation des risques réalisée pour chaque situation de travail et selon la
pénibilité de la tache a réaliser.

6.1.3. Equipements de protection individuelle

Le choix des équipements de protection individuelle devra s'effectuer, dans le cadre prévu par les exigences
réglementaires, selon les résultats de I'évaluation des risques réalisée par le Titulaire pour chaque situation de travail
et selon la pénibilité de la tache a réaliser.

Les équipements de protection respiratoire sont adaptés aux différentes phases de chantier et dépendent directement
de I'analyse des risques établie par le Titulaire.

Le Titulaire est garant de la mise en ceuvre, du contréle et du respect par ses employés des consignes de sécurité,
d'habillage et notamment a I'entrée et a la sortie des sas.
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6.2. Meétrologie amiante

Afin de controler la qualité de l'air et I'absence de pollution, des mesures de surveillance seront mises en ceuvre
pendant toute la durée du chantier.

Ces mesures seront réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC et indépendant des différents acteurs du
chantier.

Les résultats des contrOles seront consignés dans le classeur de chantier, et devront étre communiqués maitre
d’ceuvre des réception des rapports.

La communication des résultats a la maitrise d’ceuvre devra étre réalisée dans un délai inférieur a 24H a réception des
PV d’analyse avec la fourniture d’un rapport d’essai.

6.2.1. Mesures d’empoussieérement environnementales

Afin de s’assurer de I'absence de dispersion de fibres d’amiante dans I’'environnement du chantier et des locaux
adjacents.

Les résultats de ces mesures permettront de vérifier le respect de la valeur fixée par la réglementation en vigueur.

Tout dépassement du seuil de 5 f/L dans I’environnement extérieur de la zone traitée ou a l'intérieur de la zone qui
n’est pas confinée, entrainera obligatoirement un arrét immédiat des travaux par le Titulaire et la prise d’actions
correctives visant a faire redescendre le taux de pollution en dessous de ce seuil.

Le Titulaire devra en informer sans délai le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage et appliquer les dispositions
d’information du préfet (Code du Travail R 4412-124) dont la partie traitant des actions correctives.

En complément des mesures d’empoussierement, des analyses d’effluents, type M.E.S. selon la norme NF EN 872
(seuil de 30 mg/litre) seront réalisées en sortie des unités filtrantes de douche pour vérifier leur bon fonctionnement.

6.2.2. Mesures de controle de I’exposition des travailleurs

Pour chaque processus mis en ceuvre, le Titulaire organise et planifie la surveillance de I'exposition des opérateurs
afin de s’assurer du respect de la VLEP.

Le dépassement du niveau d’empoussierement estimé doit entrainer I'arrét des opérations et la mise en place de
mesures correctives immédiates pour la protection des opérateurs et de I'environnement.

Le cas échéant, Le Titulaire devra informer sans délai le maitre d’ceuvre aprés la constatation de I'incident, en précisant
les travaux en cours de réalisation au moment de l'incident, les actions correctives mises en ceuvre immédiatement
et I'organisation retenue pour la poursuite des opérations.

6.2.3. Mesures d’empoussierement réalisées par le maitre d’ouvrage

S’il le juge nécessaire, le maitre d’ouvrage contractera directement avec un laboratoire accrédité pour réaliser,
pendant la durée du chantier, des controles contradictoires qui dans tous les cas primeront sur les résultats d’analyse
donnés par le laboratoire du Titulaire.
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7. Gestion des déchets
Le Titulaire a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets.

Le Titulaire la réglementation en vigueur concernant I'élimination de tous les types de déchets et I'ensemble des
activités qui s'y rapportent (collecte, transport, stockage, tri, traitement, etc..).

7.1. Gestion des déchets dangereux

Les déchets de toute nature contenant ou susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de
maniéere a ne pas provoquer d'émission de poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et
leur stockage. Les déchets pouvant étre décontaminés devront I'étre et seront évacués dans la filiere adéquate.

Les prestations comprennent :
o Le trides déchets en fonction des catégories,
Le ramassage des déchets au fur et a mesure de leur production,
Le conditionnement de chaque type de déchets et I'étiquetage réglementaire,
La manutention des déchets conditionnés des zones de travaux vers |'aire de stockage aménagée a cet effet,
L’évacuation des déchets vers les sites de stockage adaptés a chaque catégorie aussitot que possible dés que
le volume le justifie,
La gestion administrative des déchets (CAP, BSD, BSDA),
o Lesuivi qualité de I'ensemble des documents nécessaire a la conformité de la gestion des déchets.

O
o
o
O

o

En toutes circonstances, le Titulaire demeure seul responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de I'ensemble de la
gestion des déchets méme si certaines opérations sont effectuées par des prestataires désignés, apres leur agrément
par le maitre d’ouvrage.

L'intégralité des déchets de confinements (polyanes, tasseaux, etc.) et autres éléments de protections collectives
pollués par I'amiante sont de la responsabilité du Titulaire, au méme titre que les EPI pollués.
Les BSDA sont donc a établir au nom de I'entreprise.

Le Titulaire devra désigner un responsable pour le suivi qualitatif, qui se chargera de vérifier et d’inspecter le bon
conditionnement, la décontamination ainsi que le respect des critéres qualité (mauvaise taille du colis, mauvais
étiquetage, etc..).

7.1.1. Tragabilité et suivi

Le Titulaire devra effectuer les demandes d’autorisation préalable du gestionnaire de la décharge. Ces autorisations
doivent étre obtenues avant le démarrage des travaux.

Depuis le 01/01/2022 le Titulaire devra se référer aux dispositions du décret 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la
tracabilité de déchets dangereux (TRACKDECHETS).

Le Titulaire établira en ligne les BSD sur la plateforme TRACKDECHETS et préviendra la Maitrise d’ceuvre dépollution
afin que ces documents puissent étre visés. Le maitre d’ceuvre sera tenu informé en permanence des actions menées

par le Titulaire sur la plateforme TRACKDECHETS.

Les BSD seront complétés au fur et mesure sur la plateforme TRACKDECHETS par les différents intervenants.

7.1.2. Stockage temporaire
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Une aire de stockage des déchets amiante dédiée sera prévue sur le site. Elle sera identifiée, cloturée et fermée.
L’évacuation des déchets se fera de maniere réguliére.

En cas de travaux sur site occupé, les déchets seront évacués en horaires décalés vers la zone de stockage des déchets
afin de se prémunir contre toute coactivité lors de cette phase.

Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante précise la nature de I'étiquetage. Le

Titulaire devra s’y conformer de maniere irrévocable.

7.1.3. Transport

Le transport doit étre réalisé suivant la législation en vigueur notamment dans le respect du Code du Travail et du
Code de I'Environnement.

Les déchets doivent étre accompagnés de leur bordereau de suivi de déchets (BSDA/BSD) et de leur CAP. Le Titulaire
émettra et assurera la gestion d’un bordereau de suivi des déchets a chaque envoi.

Le Titulaire devra I'’évacuation des déchets vers le centre de traitement le plus proche du chantier conformément a
I'article L541-1 du Code de I'Environnement.

Il diffusera de maniére hebdomadaire un tableau récapitulatif précisant les quantités et la nature des déchets évacués,

les références des CAP, les quantités de déchets évacués, les numéros de BSD.

7.1.4. Elimination des déchets

Déchets amiantés : Le mode de traitement des déchets amiantés retenu pour cette opération est I’enfouissement.

8. Restitution du site

8.1. Réception des travaux
Un nettoyage général du chantier sera assuré pour éliminer tous les déchets issus des travaux.

Toutes dégradations causées par I'entreprise titulaire du marché sur les ouvrages ou parties d’ouvrages du site devront
faire I'objet d’une remise en état a neuf par le Titulaire, a ses frais.

La réception des travaux ne sera prononcée qu’une fois I'ensemble de chacune des zones ait été libérées, toutes les
mesures d’empoussiérement transmises, tous les déchets évacués, tous les équipements et matériels du Titulaire
évacués, le chantier nettoyé dans son ensemble.

La visite des lieux sera effectuée par le maitre d’ouvrage ou son représentant, le maitre d’ceuvre dépollution et en
présence du responsable de I'entreprise.

Un proces-verbal sera établi par le maitre d’ceuvre et signé par I'ensemble des parties.
Le Titulaire procédera immédiatement aux levées des réserves éventuelles. Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité
d’en controler I'exécution. Pour information, il subsistera systématiquement la réserve afférente a la réception et au

controle du RFT.
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8.2. Rapport de fin de travaux
En fin de chantier, le Titulaire devra remettre un Rapport de Fin de Travaux (RFT).

Ce dossier comportera :
e Le mode opératoire SS4 ;
e Lesrapports de repérage avant travaux ;
e lastratégie d’échantillonnage et les résultats des mesures d’empoussiérement ;
e Les certificats d’acceptation préalable des déchets (CAP) ;
e Les bordereaux de suivi de déchets amiantés ;
e Les fiches techniques des matéraiux ;
e Le PV de réception des travaux.

La réception définitive du chantier ne sera prononcée qu’apres que le RFT ait été déclaré complet et conforme par le
Maitre d’ceuvre qui prononcera alors la levée de réserve.

9. Acceptation du CCTP

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de I'ensemble des prestations exigées pour la réalisation des travaux décrits
au présent CCTP.

Le Titulaire s’engage a prévoir tous les moyens nécessaires au parfait accomplissement des travaux dans le respect de
la réglementation en vigueur.

Le Titulaire atteste avoir effectué, en présence de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre, une visite du site, avoir
pleinement conscience des objectifs a atteindre, des risques et contraintes de celui-ci, et ne pourra pas arguer de sa
méconnaissance du site pour demander des contreparties financieres.

Société :
Représentée par :

Date et Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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