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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. PREAMBULE

L’ONERA - Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales - est aujourd’hui implanté en lle-de-France, sur
trois sites : Chatillon, Meudon et Palaiseau.

La politique immobiliere actuelle de 'ONERA envisage un projet de regroupement des activités de Chatillon et
Meudon sur le site de Palaiseau. Ce projet, nommé « Programme de Relogement Immobiliers des Sites et de
Modernisation des Emprises » (PRISME), s’articule autour de la vente des centres de Meudon et Chétillon et le
transfert des activités vers Palaiseau, ol des travaux de construction et de remise en état du site seront nécessaires.

1.2. PRESENTATION DU PROJET

Dans le cadre du projet PRISME et plus spécifiquement pour le projet D2, il est prévu la construction d’un batiment au
sud du site de Palaiseau.

Le batiment D2 est constitué d’une aile tertiaire a I’'Ouest et d’une aile laboratoires a I'Est.

A terme, le batiment est destiné a accueillir les départements scientifiques DPHY et DOTA de 'ONERA.
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1.3. ALLOTISSEMENT (PROVISOIRE)

La dévolution du marché de travaux est prévue en lots séparés :

Désignation des lots

Désignation des corps d'état

Installation de chantier
Adaptations au sol / Fondations
Gros-ceuvre
01 GROS-CEUVRE - FONDATIONS - STRUCTURES BOIS ET GOE_A | Structure bois et métallique
METALLIQUES — ETANCHEITE Habillages bois
Protections solaires
GOE_B | Chapes et sols coulés
ETA |Etanchéité - Couverture
VRD Terrassements - VRD
02 VRD - ESPACES VERTS
ESV Espaces verts
03 FACADES FAC Facades
04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - STORES MEX | Menuiseries extérieures
05 CLOISONS SECHES / DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS CLD | Cloisons seches et doublages
FPL Faux-plafonds
06 CLOISONS ET PLAFONDS MODULAIRES_SALLES PROPRES CLS Cloisons - Plafonds_Salles propres
07 SERRURERIE - METALLERIE SER | Serrurerie - Métallerie
08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - SIGNALETIQUE Menuiseries intérieures bols
MIN Signalétique
09 REVETEMENTS DE SOL / MURAUX - PEINTURE RSD | Revétements de sols / muraux
PEI Peinture
CVC_B | Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage_Batiment
CVC_S | Chauffage - Ventilation - Climatisation_Salles propres
10 CVC - PLOMBERIE - — —
PLB_B |Plomberie - Sanitaires_Batiment
PLB_S | Plomberie_Salles propres
11 APPAREILS ELEVATEURS ASC Appareils élévateurs
cFo B | Electricité - courants forts_Batiment
12 ELECTRICITE CFo:S Electricité - courants forts_Salles propres
CFA Electricité - courants faibles
13 FLUIDES SPECIAUX FLS_B | Fluides spéciaux_Batiment
FLS_S | Fluides spéciaux_Salles propres
14 EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES MOB | Equipements de laboratoire

2. GENERALITES

2.1. HORAIRES DE CHANTIER

Du lundi au vendredi, de 8nh00 a 18h00 : horaires d’accés au site des prestataires et livraisons. Cette plage peut étre
élargie ou diminuée selon les demandes des entreprises et les besoins de la Maftrise d’Ouvrage.

Sauf dérogations contraires de la Maftrise d’Ouvrage, les livraisons sur site pourront s’effectuer de 8h00 a 18h00 du
lundi au vendredi. Les livraisons devront se faire a I'intérieur de la zone de chantier.
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De maniére ponctuelle, les horaires pourront étre aménagés afin de permettre des travaux (y compris livraisons)
pendant la nuit et les week-ends (dérogations a discuter aupres de DSPI / DCPA et Maitrise d’Ouvrage + modalités de
demande).

En aucun cas, les entreprises ne pourront justifier d’un quelconque retard dans leurs interventions pour cause de
plage horaire non extensible.

2.2. CONTRAINTES DE SITE

2.2.1. Contraintes générales

2.2.1.1. Chantier clos et indépendant

D2 est un chantier clos et indépendant : clos par une cléture délimitant physiquement son emprise chantier et
indépendant par ses accés indépendants du Centre ONERA de Palaiseau.

Les entreprises devront rester a I'intérieur de 'emprise du chantier D2 et ne pas rentrer dans le Centre de ONERA
sauf pour des interventions ponctuelles nécessitant d’accéder a I'intérieur du Centre auquel cas, I'entreprise titulaire
du lot en fera la demande auprés de la MOA en respectant les modalités qui lui seront précisées.

2.2.1.2. Régimes juridiques

Deux statuts juridiques s’'imposent a 'ONERA :
e Un statut ZP (Zone Protégée) qui répond a 'instruction ministérielle 13100 ;
e Un statut ZRR (Zone a Régime Restrictif) qui répond a I'instruction ministérielle 295.

Ces statuts impliquent des autorisations d’acces spécifiques a savoir :
e  Sécurisation des acces (entrée par badge) ;
e Unicité de passage ;
e Obligation d’effectuer une demande d’accés pour toute entrée sur site (pour les visiteurs et prestataires
extérieurs).

2.2.2. Contraintes d’exploitation

2.2.2.1. Acces et flux exploitation : véhicules personnels et piétons de ’ONERA

Les acces et flux d’exploitation seront a maintenir pendant toute la durée du chantier.

Les batiments D1a et D1b sont en exploitation durant toute la durée du chantier D2.

Les acces pour I'approvisionnement de D1a et D1b se feront en traversant le chantier D2, ’ONERA préviendra une
semaine a I'avance pour les livraisons de ces deux batiments et communiquera aupreés des intervenants du chantier

sur les fréquences de livraison.

A cet effet, les entreprises devront assurer la propreté et I'état des voies de circulation a chaque instant du chantier.
Les stationnements ainsi que le stockage sur les voiries sont proscrits pour quelque motif que ce soit.
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2.2.2.2. Circulation des pompiers internes au site ONERA

Une équipe de pompiers interne est présente sur le site de ’ONERA de Palaiseau 24h/24.

En cas d’incendie ou d’exercice, la configuration du site ONERA impose aux pompiers de traverser le chantier en
empruntant la voirie appelée « Ring ».

A cet effet, les entreprises devront assurer la propreté et I'état des voies de circulation a chaque instant du chantier.
Les stationnements ainsi que le stockage sur les voiries sont proscrits pour quelque motif que ce soit.

2.2.2.3. Ouvrage d’assainissement A25

Un ouvrage d’assainissement est enterré au Nord du chantier D2.

Quel que soit la phase de travaux, les entreprises veilleront a ne pas entraver I'accés au regard pour permettre
I’exploitation de cet ouvrage par I'exploitant.

2.2.2.4. Remorque DEMR

Le département scientifique DEMR de I'ONERA posséde une remorque équipée d’'instruments de mesures optiques.

Pour les besoins d’expérimentations de ’ONERA, les entreprises veilleront a ne pas obstruer I'angle de visée de la
remorque DEMR en privilégiant des installations de chantier de hauteur basse (grue mobile avec un faible angle
horizontal, surface base-vie par niveau plus importante afin d’éviter un empilement des cantonnements...).

2.2.3. Contraintes chantiers concomitants

Durant les travaux de D2, une période de coactivité est a envisager avec les autres projets du programme PRISME.

La circulation de véhicules de gabarit exceptionnel dans I'emprise du chantier D2 est a prévoir.

A cet effet, les entreprises devront assurer la propreté et I'état des voies de circulation a chaque instant du chantier.
Les stationnements ainsi que le stockage sur les voiries sont proscrits pour quelque motif que ce soit.

2.2.4. Contraintes avoisinantes

2.2.4.1. Ecoquartier et voisinage

Au nord du site de I’'ONERA se trouve I’écoquartier Camille Claudel. Au sud du site a proximité directe de I'emprise
chantier se trouvent des quartiers d’habitation.

L’Entreprise veillera a prendre les précautions nécessaires afin de ne pas perturber la vie du quartier :
e Lavage des roues de véhicules avant la sortie sur le Chemin de la Vauve aux Granges ;
e Interdiction de stationner dans I"écoquartier ;
e Limiter les nuisances sonores et les interdire le WE et jours fériés ;
e  Eviter la propagation de poussiéres ou matiéres pulvérulentes.

2.2.4.2. Piste cyclable

Une piste cyclable longe le Sud et I'Est du site de Palaiseau.

La sécurité des cyclistes est a assurer durant toute la durée du chantier.
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Le stationnement sauvage sur les pistes cyclables pourra entrainer une intervention de la municipalité de Palaiseau. Le
Maitre d’Ouvrage se réserve aussi d’intervenir méme si les nuisances n’étaient pas dans I’'enceinte méme du chantier
mais a proximité de celle-ci.

Toute intervention particuliere devra faire I'objet d’'une demande préalable auprés de la MOE et de 'OPC.

2.2.5. Autres contraintes

2.2.5.1. Abattage - Elagage des arbres

L’abattage des arbres est soumis a une reglementation municipale sur les zones EBC. L'Entreprise en charge de
I’'abattage des arbres préparera les autorisations administratives nécessaires.

Elle se rapprochera de I'ONERA pour effectuer la demande d’autorisation administrative de coupe de bois.

2.2.5.2. Nuisances sonores

Le site de Palaiseau de 'ONERA est un site occupé, a ce titre, il est demandé aux entrepreneurs, de mettre tout en
ceuvre pour limiter au maximum, les nuisances sur site. Les entreprises prendront en charge les réclamations et
plaintes du voisinage. Les travaux bruyants ne pourront démarrer avant 8h00 du matin.

L’ONERA pourra exiger la mise en place de capteurs et enregistreurs de bruits. Les relevés devront alors étre transmis
a la MOE de maniére hebdomadaire (relevé initial a réaliser). Se référer a la Charte Chantier Propre.

2.2.5.3. Nuisances vibratoires

Les batiments scientifiques de I’'ONERA abritent des expériences scientifiques sensibles aux perturbations extérieures
(bruits et vibrations).

A ce titre, toute intervention pouvant provoquer une géne pour le bon fonctionnement du site de I’'ONERA (bruits,
vibrations) fera I'objet d’un planning des nuisances vibratoires ou sonores. Ce planning sera a diffuser une semaine en
amont au MOA / MOE / OPC. Se référer a la Charte Chantier Propre.

2.2.5.4. Emissions de poussiéres

Durant les travaux et plus particulierement lors des démolitions, a I'intérieur comme a I'extérieur des batiments,
chaque entreprise devra prendre toutes les dispositions de nature a éviter I’émission et la dispersion de poussiere
dans I'air (bachage des bennes et des stocks de matériaux pulvérulents, utilisation d’appareils munis de dispositifs
assurant le captage des poussiéres a la source, utilisation d’aspirateurs, confinement des zones de travaux, arrosage
ponctuel, brumisateurs, etc...).

2.2.5.5. Circulation sur la voirie ONERA

Tout véhicule accédant au site devra étre immatriculé et assuré et tout conducteur devra étre titulaire du permis de
conduire.

Sous-réserve des études de sol pour déterminer la capacité portante maximale admissible par la voirie ONERA.
Sauf dérogations, la circulation des véhicules au sein du site de 'ONERA se feront en respectant le code de la route.
La vitesse limite autorisée est de 30 km / h.

La circulation au sein du chantier clos et indépendant se fera par I'entrée au Sud du site.
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2.2.5.6. Zone d’attente des véhicules chantier

Il est formellement interdit d’utiliser les espaces avoisinants du site en tant que zone d’attente des véhicules de
chantier.

2.3. CONSTATS D’HUISSIER

Le titulaire du lot Gros-CEuvre aura a sa charge I'organisation d’un constat d’huissier avant et apres travaux, en
présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre. Ce constat portera sur :
e Les abords des futurs ouvrages réalisés et notamment sur I’état des ouvrages environnants existants : voirie
centrale et toutes constructions existantes avant l'intervention de I'Entreprise.
e L’Entreprise veillera a réaliser le présent constat sur I’ensemble des points de son domaine d’intervention et
tout autre point qu’il jugera nécessaire.

2.4. HYGIENE, SECURITE ET SANTE SUR LE CHANTIER

Les Entreprises sont tenues de se conformer aux réeglementations en vigueur concernant I’hygiene, la sécurité du
travail et la protection de la santé, et notamment :
e Lecode du travail ;
e Tous les décrets, circulaires, instructions, recommandations et dispositions générales, relatifs a I’hygieéne et la
sécurité du travail ;
e Les demandes de I'inspection du travail et du CSPS.

L'attention des Entreprises est attirée sur le fait que toutes les prestations nécessaires a I’hygiene, a la sécurité des
travaux et a I’entretien ultérieur, demandées dans le PGC et le DIUO, sont implicitement dues au titre de leur marché,
méme dans le cas ou celles-ci ne soient pas décrétées dans le présent document.

2.4.1. Protections individuelles

Toutes les personnes se trouvant sur le chantier (y compris tous visiteurs) doivent obligatoirement étre équipées des
protections individuelles nécessaires selon les travaux accomplis, soit au minimum de casques, de chaussures de
sécurité et de gilets réfléchissants conformes a la normalisation en vigueur.

L’Entrepreneur prévoira des EPI pour 10 visiteurs (casques, chaussures de sécurité, gilets réfléchissants...).

2.4.2. Protections collectives

Les entreprises se référeront au PGC établi par le coordonnateur SPS. En cas de préconisations contradictoires avec le
présent document, les prescriptions du PGC prévaudront.

Il est de la responsabilité des Entreprises de mettre en place, selon nécessité, les protections collectives
correspondant a leurs ouvrages ou créant un risque vis-a-vis des travailleurs, ainsi que de leurs maintenances tant que
le risque subsiste.

Lorsque les Entreprises interviennent sur une zone ou une protection collective est en place, elles auront a leur charge
et devront assurer si nécessaire la modification, le déplacement ou la remise en place de cette protection.

Il est rappelé que la mise en place ou la modification d’une protection collective doit se faire en sécurité, c’est-a-dire
préférentiellement avec une protection collective nouvelle et, a minima, avec une protection individuelle appropriée.
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Les échafaudages, et d’'une maniere générale, le matériel d’acces, de protection, de réception de matériaux et
plateformes de travail devront étre conformes a la reglementation en vigueur, avoir subi les vérifications nécessaires,
étre utilisés conformément a leur destination et étre tenus en bon état d’entretien et de fonctionnement. Ils devront
toujours étre porteurs des marquages et affichages reglementaires justifiant de leur conformité et de leur aptitude a
I’emploi auquel ils sont destinés. Tout équipement non porteur des marquages en question ou dont ceux-ci ne seront
pas lisibles sera immédiatement déposé et mis au rebut a premiére demande du Maitre d’CEuvre, de 'OPC ou du
Coordonnateur SPS. Il en sera de méme pour tout matériel détérioré ou ne présentant plus toutes les garanties de
sécurité.

Les protections collectives devront étre congues et disposées en accord avec le Coordonnateur sécurité pour
permettre I'exécution des travaux de I'ensemble des corps d’état sans démontage tant que les protections définitives
ne sont pas en place.

Les caractéristiques du support et le mode de fixation devront permettre d’assurer la résistance mécanique
nécessaire.

L’ensemble des trémies et réservations existantes ou a créer dont I'une des dimensions est supérieure a 0,80 m devra
étre protégé au moyen de garde-corps complets (potelets, lisse a 1m, sous-lisse a mi-hauteur et plinthes a ras du sol).

Pour les autres réservations, mise en place d’un dispositif d’obturation s’encastrant dans le plancher (platelage...).
Toute trémie ou trou dans un plancher dont les dimensions permettent le passage d’un objet de 5 cm de diametre ou
plus devra étre obturé par un couvercle fixé au sol de telle sorte qu’un outil soit nécessaire a son ouverture.

La découpe du treillis et la modification du dispositif d’obturation sont réalisées par I'Entreprise qui utilise la
réservation.

Le démontage ou la dépose d’une protection collective sans remise en état a 'issue de l'intervention sera toujours
considéré comme une enfreinte aux regles de sécurité et pourra, a ce titre, entrainer I'application des pénalités
prévues dans les piéces écrites concernées sans mise en demeure préalable. La notion de fin d’intervention
s’interpréte comme la constatation de I'absence d’activité de I'Entreprise avec présence d’un personnel formé et
compétent a I'emplacement de la protection retirée, méme pendant une trés courte durée.

2.4.3. Sécurité incendie

Les Entreprises assureront, sur I’'ensemble de ses postes de travail présentant des risques d’incendie, la fourniture des
moyens de protection adaptés aux risques créés.

Les Entreprises devront également signaler au CSPS et a la Maitrise d’CEuvre les zones de travail a risque sous forme
de note spécifique.

Toutes les interventions dans I'existant présentant des risques d’incendie devront faire I’objet d’un permis feu
journalier aupres du référent incendie du chantier.

Les Entreprises doivent la mise a disposition d’'un nombre nécessaire et suffisant d’extincteurs, et ce, dans toutes les
zones du chantier (cantonnements, stockages, etc...) et pendant toute la durée des travaux.

Ces extincteurs seront adaptés aux risques (eau, poudre, CO2).
Un plan de ces extincteurs sera établi par I'entreprise de gros-oeuvre et mis a jour régulierement.

Ce plan sera affiché sur un tableau prévu a cet effet dans les locaux de chantier et transmis au PC sécurité.
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2.4.4. Utilisation de produits dangereux

Les Entreprises mettant en ceuvre, apres avoir obtenu I'accord de la Maitrise d’CEuvre et du CSPS, des produits
inflammables ou dangereux devront procéder a une surveillance de I'ambiance de travail et mettre en place un
dispositif de ventilation mécanique, si nécessaire.

A performance égale, I'emploi d’un produit ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité devra étre
privilégié. Lorsque leur utilisation ne peut étre évitée, ils ne seront mis en ceuvre qu’avec les protections collectives
(balisage de zone) et individuelles (masques, gants, etc...) adaptées a chaque cas.

Les Entreprises mettront a disposition au bureau de chantier les Fiches de Données de Sécurité des produits
dangereux avant leurs utilisations.

Aucun stockage a risques ne sera réalisé dans les batiments existants ou en construction, ni en pied des batiments en
exploitation.

2.4.5. Moyens de secours pour le personnel et en cas d’incendie

Les Entreprises se référeront aux demandes spécifiques détaillées dans le PGC établi par le Coordonnateur SPS.

Le batiment D2 se situe au sein d’un chantier clos et indépendant, les Entreprises devront recourir a des moyens de
secours propres a leur chantier (pompiers externes au site) le cas échéant. Les Entreprises contacteront les
intervenants externes et préviendront le poste de sécurité de I'ONERA afin que ces deux derniers puissent se
coordonner avant I'arrivée des secours sur le chantier.

2.4.6. Livret d’accueil

Concernant I'accueil des salariés sur le chantier, chaque Entreprise, élaborera et fournira, dans le cadre de la
logistique générale de chantier, un livret d’accueil qui sera remis a chaque salarié a son arrivée sur le site. Ce livret
comportera toutes les indications utiles sur :

e Présentation du projet, plan de masse projeté, vue perspective projetée ;

e Annuaire pratique du chantier (nom des responsables, n° d’appel de secours et d’urgence), adresses utiles
dans le voisinage, etc...;

e Conduite a tenir en cas d’urgence ou d’accident ;

e Plan général de localisation et d’orientation du chantier (poste de garde, cantonnements, réfectoire, bureau
chef de chantier, etc...) ainsi que la numérotation des accés chantier ;

e  Horaires de travail du chantier ;

e Repérage des voies d’acces, des transports publics et parcs de stationnements a proximité ;

e Rappel des regles de sécurité, de I'obligation du port des EPI et des sanctions applicables en cas de non-
respect des regles établies (expulsion immédiate du chantier en cas de non-respect des régles de sécurité et
de non-port des EPI) ;

e Rappel de I'obligation du port des badges.

2.5. PHASAGE DES TRAVAUX

Pour le bon déroulement de I'opération, des prestations pourront étre différées ou réalisées en plusieurs phases du
fait, a titre d’exemples :
e De la nécessité de maintenir les accés aux zones exploitées et plus généralement I'exploitation du site, le tout
en ne dégradant pas la sécurité des personnes ;
e De la nécessité de maintenir les accés aux autres chantiers au sein du site de 'ONERA ;
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e Delaprésence d’ ouvrages provisoires de chantier (grues, installations de chantier) ;
e De la présence de réseaux enterrés a dévoyer ;

e De la coordination des différentes interventions ;

e Del'introduction de gros matériels.

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1. PRINCIPE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Se référer au Plan de Principe des Installations de Chantier.

3.2. EMPRISE DE CHANTIER

Les emprises de chantier sont explicitées dans le « Plan de Principe des Installations de Chantier du projet D2 ».

Les emprises chantier sont délimitées par des clotures. La base vie est accessible sans EPI ou fait I'objet d’un
cheminement spécifique aménagé et protégé pour y accéder.

3.3. PANNEAUX DE CHANTIER ET AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

Deés réception de I'ordre de service, I'Entrepreneur devra fournir et mettre en place le panneau de chantier
comportant les noms du Maitre d’Ouvrage, du groupement de Maitrise d’CEuvre, de I'OPC, du Contrdleur Technique,
du Coordonnateur SPS, des Coordinateurs SSI et les renseignements administratifs prévus par la législation en vigueur.

Les Entreprises devront maintenir en état le panneau de permis de construire pendant toute la durée du chantier.

Se référer aux prescriptions décrites dans le CCTP.

3.4. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE

3.4.1. Prise de possession des lieux

La prise de possession des lieux et la restitution des espaces mis a disposition aux Entreprises seront réalisées
conformément aux plans d’emprise du « Plan de Principe d’Installations de Chantier », selon les modalités décrites
dans les Documents Techniques et, le cas échéant, la convention passée avec 'ONERA.

3.4.2. Restitution en fin de chantier

En fin de chantier ou suivant demande du Maitre d’CEuvre, les Entreprises procéderont a I'enlevement de I'ensemble
des installations provisoires de chantier, et notamment, sans que cela soit limitatif :

e Les palissades, les portails de chantier ;

e Les installations électriques et plomberie provisoires ;

e Les panneaux et signalétiques de chantier.
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Les Entreprises devront la démolition et I'évacuation de tous les ouvrages ayant servi aux installations communes, y
compris éléments de fixation.

Elles procéderont a toutes les interventions et prestations nécessaires a la parfaite remise en état des abords selon le
phasage des opérations et avant réception des travaux.

Les Entreprises s’assureront que la remise en état est conforme vis-a-vis du constat huissier fait préalablement aux
travaux.

3.5. BASE-VIE

En premiere approche, I'effectif en pointe a été estimé a nombre a confirmer.

Le lot Gros-CEuvre étudiera et fournira son plan d'aménagement de la base-vie ainsi que sa courbe d’effectif
prévisionnel. Ces éléments devront étre soumis a la validation de la Maitrise d’CEuvre et de I'OPC.

3.6. BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Les entreprises sont autorisées a se raccorder sur les réseaux existants de I'ONERA (localisation des réseaux existants
pour raccordement eau, électricité, évacuation a confirmer). Toutefois, les entreprises devront privilégier I'utilisation
du réseau d’eau potable par rapport au réseau d’eau incendie.

3.7. AIRE DE LIVRAISON ET DE STOCKAGE

Les aires de livraison et de stockage sont localisées d’aprés le « Plan de Principe d’Installations de Chantier ».
Les livraisons a flux tendus seront a privilégier d’autant que possible.

Il est interdit de stocker le matériel et les matériaux en dehors de I'emprise prévue a cet effet.

3.8. MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

3.8.1. Moyens propres aux Entreprises

Les Entreprises devront prévoir tous les moyens de levage et de manutention spécifiques a leurs interventions
(nacelle, grue araignée, leve-plaques, etc.) sans que ceux-ci ne soient nécessairement explicités dans le présent
document.

Les opérations de levage se feront sous la direction d'un chef de manceuvre désigné au sein de I'entreprise utilisatrice.

Les déplacements des charges a I'horizontal devront étre réalisés avec des moyens appropriés type transpalette,
chariot, diable et sur des aires de roulement convenablement aménagées.

La mise en place de recettes, treuils, consoles, etc. devra faire I'objet, pour accord, d'un projet détaillé et de
I"approbation formelle du Coordonnateur SPS.
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3.8.2. Interfaces avec les autres zones

A vérifier batiment D-D1

3.8.3. Grues

Demande d’installation a réaliser par I'entreprise.

3.9. ELEVATEURS DE CHANTIER

En cours d’étude.

3.10. STATIONNEMENT

Aucune aire de stationnement n’est prévue pour les entreprises dans I’enceinte du chantier.

4. LOGISTIQUE DE CHANTIER

4.1. GESTION DU TRAFIC

Un homme trafic sera mis en place pendant toute la durée du chantier. Il sera chargé d’assurer les prestations

suivantes :
- Surveillance des acces véhicules
- Surveillance des acces piétons

- Création des badges d’acces

4.2. CONTROLE D’ACCES

Le chantier du D2 étant clos et indépendant, il sera prévu I'utilisation d’un unique badge pour entrer dans I’enceinte

du chantier et pour accéder a la base-vie.

4.3. GARDIENNAGE

Il n’est pas prévu de gardiennage la nuit et en dehors des horaires de chantier. Les entreprises restent néanmoins

responsables de la sauvegarde de leur matériel.
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4.4. ANTI-INTRUSION PAR ALARME

Sans objet. Hypotheses : pas de besoins particuliers

4.5. SIGNALETIQUE DE CHANTIER

L’Entrepreneur du gros ceuvre mettra en place, au titre de son marché et pendant toute la durée du chantier, les
affichages réglementaires (chantier interdit au public, port des EPI, etc.) et les éléments de signalétiques de sécurité
(IS, téléphone de secours, etc.), d’éclairage nécessaires et des panneaux de circulation.

Il prévoira aussi tous les affichages réglementaires et préventifs concernant la circulation et la sécurité des personnes
se trouvant sur le chantier et celles circulant sur les voies a proximité du chantier, selon exigences de le Maitrise
d’Ouvrage.

Cette prestation inclut I'entretien permanent, les modifications suivant I'avancement du chantier, la dépose et
I'évacuation du chantier, notamment, il est prévu par I’Entreprise les panneaux suivants :

e  Acces aux bureaux, a la salle de réunion, aux cantonnements ;

e  Acceés aux sanitaires ;

e Accés a la zone chantier, aux zones de tri avec indication de la nature des déchets concernés ;

e Les points de rassemblement, etc...

Ces plans sont régulierement tenus a jour tout au long du chantier.

A l'entrée du chantier, sur les lieux de passage et a proximité des cantonnements, I'Entrepreneur doit prévoir des
panneaux rappelant les consignes de sécurité et les principales exigences relatives au bruit et au tri des déchets.

L’affichage publicitaire est interdit sur 'ensemble du chantier.

4.6. GESTION DES DECHETS ET NETTOYAGE DE CHANTIER

4.6.1. Généralités

La propreté du chantier est un élément fondamental de sécurité et de productivité, c’est pourquoi cette tache,
obligation des entreprises, est particulierement controlée par la Maitrise d’ceuvre et I’OPC.

Pour étre efficace, la propreté est indissociable de I’évacuation des déchets, gravois, emballages.

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus en permanence dans un état de propreté irréprochable. Tout
manquement a cette obligation conduira la Maitrise d’ceuvre et I'OPC a prendre les dispositions suivantes :

e Voir les pénalités mentionnées dans la charte chantier propre

Des constats globaux ou par zone peuvent étre organisés a tout moment par la Maitrise d’ceuvre et I'OPC.

4.6.2. Collecte et évacuation des déchets

Pour I'évacuation des gravois, I'Entrepreneur devra mettre en place, a I'intérieur de I’'emprise de chantier, les bennes
en nombre suffisant pour répondre aux réglementations en vigueur sur le tri-sélectif des déchets.
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Leur gestion ainsi que leur évacuation en décharge seront réalisées par les Entreprises. L'emplacement des bennes
sera soumis a la Maitrise d'ceuvre, I'OPC et au Coordonnateur SPS pour accord.

En cas de dispersion accidentelle de détritus ou emballages en dehors de la zone de chantier, les Entreprises devront
procéder sans délais au ramassage de ces détritus ou emballages.

Les bordereaux de suivi des déchets de chantier devront étre transmis a la Maitrise d’ceuvre a l'issue du traitement
des déchets.

4.6.3. Nettoyage des camions

Les Entreprises installeront dés que possible les matériels nécessaires au nettoyage des camions avant sortie du
chantier (aire de lavage ou nettoyeur haute pression, etc...).

4.6.4. Nettoyage des abords

Les Entreprises veilleront a I'état de propreté des abords du chantier. Elles effectueront un nettoyage quotidien et
selon nécessité des voies au droit des entrées et sorties des emprises de chantier.

4.6.5. Nettoyage de chantier

En application du Code du Travail, les Entreprises doivent garder leurs zones de travail continuellement propre et
doivent, en conséquence, évacuer leurs propres déchets jusqu’aux bennes dédiées.

4.6.6. Nettoyage de la base-vie

Les Entreprises devront assurer a minima un nettoyage quotidien de la base-vie (bureaux, salle de réunion, vestiaires,
sanitaires, réfectoire et circulation) ainsi que de ses abords.

4.6.7. Nettoyage avant opérations préalables a la réception (OPR)

Les Entreprises devront procéder a un nettoyage, suivant les consignes de la Maitrise d’CEuvre, des zones de chantier
concernées avant les Opérations Préalables a la Réception (OPR) et la mise a disposition des locaux au Maitre
d’Ouvrage.

4.6.8. Nettoyage avant la réception des travaux

A la fin du chantier, il conviendra de procéder a un nettoyage méticuleux de la zone de chantier livrée au Maitre
d’Ouvrage. Ces nettoyages fins seront a la charge des Entreprises et auront lieu a chaque libération de zone et le cas
échéant, conformément aux dates définies par la Maitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage en début de chantier.
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5. DIVERS

5.1. RESPONSABILITE DES ENTREPRISES, PROTECTION DES OUVRAGES REALISES

Les Entreprises sont tenues pour responsable des ouvrages et prestations compris dans leurs lots et en doit la
protection jusqu'a la réception. Ces protections ne seront pas retirées sans accord de la Maftrise d’CEuvre.

Tous les ouvrages, équipements et accessoires mis en ceuvre avec un aspect fini sont efficacement protégés contre les
chocs, coups, rayures, salissures, etc... par et aux frais de |'Entreprise les mettant en ceuvre.

En cas d’insuffisance ou d’absence de protection, le Maitre d’CEuvre demandera, aprées constat de carence en
présence de I'Entreprise, que soient effectuées lesdites protections aux frais de I'Entreprise défaillante.

L'enléevement de ces protections ainsi que le premier nettoyage en résultant sont assurées par I'Entreprise les ayant
réalisées.

5.2. DETERIORATIONS ET VOLS

Chaque Entreprise est responsable des conséquences des vols et dégradations commis par son personnel sur le
chantier ou du fait d'interventions de son personnel qui met en péril les ouvrages.

Les Entreprises sont responsables de leurs matériels et matériaux approvisionnés ainsi que de leurs outillages de
chantier.

En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage, ne couvre les frais occasionnés par les détériorations et les vols.
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