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1. OBIJET DU MARCHE

1.1 Description des prestations

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres s’applique a I'opération de travaux relative au
remplacement et a la mise a niveau du Systéeme de Sécurité Incendie au Centre Hospitalier de la Haute Cote
d’Or, sur le site de MONTBARD (21500).

Il est a noter que les travaux se déroulent dans un bdtiment hospitalier occupé par des services de soins en
activité. Dans ce contexte, les titulaires sont invités a réduire au maximum les nuisances et soumis aux
réglement interne de chaque centre hospitalier.

1.2 Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)

En application :
- de la Loi N° 2016 - 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systeme de santé
(article 107),
- du Décret N° 2016 - 524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT),
- du Décret N° 2017 - 701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées a I'article L. 6132-3 du Code de la Santé Publique, au sein des GHT,

Le CHU Dijon Bourgogne, Etablissement support du GHT 21-52, ci-aprés dénommé « Pouvoir Adjudicateur »,
assure la responsabilité de la fonction achats pour le compte des établissements parties au GHT suivants :

e Centre Hospitalier « La Chartreuse » de Dijon : 1 Boulevard Chanoine Kir - 21000 Dijon
e (Centre Hospitalier d’Auxonne : 5 Rue du Chateau, 21130 Auxonne
e Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille : 21 Rue Victor Hugo - 21120 Is-sur-Tille
e (Centre Hospitalier « Robert Morlevat » de Semur-en-Auxois : 3 avenue Pasteur — 21140 Semur-en-
Auxois
e (Centre Hospitalier de la Haute Cote-d’Or (CH-HCO) :
- Site d’Alise-Sainte-Reine : Chemin des Bains — 21150 Alise-Sainte-Reine
- Site de Chatillon-sur-Seine : Rue du Baron Claude Petiet — 21400 Chatillon-sur-Seine
- Site de Montbard : Rue Auguste Carré — 21500 Montbard
- Site de Saulieu : 2 rue Courtépée — 21210 Saulieu
- Site de Vitteaux : 7 rue Guéniot — 21350 Vitteaux
e Centre Hospitalier de Bourbonne-les-Bains : Rue Terrail Lemoine — 52400 Bourbonne-les-Bains
e (Centre Hospitalier de Chaumont : 2 rue Jeanne d’Arc — 52000 Chaumont
e Centre Hospitalier de Langres : 10 rue de la Charité — 52200 Langres

Le CHU Dijon Bourgogne assure la mise en ceuvre des consultations au niveau territorial ou via des opérateurs
nationaux ou régionaux.

Le CH-HCO exécute seul ce marché.

CCAP — PA N°25071- REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE AU CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE
COTE-D’OR, SUR LE SITE DE MONTBARD 5/27



1.3 Lieu d’exécution

Les prestations sont exécutées au Centre Hospitalier de la Haute Cote d’Or, sur le site de MONTBARD (21500).

1.4 Piéces contractuelles

Les marchés sont constitués des documents énumeérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

L'acte d’engagement;

Le présent CCAP et son annexe 1 sur le respect des principes de laicité et de neutralité ;
Le CCTP spécifique a chaque lot et ses annexes techniques ;

Les plans et piéces graphiques ;

La notice descriptive de sécurité ;

Le calendrier détaillé d'exécution, qui sera mis au point au cours de la période de préparation ;
Le CCAG Travaux issu de I'arrété du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au jour du lancement de

la consultation ;

Le CCTG applicable aux prestations ;

L’offre technique et environnementale du titulaire ;

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du titulaire pour la contractualisation des prix
unitaires en cas de demande de travaux supplémentaires ;

Les actes d’exécution et modificatifs contractualisés en phase d’exécution.

Les piéces générales, non-jointes au dossier, demeurent néanmoins applicables :

Le CCAG Travaux issu de I'arrété du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au jour du lancement de
la consultation ;

Le CCTG applicable aux prestations ;

L'ensemble de la réglementation en vigueur.

1.5 Intervenants

a) Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le CHU Dijon Bourgogne.

b) Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

BET CORNET
12 Rue Victor DELAVELLE
25000 BESANCON
Tel.: 0644 10 56 75
Courriel : bet.cornetemmanuel@gmail.com

c) Controle technique

L'intervenant chargé du contrdle technique est : BTP CONSULTANTS - 5B rue Grande Fin - 21121 FONTAINE-
LES-DIJON.
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Il assure les missions suivantes : AVIS NOTICE SECU + L* + LE + SEI* .
d) Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS)

Sans objet.

e) Coordination Systémes de sécurité incendie (SSI)

La coordination SSI est assurée par :

BET CORNET

12 Rue Victor DELAVELLE

25000 BESANCON

Tel. : 06 44 1056 75

Courriel : bet.cornetemmanuel@gmail.com

f) Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Sans objet.

2. STRUCTURE ET FORME DES MARCHES

2.1 Décomposition de la prestation et forme des marchés

Les prestations sont décomposées en 2 lots dont les caractéristiques sont précisées au CCTP.

N° de lot Intitulé du lot Code CPV

45343000-3 Travaux d’installation de dispositifs de

Lot n°01 = Systeme de Sécurité Incendie . ) )
prévention contre les incendies

Lot n°02 Menuiserie Intérieure 45421000-4 Travaux de menuiserie

2.2 Nature des prestations

Les prestations faisant I'objet des marchés sont des travaux.

2.3 Tranches optionnelles

Sans objet.

2.4 Prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires,
dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de |'article
R2122-7 du Code de la commande publique.

En application des articles L.2194-1-2°, R.2194-2 et 3 du Code de la commande publique, des marchés
supplémentaires devenus nécessaires pourront étre conclus par I'acheteur.
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2.5 Clause de réexamen

Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la Commande Publique, le Pouvoir adjudicateur
se réserve le droit d’apporter des modifications au marché en cours d’exécution par le biais de la clause de
réexamen dans les conditions suivantes :

- Modification financiére et/ou du délai d’exécution en cas de découverte d’amiante et/ou de plomb lors
de I'exécution des travaux.

- Modification financiére et/ou du délai d’exécution en cas de découverte fortuite d’éléments bloquant
ou infacilitant pour le passage des réseaux techniques dans les sols et/ou les plafonds.

Les modifications du marché par le biais de la clause de réexamen peuvent faire I'objet d’une négociation
préalable juste pour les parties.

3. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Durée du marché

La durée de validité du contrat est de 12 mois a compter de la notification.

3.2 Délais d’exécution des prestations

Les délais d’exécution des travaux sont fixés a 30 semaines a compter de I'ordre de service de démarrage. La
durée de la période de préparation, d’'une durée de 4 semaines par dérogation a I'article 28.1 du CCAG, est
incluse dans le délai global d’exécution fixé ci-avant, ainsi que le repliement et le nettoyage de chantier.

4. PRIX DES MARCHES

4.1 Nature des prix

Les prix du contrat sont forfaitaires.

4.2 Variation des prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables, a la hausse comme a la baisse, si plus de 3 mois séparent la
date de remise des offres de la date de début des prestations prescrite par I'acheteur, selon la formule suivante :

P = Po [0.15 + 0.85*(Im/l0)]

Dans laquelle :
P = prix révisé
Po = prix initial déterminé au mois de la remise de la derniére offre
Im = valeur de I'index au mois M de la révision
lo = valeur de I'index au mois de la remise de la derniere offre
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Les index applicables a chaque lot sont les suivants :

N° de lot Intitulé du lot Index de variation applicable
. Ly . CPF 80 - Services de sécurité - Base 2021 -
Lot n°01 |
otn Systeme de Sécurité Incendie Identifiant 010766543

BT18a Menuiserie bois et sa quincaillerie

Lot n°02 Menuiserie Intérieure el . .
intérieure y compris cloisons et parquets

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au mois de remise de la derniére offre.

Pour la prise en compte du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
mois de révision (Mois M). Le coefficient de variation ainsi obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme
supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les pieces permettant de
justifier du calcul de cette variation a I'acheteur. Les demandes de paiement sont présentées en incluant |'effet

de la variation des prix.

4.3 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa
2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- delaprésence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- dela réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de l'intervention d’autres corps d’état ;

- des particularités définies dans le CCTP ou dans tout autre document porté a la connaissance des
candidats ;

- des prix de la main d’ceuvre intégrant les frais de déplacement du personnel, les frais de devis et
d’études ;

- des risques normalement prévisibles d’intempéries ou autres phénomenes naturels quelle que soit leur
intensité pour autant qu’ils ne soient pas constitutifs de cas de force majeure ;

- de la mise en place des protections nécessaires (y compris travaux de bachage, des matériels,
équipements conservés pendant la durée des travaux) : I'entreprise prendra toutes les précautions
nécessaires a la protection des ouvrages avant et pendant I'exécution des travaux, et notamment
I'isolation éventuelle du chantier du reste du service, la protection et le maintien en place des éléments
existants. Les protections s’effectueront avec des moyens adaptés pour des interventions ponctuelles
(sas léger en polyane, isorel...). Si, malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés,
I’entreprise devra assurer a ses frais la remise en état de ceux-ci.

- des conditions d’hygiéne ;

- des contraintes particulieres liées aux travaux réalisés en milieu hospitalier, notamment pour la
nécessaire continuité du service public ;

- des limitations d’accés et de stationnement dans les hopitaux ;

- de la non-indemnisation des travaux sales ou insalubres ;
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- des frais relatifs a I'installation et au repliement de chantier, notamment I’éclairage et la signalisation
extérieure du chantier selon le cas ;

- des charges de toute nature et des frais inhérents a I'exécution des travaux tels que :

o l'organisation du chantier, la livraison, I'approvisionnement des matériaux a pied d’ceuvre sur
chantier
o la protection des ouvrages existants ou en cours d’exécution ;

les déplacements de matériel, matériaux ou main d’ceuvre a l'intérieur du ou des chantiers ;

o les mesures relatives a la sécurité, I'hygiene et a la prévention des accidents conformément aux
dispositions légales et réglementaires ;
o la mise en service, les essais, les recettages et les brassages ;

- des sujétions, frais et charges connexes nécessités notamment par :

o les essais préalables ou en cours de travaux, en vue de I'agrément du type, de la nature et de la
qualité des matieres, matériaux et engins, ainsi que des procédés d’utilisation ;
o lescontrbles;

- des sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de la nécessité de n’apporter
aucune géne dans les établissements hospitaliers (situation des lieux, présence de lignes basse ou haute
tension, encombrement des quais, cours chaussées, etc, ainsi que I'embarras résultant de la présence
d’obstacles de toute nature (canalisation, transmissions, communications...)

- des frais de coltinage, de chargement, d’évacuation des matériaux, matériels, gravats a la décharge
publique ainsi que les frais y afférent ;

- des frais d’établissement des DOE, y compris des plans de recollement.

(0]

L'eau et I'électricité sont fournis a titre gratuit pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois pour les chantiers
d’une durée supérieure a 3 mois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'installer des compteurs pour
chaque fluide et de procéder a une facturation des charges. La répartition des charges s’effectuera dans ce cas
au prorata du montant des travaux pour chaque lot et pour chaque fluide. Le prix unitaire facturé par fluides
sera le prix unitaire moyen annuelle de I'année précédente en € TTC.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux. Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, apres étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son
offre et le calcul de son prix.

4.4 Frais de coordination

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans
le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contréle des
sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

4.5 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

CCAP — PA N°25071- REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE AU CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE
COTE-D’OR, SUR LE SITE DE MONTBARD 10/27



Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur
de la taxe au sens de I'article 269 du Code général des imp0Ots. Lors du paiement des acomptes le fait générateur
est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'auto liquidation de la TVA issues de
I'article 283 du Code général des imp6ts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations
réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du sous-
traitant.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 Délai de paiement

Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de cinquante (50) jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes, et ce conformément a I'article R. 2192-11 du Code de la commande publique.

5.2 Avance
Dans les conditions prévues a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique, sauf renoncement, une
avance de 5% est prévue, sans que le versement de |’avance ne soit conditionné a la constitution d'une garantie
a premiere demande par le titulaire.
Le taux de I'avance passe a 10% (option B du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME.
L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations. Le remboursement de I'avance
s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au titulaire, au prorata de I'avancement des

prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

5.3 Retenue de garantie

Pour tout marché dont le montant est supérieur a 50 000 € HT, les réglements sont diminués d’une retenue de
garantie d’un taux de 5% calculée sur le montant TTC des prestations.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du contrat sauf réserves formulées par I'acheteur
et non rectifiées par le titulaire. Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de
la retenue de garantie par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire dans
les conditions prévues a I'article R2191-36 du Code de la commande publique.

5.4 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
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- le taux de TVA applicable ;
- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;
- les éventuelles autres mentions demandées par |'acheteur aprées la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniéere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et suivants
du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Les demandes de paiement seront adressées au Centre Hospitalier.

5.5 Régime des paiements

Les prestations réalisées sont réglées de la maniére suivante :
- 80% du montant sera réglé par acomptes mensuels au fur et 3 mesure de I'exécution des travaux
- 20% du montant sera réglé aprés réception des travaux sans réserves et réception des documents de
fin de chantier

5.6 Demande de paiement finale

Par dérogation a l'article 12 du CCAG, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre son projet de décompte final a
compter de la plus tardive de ces dates :

- Date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 12.3.2 du CCAG,

- Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et du CCAP,

- Date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-aprés,

- Date de levée de la derniére réserve dans les conditions définies ci-apres.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte
par le maitre d’ceuvre, la date de réception devant étre obligatoirement apposée sur I'état d’acompte, faute de
quoi, le décompte sera retourné au maitre d’ceuvre et celui-ci pourra étre tenu pour responsable des retards de
paiements et du versement des intéréts moratoires.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général et
définitif par le titulaire.

5.7 Changement de domiciliation bancaire

Le cas échéant, toute modification de coordonnées bancaires en cours de marché fera I'objet d’'une demande
expresse de la part du titulaire, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception a la Cellule Juridique
et Contrats du GHT 21-52 - CHU Dijon Bourgogne — Direction des Affaires Economiques et Logistiques — 5
boulevard Jeanne d’Arc — BP 77908 — 21079 Dijon Cedex, accompagnée du nouveau RIB (IBAN) et stipulant
I'objet du ou des marché(s) concerné(s) par ce changement et la date a laquelle ce changement est effectif. Ce
courrier sera obligatoirement signé par une personne habilitée a engager la société.

La responsabilité du ou des Centres Hospitaliers concerné(s) ne saurait étre engagée en cas de retard pris pour
le traitement de I'information, si le formalisme demandé n’est pas respecté.

6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 Obligations courantes
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a) Assurances

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant
I’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie
qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat. Cette attestation doit étre envoyée
a I'acheteur a minima pour chaque année de couverture du contrat et pour toute modification sur ce dernier.

L'acheteur se réserve la possibilité de souscrire tant pour son compte que pour le compte des intervenants a
I’acte de construire y compris le titulaire et ses sous-traitants, une assurance « Tous Risques Chantier » (TRC). Il
tient dans ce cas a la disposition du titulaire un exemplaire du contrat souscrit.

La police TRC aura pour objet de garantir tous les dommages matériels accidentels subis par les ouvrages
pendant la phase de réalisation des travaux résultant notamment d'incendie, explosion, dégats des eaux,
tempétes ou autres phénomeénes naturels.

Les franchises sont a la charge de I'entrepreneur responsable. Dans I'hypothese d'une responsabilité partagée
ou multiple, la franchise sera appliquée au prorata du montant du contrat de chaque entrepreneur concerné.
En cas d'absence de responsabilité définie, la franchise sera affectée au compte prorata du chantier.

Le montant de la prime relative aux couvertures souscrites par I'acheteur est répercuté au titulaire. Le montant
de cette prime est calculé par I'application du taux de prime proposé par I'assureur sur le montant total HT du
contrat. Le montant de la prime a la charge du titulaire fera I'objet de I'émission d'un titre de recette lors de
I’établissement du décompte général et définitif des travaux.

Il appartient au titulaire d'effectuer, le cas échéant, la répartition du montant des primes aupres des différents
membres du groupement ou sous-traitants bénéficiant de la qualité d'assuré.

b) Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de |'acheteur. A ce titre, il
I"avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a l'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou
de tout événement susceptible d’'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;
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- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

c) Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a |'article 34 du CCAG Travaus, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont
dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

d) Protection de la main-d'ceuvre

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiéere de protection de la main
d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

e) Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le
titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre
la corruption ;
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention d'un avantage
indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;
- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

f) Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du contrat
sont a la charge du titulaire.
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Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge de l'acheteur.

g) Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter |'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant notifié par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant

la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de
toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir

la bonne exécution du contrat.

6.2 Obligation de vigilance

Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans ['affirmative :
- une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale de la direction
- régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du travail
(décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
['autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-
2 du méme code) :

- sadate d'embauche;

- sanationalité;

- letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de moins
de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) aupres de I'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente, et du paiement des impots et taxes dus
au Trésor public :

- le certificat social URSSAF ;
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- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements
et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents
attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a
I'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de
I'authenticité auprés de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de
vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation a
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité
compétente ;

- un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

6.3 Obligations liées a la sécurité

a) Confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de |'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou recoivent
communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui
n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractere personnel
éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

b) Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques
Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre conforme
aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous le contréle du service

prescripteur.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de commencement
des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.
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c) Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant
a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Les travaux sont soumis aux dispositions du décret n°92-158 du 20
février 1992 fixant les prescriptions d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

6.4 Respect des principes de laicité et de neutralité

Les présents marchés peuvent amener a confier a leurs titulaires I'exécution de tout ou partie d’un service
public. Par conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes
de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- D’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public;

- De respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Le détail du respect de ce principe se trouve en annexe du présent CCAP.

6.5 Reglement général des protections des données

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer a des tiers les documents, les informations et les renseignements
communiqués par le GHT 21-52 ou dont il pourrait avoir connaissance a I'occasion de I'exécution du marché.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et en particulier le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« le réglement européen sur la protection des données »)
et la loi 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée (« Loi informatique et libertés »).

De plus, le titulaire s’engage a faire respecter ces différentes obligations par ses salariés et a ses partenaires
et/ou sous-traitants.

7. CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS

7.1 Contraintes particuliéres liées au milieu hospitalier

Il pourra étre demandé au titulaire d’exécuter, a titre exceptionnel, des travaux le samedi, le dimanche, lors de
jours fériés ou de nuit.

Le titulaire est réputé connaitre les contraintes particulieres aux travaux exécutés en milieu hospitalier, tenant
notamment a la nécessaire continuité du service public et aux risques d’infections nosocomiales. Elles
n’emportent aucune autre conséquence que celles éventuellement prévues dans les documents financiers des
marchés.
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7.2 Autorisations administratives

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, l'acheteur a la charge de |'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

7.3 Evaluation fournisseurs

Les titulaires sont informés que le pouvoir adjudicateur, s’il le souhaite, procédera annuellement et pendant la
durée des marchés a une évaluation de ses fournisseurs.

7.4 Dématérialisation du suivi

Lorsque I'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs par voie électronique via son profil
acheteur, la notification de I'acte est réputée avoir lieu le jour de la premiere consultation du document si celle-
ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.

8. MODALITES D’EXECUTION OPERATIONNELLES

8.1 Installation de chantier

Conformément a Il'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il
peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a I'établissement et
al'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier
qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Les entreprises doivent limiter I'entrée des véhicules dans les centres hospitaliers. Si certains véhicules doivent
y pénétrer, ils doivent étre obligatoirement identifiés au nom de I'entreprise titulaire, cotraitante ou sous-
traitante. Tout véhicule en stationnement génant et/ou abusif (c’est-a-dire, notamment, hors des places de
stationnement) se verra retirer son laissez-passer. Il appartiendra ensuite a I'entreprise, sous peine de pénalités,
de mettre en ceuvre des procédures de gestion et d’approvisionnement de ses chantiers tenant compte de cette
limitation d’entrée sur site.

8.2 Interruption pour intempéries

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét
de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions prévues a
I'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

8.3 Provenance des matériaux et produits

Conformément a I'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits
ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par
le contrat.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

8.4 Registre du chantier

Conformément a Il'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recgus par le maitre d'ceuvre
concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le mafitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de I'ouvrage
dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

8.5 Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du
contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances
olfactives et les productions de poussieres et fumées. Le titulaire est informé que durant |'exécution du contrat,
il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de
I'acheteur.

8.6 Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accés du coordonnateur

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi
qgue des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiéere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est consignée dans le registre-
journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées
dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est soumis
au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acceés :
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au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- aubureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

8.7 Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général

Le cas échéant, le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les
huit jours suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat. Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG
Travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

8.8 Essais et contrdles des ouvrages

Le CCTP prévoit des essais et controle des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la charge
du titulaire. Si le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage prescrit d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge
de l'acheteur.

8.9 Vérification des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du contrat. La
conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut étre
établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de I'article 24 du CCAG Travaux. Les
vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de I'article 25 du CCAG
Travaux.

8.10 Coordination et exécution des travaux

a) Plans d’exécution, notes de calculs et études de détail

Chaque Centre Hospitalier donne les instructions nécessaires en vue de |'établissement par le titulaire des plans
d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées. Les plans d’exécution, les notes de calculs
et les études de détail sont soumis au visa du Centre Hospitalier concerné.

Tous les documents et devis doivent étre fournis avant tout commencement d’exécution des travaux, sauf en
cas d’extréme urgence soulignée par le Centre Hospitalier.

b) Coordination des travaux

La coordination des travaux est assurée par les services techniques du Centre Hospitalier.

c) Répartition des dépenses et charges communes de chantier

Les entreprises doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont elles ont la charge. Chaque entreprise a la charge de I'’évacuation a la décharge de ses propres
gravois au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Les frais d’évacuation (y compris traitement ultérieurs)
sont inclus dans les prix des titulaires. Chaque entreprise a également la charge du nettoyage, de la réparation
et de la remise en état des installations qu’elle a salies ou détériorées.
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Néanmoins, une répartition forfaitaire en réduction des mémoires sera appliquée si I'auteur des dégradations
et/ou des détournements ne peut pas étre découvert ou ne si ces dégradations et/ou détournements ne
peuvent étre imputés a un entrepreneur déterminé, pour les dépenses indiquées ci-apres :
- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, ou de tout autre fluides
détériorés ;
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés.
Le Centre Hospitalier est alors juge de la répartition de ces dépenses.

9. MESURES COERCITIVES ET LITIGE

9.1 Fait générateur et mode de calcul des pénalités

Type de pénalité Fait générateur Mode de calcul

En cas de dépassement du délai d’exécution prévu,

Pénalité de retard le titulaire encourt des pénalités pour retard des le = 250.00 € par jour calendaire de retard
premier jour de retard.

L En cas de retard dans le démarrage des travaux

Pénalité de retard de 3 . ] L . .
démarrage prévu, le titulaire encourt des pénalités pour retard | 70.00 € par jour calendaire de retard

des le premier jour de retard.
En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la
réception des travaux et a toute réunion provoquée
par le maitre d’ouvrage, la maitrise d'ceuvre ou tout
autre intervenant diment habilitée par le maitre
d’ouvrage a exercer des prestations, le titulaire

diment convoqué encourt des pénalités pour
L 150.00 € par absence non-
absence aux réunions.

Absence ou retard aux valablement justifiée

réunions

En cas de retard supérieur a un quart d’heure, le
o L . 75.00 € par retard
titulaire encourt une pénalité pour retard a la

réunion.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur
représenté par une personne non-compétente ou
insuffisamment au courant du chantier.
Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, le
titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements mis a sa
Repliement des disposition par le maitre de [I'ouvrage pour
installations de I'exécution des travaux. . )
i . . i . .| 100.00 € par jour calendaire de retard
chantier et remise en | Cette remise en état des lieux, y compris
état des lieux I'enlevement des déblais aux décharges publiques
devra étre immédiate deés la fin des travaux.
En cas de retard supérieur a 48 heures, une pénalité
sera appliquée.

Retard dans la En cas de retard dans la transmission de documents . .
.. o, X o 100.00 € par jour calendaire de retard
transmission des indiqués dans le marché, le titulaire encourt des
L et par document
documents pénalités.
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En cas de retard dans la transmission du devis dans
Retard dans la o R . .
L. . les délais indiqués ci-avant a compter de la demande | 70.00 € par jour calendaire de retard
transmission des devis , . . L
de I'acheteur, le titulaire encourt des pénalités.

En cas d’évacuation directe de gravois par les
fenétres, toitures et portes, sans systeme de
. . protection ou de guidage, le titulaire encourt des
Evacuation des gravois L . .
. pénalités sur simple constatation. .
et mise en danger de o R L . 500.00 € par constatation
. . Le titulaire encourt la méme pénalité, sur simple
la vie d’autrui . i i
constatation, en cas de mise en danger la vie
d’autrui pour non-respect du confinement ou du
circuit dédié au chantier.

Le nettoyage de chantier devra étre quotidien ;

En cas de non-respect, et sur simple constatation, le 450.00 € par jour calendaire de
Nettoyage de chantier | titulaire encourt des pénalités par jour calendaire de non-respect du nettoyage
non-respect de ces stipulations. quotidien

L’utilisation des monte-malades pendant les heures

. de pointe pour l'approvisionnement des chantiers

Utilisation des . . . . L 3
L est strictement interdite et chaque infraction a cette 200.00 € par constatation
appareils élévateurs . . . . e o
interdiction fait encourir des pénalités au titulaire sur
simple constatation.
En cas de non-respect des consignes de sécurité des établissements, le titulaire encourt des
pénalités, sur simple constatation :
180.00 € par constatation et par

ouvrier

Pénalité majorée a 350.00 € par
Non-respect de I'interdiction de fumer constatation et par ouvrier si I'ouvrier
fume dans les galeries, sous-sols,
locaux techniques et de maniere
générale, dans tous les locaux des
établissements.

Non-respect des 350.00 € par constatation et par
mesures de sécurité Non-respect des consignes de stationnement : véhicule
Sauf autorisation exceptionnelle, il est formellement
interdit de stationner devant les barrieres voies- 200.00 € par constatation et par
pompiers et les emplacement réservés (ambulances, ouvrier en cas d’ouverture non-
véhicules du CH ou autre) autorisée des barrieres voies-
pompiers

750.00 € par constatation de travaux
effectués sans permis
Non-respect du permis de feu nominatif .
500.00 € par constatation de non-
respect des consignes du permis de
feu
En cas de réserves levées au-dela du délai maximum
Retard dans la levée prescrit dans le proces-verbal d’opérations . .
, i N i . . 180.00 € par jour calendaire de retard
des réserves préalables a la réception (OPR), le titulaire encourt

des pénalités journalieres.
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9.2 Modalités d’application des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans observations préalables
du titulaire.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

9.3 Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat
par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans
effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG.

Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de
I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

9.4 Exécution aux frais et risques

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des
prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du
contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par lI'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a
I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne

exécution.

L'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

9.5 Réglement des différends

En cas de différend ou de litige qui surviendrait entre le titulaire du marché et I'un ou plusieurs des Centres
Hospitaliers, les dispositions de I'article 55 du CCAG Travaux sont applicables avant toute introduction d’'un
recours devant le tribunal compétent.

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les motifs
et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois qui suivent le

différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

9.6 Compétence du tribunal

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Dijon
22 rue d'Assas
BP 61616
21016 Dijon cedex

CCAP — PA N°25071- REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE AU CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE
COTE-D’OR, SUR LE SITE DE MONTBARD 23/27



Téléphone : 03 80739100
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Télécopie : 03 80 73 39 89

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

10. FIN DU CONTRAT

10.1 Documents fournis aprés exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient :

o Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis
par le titulaire,
o Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les

prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par
I’entrepreneur y compris le programme des opérations de maintenance préventives, les conditions
de garantie des fabricants attachées a ces équipements, la liste des piéces détachées,

o Les constats de tri et d’évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques et de
dessin standard.

Les plans et autres documents conformes a I’'exécution seront fournis a la fin du marché.

10.2 Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de |'avancement des travaux,
le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition
par le maitre de I'ouvrage pour |'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature,
soit en dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du
titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.
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10.3 Réception des travaux

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux, avec signature du proces-
verbal de réception de I'entreprise, du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre le cas échéant.

Si, a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date d'achevement des
travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de

I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le proces-
verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.
Sila réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure

demeurée infructueuse.

10.4 Régime des garanties

L’ensemble des lots sont soumis aux garanties dont la durée est en correspondance avec la nature des ouvrages :
garantie de parfait achévement, garantie biennale et/ou garantie décennale.

Pendant le délai de garantie de parfait achévement, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites
par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation
qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur. Cette garantie couvre les
frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en
état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 10 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si, a I'expiration du
délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a

I'exécution complete des remises en état par dérogation a I'article 44.2 du CCAG.

10.5 Certificat de bonne exécution

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, I'acheteur peut, a
la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat.

10.6 Résiliation pour motif d’intérét général

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire. L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du marché diminué du montant des
prestations déja réalisées et payées.

CCAP — PA N°25071- REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE AU CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE
COTE-D’OR, SUR LE SITE DE MONTBARD 25/27



Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et
non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs
utiles pour apprécier I'indemnité.

11. LISTE DES DEROGATIONS AU CCAG APPLICABLE

Il est dérogé au CCAG Travaux dans le présent CCAP selon la liste récapitulative suivante. Par dérogation a
I'article 1.2 du CCAG, les clauses dérogatoires au CCAG non-récapitulées ci-aprés demeurent applicables.

Article du CCAP Article du CCAG Objet
3.2 28.1 Période de préparation
5.6 12 Demande de paiement finale
9.1et9.2 19.1,19.2 et 194 Pénalités
10.4 44.2 Garantie
11 1.2 Dérogation au CCAG
Date Rédacteur Vérificateur Valideur
22/04/2025 Pauline PETITJEAN Marie TANGUY Christine PHILIPPON

Christine
PHILIPPON

Signature numérique
de Christine PHILIPPON
Date:2025.04.24
11:58:30 +02'00'
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12. ANNEXE 1 : ANNEXE RELATIVE A LA LAICITE ET A LA NEUTRALITE

M ANNEXE N°1 :
7 \Nﬁ RESPECT DES PRINCIPES DE LAICITE ET DE
Centre Hospitalier Universitaire NEUTRALITE 21¢52

Dijon Bourgogne

Le présent contrat confie a son titulaire I'exécution de tout ou partie d’un service public.

Par conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de la République,
le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public;

- derespecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Lorsqu'il participe a I'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille a ce que ses salariés ou toutes
autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

- traitent de facon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;

- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :

- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

- deremédier aux éventuels mangquements.

Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de I’exécution du service objet du présent
contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s’assure que les contrats de sous-traitance conclus a ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations a la charge
de ses cocontractants.

Le titulaire communique a I'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-
traitant a I'exécution du service public. Ces contrats sont transmis a I'acheteur en méme temps que la demande d’acceptation du
sous-traitant, sous peine de refus du sous-traitant.

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et directement
tout manquement aux principes d’égalité, de laicité et de neutralité qu’ils constatent.

Il informe sans délai I'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend
mettre en ceuvre afin d’y remédier.

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, I'acheteur peut exiger que les personnes
affectées a I'exécution du service public soient mises a I’écart de tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille a ce
gue cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance.

Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I’acheteur le met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui
prescrit. Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I’acheteur se réserve la faculté de prononcer la résiliation du présent contrat
pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses frais et risques, selon les modalités définies a I'article 50 du CCAG Travaux.

Le suivi de I’exécution des clauses relatives au respect des principes de laicité et de neutralité est assuré par :

CHU DIJON BOURGOGNE
Direction des Affaires Economiques et Logistiques
Cellule juridique et contrats
cellule.marches@chu-dijon.fr

Le titulaire lui adresse toute question relative a I'application de ces principes.
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