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1 Objet du marché
1.1 Objet du marché

L'objet du présent contrat est un marché de travaux pour une opération de restructuration
d’une partie du R-1 de I'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.

Le projet prévoit le réaménagement d‘un niveau existant au sein de [|'établissement
d’enseignement pour le transformer en un grand plateau libre dédié au Péle Informatique et
reprographie de 'ENSACF. Les modifications portent uniquement sur I'aménagement intérieur
et n‘ont pas d'impact sur les facades du batiment existant.

Le plateau est dédié aux activités suivantes :

- le pble informatique pour des cours ou travail libre en dehors des horaires de cours

- le pble reprographie en libre-service (imprimantes, traceurs)

- le pble reprographie en accés restreint (services et équipements manipulés uniquement par
un agent de I'Ecole)

- les postes individuels pour la production de maquettes en lien avec |’Atelier de découpe situé
au méme niveau.

111 Maitre d’ouvrage

Maitre d’ouvrage de l'opération:

Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
85 Rue du Docteur Bousquet

CS 30542

63028 Clermont-Ferrand Cedex 2

Représentée par son directeur, Olivier MALCLES

Contact : ensacf@clermont-fd.archi.fr

SIRET : 19631287000021

Maitrise d'ceuvre de l'opération :
Studio Albédo

2, rue Labois-Rouillon

75019 Paris

Contact : contact@studioalbedo.fr
Amélie GRAND, Paulo NEVES

2  Procédure de passation et contenu du marché
21 Type de marché

La procédure de passation du présent marché est une procédure adaptée. Elle est soumise aux
dispositions des articles R2123-1 a R2123-3 du code de la commande publique.

Sauf mention contraire, ce sont les clauses du CCAG applicables aux marchés publics de
travaux et approuvé par arrété du 30 mars 2021 qui s'appliquent. Les dérogations sont
consignées dans l'article 8 du présent CCP.
Le présent marché comprend les lots suivants :
LOT N°1 - DEMOLITION / CURAGE/ INSTALLATION DE CHANTIER
LOT N° 2:

LOT N°02A - CLOISONS DOUBLAGES

LOT N°2B - PEINTURE REVETEMENTS MURAUX

LOT N° 3:
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LOT N° 3A - LOT O3A MENUISERIE INTERIEURE
LOT N° 3B - OCCULTATIONS RIDEAUX

LOT N° 4 - REVETEMENTS DE SOL

LOT N°5-CVC

LOT N° 6:
LOT N° 6A — CFA/CFO/SSI
LOT N° 6B - ECLAIRAGE

Aucune variante n’est autorisée.

Aucune tranche optionnelle n‘est prévue.

2.2

Pieces constitutives du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre les
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité:

2.3

I'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

le cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes;

le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux et approuvé par arrété du 30 mars 2021;

le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes (plans et détails de
I'architecte) ;

|'offre technique du titulaire ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché ;

les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire — DPGF.

Les intervenants sur le marché

Contréleur technique
ALPES-CONTROLES

Agence de Clermont-Ferrand
2 avenue Michel Ange

63000 CLERMONT-FERRAND
Contact: 04 44 05 31 32
clermont@alpes-controles.fr

Coordonnateur SPS
(En cours de recrutement)

Coordonnateur SSI

AES Auvergne Energie Solutions
18 Allée Evariste Galois
Immeuble Number Two

63170 AUBIERE

Contact:04 73 2892 63
contact@bet-aes.fr

2.4

Le calendrier de I'opération

Le calendrier de I'opération, joint en annexe, est le suivant:
Dates d'installation de chantier : du 15 juin au 30 juin 2025
Date de début des travaux: 01 juillet 2025

Date de fin de travaux: 30 septembre 2025.
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2.5 Durée et délai d’exécution

L'acte d’engagement fixe le délai d’exécution.

L'exécution des travaux débute a compter de |la date fixée par I'ordre de service prescrivant
de commencer les travaux.

Le délai d’exécution est a préciser par le candidat dans son offre (acte d’engagement et offre
technique). Ce délai ne pourra pas excéder 6 mois.

3 Modalités de détermination des prix

Le marché est conclu a prix global, forfaitaire et ferme, fixé a la date de remise de 'offre finale
par le titulaire.

3.1 Modalités d’actualisation des prix

Les modalités d’actualisation des prix fermes sont prévues a l'article R. 2112-11 et suivants du
code de la commande publique et selon la formule suivante :

Pa = Po X (Im-3/|0)

Avec:

Po : Prix initial du contrat

P. : Prix actualisé

lo : Valeur de l'index de référence au mois d’établissement des prix (mois de remise des offres
finales) ; réf. Valeur INSEE - index BTO1-Travaux de batiment

Im-3: Valeur de I'index de référence 3 mois avant la date de début d’exécution des travaux.

3.2 Garantie financiére

Une retenue de garantie sera appliquée, dans les conditions des articles R. 2191-32 et suivants
du code de la commande publique.

3.3 Avance forfaitaire

Aucune avance ne sera versée.

4 Modalités de réglement des comptes

4.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de |'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes sont versés mensuellement.

4.2 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiements seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original et porte, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, le Numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au Répertoire du commerce ou des métiers ;

- le Numéro du compte bancaire ou postal ;

- lenuméro du marché;

- la désignation de I'organisme Débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix

forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions;
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- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation,

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par |'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT, la
copie de la facture de ce sous-traitant acceptée ou rectifiée par les soins du
mandataire ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

Les demandes de paiements seront dématérialisées via la plateforme chorus (ENSACF identifié
via numéro SIRET).

4.3 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de
la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

4.4 Paiement des co-traitants et sous-traitants

Les modalités de présentation des demandes de paiements et de reéglement se font
conformément a l'article 12.5 du CCAG-Travaux.

5 Conditions d’exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché et du CCTP en annexe.

5.1 Préparation et coordination des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution du marché, d’'une
durée de 15 jours. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le plan d'exécution des travaux sera présenté au visa du maitre d’ceuvre pendant la période
de préparation. Le maitre d'ceuvre veillera a la coordination des différents plans d’exécution
des différents lots.

5.2 Sécurité et protection de |la santé des travailleurs sur le chantier

La coordination sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier est
coordonnée par un prestataire mandaté par la maitrise d’ouvrage. Les titulaires devront se
conformer a ses prescriptions.

5.3 Installation, organisation et déroulement du chantier

Les conditions sont définies par le CCTP en annexe.

5.4 Réception des travaux




La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

5.5 Garantie des prestations

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a l'article 44.2 du CCAG-
travaux, d'un an a compter de la date d'effet de la réception en conformité avec les
dispositions de |'article 44.1 du CCAG-travaux.

5.6 Pénalités

Le calcul et I'application des pénalités se font conformément aux dispositions de I'article 19 du
CCAG-Travaux.

5.6.1 Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble
du marché ou d'un bon de commande pour lequel un délai d'exécution a été fixé, il est
appliqué une pénalité journaliére de 1/300 du montant hors taxes de I'ensemble du marché ou
du bon de commande, conformément a l'article 19.2.3 du CCAG-travaux.

5.6.2 Pénalités de retard dans la transmission des documents

En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes a I'exécution (Dossiers
des Ouvrages Exécutés), dans les conditions prévues au CCTP en annexe, une semaine avant la
réception des travaux, une pénalité forfaitaire d’'un montant de 1000 € sera appliquée.

5.7 Assurances

Conformément a I'article 8.1 du CCAG-travauy, le titulaire doit justifier dans un délai de quinze
jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il
est titulaire des contrats d'assurances nécessaires a I'exécution du présent marché au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature
des risques couverts et les montants de garantie.

6 Résiliation du contrat

La résiliation du marché se fait selon les principes fixés aux articles 49 a 50 du CCAG-Travaux.
Les opérations de liquidation se font selon les régles fixées aux articles 51 et 52 du CCAG-
Travaux.

7 Reéglement des litiges et langues

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a I'interprétation des stipulations ou a I'exécution des prestations objet du marché selon
les modalités de I'article 55 du CCAG-Travaux.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en frangais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

8 Dérogations

Article 2.2 : Article 4 du CCAG-Travaux
Article 3.3 : Article 10 du CCAG-Travaux
Article 5.1: Article 28.1 du CCAG-Travaux
Article 5.6 : Article 19 du CCAG-Travaux



