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CHU

GRENOBLE
ALPES

Consultation pour : la mise a disposition d’'un Tep/CT pendant la durée des travaux de
renouvellement.

POUR LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE
DU CHU GRENOBLE ALPES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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Préambule

Le TEP scan mobile, tel que défini dans le présent contrat, a pour objectif de réaliser une opération de type "tiroir", en
raison des travaux a venir sur le site pour le remplacement du TEP scan au sein de I'|GH Michalon.

Cette opération, qui fait partie d'une phase transitoire essentielle, s'inscrit dans le cadre d’'un préambule substantiel,
visant a assurer la continuité des opérations sans interruption de service pendant les travaux de remplacement.

Elle permet de maintenir l'activité et la prise en charge des patients dans des conditions optimales, tout en préparant
le terrain pour la mise en place définitive du nouvel équipement.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

Le marché porte sur la mise a disposition d’'un camion, pour une durée de 4 semaines, intégrant un TEP/CT de type
Siemens Biograph Horizon ou équivalent. La mise a disposition devra permettre le traitement des patients conformément
a la description ci-dessous.
Les prestations attendues dans la réponse sont les suivantes :

- Frais de transport

- Livraison

- Durée du prét de 4 semaines

- Installation et mise en service

- Formation des utilisateurs

- Reprise des équipements en fin de location

Description du besoin

Le camion devra gérer les circuits chauds et froids. Il précisera s'il y a des toilettes chaudes.
Il sera composé des éléments suivants :
o Salle de TEP/CT
Salle de commande
2 boxes d’injection
Un labo chaud permettant la préparation des injections
Un acceés mobilité réduite et sur brancard

O O O O

Contacts
e C PARRET, ingénieur biomédical cparret@chu-grenoble.fr

VARIANTES

Pas de variantes autorisées

ARTICLE 2 - CONTRAINTES D'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 2.1 - CONTRAINTES ELECTRIQUES

Le C.H.U. de Grenoble est réparti sur plusieurs secteurs géographiques (Hopital Michalon, Hopital de la Tronche et

Hopital Sud). Ces sites sont alimentés par une boucle HTA 20 kV sur laquelle des postes de transformation distribuent

les pavillons ou les unités en basse tension (BT).

Tension de distribution BT :

- Tension de service : 230/400V

- Régime de neutre : TN-S

- Les calculs de dimensionnement sont/seront fait en protection BASE

- Le courant de court-circuit au niveau du poste T70 est de 54kA (IK3). Les équipements installés devront
prendre en compte cette contrainte.
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Le fournisseur devra aussi s’assurer que son matériel ne perturbe, ni ne pollue le réseau électrique du CHU de
Grenoble. Il devra fournit les schémas électriques de son installation lors de la réponse a la consultation.

ARTICLE 2.2 : CONTRAINTES THERMIQUES

Non concerné

ARTICLE 2.3 - CONTRAINTES INFORMATIQUES GENERALES

Contact :
M. Guy Bel GBel@chu-grenoble.fr
Mme Florence Pennelier FPennelier@chu-grenoble.fr

ARTICLE 2.4 : CONTRAINTES D’INTEGRATION AU SIR/PACS EXISTANT

Contact :
M. Richard Pelizzari RPelizzari@chu-grenoble.fr

L’équipement devra s’intégrer au SIR/PACS du CHU (Xplore en RIS et Enterprise Imaging Agfa en Pacx).
L’équipement proposé devra s’intégrer dans cet environnement.

Les SOP Classes DICOM minimales demandées pour les sources d’'images sont les suivantes :
- Storage (CT Storage, Enhanced CT Storage, CT Rad Dose Report, SR)
- Query/Retrieve
- Modality Worklist
- MPPS (Modality Performed Procedure Step)
- Print Management

ARTICLE 2.5 - GENIE CIVIL

Contact :

Chargé d’opération

Regis Patricelli : RPatricelli@chu-grenoble.fr

Contrbleur technique : VERITAS

La phase d’attribution est en cours et un contréleur sera désigné.

ARTICLE 3 — Prérequis pour laremorque mobile

Le soumissionnaire devra détailler les prérequis nécessaires pour I'installation de la remorque mobile, incluant les
contraintes logistiques, électriques et thermiques spécifiques a ce type d’installation,ainsi que les fluides et le
raccordement des eaux usées.

ARTICLE 4 - MISE EN SERVICE

Si la mise en service nécessite un montage/assemblage du matériel sur site, cette opération est a la charge du
fournisseur.

Seront également a la charge du titulaire :
- L’évacuation des emballages et des déchets de conditionnement des matériels livrés,
- Toutes les réparations des ouvrages éventuellement endommagés durant les transferts des équipements (actuels

a évacuer et nouveaux a livrer)

Les données concernant les performances du matériel, indiquées par le constructeur constitueront un ensemble de
niveau de performances sur lesquelles le constructeur s’engage a la mise en service de I'équipement.

Location TEP CT mobile 02/04/2025 — Rédaction C.Parret


mailto:GBel@chu-grenoble.fr
mailto:FPennelier@chu-grenoble.fr
mailto:RPelizzari@chu-grenoble.fr
mailto:RPatricelli@chu-grenoble.fr

Page 5

Le soumissionnaire devra préciser la durée de garantie des performances de départ ainsi que la limite des dérives des
parameétres sur laquelle il peut s’engager.
ARTICLE 5 - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT A L’UTILISATION

Le fournisseur devra inclure dans son offre la formation des médecins et Manipulateurs amenés a utiliser les
équipements, afin de permettre leur utilisation optimale.

La formation doit obligatoirement étre dispensée en francais.

ARTICLE 6. LIVRAISON & Organisation des livraisons

Avant la livraison, le fournisseur avertira systématiquement le technicien biomédical responsable de la gestion du
parc biomédical.

Si des dispositions particuliéres pour la livraison doivent étre prises, elles seront convenues lors de ce premier contact
(colis encombrants, horaires spécifiques, ...).

L’adresse exacte de livraison sera confirmée lors de ’envoi de la commande au candidat retenu.

- Les interlocuteurs pour le présent dossier sont :
- Regis Patricelli : RPatricelli@chu-grenoble.fr

Les plans du site pourront étre obtenus aupres d’eux.

ARTICLE 7 - CALENDRIER PREVISIONNEL et Délai

La durée de la location de I'équipement est prévue pour 4 semaines sur le mois d’octobre. Elle sera phasée avec les
travaux de renouvellement de I'équipement actuel.

Le titulaire doit préciser les contraintes particulieres telles que nécessité raccordement préalables divers notamment
aux réseaux gérés par le CHUGA

Le délai prévisionnel de livraison annoncé par le fournisseur sera contractuel, et servira de base pour le
calcul de pénalités.

ARTICLE 8 — INTERVENANTS et autres participants mandaté par la maitrise d’ouvrage

Les intervenants dans le cadre de ce projet incluent :

. Le titulaire du TEP/CT mobile, responsable de la mise a disposition et de la maintenance du matériel.

. Le technicien biomédical du CHU, responsable de I'installation et de la gestion du matériel pendant la période
de location.

. Les équipes travaux (génie civil, électricité, etc.), responsables de la préparation et de I'adaptation des

espaces d’installation pour la remorque mobile, maitrise d’ceuvre intégrée

e Le contrdleur technique

e Ladirection des services numériques
Les équipes médicales (médecins et manipulateurs) qui utiliseront I'équipement, sous la supervision du personnel
biomédical.

ARTICLE 9 - RECEPTION DU TEP MOBILE EN MODE TRAVAUX

La réception du TEP mobile se fera en mode "travaux" dans le cadre de son installation. Avant l'activation des
équipements, un contrdle de conformité sera effectué pour vérifier les éléments suivants :
. La mise en place des circuits électriques et des installations thermiques conformément aux spécifications.
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. L’intégration du TEP/CT dans le réseau informatique (SIR/PACS).

. La conformité de l'installation avec les exigences sanitaires, notamment en matiere de sécurité des patients et
de gestion des déchets médicaux.

Un compte-rendu de la réception sera établi en présence des intervenants concernés (technicien biomédical,
fournisseur, ingénieur travaux).

ARTICLE 10 - INTERACTIONS ENTRE LE BIOMEDICAL ET LES TRAVAUX

Les équipes biomédicales et travaux devront collaborer étroitement tout au long du projet, particulierement lors de
l'installation de la remorque mobile et des connexions au réseau électrique et informatique.

Un suivi quotidien sera mis en place pour garantir la bonne coordination entre les équipes et s’assurer du respect des
délais et des contraintes techniques.

Les interactions suivantes sont prévues :

. Les équipes travaux devront informer les techniciens biomédicaux de toute modification ou évolution affectant
l'installation de la remorque mobile.

. Les ingénieurs biomédicaux seront responsables de la validation technique de I'installation, y compris des
tests de conformité du matériel.

. En cas de probléme technique survenant pendant I'installation, les équipes biomédicales devront intervenir
pour ajuster I'installation des équipements.

ARTICLE 11 — DOCUMENT A FOURNIR APRES EXECUTION
Les documents suivants devront étre fournis :

- Contrbles et réceptions mixtes

- Fiche techniques

- Assurances

ARTICLE 12 COORDINATION ET EXECUTION TRAVAUX nécessaire
La maitrise d’ceuvre intégrée au sein de la DTST conduit les travaux
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