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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les :
Travaux de dragage sur le réseau a grand gabarit de la DTS.

Ce marché concerne les travaux de dragage, de transport et de gestion des sédiments sur le secteur du Port
au pétrole de Strasbourg et sur le site amont des écluses de Gambsheim (Dep. 67).

Les prestations décrites dans le cadre du CCTP, pour chaque lot, sont ouvertes a une candidature unique
mais aussi au groupement de prestataires.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il
pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Curage de la porte de garde du Port au pétrole de Strasbourg
02 Nettoyage du slipway de Gambsheim

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le mémoire technique proposé dans I'offre du candidat,

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

3.3.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ...........cccoiiiiees

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en frangais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de I'inspection du travail.

3.3.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du pouvoir
adjudicateur les documents suivants :
® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a l'article
1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :
les salariés détachés par ses soins,
les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,
ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel
gue soit leur rang.
® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire
dans les conditions définies a l'article 50.3 du CCAG.
¢/ Obligation d’affichage
Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés détachés,
par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon
état de lisibilité, les informations requises par l'article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet affichage.

O OO0OX

3.4 - Déontologie

Afin de préserver la déontologie du présent marché, le titulaire et le pouvoir adjudicateur veillent a faire cesser
ou a prévenir les situations de conflit d’intéréts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver. Au sens
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de l'article 2 de la loi n°® 2013-907 du 11 octobre 2013 relative a la transparence de la vie publique, « constitue
un conflit d’intéréts toute situation d’interférence entre un intérét public et des intéréts publics ou privés qui est
de nature a influencer ou a paraitre influencer I'exercice indépendant, impartial et objectif d’'une fonction ».
Ceci s’applique notamment en cas de changement au sein des équipes projet dédiées au marché en cours
dont les candidatures n’ont pas pu faire I'objet de vérification préalable.

Lorsque I'existence d'un conflit d’intéréts a été établie en cours d’exécution, le pouvoir adjudicateur ou le
titulaire veille a ce que la personne concernée(s) (possibilité de proposer une déclaration sur 'lhonneur de
conflit d’intéréts précisant la nature du conflit) cesse toutes ses activités en rapport avec le marché.

Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité suivantes :

Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité définies dans la circulaire technique sécurité des
chantiers VNF.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 5 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est prévue début septembre 2025.
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5.2 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle du contrat propre a chaque lot est définie comme suit :

Lot(s)

Délai

Date de début

Date de fin

Précisions

01

5 mois

01/09/2025

01/02/2026

Les travaux opérationnels devront étre
réalisés sur la période comprise entre le
ler septembre et le 21 novembre 2025

02

5 mois

01/09/2025

01/02/2026

Les travaux opérationnels devront étre
réalisés sur la période comprise entre le
ler septembre et le 21 novembre 2025

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par 'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG — Travaux, I'exécution du marché débute a compter de la date de

notification du contrat. Cette notification fait débuter la période de préparation.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les

travaux.

Ce marché comprend plusieurs délais partiels qui, par dérogation a l'article 42.1 du CCAG — Travaux ne
donnent pas systématiquement lieu a des réceptions partielles :

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution des travaux
seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-

Délai partiel Début du délai Durée

Période de Date de

préparation notification du 1 mois
marché

Délai contractuel OS de démarrage

d’exécution des des travaux pour

travaux de chaque Lot 2 mois

dragage pour

chaque lot

Traitement des Décision de

sédiments a terre réception partielle 1lan
des travaux

aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Gel en-dessous de -5 (moins cing) 1 jour(s)
degrés Celsius

Pluie > 7,6 mm/h 1 jour(s)

Vent > 50 km/h 1 jour(s)

Neige >8cm 1 jour(s)

Crue Avis a la batellerie d’interdiction 5 jour(s)
de navigation
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Lot 1 et 2: Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de
Strasbourg-Entzheim

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Le délai d'exécution des travaux est défini conformément aux délais partiels fixés au présent CCAP.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire dans le cadre du calendrier prévisionnel
d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre elles, les
durées et les dates de début et de fin (au plus tét et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur
exécution. Aprés acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins avant l'expiration de la période de
préparation, il est visé par le maitre d'ceuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec I'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le

calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a I'acte d'engagement. Il est
alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Concernant lelot 1:

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot Formules
01 |Cn=0.0% + 100.0% (TPO06b (d-3) / TP06b (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois
de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois zéro
augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.
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Concernant le lot 2 :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est appelé " mois zéro

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot Formules
02 | cn = 15.0% + 85.0% (TPO6b (n-3) / TPO6b (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01l et | TPO6Db Index Travaux Publics - Dragages fluviaux et petits dragages maritimes- Base 2010
02

En absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG, le titulaire ne
pourra exécuter aucune prestation au -dela du montant du marché sans un avenant.
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6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots
suivants :

Lot(s) Désignation
01 Curage de la porte de garde du Port au pétrole de Strasbourg
02 Nettoyage du slipway de Gambsheim

L'option retenue pour le calcul de I'avance est lI'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de |'acte d'engagement.
L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.
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8.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation a l'article 12 du CCAG-Travaux, les modalités de réglement des comptes sont définies ci-
dessous.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

Echéance Elément déclencheur Modalités de reglement | Observations
des comptes
Avance Notification du marché 5 ou 10% PME L’avance est versée

sauf en cas de
renonciation du titulaire

Période de préparation
Dragages prévus dans
le marché initial
Traitement des
sédiments

Sur attestations de
service fait

Avancement des
prestations

Sur présentation du
bordereau de suivi des
déchets (transitoire ou
définitif) et des bons de

Acomptes mensuels

livraison.
Traitement final des Présentation du Procédure de décompte
déchets bordereau définitif > final
réception définitive du
marché

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362

- Code service : 71

Facturation électronique via Chorus Pro. La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par: un
numéro SIRET "13001779101362" + un code service "71" + I'année en cours + le numéro d'engagement
juridique (EJ) communiqué ou indiqué sur 'lEngagement Juridique.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
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d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le co(t du piquetage est compris dans les prix du contrat.

10.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée supérieure
a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer
une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la notification du marché.
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et

des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.
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Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d’'une durée maximale
de 1 mois maximale a compter du début de ce délai.
Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes :

- Programme d'exécution des travaux (ou Plan d’Assurance Qualité) tel que détaillé au CCTP, PAE, SOSED,
le calendrier détaillé d'exécution élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions énoncées
précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

- Plan de prévention

- Finalisation de la définition de la filiere de gestion des sédiments définie au moment de la période de
préparation

- Installation de chantier

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
15 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Ces taches doivent étre réalisées avant le début d'exécution des travaux dans les délais indiqués dans le
tableau ci-dessous :

Délai de transmission Délai du visa ou de la note

Documents a fournir
du titulaire a VNF d’observations de VNF

Planning détaillé des travaux

Au plus tard 10 jours |10 jours calendaires, I'absence

Programme d’exécution des travaux-PAQ avant la date de fin de la|de retour ne valant toutefois pas

période de préparation acceptation tacite
PAE -SOSED

Plan de prévention

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Un coordonnateur SPS sera présent uniquement pour la gestion du LOTL1.

Le titulaire élaborera un plan de prévention du chantier conformément a l'article 5.4 du CCTP. Le titulaire doit
respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
L’entreprise réalisera un journal de chantier décrit au 9 du CCTP.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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VNF ne dispose d’aucune emprise terrestre pour ce qui concerne le lot1 L’entreprise pourra prendre I'attache
du Port de Strasbourg afin de déterminer les potentielles zones d’installations de chantier disponibles.

Une zone unique est proposée par le maitre d'ouvrage dans le CCTP pour l'installation de chantier de
I'entreprise sur le Lot n°2.

Aucun autre réseau (eau, téléphone, assainissement, ...) ne sera proposé par VNF a I'entreprise retenue
pour la réalisation de ces travaux.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

10.5.3 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables :
L'entreprise devra disposer des accords préalables des gestionnaires des réseaux routiers et autoroutiers
utilisés dans le cadre de ces travaux (communes, conseils départementaux, DIR Est ...).

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Des dispositions a caractére environnemental sont prévues dans le cadre des éléments de I'offre proposée
par le candidat conformément aux critéres de notation présentés dans le reglement de la consultation.

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

Par application de l'article 42 du CCAG — Travaux, une réception partielle des travaux aura lieu apres
repliement des installations de chantier et avant le traitement final des déchets. Pour cette réception partielle,
le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maftre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

La réception finale aura lieu aprés le traitement final des déchets, lors de la remise du bordereau de suivi des
déchets définitif.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient
pas, de maniére tacite, le décompte général et définitif sans sa notification impérative au titulaire par le
maitre d’ouvrage.
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Aucune garantie n'est prévue.

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les
résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution des travaux ou
de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, par jour de
retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de Il'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné & 35% du montant du marché, de la tranche ou du bon
de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard dan§ la remise des | jg,rnaliere 200,00 € En cas de retard dans la remise de_s
documents a remettre dans la plans et autres documents a fournir
phase préparatoire dans la phase de préparation par les

titulaires, une pénalité égale a 200,00 €
par jour de retard est appliquée sur les
sommes dues aux titulaires (article
10.6.3 du présent CCAP).

Manquement a [l'obligation de

Journaliere 1.000,00 € En cas de manquement a I'obligation
surveillance continue de la qualité de surveillance continue de la qualité
de l'eau de l'eau, le titulaire encourt, a chaque

manquement constaté, sans mise en
demeure préalable, une pénalité
journaliere.
Retard dans\ la remise dgs Journaliere 200,00 € En cas de retard dans la rerpise de_s
documents a remettre apres plans et autres documents a fournir
exécution aprées exécution par les titulaires, une

pénalité égale a 200,00 € par jour de
retard est appliquée sur les sommes
dues aux titulaires (article 10.6.3 du
présent CCAP).
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Manquement a une disposition Forfaitaire 250.00 € En cas de manquement aux
contractuelle ’ engagements pris par le titulaire lors du
dépdt de leur offre, le titulaire encourt a
chagque manquement constaté, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité forfaitaire de 250,00€ pour
chague manquement.
250,00 € En cas de non prise en compte (ou non
réponse) aux observations VNF, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité forfaitaire de 250,006 a
chague manquement.

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans les
conditions suivantes :

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG- Travaux, le titulaire devra remettre, avant toute notification du
contrat, une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

Sécurité Forfaitaire

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 et 42.1 du CCAG-Travaux.
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 15.4.3 du CCAG-Travaux.

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG-Travaux.

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux.

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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