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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation thermique par I'extérieur - Maison Eclusiére - Ecluse n°7 de
CHARLY-SUR-MARNE - 02310

Le présent marché concerne la fourniture et la mise en oeuvre d'une isolation thermique par I'extérieur pour
un logement de service des Voies navigables de France.

Lieu(x) d'exécution :
Ecluse n°7 de Charly-sur-Marne
Lieu-dit les llettes

02310 Charly-sur-marne

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses particulieres (CCP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.

3.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le
concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.2 - Sous-traitance

Les taches essentielles effectuées exclusivement par le titulaire sont :
Dossier CEE pro direct.
Mise en place de I''TE et des enduits de ravalement des facades.

4.1 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 2 mois et 2 semaines.

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

La période de préparation est de 45 jours.

Les travaux y compris le retrait des installations et nettoyage du chantier devront impérativement étre
achevés le 17/10/2025 a 12h.
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En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 4 jours.

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

5.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =0.0% + 100.0% (BTO01 (d-3) / BTO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index BTO1 « Index du
batiment - Tous corps d'état - Base 2010 ».

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est lI'option A du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
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d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publigue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

Adresse d'exécution :

Ecluse n°7 de Charly-sur-Marne
Lieu-dit les llettes

02310 Charly-sur-Marne

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 - Préparation et coordination des travaux

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 45
jours.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément & l'article R. 4512-2 & 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent & l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément & l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
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(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
40 jours au plus tard aprés la naotification du marché.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter
I'entrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accées
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément & l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et & I'entretien de ses installations de chantier.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il

met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
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de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Les documents devront étre fournis au
format pdf.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

S’agissant de la clause environnementale. Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a
caractére environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement et progrés social. Le titulaire
est tenu de produire un Schéma Organisationnel d'un Plan de Respect de I'environnement.

11.1 - Réception des travaux
11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable & ce contrat.
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14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’/Amiens est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18.1 Consistance des travaux
La rénovation énergétique consistera en:

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

-Nettoyage haute pression des facades et traitement fongicide

-Réparations et harmonisation des supports et magonnerie

-Dépose des descentes Eaux Pluviales et évent(s)

-Dépose et enlevement des volets et pentures

-Isolation thermique par I'extérieure des fagades en laine minérale pour un coefficient optimal R = 4.15
m2.K/W.

-Mise en place des appuis de fenétres-Isolation thermique par I'extérieure des protection anti-chocs des
soubassements des facades Est, Ouest et Sud sur 120 cm.

RAVALEMENT - REVETEMENT

-Ravalement de toutes les facades nouvellement isolées

-Ravalement de tous les soubassements nouvellement isolés

-Des réservations seront a prévoir pour le passage des fluides d'une PAC (installée ultérieurement), celles-ci
feront I'objet d'un point d'arrét pendant la période de préparation

-Création de modénatures décoratives simples aux ouvertures a l'aide d'un enduit mince de couleur unigue
-Restitution des descentes Eaux Pluviales et évent(s)

-Nettoyage et enlévements

18.2 Observations générales

Les entreprises devront se rendre sur place pour visiter le site, obtenir les renseignements techniques qui
leur seraient nécessaires en vue de remettre une étude compléte, intégrant I'ensemble des prestations
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indispensables a la réalisation de la totalité des ouvrages, permettant une utilisation immédiate et rationnelle
par le Maitre d'Ouvrage. Elles devront notamment faire tous mesurages qui viendraient compléter ceux
figurant sur les plans, se renseigner sur la position des fluides, réseaux et équipements divers apparents,
appréhender les possibilités d'acces et de stockage sur le site, ainsi que tous éléments qu'elles jugeraient
utiles pour I'établissement de leur prix. A ce titre, une attestation de visite devra étre diment renseignée et
émargée. Apres attribution du marché, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des lieux
existants pour tenter d'obtenir une majoration de son prix a ce titre. Les énumérations qui figurent dans les
détails du CCP descriptif qui vont suivre ont moins pour but de déterminer I'importance des travaux que
d'éclairer les entrepreneurs sur la nature de ce qui les concerne. Le CCP descriptif, quoique détaillé, ainsi
gue les plans de principe d'exécution le complétant n‘'ont pour but que de faire connaitre le programme
général de la réalisation et le mode opérationnel. S'il existait quelque omission dans ces documents,
I'entrepreneur devrait prévoir en additif les travaux indispensables, par analogie avec ce qui est prévu, étant
entendu que I'entrepreneur attributaire doit assurer le complet et parfait achévement des ouvrages dont il a
la charge et pallier, par ses connaissances professionnelles a toutes omissions ou erreurs. Dans ces
conditions I'entrepreneur reconnaissant avoir tenu compte avant de s'engager forfaitairement des
observations qui précédent, ne saurait arguer ultérieurement d'une erreur ou d'une omission pour ne pas
faire les travaux ni fournir les objets nécessaires a I'achévement total et complet des ouvrages, tels qu'ils
sont fournis parles descriptifs de lots ci-aprés et les plans, et ce, pour le prix global et forfaitaire faisant
I'objet de la commande. Dans tous les cas, aucun ouvrage susceptible d'entrainer une augmentation du prix
soumissionné, tant pour son lot de travaux que pour les autres corps d'état ne devra étre entrepris sans un
ordre de service écrit du maitre d'ceuvre, contresigné par le maitre de l'ouvrage. Tout travail exécuté en
dehors de ces conditions sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du montant forfaitaire de
la commande, et ce, sous réserve de l'acceptation du maitre de l'ouvrage.

18.3 Prise de connaissance des lieux

L’entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- Avoir procédé a une visite détaillée du batiment et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a l'exécution des
travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication
et de transport, stockage des matériaux, ressource en main d' ceuvre, énergie électrique, eau, installations
de chantier, éloignements des décharges publiques et privées, etc...)

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :- L’état général des existants et leur degré de conservation

- L’état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant- La nature des matériaux constituant les
existants

- Les principes constructifs des existants

- Et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt
L’entreprise ne pourra prétendre que des erreurs ou des omissions figurant dans les documents qui lui sont
soumis puissent diminuer sa responsabilité, la dispenser d'exécuter certains travaux ou justifier une
demande de supplément.

L’entreprise devra prendre en compte un calcul de mesures spécifique de I'ouvrage, considérant que dans
ce type de batiment ancien ayant travaillé au fil du temps :

- L’orthogonalité, la rectitude, la planéité, le parallélisme, I'aplomb, la pente sont des concepts trés relatifs,
approximatifs, non constants. Les dimensions et sections des ouvrages indiqués sur les annexes du présent
document ne sont donnés qu'a titre indicatif. Les entrepreneurs, sous leur entiére responsabilité, devront
vérifier ces dimensions ou sections, chaque fois que les calculs qu'ils auraient menés en démontreraient la
nécessité, et ce, sans supplément de prix. lIs deviendront alors entierement responsables des modifications
apportées.

18.4 Exécution et responsabilités

L'entrepreneur restera responsable, malgré le visa du Maitre d'ceuvre de toutes les erreurs de mise en
ceuvre qu'il aurait pu commettre, s’engageant sur sa responsabilité : la conformité aux régles de la
construction, aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur, le respect des DTU et des avis
technigues. Les spécifications et conditions indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives. Les
entreprises devront prévoir dans I'établissement de leur projet tout le matériel nécessaire, méme si ce
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matériel n'est pas explicitement décrit dans le présent document. Tout matériel devra étre conforme aux
normes en vigueur.

Sera a la charge de l'entreprise:

Durant la période de préparation

- Le planning détaillé de l'intervention

- Les fiches techniques des matériaux pour agrément

- Les échantillons pour le choix des ravalements

- Liste des sous-traitants le cas échéant

- Tous les titres et habilitations nécessaires a la bonne exécution du chantier

Pendant I'exécution des travaux

- L'amenée, linstallation et le repliement de tous les appareils, engins de levage et échafaudages
nécessaires a la réalisation parfaite de l'installation,

- Le nettoyage répété aussi souvent que nécessaire des zones de chantier et de leurs abords (zones
manifestement salies du fait de I'exécution des travaux : acheminement des matériels, circulation des
personnels; etc.)

- L'évacuation des déchets résultant des travaux du présent marché en décharge adaptée (pour tout
stockage de déchets sur site, I'entreprise devra avoir I'accord du MOA sur 'emplacement, mais aussi sur la
durée du stockage)

- Tous les travaux annexes découlant du programme d'opération et nécessaires a lI'achévement complet des
travaux

- L'enlévement des gravats et emballages divers, avec nettoyage complet des lieux en fin de chantier et sur
demande en cas de nécessité

A la réception des travaux L'entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant:
- Un plan de coupe de I'ITE, ainsi qu'un schéma de principe des implantations du systéme d'accroche- La
liste des matériaux, matériels, équipements installés avec documents techniques,

- Une note relative aux prescriptions d'entretien des facades ravalées.

18.5 Qualité et Provenance des matériaux

Approvisionnement des matériaux

Tous les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages faisant 'objet du marché seront
fournis par I'Entrepreneur (Art. 5 du CCTG n°71 — Chapitre 1 du CCTG n° 70).

Les fournitures et matériaux en provenance d’usines porteront des marques distinctes d’origine,
d’identification, de date de fabrication et de classe ou de la série a laquelle ils appartiennent. lls porteront
obligatoirement la marque NF et la certification ACERMI pour les matériaux d’ isolation.

Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par I'entreprise, conformément a la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur
pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).L'entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur les toitures, conformément a la réglementation en vigueur
:Décret n 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail -
Titre Ill, DTU 43.3 - Annexe B.

Normes et DTU

Les supports devront étre conformes le cas échant aux DTU les concernant notamment :

-DTU 20.1 : parois et murs en maconnerie de petits éléments.

-DTU 26.1 : enduits de facade

-DTU 42.1: réfection des fagcades en service par revétement d'imperméabilité a base de polyméres

-DTU 45.3 (batiments isolés thermiquement par I'extérieur)

-DTU 45.4 : Systéme d’Isolation thermique par extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée
-Regles ETAG 004

-Cahier 237 (Conditions générales d’emploi des systémes d’isolant thermique par I'extérieur faisant I'objet d’
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un avis technique)

-Cahier 3709 V2 (principe de liaison autour des baies et liaison avec les fenétres)

-Arrété du 31 janvier 1986 (protection contre I'incendie des batiments d’habitation)

-Arrété du 7 aolt 2019 modifiant I'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des
batiments d’habitation

18.6 Etudes — Méthodologie

Mesures
L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte un les mesures spécifiques pour chacune des
Facades.

Exécution

Avant toute exécution, I'entrepreneur aura l'obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas
d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il releve
des erreurs, ou omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre par écrit.

Non conformités — Défaillances

Toute prestation, tout matériel dérogeant a cette régle, et de moindre valeur, seront considérés comme des
non-conformités, entrainant selon leur importance une demande de reprise intégrale de la prestation et/ou
des matériels afférents, avec les conséquences dues au titre des retards sur planning et des pénalités qui
en découlent .Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de nommer un expert et/ou un huissier afin de diment
faire constater toute non-conformité, aux frais de I'entreprise responsable de la non-conformité.

Sous-traitance

Selon les régles du présent marché public, la nomination des sous-traitants devra se faire dées la remise des
offres, avec toutes les justifications demandées. Le sous-traitant devra étre présent aux réunions de chantier
et aux réunions préparatoires et sera destinataire et acteur du circuit des documents. Tout sous-traitant
présenté au Maitre d’'Ouvrage aprés remise des offres devra fournir les mémes documents et justificatifs que
le titulaire, son dossier complet devra étre validé par le Maitre d'Ouvrage avant son intervention sur le
chantier. Réception

La réception globale se fera a la suite du repli de chantier.

Garanties

Pendant la période séparant 'achévement des travaux de la réception des installations, I'entreprise en est la
seule responsable. Il est rappelé a I'entreprise, que la période de garantie des matériels, dispositifs,
équipements, appareils débute le jour de la réception et en aucun cas le jour de son installation sur le site.
Pendant une durée minimale d’'une année, toutes les installations de I'entreprise seront obligatoirement
garanties a partir du jour de la réception stipulant le parfait achévement des travaux.

- L'article 4.1 du CCP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.1 du CCP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.1 du CCP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.3 du CCP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 9.4 du CCP déroge a l'article 29.1.5 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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