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00.0 PRESENTATION DU PROJET

Le présent lot a pour objet de définir les généralités concernant le réaménagement de bureaux au RDC de la CAF
du Sud Finistére, 1 Avenue de Ty Douar 29000 Quimper dans un batiment classé en PE type W ERP 5¢™e catégorie

Adresse chantier : Site Ti Douar - Quimper

Edition Avril 2025
3/9



Lot 00 Généralités

CAF QUIMPER

ZONEB

Adresse chantier : Site Ti Do

Edition Avril 2025

ZONE A
ow);
et @)
e ==
r M o ==
] = |YIE
O, T : L) o
o .
(] SO
L &7 [FE] o
= E BN
N N — y . O
=
= %@ ,
ZONE A
L 2
5]
M

4/9



Lot 00 Généralités
CAF Quimper

00.1 LISTE DES LOTS

LOT N° 00 GENERALITES

LOT N° 01 DEMOLITION

LOT N° 02 CLOISONS - PLAFONDS

LOT N° 03 MENUISERIE INTERIEURE

LOT N° 04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC
LOT N° 05 ELECTRICITE

LOT N° 06 REVETEMENTS DE SOLS

LOT N° 07 FAUX-PLAFOND

LOT N° 08 PEINTURE NETTOYAGE

00.2 CONNAISSANCE DU PROJET

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier marche, plans et C.C.T.P. de tous les
corps d'état, et de s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente avec celles des autres corps d'état.

Chaque entrepreneur soumissionnaire devra se rendre sur place pour juger de I'état des lieux, de I'importance des
travaux a exécuter. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer d'une imprécision des documents, s'il y a lieu,
pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au
complet achévement des travaux.

II'lui appartient donc, d'appreécier la nature des travaux a exécuter, de signaler, le cas échéant, au Maitre d'CEuvre,
les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui auront éteé remis, et
de demander les éclaircissements nécessaires.

Faute de quoi, I'Entrepreneur sera repute avoir accepte les clauses de ce dossier et s'étre engage a fournir toutes les
prestations nécessaires au parfait achévement des travaux, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits.

Enfin, il se devra de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont I'emplacement, la nature ou
la quantité seraient implicitement prévus dans une réalisation conforme aux travaux.

00.3 PREPARATION DE L'EXECUTION

Chaque entrepreneur est tenu, dans tous les cas, de s'informer auprés du Maitre d'Euvre, de la nature du support
et eventuellement de la forme ainsi que des sujétions que ces ouvrages sont susceptibles dimposer aux autres
corps d'état et de celles pouvant découler des conditions d'exploitation de ces locaux.

Chaque entrepreneur devra en permanence étre en possession des plans a jour nécessaires aux études et a la
conduite de chantier. Chaque entrepreneur en fera la demande auprés du fournisseur de plans contre reglement.
Chaque entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre, dans les trente jours suivant la notification
de son marché, deux exemplaires des plans et croquis des ouvrages a mettre en oeuvre.

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre, un mois avant la mise en fabrication en usine ou
en atelier, les dessins objet de l'article ci-dessus.

Aprés agrément, le Maitre d'CEuvre fera retour d'un exemplaire de ces dessins aux entreprises pour execution.
Chaque entrepreneur transmettra un exemplaire de ces dessins agréeés a chacun des entrepreneurs des autres
corps d'état intéresses, pour information ou exécution, si leurs ouvrages doivent étre réalisés conformément aux
indications portées par ses dessins.
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00.4 ECHANTILLONS

Dans un délai de 30 jours apres notification des marchés, chaque entrepreneur présentera pour agrément, les
échantillons des matériaux qui sont définis dans leur C.C.T.P. et demandés par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre.

En ce qui concerne le choix des matériaux, chaque entrepreneur est tenu d'employer les especes et qualités des
materiaux prescrits dans leur C.C.T.P.

Dans le cas ou les mots "équivalent” ou "similaire” sont employés dans le C.C.T.P., chaque entrepreneur doit, avant la
mise en oeuvre, soumettre le produit a substituer et le nom du fabricant au Maitre d'ceuvre qui, avec le Maitre
d'Ouvrage, apprécie s'il y a équivalence ou similitude.

Les echantillons retenus devront rester au bureau de chantier jusqu'a la réception des travaux.

Chaque entrepreneur présentera également les plans de mise au point technique demandés par le Maitre d'CEuvre.

00.5 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant de commencer I'exécution de ses travaux, chaque entrepreneur doit s'assurer que I'état des ouvrages sur
lesquels il doit ceuvrer, est conforme aux dispositions de son marché et a celles de ses dessins et plans. (la réception
des supports sera a réaliser avant la date prescrite par le marché ou I'ordre de service pour les titulaires des lots)

Il s'assurera également que I'état du chantier est conforme et lui permet ainsi de mettre ses travaux a execution.

Il en avise, par écrit, le Maitre d'CEuvre, au plus tard une semaine avant le démarrage de ses ouvrages pour
I'établissement du procés-verbal de réception des supports.

Le fait d'avoir commencé les travaux vaudra acceptation des supports.

00.6 ESSAIS ET CONTROLES

Afin de veérifier que les ouvrages fabriqués par les entrepreneurs du présent projet répondent bien aux critéres
requis, les entrepreneurs devront fournir, les procés-verbaux d'essais auxquels leurs ouvrages ont eté soumis.

Ces essais devront avoir été effectués par des laboratoires agréés et sur des ouvrages ayant les mémes
caractéristiques (composition, nature, dimensions) que ceux décrits dans leur C.C.T.P.

00.7 AUTOCONTROLE

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises, doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, chaque entrepreneur s'assurera que les produits
commandes et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marche.

- Au niveau du stockage, chaque entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, chaque entrepreneur vérifiera tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de
ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de chaque entreprise
s'assurera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou Régles de I'Art.

- Au niveau des essais, chaque entrepreneur realisera les vérifications ou essais imposées par le D.T.U. et les régles
professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces ecrites.

00.8 SECURITE

Chaque entrepreneur doit les dispositifs de sécurité conformément a la réglementation en vigueur pour tout
mateériel utilisé, tout élément de protection du personnel.
Nota : chaque entreprise devra veiller a la cléture du chantier en fin de journée.
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00.9 INTERVENTION DE L'ORGANISME DE CONTROLE

Chaque entrepreneur devra adresser au Bureau de Contréle, pour examen et avis, I'ensemble de ses plans et détails
d'exécution ainsi que les fiches techniques, les divers certificats de conformité technique et procés-verbaux d'essais
relatifs aux mateériaux, materiels et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes
NF, spécifications U.T.E., COPREC, CONSUEL, classements et labels, etc...

Les prescriptions et obligations imposées par l'organisme de contréle ne seront pas considérées comme une
novation au marché. Tous avis d'exécution suspendu ou défavorable rédigé par le bureau de contréle devra faire
I'objet de propositions écrites de levees des avis suspendus ou défavorables dans un délai de 1 semaine a compter
de la réception de l'avis.

L'entrepreneur se soumettra, sans pouvoir prétendre a une augmentation quelconque du prix convenu, a toutes les
directives de l'organisme de contréle spécifiant les dispositions a prendre pour livrer les ouvrages en état de
réception et d'utilisation.

00.10 PLAN GENERAL ET PARTICULIER DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

La mission sécurité protection de santé (SPS) est confiée par le Maitre d'Ouvrage (et a ses frais) a un coordinateur
SPS qui établit le Plan Géneéral de Coordination de Sécurité et de Protection de Sante

(PGCSPS).

Chaque entrepreneur respectera les prestations demandées dans le cadre du PGCSPS.

Chaque entrepreneur établit et remet au coordinateur de sécurité SPS et sous son contréle, le Plan

Particulier de Seécurité et de Protection de Santé (PPSPS).

L'entrepreneur devra se soumettre et observer les dispositions Iégales de la réglementation en vigueur.

Décret du 08 janvier 1965, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 "chantiers temporaires et mobiles”, décret 94-

1159 du 26 décembre 1994 "la coordination en matiére de sécurité et de protection de la Sante”.

Le coordinateur SPS aura autorité en la matiére tout au long du chantier.

Chaque entrepreneur devra remettre et établir tous documents nécessaires en nombre suffisant, pendant la phase
préparatoire puis de chantier, conformément aux instructions du coordinateur SPS.

00.11 PARTICIPATION DES ENTREPRISES

Toutes les entreprises participant a la présente opération sont assujetties aux prescriptions communes a partir du
moment ou elles sont titulaires d'un marché quel que soit le montant du lot, I'importance des travaux et la durée
d'intervention sur le chantier. Elles participeront proportionnellement a leur valeur de marche.

La gestion du compte prorata sera de la responsabilité de I'entreprise du lot Gros-CEuvre. Elle sera chargée de faire
les avances pour les frais a reporter au compte prorata. Elle aura droit & une majoration de 8% de ce compte en
compensation de ses avances de fonds. Elle fera son affaire de la récupération des sommes dues par les entreprises
des autres corps d'état.

En cas de non-paiement, le gestionnaire du compte prorata pourra informer le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre afin qu'une retenue soit réalisée sur la derniére situation avant la réalisation des mémoires définitifs de
travaux.

00.12 PRESCRIPTIONS COMMUNES

La répartition des prescriptions communes est decrite dans le PGCSPS.
Chaque titulaire d'un des lots définis par le présent CCTP devra s'y conformer.
Les travaux seront réalisés en site inoccupé sur I'ensemble des travaux mais il sera demandé aux différents
intervenants de respecter les conditions de travail des agents dans les batiments mitoyens (les travaux occasionnant
du bruit seront réalisés en horaires décalés).
Les cantonnements seront maintenus durant toutes les différentes phases.
Le personnel intervenant dans cette opération devra se plier aux différentes exigences liées aux site.
e Contrdle d’accés
e Conservation du site clos
¢ Respect des conditions de travails des agents et des assurés
e Conserver I'étanchéité entre les parties communes et les travaux afin d'éviter la dégradation des zones
conserveées.
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00.13 DOCUMENTS DE REFERENCE

D'une maniére générale, tous les textes législatifs réglementaires et notamment ceux contenus dans le REEF-
RECUEIL DES ELEMENTS ET ENSEMBLES FABRIQUES DANS LE BATIMENT serviront de référence pour la réalisation
de I'ensemble des ouvrages.

Cette liste n'est pas limitative. Il sera toujours fait application de la derniére édition avec mises a jour, additifs,
rectificatifs, compléments modificatifs... en vigueur a la date de la remise des offres.

00.14 RESERVATIONS - PERCEMENTS - CALFEUTREMENTS - SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur devra fournir en temps utile aux entreprises concernées les informations liées a leurs propres
ouvrages, ayant une incidence sur les ouvrages des autres corps d'état.
Chaque entrepreneur devra en contréler I'exécution. Ce contréle n'est pas du par le Maitre d'CEuvre.

00.14.1 RESERVATIONS - PERCEMENTS

Les réservations dans la structure, données par chaque entrepreneur seront transmises aux entreprises concerneées
une semaine aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Les entreprises concernées
devront réaliser la synthése de I'ensemble des réservations demandeées.

Le percement d'une réservation omise sera a la charge de I'entreprise responsable de I'omission, a savoir par :

- L'entreprise chargée de réaliser la réservation si la réservation a été transmise en temps voulu.

- L'entreprise chargée de transmettre la réservation, si la réservation n'a pas été transmise dans les temps.

La reprise d'une réservation realisée sera a la charge de I'entreprise responsable de l'erreur, a savoir par :

- L'entreprise chargée de réaliser la réservation, si la réservation n'a pas été réalisée conformément aux informations
de positionnement et de dimensions transmises en temps voulu.

- L'entreprise chargée de transmettre la réservation, si les informations de positionnement et de dimensions
s'averent erronées. Cette reprise sera réalisée sous le contrdle de I'entreprise ayant réalisée la structure concernée.

00.14.2 CALFEUTREMENTS - SCELLEMENTS

Les conduits de toute nature traversant les planchers devront étre pourvus dans I'épaisseur totale du plancher, d'un
résilient acoustique posé par I'entreprise concernée par le conduit considéré.

Les entreprises seront chargées des calfeutrements.

Chaque entreprise sera responsable et chargée de ses propres scellements dans la structure.

00.15 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier devra étre en permanence en parfait état de propreté.

Chaque entreprise est responsable et chargée du nettoyage de ses zones de travail et de I'évacuation de ses
propres gravats.

Si le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage constate que la propreté du chantier n'est pas respectée, le maitre
d'ceuvre demandera a I'entreprise de gros-oeuvre de réaliser le nettoyage nécessaire par ses propres moyens ou par
une entreprise specialisée au prorata de toutes les entreprises présentes sur le chantier dans les 5 jours précédant le
constat.

Il sera demandé une intervention hebdomadaire pour le nettoyage des parties communes pendant la durée des
travaux

00.16 DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE LA RECEPTION DES TRAVAUX

Chaque entrepreneur devra fournir au maitre d'CEuvre, a la fin des travaux, au plus tard avec son courrier
demandant la réception :

- Un dossier complet en 2 exemplaires avec 2 sous-chemises et 1 bordereau récapitulatif comprenant :

. Le dossier de recollement des ouvrages executes.

. Les P.V. d'essais et tenue au feu.
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. La mise a jour de tous plans d'exécution.

. Les notices techniques du matériel avec bons de garantie, provenance, avis techniques.

. Les manuels d'utilisation et d'entretien.

. Les essais COPREC et certificat de conformité autocontréle de I'entreprise demandés par le Bureau de Contrdle.

I est stipulé que la réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture de ces documents le jour de la réception.
De ce fait, la derniére situation ne pourra étre libérée.

Nota : les DOE devront étre remis par voie électronique ou clés USB (formats standards : DWG, PDF).
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