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1. Contexte du projet

Le projet concerne la rénovation et la réorganisation du Palais de Justice, & Besangon. Cette opération
vise a améliorer la performance énergétique du batiment, le confort de ses occupants, notamment en
période estivale, ainsi que la fonctionnalité des lieux.

Le Palais de Justice de Besancon est situé en hypercentre, dans le quartier de la Boucle, entre la rue
Mégevand et I'HG6tel de Ville. Il compose un flot complet autour de deux cours, et a été réhabilité de
maniére importante en 2005 autour de deux pdles principaux, représentant une SHON d’environ 17 000
m2, répartie sur 7 niveaux dont 2 niveaux de sous-sol.

L’Ancien Palais, a I'Est, a été construit au XVle siécle. Il a été réhabilité en 2005 mais a conservé sa
configuration initiale, avec des facades en pierre de taille. Cette partie du site abrite notamment des
salles historiques inscrites a l'inventaire des monuments historiques qui n’ont pas bénéficié de la réno-
vation de 2005.

Le Nouveau Palais, a I'Ouest, a été construit en 2003. Il est un mélange de construction neuve, surélé-
vation et restructuration de batiments anciens. En particulier, I’entrée rue Mégévand, bien que faisant
partie de 'emprise du Nouveau Palais, a été construite a la méme époque que I'Ancien Palais mais a
été rénovée lors de la construction de I'extension.

Le Palais de Justice de Besancgon regroupe sur un seul site la Cour d’Appel, le Tribunal Judiciaire, le
Tribunal de Commerce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et le Tribunal du Contentieux de
I'Incapacité.

Le batiment comprend 6 salles historiques (environ 1 000 m?), des bureaux (environ 4 200 m2), des
salles de réunions (environ 500 m?), des salles d’audiences (environ 800 m?), une espace de détention
(environ 200 m2), une cafétéria (environ 150 m?). Le reste de la surface est constitué des circulations et

des locaux liés au fonctionnement du site (archives, locaux techniques, rangements, ...).
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2. Description sommaire du projet

Le projet de rénovation et de réorganisation du Palais de Justice de Besangcon concerne la restructura-
tion de 'ensemble des surfaces existantes, comprenant :

La dépose des doublages existants et la mise en ceuvre d’'un complexe de doublage avec iso-
lant biosourcé ;

La dépose des rampants sous toiture existants et la mise en ceuvre de faux-plafonds non dé-
montables avec isolant biosourcé ;

La dépose de l'isolation projetée existante sur les planchers des combles accessibles et la mise
en ceuvre d’un isolant biosourcé projeté et d’'un cheminement technique en bois ;

La dépose de I'ensemble des menuiseries extérieures (hors salles historiques) et leur rempla-
cement par des menuiseries bois ou aluminium ;

La rénovation ou le remplacement a l'identique des menuiseries extérieures des salles histo-
riques et la mise en ceuvre d’une double menuiserie ;

La mise en ceuvre d’occultations extérieures de type brise-soleils orientables ou stores toile ;
La dépose et le remplacement des vitrages des fagades rideaux, avec intégration d’ouvrant, et
mise en ceuvre de brise-soleils fixes horizontaux ;

Le réaménagement du parvis ;

La dépose et le remplacement des barreaudages des menuiseries extérieures en RDC ;

La mise en accessibilité de 'ensemble du site (hors salles historiques) ;

La dépose partielle des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation ;

La dépose et la repose des radiateurs existants ;

Le rétrofit des centrales de traitement d’air existantes ;

Le raccordement du site a la future extension du Réseau de Chaleur Urbain ;

Le remplacement de 'ensemble des luminaires non équipés de LED ;

Le remplacement de I'ensemble de I'appareillage électrique (courants forts et faibles, réseaux
courant faible repris en 2018).

Le projet est actuellement en phase APD. Les documents suivants pourront étre transmis au Titulaire :

Plan de niveaux avec repérage des services ;

Plan d’aménagement du parvis;

Plan de repérage des améliorations et mises aux normes ;

Plan d’accessibilité ;

Plan des niveaux techniques Isolation ;

Phasage des travaux envisageés ;

Note relative a la gestion et recyclage des déchets de déconstruction et de construction dans
le cadre de la loi AGEC (notice APS gestion des déchets).
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3. Objectifs de valorisation des déchets et de réemploi

Suivant la note relative a la gestion et recyclage des déchets de déconstruction et de construction dans
le cadre de la loi AGEC réalisée en APS, 'objectif de valorisation est donné par typologie de déchets
selon les modalités des 8 flux réglementaires, d’apres le décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 et I'entrée
en vigueur du 8éme flux (textiles) au ler janvier 2025. Les objectifs suivants sont visés :

Objectifs de valorisation

Globale Matiere

- Béton
Déchets non dangereux - Verre
inertes (DNDI) : - Platre

- Autre DI

90 % 90 %

- Papier & carton
- Métaux

Déchets non dangereux non - Bois
inertes (DNDNI) : - Plastiques

- Textiles
- Autres DIB

70 % 50 %

- Aérosols

- Bois traité

- Huiles

- Solvants et peintures
- Tubes fluorescents

- etc.

Déchets dangereux (DD)

Menuiseries

70 % 70 %

Réemploi

A définir selon Diag PEMD

Dans le cadre d’un projet de rénovation d’'un batiment historique en centre urbain, la maitrise d’ouvrage
souhaite maximiser le réemploi in situ, et minimiser la production de déchets a acheminer et a traiter.
En cas d’absence de potentiel de réempiloi in situ, la mise a disposition aux filieres locales de réemploi

est souhaitée.

4. Descriptif des éléments a intégrer dans le PEMD

Le diagnostic PEMD devra étre réalisé conformément aux articles 51 et 130 de la loi 2020-105 du 10
février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie circulaire (loi AGEC) et de ses décrets
d’application 2021-821 et 2021-822 du 25/06/2021 relatifs au diagnostic portant sur la gestion des pro-
duits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de

batiments.

Le diagnostic PEMD portera sur 'ensemble des locaux du Palais de Justice de Besancon.

3/6

© AMSTEIN + WALTHERT SAS



CHAG/TOUI/900531/CDC diag PEMD
Besancon, 11 avril 2025

Ce diagnostic doit contenir au minimum :

Le nombre de visites sur site nécessaire a la quantification de 'ensemble des produits, maté-
riaux et équipements en présence (a minima 1) ;

Une investigation documentaire comprenant la consultation de documents existants mis a dis-
position par le MO (constat de risque d'exposition au plomb, diagnostic relatif a la présence
d'amiante, rapport relatif au repérage de I'amiante, état relatif a la présence de termites dans
le batiment...) ;

Un détall et un récapitulatif comportant :

La localisation de 'ensemble des produits, matériaux et équipements déconstruits :

=  Matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des batiments
ainsi que de leur fonction ;
= Déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements
avec l'indication de la classification du déchet ;
= Déchets résiduels issus de l'usage et de I'occupation des batiments ;
Une estimation de I'état de conservation des produits, matériaux et équipements dé-

construits ;

L’estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements dé-
construits ;

L’estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui
peuvent étre réemployés ;

L’estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et dé-
chets issus de la démolition pouvant étre réutilisés, recyclés, valorisés sous forme ma-
tiére ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés ;

Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de I'opération, sur un autre
site ou par l'intermédiaire de filiéres de réemploi, notamment les filiéres locales, pour
I'ensemble des produits, matériaux et équipements déconstruits ;

A défaut de réemploi, les indications sur les filieres de gestion et de valorisation des
déchets, notamment les filieres locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de
leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matiére, leur valorisation éner-
gétique ou leur élimination, pour 'ensemble des produits, matériaux et équipements
déconstruits ;

Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier pour les pro-
duits, matériaux et équipements pouvant étre réemployés, ainsi que sur les conditions
techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi ;

Des indications sur le tri, le stockage et le transport des déchets, ainsi que sur les con-
ditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réutilisation, leur recy-
clage ou une autre valorisation matiere, leur valorisation énergétique ou leur élimina-
tion. En cas de vices ou de désordres apparents du batiment, le diagnostic fournit des
indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ;

Des indications relatives aux filieres de collecte, regroupement, tri, valorisation et élimi-
nation des déchets ;

Une estimation de la surface de stockage nécessaire au réemploi in situ.
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5. Livrables / attendus

- Visite(s) de site ;

- Etude des documents fournis par la Maitrise d’Ouvrage ;

- Elaboration d’un inventaire et de fiches matériaux avec déclinaison des options possibles allant
du réemploi a la réutilisation et au recyclage, comprenant I'évaluation de chacune des options
proposées (en fonction des filieres/colt/faisabilité technique/stockage/impact carbone/réemploi
in-situ/...) ;

- Elaboration du rapport de synthése avec un bilan synthése en format tableur, qui pourra servir
de prélude au registre des déchets.

6. Qualifications requises

Le candidat devra étre un opérateur qualifié pour la réalisation d’'un PEMD au sens de la réglementation
en vigueur. Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra fournir un mémoire technique précisant
a minima les points ci-dessous :

- Délai et temps passé, avec fourniture d’un planning ;

- Moyens humains, avec fourniture des CV des intervenants et des qualifications du candidat ;

- Moyens matériels ;

- Méthodologie développée pour la réalisation du PEMD ;

- Liste de 3 références de PEMD, en précisant 'année de réalisation et les surfaces concernées.

Des références avec réemploi effectif seraient un plus.

7. Moyens matériels et humains mis en ceuvre

Le candidat prend a sa charge les frais de personnel, de toute nature, engagés pour 'accomplissement
de sa mission. Le personnel intervenant devra disposer des équipements de protection individuelle
adaptés et en quantité suffisante, et, le cas échéant, disposer des compétences pour mettre en ceuvre
les moyens de protection collective adaptés.

Le candidat précisera dans son mémoire technique la liste des personnes identifiees comme pouvant
intervenir pour cette mission, ainsi que I'organisation proposée en termes de moyens humains. Il préci-
sera également s’il compte faire appel a de la sous-traitance et indiquera pour quelle mission. Il pourra
d’ailleurs fournir au moment de son offre I'acte de sous-traitance correspondant.

Le soumissionnaire fournira au moins 48h a I'avance au Maitre d’Ouvrage le nom de (des) 'opérateur(s)
de repérage, parmi la liste proposée et acceptée par la Maitrise d’Ouvrage, afin que soient assurées
les modalités d’accés au site.

8. Clause de confidentialité

Les documents finaux ne pourront faire 'objet d’aucune communication a autrui sans accord express
et écrit de la Maitrise d’Ouvrage. Le Titulaire considérera comme confidentielles toutes les informations
qu’il pourrait acquérir ou qui lui seront communiquées par la Maitrise d’Ouvrage et s’engage a exécuter
ses missions dans ce méme esprit de confidentialité. Le Titulaire soumettra a cette méme obligation
ses employés et collaborateurs.
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9. Planning

Réalisation du diagnostic souhaité sous un délai de 2 mois.

Les relevés se feront en site occupé, avec accompagnement par les services de la Maitrise d’Ouvrage
lors des visites.
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