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1  PRESENTATION

1.1 OBIJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet le descriptif de la mise en ceuvre d’'un métal déployé au droit des
fenétres de cellules au Centre Pénitentiaire d’Alengon-Condé-sur-Sarthe, situé rue du Pont Percé, a Condé
sur Sarthe.

Plus particulierement :
e Préparation du chantier
e Fourniture et pose d’un cadre acier rempli de métal déployé
e Sécurisation de I'ensemble.
e Réfection et finitions
e Réception et validation des travaux
Le titulaire du présent lot sera chargé du dimensionnement de I'ensemble des éléments d’infrastructure et
de superstructure, compris ferraillage et études structure.
Les études structurelles devront étre validées par le bureau de contrdle.

1.2  INTERVENANTS

Désignation Intervenants Contact

Maitre Direction  Interrégionale des

d’ouvrage Services Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires
Immobiliéres

18 bis, rue de Chétillon, CS 23131
35031 RENNES CEDEX

Exploitant Centre Pénitentiaire d’Alencgon-
Condé-sur-Sarthe, Rue du Pont
Percé, 61250 Condé-sur-Sarthe

Maitre MLC FACILITIES

d’ceuvre 7 rue A. Fleming —21121 AHUY < moe@mlc-facilities.fr
Bureau de | En attente de désignation

Contréle

CSPS En attente de désignation

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne sauraient
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants
tels que nature des sols, moyens d’accés, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4 Sous TRAITANCE

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I'entreprise est soumise a
I'agrément préalable du Maitre de I'Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de I'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
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travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise
doit son propre nettoyage et I'évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter
une prestation incompléte et non conforme aux régles de I'Art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
reglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I’Art en vigueur.

Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e LeR.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

e Le reglement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme francgaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

1.7 DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I'Exploitant.

1.8 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I’arrété du 18 juillet 2006
portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous l'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

Centres pénitentiaires (CP)
Un centre pénitentiaire est un établissement pour peine qui rassemble au moins deux quartiers
pénitentiaires différents (maison d'arrét, centre de détention, maison centrale.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PCl :
Poste de Centralisation de I'Information
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément
de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des régles, D.T.U,
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes
législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniére générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une facon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I’évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes les
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barriéres délimitant les zones publiques, des
zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I’exploitation de I’établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I'établissement en sécurité. Il
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avere nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de controle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise d’ceuvre
avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I'enceinte de
I’établissement.

Les travaux préparatoires se feront a I'extérieur de |'établissement.

2.3  ACCES A L’ETABLISSEMENT

L'entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I'établissement des que
possible.
L’acceés de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L'identité de chaque intervenant

- Lalecture et I'approbation du cadre de s(ireté et de ses annexes

- Lanature des prestations a réaliser
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- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules n’auront pas acceés a I'intérieur de I'établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si 'accés du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’‘importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans |'offre de I'entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de
prix descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les études et ouvrages de toutes nature ainsi que la main
d’ceuvre pour livrer un ouvrage entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrite dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du MOA pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet.

Il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix et signalera ces points sur la plateforme de
dématérialisation en phase consultation, dans les délais impartis, afin que le nécessaire soit fait pour modifier
le DCE le cas échéant.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux projetés.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’Euvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6  CONDITIONS DE MISE EN GEUVRE

Tous les appareillages seront fixés a I'aide de vis INOX inviolables. L'outil adapté sera fourni a
I’établissement.
Note : dans certaines zones les plafonds métalliques sont solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial
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a l'issue des travaux
Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du maintien
en bon état des matériaux, matieres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillage et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des
matériaux, des matieres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a lI'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

Ils sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable,
le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.
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3  ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L'Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s'il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a l'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une pénalité sur le montant de son Marché, par absence.

Ces pénalités seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de proces-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Sans observation écrite sous 5 jours, les compte-rendu seront considérés acceptés sans réserve par les
participants, qu'ils aient été présents ou absents a la réunion de chantier, et deviendront donc contractuel.
Le titulaire du présent lot devra veiller a faire consigner au compte-rendu de chantier toutes les adaptations
apportées en phase travaux et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux réglements
ultérieurs de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de facon a ne pas perturber I’exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le calendrier détaillé d’exécution de
I'opération, tout dépassement de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS

L'opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres
d’hygiéne et de sécurité est applicable. Il prévoit I'établissement d’un plan de prévention.

Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n°® 93-1418 du
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31 décembre 1993 est applicable.

L'entreprise tiendra compte de l'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS
En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :
e Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
e Alacirculaire n® 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
e L’entreprise doit s’informer aupres du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)
e L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4, et
avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.
e L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier
e L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera lI'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n° 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.
e Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussieres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier
e L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont il est chargé.
e L’entreprise a la charge de I'’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.
e L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.
e L’entreprise a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
Protection des biens et de I’environnement
e L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.
e L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I'’environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.
e L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés
endommagés par suite de I'exécution des travaux.
e L’entreprise doit la réfection dans les regles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent
marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.
Protection des personnes
e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.
e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
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aux directives ci-dessus et le soumettre a I'avis des organismes concernés par la sécurité et la santé
au travail.
D’une maniere générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relévent de I'entiére responsabilité de I'entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I’'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

3.8 CAROTTAGES

Les carottages et réservations seront effectués par le présent lot. L'entrepreneur traitera également les
demandes de réservations des autres lots.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :

e Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.

e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.

e Les démolitions de toutes natures et enlévement vers les décharges spécialisées.

e Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et magonnerie.

e Tous travaux d’élévation des murs et cloisons.

e Tous travaux de chapes et dallages

e Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.

e Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.

e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

e L'enlevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.

e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

e Le tracé du trait de niveau général a 1.00 du sol fini.

3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.

3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I'entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontrdles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en
oceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I'art et normes en vigueur.
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Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L'ensemble des travaux effectués seront controlés :
e Cheminements ajoutés et réutilisés
e Quantitatifs installés
e Respect des spécifications de pose et de raccordement
e Conformité des restitutions coupe-feu
e Installations au regard de la réglementation
e Dossier des ouvrages exécutés
e Repérage durable de l'installation
e Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater 'achéevement complet des travaux.

Aprés émission du rapport final des organismes de contrdle et proposition de réception du Maitre d’ceuvre
(EXES), tous les travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que l'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant) persiste pour les
désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme apres |'expiration de la garantie de parfait

achevement.

3.13 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entreprise titulaire du présent lot garantira la conformité de ses ouvrages en accord avec la réglementation
en vigueur. Le point de départ de cette garantie sera donné a la réception des ouvrages.

Cette garantie, d'une durée d'un an, impliquera le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I'entreprise procédera a un état des lieux avec I'exploitant, assorti d’un
reportage photographique permettant d’en visualiser I'état. Toutes les dégradations constatées apres
intervention du présent lot seront réparées par, ou a la charge du présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

4.2  INSTALLATION D'UNE BASE VIE ET D’UNE ZONE DE STOCKAGE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I'entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de l'utilisation des sanitaires de I'établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I'entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, |'entreprise prévoira la mise en place :
e D’une base vie

e D’unvolume de stockage et d’une benne a gravats.

42.1 ROULOTTE DE CHANTIER :

L'entreprise devra l'installation et la mise en service d’'une roulotte de chantier, chaque entreprise devra
prévoir sa propre roulotte en adéquation avec son effectif (équipe) sur le chantier. Les roulottes devront étre
propres et saines pour permettre au personnel de chantier d’utiliser les locaux dans des conditions sanitaires
irréprochables. Les roulottes comprendront :

- Un espace vestiaire (compris mobilier type armoires, casiers etc)

- Un espace sanitaire (douche et WC compris lavabo, consommables etc)

- Un espace réfectoire et réunion (compris tout mobilier nécessaire aux deux environnements : tables,

chaises, bancs, éviers, micro-ondes, frigidaires, consommables etc)
- Des points de chauffe (convecteurs etc), et tout équipement électrique (PC, Luminaires etc)

La roulotte sera de type « ROULOTTE 4 PERSONNES » de chez BUNGALOW PRO ou techniquement
équivalente.

0 o Hauteur

inténeure

Cette roulotte devra étre installée par le présent lot a un emplacement a définir en phase de préparation.
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42.2 ZONE DE STOCKAGE :

Une zone de stockage sera délimitée par des palissades de chantier. La surface nécessaire pour la zone de
stockage sera a préciser et a confirmer durant les premiéres réunions de chantier. Aucun autre point de
stockage tampon ne sera mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention.

4.2.3 ECLAIRAGE DU CHANTIER :

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de I'éclairage de la base-vie, de la
zone de stockage et de la zone de travaux compris extérieur et intérieur (sapine, échafaudage, acces et
intérieur des locaux tous niveaux confondus) et ce pour toute la durée du chantier. L’éclairage se fera par
ruban LED en priorité et par spots ponctuellement. Les circulations et les cheminements entre les différentes
zones seront traitées.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I'entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir I'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat. L’entrepreneur contrélera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en
conséqguence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.
- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- @Gros ceuvre
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de contréle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.

4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, I'entreprise fournira le DOE récapitulant I'ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de I'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :

e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg

e Proces-verbal de classement au feu des matériaux

e Fiches techniques des équipements installés

e Notices d’entretien

e Notes et calculs techniques

e Notice de transmission des installations

4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a I'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,

. L'ensemble des vitres
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. L'ensemble des sols

. Les revétements verticaux y compris la faience,

. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,
. L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s'il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
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5  MISE EN CEUVRE DE METAL DEPLOYE

Le présent CCTP définit les prescriptions techniques relatives a la mise en ceuvre de protections contre le
vandalisme au droit des fenétres.

Le principe retenu est d’installer un dispositif pérenne et remplacable facilement en cas de dégradation.
Certaines fenétres sont munies de barreaudage et de caillebottis : il faudra y ajouter un cadre muni d’un
métal déployé.

Certaines fenétres sont munies de barreaudage uniquement, il faudra y ajouter un cadre muni d’un
caillebottis + métal déployé.

Avant toute mise en ceuvre, I’entreprise prévoira la fourniture et la pose / présentation d’un prototype de
chaque modéle. Ce prototype sera présenté et validé par les utilisateurs avant installation définitive.
Aussi, I’entrepreneur prévoira :

- Lafourniture de plans clairs avant fabrication

- L’ensemble des relevés nécessaire

- Les moyens de transport et levage nécessaires au travail en hauteur (R+1)

- La présentation d’un prototype de chaque modéle, type 1 ET type 2

5.1 CAILLEBOTTIS

Le caillebottis sera de fabrication électro forgée (assemblage par résistance électrique de plats porteurs et
de barres transversales). Les porteurs seront de dimension 30x3mm, reliés entre eux par des carrés de 6mm
torsadés a 7mm. L'ensemble constituera une maille rectangulaire constituée de plats porteurs et barres
transversales forment des rectangles d’environ 34x38mm.
e Acier galvanisé a chaud selon la norme NF EN ISO 1461, assurant une
protection durable contre la corrosion
e Dimension a adapter en fonction de la fenétre : environ 1200mm x
2000mmm (IxL)
e Planéité : La planéité des caillebotis devra respecter une tolérance
de 2mm sous une régle de 1m

5.2  METAL DEPLOYE
Le métal déployé ou métal étiré est un produit formé par des ouvertures et e i mo& G E &
des intervalles réguliers de différentes formes (losange, carré, rond) de
différentes tailles, permettant la transition de l'air et la protection des
personnes.

e Métal déployé acier au carbone R43 x 10(13,3) - 3 x épaisseur 3mm

e Protection anticorrosion : ensemble galvanisé a chaud trempé aprés
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5.3 FIXATION

La fixation sera réalisée par goujons ancrés dans la facade et devra résister a I'arrachement.
L’objectif sera d’entraver le démontage de la structure tout en facilitant son remplacement en cas de
dégradation, sans avoir a repercer la facade des batiments.

e Visserie anti vandale ou écrous auto cassants.

e Non démontable sans outils spéciaux

e Complétée par points de soudure

54 FENETRE TYPE 1 Cadre avec caillebottis

existant

Actuellement, certaines fenétres de I'établissement sont équipées
d’un caillebottis posé en tunnel au droit des fenétres.

Note : un cadre acier d’environ 10cm vient en débord afin de
sécuriser la fixation de I'ensemble.

Murbéton

Cadre :
Un cadre supportant I'ensemble sera a réaliser en cornieres métalliques et permettra la fixation en fagade
du batiment.

e Fabrication de I'ensemble sur mesure (panneaux de dimensions environ 110x199cm

e Fixation par goujon et écrous auto cassants diametre 10mm

Sécurisation de I’ensemble
L’'ensemble sera solidarisé au caillebottis existant soit par fixations mécaniques extérieures, soit par soudure,
tous les 7 a 10cm.

La fabrication de I'ensemble sera conforme a la norme EN1461, complété d’une galvanisation a froid sur les
zones concernées apres soudures.

10

Fixation
Périphérique
par écrous auto
cassants

189
189

Solidarisation sur
caillebottis par
fixation extérieure
antivandale ou
soudure
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Fenétre type 1 projetée

Cadre avec caillebottis I
existant \4

Cadre métal déployé

Murenduit /|
yd

Y
S/ Mur béton
Y.

Murenduit
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5.5 FENETRE TYPE 2

Ces fenétres sont munies uniquement d’un barreaudage
débordant de la fagade.

e Fabrication de I'ensemble sur mesure (panneaux de
dimensions environ 120x120cm)
e Saillie d’environ 10cm

Le cadre ou double cadre supportant le caillebottis et le métal déployé sera déporté par des équerres
permettant de le décaler de la fagade.

Dans ce cas présent, les ouvertures hautes, basses et latérales seront a compléter a I'aide de métal
déployé.

Ce mode de fixation pourra également étre proposé pour les fenétres de type 1, si I'entreprise le juge plus
adapté.
Les éléments pourront étre décomposés (mais solidaires) afin d’apporter de la rigidité a I'ensemble.

Schéma de principe : )
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5.6 PLANNING
Les interventions nécessiteront une organisation spécifique et I'labsence ponctuelle des perso

nnes dans les

locaux concernés. Pour cela, I'entreprise anticipera les délais et les aléas afin de garantir le planning imposé.

S1 S2 S5

3 s4 6 s7
i |J2 le |J4 |J5 I |J7 |J8 |19 |J10J11|112l113|114|115Jls|J17|J18|119|120J21|122|123|124|J25126|127|J28|J29|130Js1|Jazlea|J34lJ35

S8 S9
J36|J37IJ38|J39|J40 J41|J42lJ43|J44|J45

Préparation du chantier et approvisionnements
Présentation prototype

MC1A - Rdc fenétre type 1
MC1A - R+1fenétre type 1

MC1 A - Rdc visio fenétre type 2
MC1B - Rdc fenétre type 1
MC1B - R+1fenétre type 1

MC1 B - Rdc visio fenétre type 2
MC2 C - Rdc fenétre type 1
MC2 C - R+1fenétre type 1
MC2 C - Rdc visio fenétre type 2
MC2D - Rdc fenétre type 1
MC2D - R+1fenétre type 1
MC2 D - Rdc visio fenétre type 2
MC3E - Rdc fenétre type 1
MC3E - R+1fenétre type 1

MC3 E- Rdc visio fenétre type 2
MC3F - Rdc fenétre type 1

MC3F - R+1fenétre type 1
MC3F - Rdc visio fenétre type 2

Salle CAP R+1 fenétre type 2

Salle visio J R+1 fenétre type 2

Bureau JAP R+1 fenétre type 2
Médiateur R+1 fenétre type 2

Parloir avocat 1 R+1 fenétre type 2
Parloir avocat 2 R+1 fenétre type 2
Parloir avocat 3 R+1 PMR fenétre type 2
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