

**Charges de réalisation + tests unitaires par application et par lot
(hors charges SFD et charges complémentaires) y compris les
tickets**

LOT 1		2022		2023		2024		Total	
		Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC
BO	VITIPROMO INFO	33	3	33	7	21	3	87	13
	BOIS PLANTS INFO	19	9	39	8	22	5	79	22
	VITITDB INFO	23	9	20	6	1	1	44	16
	VITIINV INFO	11	4	26	3			37	7
	AVAL INFO	18	1	8	4	6	1	32	6
	VISU INFO			1	1	28	3	29	4
	LFE INFO	22	1	7	4			28	5
	AIDENAT INFO			3	1	20	2	22	3
	VITIP INFO	17	4	3	3	1	1	20	8
	OASIS INFO	6	4	8	3	1	1	14	8
	VISIOCAPTURES INFO	6	3	3	1	4	2	13	6
	EXPADON2 INFO					12	3	12	3
	MON MOULIN INFO					12	1	12	1
	CEREOPS INFO	8	3	4	2			12	5
	SIVALNL INFO	2	1	6	4			8	5
	CAUTION INFO	2	1	5	2			6	3
	OASAR INFO	1	1	4	1			5	2
	INVOCM INFO	4	3			1	1	5	4
	ADEM INFO			2	2	3	2	5	4
	KPPA INFO	4	2					4	2
	PCM INFO	4	2	0	1			4	3
	CVI INFO	3	2	1	1			4	3
	VISIOVIVE INFO	3	2			1	1	3	3
	OCMFL FONDS INFO	1	1	2	2			3	3
	CONTR ACH VINS INFO			3	1			3	1
	CERTIPHYTO INFO			2	2			2	2
	OCMFL PGC INFO			1	1			1	1
BO	Total	185	56	178	60	130	27	493	143
Delphi	RNM DELPHI	8	4	14	6	1	1	23	11
Delphi	Total	8	4	14	6	1	1	23	11
JAVA Legacy	VISIOMER	33	12	21	7	13	3	66	22
	VISIOSTOCKAGE	35	9	27	11	2	1	64	21
	VISIOVIVE	7	5	31	7	23	3	60	15
	VISIOLAIT	39	9	7	5			46	14
	VISIOPORC	2	4	4	4	6	1	12	9
	VISIOENTREPRISES	2	3	1	1			3	4
	HUB TIERS	2	1					2	1
JAVA Legacy	Total	120	43	90	35	43	8	253	86
JAVA SpringBoot	RNM JAVA	701	14	654	11	331	19	1 686	44
	CAVIN	229	11	141	15	61	12	431	38
	VISIOCAPTURES	201	15	74	10	142	16	417	41
	CEREOPS	33	12	8	4	18	4	58	20
	RNM WEB				1	46	3	46	4
JAVA SpringBoot	Total	1 164	52	876	41	597	54	2 637	147
Java VISIO	VISIOGRAIN	99	15	83	11	15	2	197	28

Java VISIO	Total	99	15	83	11	15	2	197	28
Mobile	VISIOCAPTURES MOBI	86	9	89	11	88	10	262	30
Mobile	Total	86	9	89	11	88	10	262	30
PAD	ENQGRANDEDISTRIB PAD			11	2			11	2
	ENQCEREALES PAD	1	1	2	1			3	2
PAD	Total	1	1	13	3			14	4
PHP	OFPM DRUPAL	3	4	49	7			52	11
	ONRB	10	5	15	5			25	10
PHP	Total	13	9	64	12			76	21
Power builder	COTA VIANDES	52	10	23	7	18	4	93	21
	CONTR ACH VINS	5	4	10	1			15	5
Power builder	Total	57	14	33	8	18	4	109	26
Sharepoint	VISIONET					126	3	126	3
	VISIONET SHPT	6	4	8	5			14	9
Sharepoint	Total	6	4	8	5	126	3	139	12
Talend	VISIOBASE	24	10	2	1	2	2	28	13
Talend	Total	24	10	2	1	2	2	28	13
LOT 1	Total	1 763	217	1 449	193	1 019	111	4 232	521

**Charges de réalisation + tests unitaires par application et par lot
(hors charges SFD et charges complémentaires) y compris les
tickets**

LOT 2		2022		2023		2024		Total	
		Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC
C/S ONILAIT	RCE	50	10	85	10	35	4	170	24
	CERTIPHYTO	89	12	49	6	8	1	146	19
	CTL GESTION	69	8	71	7	3	1	143	16
	PCM	85	9	38	4	3	1	126	14
	ADEM	48	8	52	2	6	2	106	12
	REGLM CS	54	10	20	5	3	1	77	16
	CS SOCLE	1	4	53	5	18	1	73	10
	SSD	10	4	26	4	7	1	42	9
	VSIG CS	22	7	2	2	2	1	25	10
	DPO	3	3	10	2	1	1	14	6
	PART REF	9	4			3	1	12	5
	QLHB			8	4			8	4
	CTL SUITES	8	3					8	3
	STOCK LAIT	4	3	3	2	1	1	7	6
	VISA GEN	2	1					2	1
	COUR RECO	2	1					2	1
	RECOUVR CS	2	1					2	1
	COMPL LIQ	1	1					1	1
C/S ONILAIT	Total	458	89	415	53	88	16	961	158

JAVA Legacy	PAD	153	2	233	4			386	6
	LFE	123	9	157	14	100	8	379	31
JAVA Legacy	Total	275	11	390	18	100	8	765	37

JAVA SpringBoot	VSIG	11	3	59	6	195	7	265	16
	AVAL JAVA	112	10	75	9	35	3	222	22
	TCE	31	8	34	8	40	4	104	20
	E-PAIEM	13	1					13	1
JAVA SpringBoot	Total	166	22	168	23	270	14	603	59

Socle Expadon2	EXPADON2 DIVERS	(1)				1 075	13	1 075	13
Socle Expadon2	Total					1 075	13	1 075	13

(1) En septembre 2023, FranceAgriMer s'est vu confier par le MASA le projet Expadon 2.

PAD	RESILIENCE	67	6	6	2	41	11	114	19
PAD	Total	67	6	6	2	41	11	114	19

LOT 2	Total	966	128	979	96	1 574	62	3 519	286
--------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------

Charges de réalisation + tests unitaires par application et par lot
(hors charges SFD et charges complémentaires) y compris les
tickets

LOT 3		2022		2023		2024		Total	
		Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC
Dot.Net SIVAL	OASIS	96	17	140	19	266	18	502	54
	OASAR	48	7	42	9	265	14	355	30
	KPPA	163	21	74	14	74	10	311	45
	INVOCM	94	10	71	9	61	7	227	26
	CERTIVETO	17	5	30	3	35	3	81	11
	SIVALNET SOCLE				1	34	2	34	3
	SECUWEB	3	1			1	1	4	2
Dot.Net SIVAL	Total	421	61	357	55	737	55	1 515	171
JAVA Legacy	VITIINV	791	10	806	13	1 070	10	2 667	33
	VITIPROMO	579	9	878	11	863	9	2 320	29
	EXPEIRE	3	3	1	1	36	3	40	7
	P3A	1	2	1	1	1	1	3	4
JAVA Legacy	Total	1 375	24	1 686	26	1 969	23	5 030	73
JAVA SpringBoot	AMIVITI			628	7	826	9	1 454	16
	VISU	37	1					37	1
	OCR RIB					22	1	22	1
JAVA SpringBoot	Total	37	1	628	7	848	10	1 513	18
LOT 3	Total	1 833	86	2 670	88	3 554	88	8 057	262

**Charges de réalisation + tests unitaires par application et par lot
(hors charges SFD et charges complémentaires) y compris les
tickets**

LOT 4		2022		2023		2024		Total	
		Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC
Dot.Net SIVAL	INVOCM			4	1			4	1
Dot.Net SIVAL	Total			4	1			4	1
JAVA Legacy	VITIRESTRUC	606	25	465	28	337	26	1 407	79
	OCMFL PAIEM	165	21	169	16	87	8	421	45
	VITIPLANTATION	176	17	100	12	87	12	363	41
	BOIS PLANTS TELE	57	15	151	18	145	10	353	43
	OCMFL INDIC	45	10	46	7	22	3	112	20
	OCMFL CTL	5	4	35	4	14	3	53	11
	VITIINV	16	2					16	2
	VITIENG	11	1					11	1
JAVA Legacy	Total	1 079	95	965	85	690	62	2 735	242
JAVA SpringBoot	CSP-RS	294	15	69	8	15	4	379	27
	MON MOULIN					249	5	249	5
	OCMFL PGC TS					230	8	230	8
	BOIS PLANTS PW-OPA	129	14	63	8	18	5	210	27
	SIG REFONTE	48	7	57	8	77	11	182	26
	BOIS PLANTS CTL-OPA					48	2	48	2
	VITIDISTILLATION	26	9	6	2	7	4	39	15
	DISTILLATION EXTRAN	17	4	4	1			21	5
	AVAL JAVA	2	1					2	1
	BEE APPLI	115	9	172	9	114	8	400	26
JAVA SpringBoot	Total	630	59	370	36	758	47	1 759	142
PAD	PO OLIVE PAD	12	2			5	1	17	3
	PO FILIERES PAD			6	1	9	1	15	2
PAD	Total	12	2	6	1	14	2	32	5
Power builder	OCMFL FONDS	168	14	63	8	56	7	287	29
	RENO	34	9	21	5	34	7	89	21
	SIVALNL	29	9	41	6	4	2	74	17
	RS	25	5	18	5	5	2	47	12
	OCMFL PGC PB	24	7	13	7	10	4	47	18
	RCO REF	26	9	8	4	4	2	37	15
	BOIS PLANTS	14	7	5	2	6	2	25	11
	SIVALCOM REF	5	3	5	1	5	3	14	7
	SIVALSTO	10	2	2	2		1	12	5
	OCMFL REF			7	4	6	3	12	7
	AP	2	2	9	4	1	1	11	7
	CONTING MEUN	5	4					5	4
	GE ADMIN REF	3	2					3	2
	SIVALEX	1	1					1	1
	DR PLANTATION	1	1					1	1
	INTERV CEREAL	1	1					1	1
	MCX	1	1					1	1
Power builder	Total	346	77	191	48	128	34	665	159
LOT 4	Total	2068	233	1536	171	1590	145	5194	549

**Charges de réalisation + tests unitaires par application et par lot
(hors charges SFD et charges complémentaires) y compris les tickets**

LOT 5		2022		2023		2024		Total	
		Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC
JAVA Legacy	SPI	85	13	117	9	27	7	230	29
	DAUPHIN	21	6	58	8	84	9	163	23
	CACHET SERVEUR	16	2	44	4			60	6
	PORTAIL	37	5	15	5	7	2	59	12
	HUB TIERS	17	5	17	6	24	5	57	16
	MGH-S	21	5	33	4	1	2	54	11
	DECL REGL		1	14	3	5	2	20	6
	PAD			15	6			15	6
	MGH	12	3	0	1	1	1	13	5
	SVE	9	2					9	2
	PORTAIL GEST			8	4			8	4
	MAILINGJAVA			1	1			1	1
JAVA Legacy	Total	218	42	322	51	149	28	689	121

JAVA SpringBoot	JAVA SOCLE	179	7	170	8	44	4	393	19
	PAD COLLECTE	358	5	244	5	592	10	1 195	20
	PAD DPM	56	3	20	1			76	4
	PAD BUILDER	84	1	25	1	18	2	128	4
	VISU	84	1	25	1	18	2	128	4
	SINP	179	11	115	8	45	4	338	23
	BORDO					152	3	152	3
	MCC	95	8	46	7	4	2	145	17
	E-PAIEM	24	6	42	6	18	7	84	19
	DEPOT FICHIER	19	1	6	1	6	2	31	4
	BDFREF					23	2	23	2
JAVA SpringBoot	Total	1 078	43	694	38	920	38	2 692	119

PAD	AIDENAT PAD					24	8	24	8
	FORDEMHA PAD	1	1					1	1
PAD	Total	1	1			24	8	25	9

LOT 5	Total	1 297	86	1 016	89	1 092	74	3 405	249
-------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	-------	-----

Tableau de synthèse

	2022		2023		2024		Total	
	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC	Charge RTU	nb BDC
LOT 1	1 763	217	1 449	193	1 019	111	4 232	521
LOT 2	966	128	979	96	1 574	62	3 519	288
LOT 3	1 833	86	2 670	88	3 554	88	8 057	262
LOT 4	2 068	233	1 536	171	1 590	145	5 194	549
LOT 5	1 297	86	1 016	89	1 092	74	3 405	249
Total RTU	7 927		7 650		8 830		24 407	
Total Nb BDC		750		637		480		1 867