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1 OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent marché a pour objet une mission de contrble extérieur et d’assistance a la maitrise
d’'ouvrage en phase études (AVP, PRO et ACT) relatif au projet de démolition et reconstruction
des barrages de Villeperrot, Champfleury, Barbey et La Brosse.

1.2.1 Contexte général

Voies Navigables de France (VNF) a lancé une démarche de réhabilitation des barrages
manuels situés sur la riviere Yonne, par la création de barrages automatisés sur le secteur
navigable de I'Yonne.

Le projet prévoit pour chacun des 25 sites concernés :

= La démolition et la reconstruction du barrage ;
= |’aménagement d’'un dispositif de franchissement piscicole au droit du nouvel ouvrage ;
= | a construction d’'un batiment de commande.

La reconstruction progressive des barrages est organisée par groupe d’ouvrages, priorisés
selon leur dangerosité, leur pénibilité d’exploitation et leur état fonctionnel.

Le rétablissement de la continuité piscicole sur la riviere I'Yonne concourt a l'atteinte des
objectifs de la Directive cadre européenne sur I'eau (2000). Il participe également a la réalisation
de l'orientation 15 (Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux
et littoraux ainsi que la biodiversité) et 16 (Assurer la continuité écologique pour atteindre les
objectifs environnementaux des masses d’eau) du Schéma directeur daménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie (2010).

1.2.2 Déroulement de la phase conception de MOE sur les barrages concernés

La présente consultation concerne les quatre barrages précités, répartis en 2 groupes :

= Groupe 0: barrages de Villeperrot et Champfleury
Ces 2 barrages ont déja fait 'objet en 2018 d’une mission de MOE, pour des études
préliminaires et des AVP. Les dossiers d’AVP n’ont pas été formellement approuvés par
VNF et ont fait I'objet de remarques de la part des services de I'Etat (DRIEAT, OFB) et de
la part du contréle extérieur (ISL) précédemment désigné. L’ensemble des contrats a
finalement été rejeté.

Le nouveau marché de MOE intégre pour ce groupe une appropriation des précédentes
études AVP, dont le but est de mettre en avant les éventuels points d’amélioration des
AVP et les éventuelles investigations complémentaires devant étre lancées,
conformément aux programmes d’opération remis a jour en 2024 par lAMO.

Ces différents éléments seront pris en compte dans les études de niveau PRO et pour
I'assistance a passation des marchés de travaux ACT.
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= Groupe 1: barrages de Barbey et La Brosse

Les missions AVP et PRO de ce groupe s’appuient sur les programmes d’opération
congus par 'AMO en charge d’étudier la faisabilité et la programmation des barrages
manuels reconstruits.

La mission d’assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT) qui suivra
prendra en compte les choix de conception retenus.

1.3 Présentation des sites

1.3.1 Le barrage de Villeperrot

Le barrage de Villeperrot, situé sur I'Yonne, sur les communes de Cuy et de Villeperrot, dans
le département de I'Yonne (89) a été construit dans les années 1860.

Sa fonction principale est de réguler le niveau de la riviere Yonne, et de permettre la navigation
par I'écluse accolée aux dimensions utiles de 91,05 m x 17 m.

Le site du barrage déversoir comprend :

e Un barrage-déversoir constitué d’'une partie moderne en béton comprenant 3 passes
de 16,85 m et une seconde partie plus ancienne de 32,50 m équipée de hausses a
bascule ;

e Une passerelle.

Données cartographiques : © IGN +

Figure 1 - Barrage de Villeperrot (89)
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1.3.2 Le barrage de Champfleury

Le barrage de Champfleury, situé sur I'Yonne, sur le territoire de la commune de Michery dans
le département de I'Yonne (89) a été construit dans les années 1860.

Sa fonction principale est de réguler le niveau de la riviere Yonne, et de permettre la navigation
par I'écluse accolée aux dimensions utiles de 118 m x 16,20 m.

Le site actuel comprend :

e Un barrage composé d’une partie moderne en béton comprenant 2 passes a clapet de
16,75 m et d’'une seconde partie plus ancienne de 60 m équipée de hausses a chaines
séparées par deux piles béton ;

¢ Un franchissement piscicole non fonctionnel, intégré dans la pile n°3 ;

¢ Une passerelle.

Données cart

ographiques : ©

Figure 2 - Barrage de Champfleury (89)

1.3.3 Le barrage de Barbey

Le barrage de Barbey se situe sur la riviere Yonne dans la commune de Barbey (77130), au PK
96,190, a 'amont du barrage de la Brosse. Sa construction date de 1865. Ses abords sont
constitués principalement de zones agricoles.

La fonction principale du barrage est de réguler le niveau de la riviere Yonne, et de permettre
la navigation par I'écluse accolée aux dimensions utiles de 94 m x 10,50 m.
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Le site actuel comprend :

e Un barrage composé d’une partie moderne en béton comprenant 2 passes a clapet de
16,80 m chacune, et d'une seconde partie plus ancienne de 54,65 m équipé d’un
déversoir de 39 hausses a chaines ;

e Une passerelle.

w Echelle 1: 200C

Figure 3 - Barrage de Barbey (77)

1.3.4 Le barrage de La Brosse

Le barrage de La Brosse se situe sur la riviére Yonne entre les communes de Cannes-Ecluse
(71130) et Marolles-sur-Seine (71130), au PK 100,623, a l'aval du barrage de Barbey. Sa
construction date de 1865. Ses abords sont constitués principalement de zones agricoles, de
marais et de lacs. La Réserve naturelle régionale des Seiglats est trés proche, localisée dans
'anse de I'Yonne au nord-ouest du barrage.

La fonction principale du barrage est de réguler le niveau de la riviere Yonne, et de permettre
la navigation par I'écluse accolée aux dimensions utiles de 92 m x 10,50 m.

Le site actuel comprend :

. Un barrage composé d’une partie moderne en béton comprenant 2 passes a clapet de
16,85 m chacune, d’'une seconde partie d’'un déversoir a vanne toit de 44,35 m, puis d’'un
déversoir de 14,85 m constitué de 11 hausses Pasqueau ;

. Une passerelle.
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Figure 4 - Barrage de La Brosse (77)

1.4 Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel des opérations est spécifique a chaque groupe de barrage :

Groupe O Groupe 1
Villeperrot / Champfleury Barbey / La Brosse

Remise de la note

d’appropriation des AVP Fin mai - Debut juin

Remises des AVP 4°me trimestre 2025
Début d’exécution des PRO 3éme trimestre 2025 2¢me trimestre 2026
Début de la mission ACT 2éme trimestre 2026 1°" trimestre 2027

Début des travaux 2éme trimestre 2027 2¢me trimestre 2028

1.5 Contenu des prestations attendues

Le titulaire aura une mission générale de conseil technique pour le Maitre d’'Ouvrage et sera
chargé de donner, a chaque phase d’études, un avis sur la faisabilité technique et financiére du
projet, les avantages et inconvénients des solutions proposées par le maitre d’ceuvre et les
risques éventuels inhérents aux solutions proposées.
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En complément de I'expertise technique attendue dans le cadre de la réalisation des différents
avis, le titulaire devra conseiller le maitre d’ouvrage sur les meilleures solutions a retenir, en
tenant compte des contraintes techniques, administratives et financieres.

Le controleur extérieur donnera également un avis sur le planning de I'opération ainsi que sur
le phasage de travaux proposeé.

Une expertise pointue sur 'ensemble des sujets liés au programme de 'opération est donc
attendue de la part du titulaire.

La mission de conseil rendue au sein des avis comprendra une analyse des risques encourus
par le maitre d’ouvrage, ce dernier pouvant soit endosser le risque, soit le faire lever sur le
champ ou lors de la phase suivante de maitrise d'ceuvre.

Ces prestations sont réputées incluses dans le prix unitaire de chaque phase.

En cas de probléme ponctuel, notamment liés ou remettant en cause la conception, le Maitre
d’Ouvrage pourra se faire assister par le prestataire.

Le contenu des missions de contrble extérieur visera essentiellement a garantir la qualité
technique des projets afin de :

- Permettre a VNF de disposer d’éléments de décision sur le projet, et notamment d’évaluer les
inconveénients et risques inhérents aux solutions techniques proposées ;

- Permettre la poursuite des études avec ou sans modifications.

Le contrdle porte notamment sur :
- Vérification des données d’entrée (exhaustivité et cohérence).

- Vérification des hypothéses prises en compte : exactes, réalistes et conformes aux regles de
Iart.

- Vérification de la méthodologie des études et des méthodes de calcul : respect des regles de
I'art, des réglements et normes techniques ainsi que des regles de sécurité.

- Etablissement éventuels de contre-modeles numériques pour valider les études d’exécution.

- Proposition de solutions variantes présentant un intérét technique, financier, ou de réduction
des délais.

- Vérification et validation des estimations financiéres.

- Vérification et cohérence du planning d’opération et du phasage des travaux proposé en
phases AVP, PRO, DCE.

- Réalisation d’avis en phase travaux lors de demande expresse du maitre d’'ouvrage en cas de
modification du projet ou de difficulté particuliére

Le contrdle ne porte pas sur :
- les aspects architecturaux et d’'intégration dans le paysage ;
- les aspects sécurité relevant de la l0i 93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d’application

94-1159 du 26 décembre 1994, relatifs a la sécurité et a la santé des travailleurs. Les
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prescriptions du Coordonnateur Sécurité et de Prévention de la santé devront toutefois étre
considérées dans les avis ;

- 'évaluation socio-économique du projet ;
- la conformité juridique autre que les aspects techniques,

- la phase travaux, sauf demande expresse du maitre d’'ouvrage en cas de modification du
projet ou de difficulté particuliére.

En effet, pour ces contrbles, le Maitre d'ouvrage fera appel, le cas échéant, a d’autres
prestataires spécialisés.

Par ailleurs, le contréle ne comprend pas la réalisation de prélévements, de sondages, d’essais,
ou de mesures in situ qui seront réalisés en dehors du présent marché. L’intégration des
résultats de ces essais seront en revanche a intégrer comme données dans le contréle.

Pour chaque élément de mission du MOE (AVP, PRO, DCE), le titulaire réalisera un contréle
extérieur des productions du maitre d’ceuvre qui feront I'objet d’'un rapport tel que décrit au
chapitre 3.2 du présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Sans objet.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le directeur de I'lngénierie et de la Maitrise
d’Ouvrage (DIMOA) de Voies navigables de France.

La conduite des opérations est assurée par l'unité opérationnelle de la DIMOA basée a Dijon
(UOD).

1.9.1 Maitrises d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre des opérations a été attribuée a des prestataires spécifiques a chaque
groupe de barrage :

MOE ou groupe de MOE

BRL Ingénierie
Gr. 0 Barrages de Villeperrot 1105 Av Pierre Mendés-France
' et Champfleury BP 94001
30001 Nimes Cedex 5
Gr. 1 FEYE En cours de désignation
La Brosse
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La mission de Maitrise d’CEuvre comprend les éléments suivants :

Tranche ferme

e AVP : Appropriation d’avant-projet (groupe 0) ou Etudes d'avant-projet (groupe 1),

e PRO : Etudes de Projet des ouvrages,

e MC1-1: Mise en place d’'une démarche BIM en phase conception

e MC2: Etablissement des cahiers des charges et suivi des investigations
complémentaires éventuelles

e MC3: Etablissement et suivi des dossiers administratifs et réglementaires

e MC4-1: Réduction de I'empreinte écologique / empreinte carbone pendant la phase
conception

e MC6-1 : Bilan d’opération en phase conception (AVP, PRO, ACT)

e MC9-1: Elaboration du manuel d’exploitation et de maintenance de 'ouvrage en phase
PRO

Tranche optionnelle

o ACT : Assistance au Maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,

e VISA : Examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution réalisées par
les entrepreneurs,

o DET : Direction de I'exécution des travaux,

e OPC : Ordonnancement — coordination -pilotage du chantier

e AOR: Assistance au Maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement.

e MC1-2: Mise en place d’'une démarche BIM en phase travaux

e MC2: Etablissement des cahiers des charges et suivi des investigations
complémentaires éventuelles

« MC3: Etablissement et suivi des dossiers administratifs et réglementaires

e MC4-2 : Réduction de 'empreinte écologique /empreinte carbone en phase chantier

e MCG6-2 : Bilan d’'opération en phase travaux

e MC9-2 : Elaboration du manuel d’exploitation et de maintenance de 'ouvrage en phase
AOR

e MC10 : Suivi du bon fonctionnement du barrage

1.9.2 Coordinations en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

e Pour le groupe 0 (barrages de Villeperrot et Champfleury), la mission de coordination
en matiere de SPS, aussi désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS », sera assurée par la société SOCOTEC.

e Pour le groupe 1 (barrages de Barbey et La Brosse), le recrutement du coordonnateur
SPS est en cours.
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2 INTERVENTION DU CONTROLE EXTERIEUR

Les missions de contrble extérieur s’effectueront sur les phases de conception et de passation
des marchés de travaux et ponctuellement durant la phase de réalisation :

- Avant-Projet (AVP) ou appropriation d’Avant-Projet,

- Projet (PRO),

- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),
- Interventions ponctuelles en phase études d’exécution et chantier (VISA / DET) en cas
de modification du projet ou de difficulté particuliere.

Pour chaque phase de maitrise d'ceuvre, les missions de conseil et d’expertise minimales
suivantes sont attendues de la part du titulaire (liste non exhaustive) :

Phase de maitrise d’ceuvre

Prestations de conseil et vérifications attendues

AVP
ou

Appropriation AVP

Avis technique sur les solutions proposées, leur faisabilité,
leur conformité réglementaire

Avis sur I'analyse multicritére

Avis sur les études complémentaires géotechniques,
hydrauliques...

Avis sur les estimations financieres (investissement,
exploitation, maintenance)

Avis sur le phasage et planning

Avis sur la pertinence de la liste des précisions apportées au
programme par I'AVP établi par le MOE

PRO

Avis technique sur la solution proposée, sa conformité
réglementaire

Avis sur les études complémentaires géotechniques,
hydrauliques...

Avis sur les estimations financieres (investissement,
exploitation, maintenance)

Avis sur les avant-métrés

Avis sur le phasage et planning

Avis sur la conformité du PRO au dossier d’autorisation
environnementale

Avis sur les propositions d’allotissement

Avis sur la pertinence de la liste des adaptations apportées a
'AVP par le PRO

ACT (phase DCE)

Avis sur l'allotissement et le découpage en tranches

Avis sur 'ouverture a variantes

Avis sur la conformité du DCE au dossier d’autorisation
environnementale

Avis sur la conformité du DCE au programme arrété a l'issue
des études PRO (y compris aspect financier)

Avis sur les exigences qualité (controles, points d’arréts)
Avis sur les délais et planning

Avis sur les formes de prix, leurs définitions, identification des
risques financiers pour le maitre d’ouvrage

Avis sur les métrés

Avis sur les estimations financieres

Intervention ponctuelle a
la demande

En tant que de besoin :
Si probleme/conflit entre maitre d’ceuvre et entreprise ou entre
maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage
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Phase de maitrise d’ceuvre Prestations de conseil et vérifications attendues

Avis sur travaux supplémentaires

Avis ponctuel sur étude d’exécution en cas de désaccord
entre maitre d’ceuvre et entreprise

Avis sur réserves, levées de réserves

Avis sur points réeglementaires (dossier d’autorisation
environnementale, étude cas par cas, étude d’'impact, autres
dossiers environnementaux, fonciers, urbanistiques...)

Le prestataire aura a produire un avis au Maitre d’ouvrage portant sur des livrables, et
notamment des dossiers de maitrise d’ceuvre mais également d’autres prestataires extérieurs :

- dossier d’avant-projet (AVP) ou note d’appropriation d’avant-projet ;
- dossier d’études de sols et dossier de Projet (PRO) ;
- dossiers de Consultation des Entreprises (en phase ACT),

Les contrbles pourront aussi ne porter que sur des points trés particuliers dans le cadre de
I'élaboration d’'un dossier : note de calcul, document d’exécution, proposition de variante
d’entreprise.

Les avis sur livrables seront élaborés de maniere générale en plusieurs étapes :

- un avis provisoire sur une version provisoire du livrable et/ou sur un livrable partiel ;
- des avis itératifs sur les versions modifiées des livrables ;
- un avis définitif sur la version définitive compléte du livrable.

Les rapports seront remis sous format informatique compatible avec les outils informatiques du
maitre d’ouvrage.

Le contrble est fondé sur la comparaison de I'objet contrélé a des référentiels reconnus.
Toutefois, le titulaire sera chargé d’assurer la veille documentaire : les référentiels peuvent
évoluer en cours de marché. Le prestataire devra rester vigilant a la conformité des textes.

Il pourra étre demandé au titulaire de contribuer a I'établissement et au renseignement du
tableau de suivi de la tracabilité des remarques formulées.

Les avis du Contréle extérieur pourront prendre la/les forme(s) suivante(s) :

1°) Références des éléments utilisés :
Dossier envoyé, autres documents disponibles, contacts ou visites.

2°) Rappels et descriptions :
Objet du contrdle : poser clairement ses limites. Projet : description des principaux points.

3°) Analyse du prestataire :
Les différents points a aborder successivement :
- Démarche globale et lien avec le programme : objectifs, données, besoins,
contraintes, exigences ;
- Aspects techniques généraux : données, choix de la technique, etc. ;
- Aspects techniques détaillés (éventuellement en annexe) ;
- Liste des référentiels utilisés ;
- Planning et réalisation.

L’analyse doit distinguer clairement :
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- La description : rappeler essentiellement les éléments utiles a la compréhension du
contexte, du projet, et de son argumentation.

- L'évaluation de la qualité technique du projet présenté : formulation des questions
qui se posent et des hypothéses, avantages et inconvénients du projet, les
incertitudes, les risques, conformité aux normes et regles de l'art, validation des
dimensionnements, etc.

- Les propositions : études complémentaires, les manques, etc.

4°) Conclusions :
- Synthése des contrdles et recommandations.
- Propositions au maitre d'ouvrage avec identification des risques techniques,
calendaires et financiers.
- Réserves.

Pour chacun des sites (Villeperrot, Champfleury, Barbey et La Brosse), le début de I'examen
des éléments de conception est notifié par transmission du document a analyser par mail du
chef de projets VNF au titulaire.

2.3 Achevement de |la mission

La fin de mission du présent marché correspond a la date de réception du chantier par le MOA.

3 CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

3.1 Conditions générales d'exécution

Les missions de contrdle extérieur ne sont aucunement des missions d’assistance a maitrise
d’ceuvre mais relévent de mission d’Assistance au Maitre d’'Ouvrage a destination de VNF.

Le prestataire ne pourra pas intervenir en contrble sur une opération pour laquelle il intervient
directement ou indirectement. La mission de contrble extérieur étant incompatible avec
I'exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise sur I'opération objet du
controle.

3.2 Reéalisation du contrble de maniéere intégrée :

Afin d’optimiser I'élaboration des dossiers notamment de Maitrise d'ceuvre et les avis du
prestataire, il sera mis en place dans toute la mesure du possible un contréle intégré. L’objectif
de ce contrOle est d’apporter une assistance au maitre d’ouvrage afin de valider en cours
d’étude des hypothéses, des options, des choix.

Cela se traduit notamment par :

- Des avis intermédiaires au sein de chaque phase (AVP ou appropriation AVP, PRO,
ACT, ...),

- La participation a toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission
ou auxquelles le maitre d’'ouvrage ou le conducteur d'opération juge sa présence
nécessaire.

3.3 Responsable technique

Le contrbleur extérieur présentera un interlocuteur unigue par opération au maitre d’ouvrage.
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Il apportera les éléments techniques d’appréciation permettant de faire des choix, d’examiner
la recevabilité des méthodes, des procédés mis en ceuvre et des matériaux vis-a-vis des textes
réglementaires et des regles de l'art.

Si le contrbleur extérieur n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention,
il est tenu de le signaler dans les plus brefs délais au conducteur d'opérations. En particulier,
I'absence non signalée de document ne pourra étre évoquée comme justifiant un retard dans
la remise des piéces prévues au titre de la mission du contrdleur extérieur.

Pour sa part, le conducteur d'opération communiquera au contréleur extérieur :

- les plannings d’exécution des études (ou les points d’arréts figureront),
- les dossiers établis par le maitre d'ceuvre,
- les comptes rendus des réunions de coordination.

4 COMPETENCES

Pour réaliser les missions de contrdle extérieur sur ce projet, le titulaire du marché aura
notamment besoin de s’appuyer sur les compétences telles que :

- Génie civil,

- Génie métallique,

- Géotechnique,

- Hydraulique / Hydrologie / Hydrogéologie,

- Hydromécanique,

- Topographie, Bathymétrie,

- Environnement,

- Sécurite,

- Sécurité des ouvrages hydrauliques (agrément requis au titre de l'article
R214-130 du Code de I'environnement),

- Instrumentation de mesure et suivi,

- Terrassement,

- Dragage / Gestion des sédiments,

- Automatisme / Electronique

- Electricité,

- Télécommunication / Télécommande,

- Imagerie-télésurveillance,

- Signalisation / Balisage,

- Eclairage,

- Ventilation.

5 REFERENTIEL TECHNIQUE

Le contrble est fondé sur la comparaison de 'objet contrdlé a des référentiels reconnus.
Les référentiels sont constitués notamment par :

- Les textes législatifs et réglementaires, en particulier liés a la sécurité des
ouvrages hydrauliques :
o Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif a la sécurité des
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et
des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de I'environnement
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o Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux régles applicables aux
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux
régles de sdreté des ouvrages hydrauliques constitue la nouvelle réglementation
pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

o Larrété du 6 aolt 2018 fixant des prescriptions techniques relatives a la sécurité
des barrages ;

o L’arrété ministériel du 3 septembre 2018 modifiant I'arrété du 12 juin 2008
définissant le plan de I'étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu.

- Les guides et recommandations techniques du Comité Francais des Barrages
Réservoirs (CFBR) ;

- La circulaire ministérielle 76-38 du ler mars 1976 modifiée par la circulaire 95-
86 du 6 novembre 1995 relative aux caractéristiques des voies navigables ;

- Les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ;

- Les textes techniques a caractére normatif suivants :

Eurocodes ;

Normes frangaises homologuées ;

Régles et prescriptions technigues des DTU ;

Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques

d’expérimentation.

Les circulaires internes a VNF ;

o Les documents techniques du CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les
Risques, 'Environnement, la Mobilité et 'TAménagement) ex-CETMEF.

O O O O

e}

Dans le cas d’'une note de calcul, la vérification technique consiste a vérifier la pertinence des
méthodes utilisées et des ordres de grandeur des résultats. Le contréleur extérieur pourra avoir
recours a des contre modéles numériques qu'il explicitera et argumentera afin de vérifier les
notes de calcul.

La vérification technique d'un plan porte sur la cohérence du plan avec les documents
techniques associés (données d’entrée, notes de calculs, notes d'études, plans généraux, ...)
et sur le respect des normes, des regles de 'art et des regles de sécurité.
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