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Article I. Intervenants

Article 1.01 Maitrise d’ouvrage

Personne publique contractante :

Nantes Université - Etablissement public a caractére scientifique, culturel et professionnel soumis aux
dispositions du Code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur :

Chargé d’opération :

Nantes Université . -
Nantes Universite

Representee ep ‘sa qualite de maltr.e dguyrage p.a,r Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique
Madame la Présidente de Nantes Université, autorité (DPIL)

compétente pour signer le marché.

1 quai de Tourville - BP 13522 Service maintenance immobiliere

1 i T ille- BP 13522
44 035 Nantes Cedex 1 quai de Tourville 3

. . 44 035 Nantes Cedex 1
marchesimmo@univ-nantes.fr

Contact: Franck L’HELIAS

franck.lhelias@univ-nantes.fr

Article 1.02 Maitrise d’ceuvre

Une mission de maitrise d’ceuvre relevant des articles L.2410-1 & L.2432-2 et des articles R.2412-1 a R.2432-7 du Code
de lacommande publique a été confiée a:

EMENDA

4 impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN
@ 0970269129

contact@egpi.eu

Les missions objet du contrat de maitrise d’ceuvre sont les missions de base :

APS+APD+PRO+ACT+EXE (SYN+VISA)+DET+AOR

Article 1.03 Autres intervenants

(1) Contréle technique
Le contréleur technique agréé est la société :

BUREAU ALPES CONTROLES
57 rue des vignerons

4420 COUERON

@ 0285523049
nantes@alpes-controles.fr




(2)

(3)
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Le controleur technique assurera les missions suivantes :
L+ LE + SEI-STI
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
Sans objet.
Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination SPS (catégorie 3) a été attribuée a:
ATAE
12, avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

@ 0689417588
nmonceau@atae.fr

Mission du CSPS: La mission du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (CSPS) est une mission de troisiéme catégorie. Le CSPS assure la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs. A ce titre, il veille a ce que les principes généraux de
prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre,
afin de prévenir tout risque, et notamment en cas d’intervention simultanée ou successive de différentes
entreprises.

Toutefois, la nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du CSPS.

NB : le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint au marché lors
de sa notification. Le titulaire s'engage a respecter 'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

Autorité du CSPS : le CSPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur le chantier.

Afin d’assurer au mieux la mission qui lui incombe, le CSPS dispose de 'autorité pour définir les mesures
nécessaires afin de supprimer tout danger grave ou imminent, ces mesures pouvant aller jusqu’a ’arrét du
chantier. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

En cas de non-respect par le titulaire des régles portant sur la sécurité et la santé des travailleurs, le titulaire
s’expose a la pénalité lice, définie a l'article « Pénalités - Primes » du présent CCAP. Celle-ci pourra étre
appliquée par le maitre d’ouvrage, sur proposition du CSPS qui constate et consigne les infractions au registre-
journal SPS.

Moyens mis a disposition du CSPS : le CSPS dispose d’un libre accés au chantier, et est informé de toutes les
réunions faisant intervenir plusieurs entreprises, y compris au titre de la garantie de parfait achévement. En
outre, il est destinataire de tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs émis par le titulaire, et notamment du PPSPS. Enfin, sont communiqués au CSPS la liste tenue a
jour des personnes autorisées par le titulaire a accéder au chantier, le nom et les coordonnées de ’ensemble
des sous-traitants ainsi que leurs contrats, la copie des déclarations d’accident de travail ainsi que de tout
document relatif a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs qu’il demande.




Cabhier des clauses administratives particuliéres : travaux réseau chaleur INSPE
Procédure n°25022PAT

(4) Coordination Systéme de Sécurité Incendie

Sans objet.

Article 1.04 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles L.2193-1 et suivants du Code de la commande publique concernant la
sous-traitance, le titulaire du présent marché ne peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché qui
ne lui incombent pas de maniere impérative (tdches essentielles) que sous réserve de Iacceptation expresse et
préalable du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement.

Les conditions de 'exercice de cette sous-traitance sont définies a l’article 3.6 du CCAG-Travaux.

Article Il. Caractéristiques générales du marché

Article 2.01 Objet du marché

Le marché objet du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) est un marché public de travaux
concernant:

Travaux sur le secondaire suite au raccordement au réseau de chaleur d’Angers pour ’'INSPE

d’Angers
(1) Lieu d’exécution :
7 rue Dacier
49035 ANGERS
Article 2.02 Insertion professionnelle par l’activité économique
Sans objet.
Article 2.03 Décomposition en lots

(1) Allotissement
La présente consultation ne fait pas I'objet d’un allotissement.
(2) Variantes

> Variantes a linitiative du pouvoir adjudicateur

Variante n°1 : Adaptation hydraulique et électrique SSTA et C

> Variantes a Uinitiative du soumissionnaire (variante libre)

Les soumissionnaires ne sont pas autorisés a présenter de variantes a leur initiative.

(3) Tranches

Le marché n’est pas divisé en tranches.
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Article 2.04 Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le
fondement de larticle R.2122-7 du Code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du marché initial.

Article 2.05 Confidentialité et protection des données personnelles

(1) Confidentialité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un
caractere confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la
documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme
orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maitre d'ouvrage est propriétaire ou
titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre fagon par ce dernier dans le cadre
de ses relations avec le maitre d'ouvrage (ci-apres « Information Confidentielle »).

Le titulaire s’engage a ne pas utiliser les Informations Confidentielles a des fins autres que 'exécution du
marché et a ne pas les divulguer a un tiers sans [’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage. Il s’engage a ne
divulguer de telles Informations Confidentielles qu’a ceux de ses employés ayant besoin d’en connaitre et
dans la limite des seules Informations Confidentielles pertinentes et nécessaires pour l'exécution du
marché. Le titulaire s’oblige a faire respecter cette obligation par ses employés quels qu’ils soient,
permanents ou occasionnels.

La communication des Informations Confidentielles a des tiers n’est autorisée que dans la limite de ce qui
est strictement nécessaire a l'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des
obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour |'exécution du marché. Le
titulaire s’engage a ce que les personnes ayant eu acces a ces Informations confidentielles respectent ces
mémes obligations de confidentialité.

L’obligation de confidentialité stipulée ci-dessus ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour
lesquelles le titulaire peut fournir une preuve écrite qu’elles :

e ¢taient déja dans le domaine public avant leur divulgation ou sont tombées concomitamment dans le
domaine public sans violation d’'une quelconque obligation de confidentialité ; ou

e proviennent d’un tiers de bonne foi qui a le droit de les divulguer et qui ne les auraient pas lui-méme
recues sous le sceau du secret ; ou

e ontété publiées sans que de telles publications constituent une violation du présent marché ; ou

e doivent étre divulguées en vertu d’une loi, d’'une réglementation, ou sur injonction valable d’un
tribunal ou d’une autorité étatique ou équivalente (administration fiscale, etc.), mais seulement dans
les limites de ce qui est requis et sous réserve que la Partie concernée en informe l'autre Partie par
écrit, préalablement lorsque cela est possible ou dans le cas contraire dans les plus brefs délais, et se
coordonne avec 'autre Partie afin de limiter I'’étendue de cette divulgation.

En cas de non-respect par le titulaire de 'obligation de confidentialité stipulée au présent article, le marché
pourra étre dénoncé par le maitre d’ouvrage, avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages-
intéréts auxquels pourrait prétendre le maitre d’ouvrage dont les Informations Confidentielles auraient ainsi
été divulguées.
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Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles d'Informations
Confidentielles, au titre du présent marché, ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de
maniére expresse ou implicite a la Partie qui les recoit un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par
tout autre moyen) sur ces Informations Confidentielles.

Cet engagement de confidentialité est valable pendant toute la durée du présent marché et cinq (5) années
apres son terme ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause.

(2) Obligations en matiére de protection des données personnelles

Pour les besoins de 'exécution du marché, chaque partie est amenée a collecter des données a caractere
personnel des employés de l'autre partie et/ou des employés des éventuels sous-traitants et autres
partenaires de l'autre partie (ensemble ci-apres les « Préposés et Partenaires d’une partie »).

Chaque partie traite, en qualité de responsable de traitement, au sens du RGPD, les données a caractere
personnel des Préposés et Partenaires de 'autre partie.

Chaque partie s'engage a traiter les données a caractére personnel des Préposés et Partenaires de l'autre
partie conformément a la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés
telle que modifiée, au reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a ['égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données
(ci-aprés le « RGPD »), a la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dit «vie privée et communications
électroniques » telle que modifiée, ainsi que tout autre texte national ou européen qui viendrait a amender
ou compléter les dispositions en vigueur a la date du présent marché et qui seraient applicables a 'une ou
autre des parties (ensemble ci-aprés la « Réglementation sur les données personnelles »).

Si les données personnelles des Préposés et Partenaires d’une partie sont initialement collectées par cette
partie, il lui appartient de les informer le cas échéant du transfert de leurs données a caractére personnel a
Pautre partie. Chaque partie garantit que la collecte initiale et le traitement des données a caractére
personnel des Préposés et Partenaires qu’elle fournit a l'autre partie ont été faits conformément a la
Réglementation sur les données personnelles.

Chaque partie est autorisée a faire appel a un ou des sous-traitants pour mener tout ou partie des activités
de traitement de données a caractére personnel des Préposés et Partenaires de 'autre partie. Il appartient a
chaque partie, en sa qualité de responsable de traitement, de s’assurer que le ou les sous-traitants
présentent des garanties suffisantes en matiére de sécurité et de confidentialité des données a caractére
personnel, de maniere que le traitement réponde aux exigences de la Réglementation sur les données
personnelles. Si le ou les sous-traitants d’une partie ne remplissent pas leurs obligations en matiere de
protection des données a caractére personnel, cette partie demeure pleinement responsable de 'exécution
par le ou les sous-traitants de leurs obligations.

Chaque partie fournira aux personnes concernées par les traitements de données a caractére personnel, les
coordonnées de la personne chargée de traiter les demandes de droit d’acces, de rectification et/ou
d’effacement de données a caractére personnel.

Article lll. Pieces du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :
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Article 3.01 Pieces contractuelles particuliéres

acte d’engagement daté et signé et ses annexes :
o Lamise au point, le cas échéant;
o la répartition de paiement des cotraitants, le cas échéant ;Le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP).

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Le calendrier prévisionnel d’exécution jusqu’a notification du calendrier détaillé d'exécution qui sera mis au
point au cours de la période de préparation.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC)
Le dossier comportant tous les plans.
Diagnostics

Les déclarations de sous-traitance, le cas échéant, et leurs éventuels actes modificatifs

Article 3.02 Piéces contractuelles générales

Celles-ci sont constituées de 'ensemble des textes législatifs et réglementaires dans leur édition en vigueur au
premier jour du mois zéro (M0) du présent marché tel que défini dans le présent CCAP, et notamment :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) issu de I’arrét du 30 mars 2021 portant CCAG-travaux

Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux prestations objet du marché.
Les Cahiers des Charges et D.T.U. établis par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et C.S.T.B., édités et en
vigueur au premier jour du mois zéro (M0) du présent marché.

Article 3.03 Piece annexe et accessoire

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) constitue une piece annexe et accessoire. Dés lors, les erreurs
de quantités, les divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la DPGF susvisée, ne sauraient
en aucun cas conduire a une modification du prix global forfaitaire porté dans l'acte d'engagement.

Article 3.04 Engagements unilatéraux du titulaire

Constituent des engagements unilatéraux a 'égard du maitre de ouvrage que le titulaire se doit de respecter :

Le mémoire technique et/ou la note méthodologique du titulaire.

Eventuellement, les compléments au mémoire technique et/ou a la note méthodologique apportés au cours
des négociations.

Les réponses aux questions du maitre d'ouvrage lors de |'analyse de l'offre du titulaire.

Le cas échéant les PV de négociations.

Ces documents joints par le titulaire a ’appui de la derniére version de son offre constituent un engagement de sa
part dont le maitre de |'ouvrage peut exiger le strict respect a peine de réfaction. Pour autant, si cet engagement est
opposable au titulaire, il ne lie en rien le pouvoir adjudicateur du fait méme de son caractére unilatéral.
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Article IV. Durée et délais

Article 4.01 Durée du marché

Le présent marché entre en vigueur 3 compter de sa date de notification et s’achéve a l'expiration du délai de
garantie visé a 'article 44 du CCAG Travaux ou au terme du nouveau délai de GPA en cas de prolongation de celle-ci.

Atitre indicatif :

La date prévue pour le démarrage des travaux est fixée au 3°™ trimestre 2025 pour une durée prévisionnelle
de 1 mois de travaux et une date de livraison au 4°™ trimestre 2025.

’ .

Article 4.02 Délais

Par dérogation a l’article 18 du CCAG-travaux, il sera établi 1 seul ordre de service pour le démarrage des travaux.

Le délai global d’exécution englobe la période de préparation et la période d’exécution du marché. Il est de 3 mois.

Il court a compter de la date fixée dans l'ordre de service pour le démarrage de la période de préparation des travaux
adressé au titulaire du marché.

Le délai d’exécution propre a chaque lot comprend le repliement des installations de chantier et la remise en état
des terrains et des lieux.

(1)

(2)

Calendrier détaillé d’exécution

Suite a la notification du marché, le maitre d’ceuvre établit un calendrier détaillé d’exécution des travaux. Ce
calendrier, qui distingue les différents ouvrages objets des travaux, est construit en lien avec 'entreprise
titulaire du marché, en tenant compte, le cas échéant, des contraintes liées a 'intervention des divers corps
d’état dans le cadre de Popération et des entrepreneurs titulaires des différents lots mentionnés dans le
calendrier prévisionnel d’exécution.

Dés lors que le calendrier est approuvé par le maitre d’ouvrage, il est notifié a Uentreprise titulaire du
marché. Le calendrier devient alors contractuel, et les dates et durées contenues en son sein s’appliquent a
peine de pénalités.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots. Le
calendrier initial mentionné ci-dessus, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs.

Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de 'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est égal a 15 jours travaillés par année civile. Le présent nombre de jours réputés
prévisibles fait 'objet d’un prorata au regard de la durée du présent marché indiquée dans le calendrier
d’exécution, et est compris dans le délai d’exécution indiqué dans les pieces du marché. L’offre présentée
par le soumissionnaire prend donc en compte ce nombre de jours d’intempéries prévisibles.

Pour décider d'un arrét de travail du chantier, 'entrepreneur doit préalablement informer de son intention
d'arrét le représentant du maitre d'ouvrage. L’acceptation de l'arrét de chantier est liée a la spécificité des
travaux de l'entreprise, sa localisation sur le site ainsi qu’aux éventuelles conditions d’abri et de protection.
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Au-dela des jours d’intempéries réputés prévisibles, le délai d’exécution des travaux sera prolongé du
nombre de jours d’arrét de chantier accepté par la maitrise d’ceuvre, en accord avec le maitre d’ouvrage
sous réserve que soit dépassée l'une des intensités limites suivantes :

Nature du Intensité limite

phénomeéne
0°C a 8h00 pour les bétons spéciaux
Gel -2°C 2 8h00 pour le gros ceuvre

5°C pour les peintures extérieures
-5°C a 8h00 pour les autres travaux

Neige Supérieure a 100 mm en 24 heures
Egale ou supérieure a 20 mm par jour

Pluie ou
D’une durée supérieure a 2 heures consécutives

Vent Vitesse égal? ou supérieure a 60 km/h pendant [’utilisation de la
grue ou exécution de travaux en hauteur ou sur échafaudages

Conformément a l'article L5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux
ou impossible a I'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique du travail a
accomplir.

Pour les intempéries visées dans le tableau ci-dessus, en cas de litiges quant aux relevés des valeurs, seuls les
bulletins de la station météo la plus proche du lieu d’exécution des travaux seront pris en compte.

Les tdches d’approvisionnement et les travaux réalisés a Uintérieur aprés la mise hors d’eau / hors d’air du
bdatiment ne sont pas soumise d intempéries.

En ’absence d’observation des regles relatives a ’arrét de chantier, les journées d'intempéries ne seront pas
comptabilisées dans le décompte général du délai d'exécution.

Par dérogation a l'article 17.3 du CCAG-Travaux les phénomeénes naturels ne seront, en aucun cas,
considérés comme cas de force majeure susceptible de donner lieu a une indemnisation par le maitre de
['ouvrage.

Article V. Prix des prestations

L’unité monétaire utilisée pour les montants du marché est ’euro (€).

Article 5.01 Contenu du prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire, sur la base du montant indiqué a 'acte d’engagement par le
titulaire. L’acte d’engagement précise le cas échéant la répartition du forfait entre les cotraitants.

Conformément a larticle 9 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n’est a fournir par le maitre d’ouvrage. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales,
parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation. Toutefois les prix du marché sont indiqués hors TVA.

Le titulaire et chacun des sous-traitants ou cotraitants, sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments afférents a |'exécution des travaux.
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Les prix couvrent l'intégralité des prestations, y compris les éventuelles sujétions techniques précisées dans les
documents techniques. Ils tiennent compte de toutes les obligations résultant de 'application des prescriptions de
l'ensemble des documents contractuels énumérés a l'article 3 du présent CCAP. En conséquence, le titulaire ne
pourra prétendre a aucun supplément de prix pour les travaux supplémentaires éventuels qu'il aurait ['obligation
d'exécuter et qui seraient consécutifs au redressement a un manque de conformité du projet par rapport aux
exigences réglementaires citées ci-avant, ou pour la mise en ceuvre de toutes les actions et de tous les moyens
nécessaires pour respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application
relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

Article 5.02 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro », mois
de remise des offres (Mo) indiqué a l’article 3.01 de l’acte d’engagement.

Article 5.03 Forme des prix

Les prix sont fermes et actualisables

Conformément a larticle R.2112-11 du Code de la commande publique, les prix sont actualisables si un délai
supérieur a trois mois s’écoule entre la date de fixation des prix dans l'offre et le début de 'exécution des travaux.

Le cas échéant, ’index suivant sera utilisé : BT01
Si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux de chaque tranche ou lot est

postérieure de plus de trois (3) mois a la date d’établissement des prix figurant dans le marché, il sera procédé a
[’actualisation du prix par application de la formule suivante :

P =Po x [Index (n-3)/Index o]

Dans laquelle P est le prix actualisé (HT), Po est le prix initial (HT), Index (n-3) et Index o étant les valeurs
prises par ’index de référence respectivement au mois de commencement des travaux moins trois mois et au
mois d’établissement du prix du marché.

Les coefficients d’actualisation sont arrondis au milliéme supérieur.
(1) Modification d’indices :

En cas de modification d’indices ou d’index, un avenant ne sera pas nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque la modification a pour objet de prolonger une ancienne série par une série correspondante
(nouvelle) avec un coefficient de raccordement quand la série correspondante est unique ;

- quand plusieurs séries correspondantes sont proposées, lorsqu’en raison de I'objet méme du marché,
lindex nouveau s’impose a l’évidence et dans la mesure ou le libellé de I'index (notamment son
numéro de référence BTxx, EVxx ou TPxx) n’est pas substantiellement modifié.

Dans tous les autres cas, un avenant devra nécessairement étre signé par les parties.
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Article VI. Reglement des comptes

Article 6.01

Modalités de paiement

(1) Adresse de facturation

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et ['avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1.
2.
3.

10.
11.
12.

La date d'émission de la facture ;
La désignation de |'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par ['émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de ['engagement attribué par le systeme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de |'émetteur de la facture ;
Le cas échéant, les modalités de réglement

Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de |'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Le titulaire adresse ses demandes de paiement, sou forme de projets de décomptes périodiques, ou de
projet de décompte final, en un exemplaire original.




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Comptable assignataire des paiements :

Nantes Université
Monsieur l'agent comptable
1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035 Nantes Cedex 1

pole.marches-ac@univ-nantes.fr

Dispositions relatives a la dématérialisation des factures :

Conformément a la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement a simplifier et sécuriser la vie
des entreprises et a 'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, les entreprises ont l'obligation d’adresser leurs factures sur le portail Chorus Pro
(https://chorus-pro.gouv.fr/).

Formalisme de la demande de paiement

Les paiements sont effectués par le versement d'acomptes et d'un solde, conformément a larticle 13 du
CCAG-Travaux.

Pour toute demande de paiement, le titulaire adressera une facture, comprenant notamment les mentions
obligatoires suivantes:

- Lidentité et 'adresse du débiteur (Université de Nantes - 1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035
NANTES).

- Numéro de marché / du bon de commande, intitulé.

- Nom et raison sociale de U'entreprise, date d’émission de la facture ainsi que son numéro. Le numéro
de compte bancaire tel qu’il est précisé dans 'acte d’engagement.

- Nature et détail des prestations exécutées.
- Montant hors TVA, taux et montant de la TVA.
- Montant TTC.

- Datedelafacturation.
Acceptation de la demande de paiement
L’acceptation de la demande de paiement se fait dans les conditions stipulées dans le CCAG-Travaux.
Délai de paiement
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles
L.2192-10 a L.2192-15 et R.2192-10 a R.2192-30 du Code de la commande publique.

Ces dispositions précisent notamment que le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, des intéréts moratoires a compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou 'échéance
prévue au contrat ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

Paiement des cotraitants

Tout envoi de facture devra répondre au formalisme imposé dans le présent CCAP.
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> Groupement conjoint :

En cas de groupement conjoint, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de
membres a payer séparément, a concurrence du montant dii a chacun. Chaque membre du groupement
percoit directement les sommes se rapportant a |'exécution de ses propres prestations.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte

afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

» Groupement solidaire :

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire
du groupement, sauf stipulation contraire expresse du titulaire; dans cette hypothese, le titulaire
indique la répartition des paiements entre les membres du groupement et les modalités de cette
répartition (comptes, RIB etc).

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a 'exécution de
ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a
payer séparément, a concurrence du montant dii a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement
solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

(8) Paiement des sous-traitants

Le régime des avances prévu aux articles L.2192-2 et R.2193-3 a R.2193-19 du Code de la commande
publique s’applique a tout contrat de sous-traitance, conformément a l’article R.2193-17 du méme Code.

Le paiement du sous-traitant est effectué conformément aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la
commande publique.

Deés lors, les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées
par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financieres prévues par le marché ou par un
acte spécial. A ce titre, le formalisme de la demande de paiement mentionnée au (2) du présent article doit
&tre rigoureusement respecté, et un RIB original devra étre produit. En outre, une attestation de paiement
direct devra étre émise par le titulaire du marché, ou, en cas de groupement, le cotraitant ayant eu recours a
la sous-traitance.

Article 6.02 Acomptes

Tout versement d’acompte est effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur conformément a larticle 12.1
du CCAG-Travaux.

Chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de
décompte, qui établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché

depuis son début.

Article 6.03 Demande de paiement final

A Pachévement des travaux, un projet de décompte final est établi selon les stipulations des articles 12.1 a 12.3 du
CCAG-Travaux.
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Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire. Il établit les sommes auquel le titulaire
prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Par dérogation de l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne pourra
en aucun cas devenir le décompte général définitif passé le délai des 10 jours mentionné au CCAG-Travaux.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans un délais de 30 jours a
compter du dépdt sur CHORUS, et par dérogation de 'article 12.4.5 du CCAG-Travaux, le décompte général notifié
par le maitre d’ouvrage sera réputé étre accepté par le titulaire et deviendra décompte général définitif.

Article VII. Clause de financement et siireté

Article 7.01 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3,00% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée dans les conditions des articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande, constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier

acompte du marché.

Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Article 7.02 Avance

Sauf renoncement porté a acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire, dans les conditions prévues
aux articles R.2191-3 a R.2191-19 du Code de la commande publique.

L’option retenue est I'option B de 'article 10.1 du CCAG-Travaux.

Cette avance est fixée a 10% du montant du marché toutes taxes comprises, pour les PME ainsi que pour les
entreprises qui ne sont pas des PME, et ne peut étre affectée en son montant par la mise en ceuvre d’une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance débute dés que le montant cumulé des prestations exécutées par le titulaire atteint

ou dépasse 65,00% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteindra le taux de
80,00%.

Article 7.03 Cession et nantissement de créance

Application des articles R.2191-45 a R.2191-63 du Code de la commande publique est faite.

Article VIII. Réalisation des prestations

Article 8.01 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Conformément a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation de 2 mois.
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Au cours de cette période, les entrepreneurs procedent aux opérations visées a l'article 28 du CCAG-Travaux, et
notamment :

- A létablissement du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de
chantier visées a |’article 31 du CCAG-Travaux et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du CCAG-
Travaux, puis a la présentation dudit programme au visa du maitre d'ceuvre.

Deés lors que le visa du maitre d'ceuvre est apposé, les installations de chantier peuvent étre installées.

- A létablissement des plans en matiére de sécurité et de protection de la santé énoncés dans le code du
travail, selon les modalités précisées a l'article 28.3 du CCAG-Travaux, et apres visite collective du chantier
par les entreprises et présentation du PGC par le Coordonnateur SPS.

Est notamment établi un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) par chaque
entrepreneur, chacun des plans devant étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 60 jours
maximum, afin que celui-ci ’'analyse et 'approuve.

- A I’établissement des documents d’exécution prescrits a l’article 29 du CCAG-Travaux. Ainsi, les plans
d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par l'entrepreneur et soumis, avec les
notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'd’ceuvre.

La durée de cette période peut étre prolongée par ordre de service sauf si le retard est imputable au titulaire. L’ordre
de service prolonge la durée d'exécution de chaque marché de la méme durée sans qu’il soit besoin d’un avenant.

En cas de retard dans les opérations susmentionnées, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie a article « Pénalités
- Primes » du présent CCAP.

Article 8.02 Dépenses communes

Le marché n’est pas concerné par cet article.

Article 8.03 Provenance des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

Aucun matériau ne sera fourni par le maitre d’ouvrage.
Conformément au CCAG-Travaux, les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de

performances spécifiés par référence aux normes.

Les vérifications qualitatives des matériaux et produits se font dans les conditions de l'article 24 du CCAG-Travaux.

Article 8.04 Gestion des déchets

Le contrdle et suivi des déchets de chantier se fait dans les conditions de larticle 36.2 du CCAG-Travaux, y compris
pour les déchets dangereux tels que les déchets amiantés.

En cas de non-respect des obligations de tri et d’enlévement des déchets par le titulaire, il s’expose d la pénalité
lie, définie a l'article « Pénalités - Primes » du présent CCAP. En outre, si ces obligations ne sont pas respectée,
le maitre d'ouvrage peut, en vertu des dispositions de ['article L541-3 du code de ['environnement et de l’article
37 du CCAG-Travaux, aprés mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, procéder d'office aux
opérations de tri et d'enlévement des déchets aux frais et risques du titulaire.
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Article 8.05 Article Modalités d’exécution des prestations

(1) Ordre de service
Le maitre d’ceuvre émet les ordres de service (0S). Le titulaire en accuse réception datée.

La maitrise d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a:
- lamodification du programme initial entrainant une modification du projet ;
- lanotification de la date de commencement des travaux ;
- lanotification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
- la notification de l'affermissement d'une tranche optionnelle ; sans avoir, au préalable, recueilli

l’accord écrit du maitre d’ouvrage qui sera joint a l'ordre de service.

L’ordre de service de démarrage de la période de préparation et de commencement des travaux sont
adressés au titulaire du lot principal. Une copie de ces OS est adressée simultanément aux titulaires des
autres lots.

(2) Forme des notifications ou informations
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est
faite :
- -soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé;

- -soit par échanges dématérialisés via la messagerie électronique contre accusé de réception ou via la
messagerie sécurisée du profil acheteur ;

- - soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision ou de
l'information.

Cette notification peut étre faite a |'adresse postale et a 'adresse électronique du titulaire mentionnées
dans les documents particuliers du marché.

Les communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur auxquelles il entend donner date certaines
sont, soit adressées par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, soit

remises contre récépissé au pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l’article 4.2 du CCAG-travaux, la notification du marché ou de 'accord-cadre par le pouvoir
adjudicateur au titulaire comprend uniquement 'acte d’engagement et ses annexes éventuelles.

(3) Langues

Les correspondances relatives au marché et ’ensemble des documents écrits et/ou fournis dans le cadre du
marché sont rédigés en francais.

Article IX. Obligations administratives du titulaire

Article 9.01 Assurances

Les dispositions de l’article 8 du CCAG-Travaux s’appliquent.
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NB: Le titulaire du présent marché précisera a ses assureurs le contenu du présent article et les informera
exhaustivement quant a ['objet et aux caractéristiques techniques du présent marché, autant qu’il le jugera nécessaire.
Par conséquent, le titulaire est seul responsable de la communication avec ses assureurs concernant la présente
opération, de sorte qu’aucune réclamation relative a un défaut d’information ne saurait étre imputable au maitre
d’ouvrage, a ses représentants et a ses assistants concernant le présent article.

(1)

(2)

(3)

(4)

Responsabilité civile et professionnelle

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité au sens des articles 1240
et suivants du code civil, contre les dommages de toutes natures et notamment en cas de dommages causés
aux tierces victimes d’accidents ou de dommages au cours de la conduite des prestations ou des modalités
de leur exécution.

Ces assurances garantiront les conséquences pécuniaires de ces événements aussi longtemps que la
responsabilité du titulaire pourra étre recherchée.

La souscription des attestations d’assurance susmentionnées fait 'objet d’une justification aupres du maitre
d’ceuvre dans les conditions fixées a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a l'entrepreneur (y compris pour dégats des eaux et
incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et exiger, si les circonstances le
justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.

Assurance décennale

Le maitre d’ceuvre, ou chaque cotraitant de I’équipe de maitrise d’ceuvre s’il s’agit d’un groupement, doit
justifier qu’il possede une police d’assurance garantissant les responsabilités qu’il encourt en vertu des
articles 1792 et suivants du code civil, dans les limites de la mission qui leur est confiée.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander au maitre d’ceuvre communication des plafonds de
garantie par catégorie de risque, et d’exiger, si les circonstances le justifient, 'augmentation de tel ou tel de
ces plafonds afin que les montants garantis soient en adéquation avec les risques encourus.

Le maitre d’ceuvre devra présenter sur demande du maitre d’ouvrage les attestations susmentionnées au
plus tard quinze jours & compter de la notification du marché, avant tout commencement d’exécution. A
tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire du marché doit étre en mesure de présenter ces
attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de subordonner le paiement des acomptes ou du solde a la
production des pieces justificatives, et ce sans ouverture du droit a versement d’intéréts moratoires.

Assurances des sous-traitants

Le titulaire, ou chaque cotraitant s'il s'agit d'un groupement, se charge de vérifier que ses sous-traitants
sont titulaires de garanties suffisantes. A tout moment, un justificatif de souscription de ces garanties pourra
&tre demandé.

Assurance des biens du titulaire et des sous-traitants

Il est de la responsabilité du titulaire du présent marché, de ses cotraitants et sous-traitants, de souscrire les

assurances relatives aux biens et équipements leur appartenant et/ou placés sous leur garde, utilisés pour la
réalisation du marché et non destinés a étre incorporés dans les ouvrages objet du marché.



Cabhier des clauses administratives particuliéres : travaux réseau chaleur INSPE
Procédure n°25022PAT

En aucun cas le maitre d’ouvrage n’est gardien de ces biens et équipements, y compris lorsque ceux-ci sont
laissés sur le chantier.

Article 9.02 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l'article 6 du CCAG-Travaux, les travailleurs employés dans le cadre de |'exécution
du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires
et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale
pour un travail de méme nature exécuté dans la méme région.

Article 9.03 Remise de document attestant de ’absence d’emploi dissimulé

Le titulaire devra remettre au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois, les pieces prévues par les articles D.8222-4 et D.
8222-5 du Code du travail pour le cocontractant établi en France et D. 8222-6 a D. 8222-8 pour celui établi a
l’étranger.

Article 9.04 Obligation du titulaire d’informer de tout changement de situation

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification de sa situation, que celle-ci affecte son
statut (cession, fusion, changement de forme juridique, etc.) ou en cas de traitement judiciaire des difficultés des
entreprises (procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a son encontre) avec
copie du jugement au pouvoir adjudicateur, afin que celui-ci soit en mesure d’assurer la continuité de 'exécution du
marché.

Article X. Pénalités - Primes

Article 10.01 Pénalités

Les pénalités prévues au marché, seront recouvrées des le ler euro par dérogation a larticle 19.2.1. du CCAG
Travaux.

Par dérogation a l’article 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4, les montants de toutes les retenues ou pénalités visées ci-dessous
sont fermes c’est a dire non soumises a variation pour toute la durée du marché, sont net de taxe et applicables sans
mise en demeure préalable. Par ailleurs, ces pénalités sont applicables du fait de leur simple constatation et ne sont
soumises a aucun plafonnement de montant.

Les pénalités suivantes s’appliquent :

Désignation Montant de la pénalité

Pénalités pour retard dans la production des documents obligatoires liés au

, . . 150 €/ jour calendaire
marché (attestations d’assurance, demande de sous-traitance, etc.) /]

Pénalités pour retard dans la remise de documents de préparation du chantier
et d’exécution, de devis détaillés et accompagnées de piéces justificatives, de
plans, de documents de méthodologie d’exécution, d’ordonnancement et de

planification détaillées programme d’exécution et du PPSPS

500 €/ jour calendaire

Pénalités pour absence ou retard aux réunions (pour toute absence ou retard

supérieur a Y2H qui n’a pas été diiment justifié). 200 €/ absence et/ou retard
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Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de tri et gestion des
déchets.

500 € / manquement

Pénalités pour non-respect des mesures de sécurité

500 € / manquement

Y o 1
Pénalités pour retard dans 'exécution des travaux .

250 €/ jour calendaire

Pénalités pour retard dans la remise des documents fournis aprés exécution
(DOE ou DIUQ)

300 €/ infraction constatée

Pénalités pour retard dans les interventions dues au titre de la levée des
réserves.

300 €/ jour calendaire

Pénalités pour retard dans les interventions dues au titre de la Garantie de
Parfait Achévement.

500 €/ jour calendaire

Défaut d’encadrement sur le chantier

500 € par infraction constatée
par le MOE et/ou OPC

Défaut de la présentation des échantillons de matériau et matériels de
construction

500 €/jour calendaire

Trouble de la circulation autour du chantier

500 € par infraction constatée

Défaut du respect des consignes du coordonnateur SPS

500 €/jour calendaire

Article 10.02 Prime d’avance
Sans objet.
Article XI. Réception
Article 11.01 Réception

Le titulaire est chargé d’aviser, a la fois le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que ses travaux ont été achevés ou le seront. Des qu’il aura connaissance de cette date, le maitre d’ceuvre
procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Par suite, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé aux
articles 41 et suivants du CCAG-Travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire devra remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes, dans le délai prescrit au procés-verbal de réception.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travaux, a défaut d'exécution de ces travaux dans le délai prévu au proces-
verbal de réception, le maitre d'ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, sans mise en
demeure préalable.

"La pénalité pour retard dans ’'exécution des travaux sera appliquée de maniére provisoire. Les modalités d’application de ces
pénalités sont fixées a larticle 19 du CCAG-Travaux.




Cabhier des clauses administratives particuliéres : travaux réseau chaleur INSPE
Procédure n°25022PAT

En cas de retard dans les interventions dues au titre de la levée des réserves, le titulaire s’expose a la pénalité liée,
définie a l’article « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article 11.02 Documents fournis apres exécution

La remise des plans, notices et documents visés a larticle 40 du CCAG-Travaux sera faite au maitre d’ceuvre avec
copie au maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la fourniture des documents visés au présent article, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie
d l'article « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article 11.03 Garantie de parfait achévement

Pendant la période de parfait achevement, les désordres constatés seront signalés par tout moyen permettant de
déterminer une date certaine a l'entreprise concernée qui devra obligatoirement intervenir dans le délai indiqué.

Si, passé ce délai et aprés mise en demeure, le titulaire n'est pas intervenu, le maitre d'ouvrage pourra faire effectuer
les travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais et risques de |'entreprise défaillante, et ce en application
des dispositions fixées a 'article 52 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception, sauf prolongation décidée
conformément a larticle 44.2 du CCAG-Travaux.

En cas de retard dans les interventions dues au titre de la garantie de parfait achévement, le titulaire s’expose a la
pénalité liée, définie a ’article « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article XII. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles du Chapitre VIl du CCAG-Travaux, avec les précisions suivantes.
(1) Faute d’un membre du groupement

Le marché est résilié pour faute du titulaire dans les conditions l’article L.2195-4 du Code de la commande
publique ou dans le cadre d’une des hypotheses prévues a 'article 50.3 du CCAG-Travaux.

Comme, en cas de groupement, la bonne exécution des prestations dépend essentiellement des cotraitants
désignés comme tels dans ['acte d'engagement, les dispositions du CCAG-Travaux traitant de la résiliation
pour faute du titulaire peuvent s'appliquer des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans
une des situations quiy sont prévues.

(2) Exécution des travaux aux frais et risques
En complément des dispositions fixées a 'article 50.3 du CCAG-Travaux, le marché peut étre résilié aux torts

du titulaire avec exécution des travaux a ses frais et risques si :

- Le titulaire refuse de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du
travail.

- Le titulaire refuse de produire la liste nominative des salariés étrangers employés par sa société et
soumis a ’autorisation de travail prévue a l’article L. 5221-2 du code du travail.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a ’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées au titulaire en raison de ses fautes.




Cabhier des clauses administratives particuliéres : travaux réseau chaleur INSPE
Procédure n°25022PAT

> Modalités de mise en ceuvre :

Les excédents résultant de la passation d’un autre marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre
dues a l'entrepreneur sans préjudices des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les
diminutions éventuelles des dépenses ne peuvent bénéficier au titulaire, méme partiellement.

Les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment
les frais de publication), le surco(t résultant de la passation du marché de travaux de substitution
déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des travaux
restant a réaliser tels qu'arrété dans le décompte de résiliation, les incidences financiéres a la charge du
maitre de |'ouvrage induites sur les marchés des autres intervenants participant a 'opération (maitrise
d'ceuvre, contrdle technique, coordonnateur SPS et SSI) telles qu'elles seront chiffrées dans les avenants
au marché concerné ainsi que des frais administratifs divers.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcolts ne peuvent entierement étre prélevés sur les
sommes restant a régler au titulaire.

Article XIlI. Différends et litiges

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Article 13.01 Organe chargé des procédures de médiation

Pour saisir le Médiateur des entreprises : www.mediateur-des-entreprises.fr

Pour saisir le Comité Consultatif Interrégional de Réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics:

DREETS (Direction Régionale de ’Economie, de PEmploi, du Travail et des Solidarités) des Pays de la Loire
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso — BP 24209 - 44042 NANTES Cedex 1
@ 06.60.48.98.89

Courriel : dreets-pdl.ccira@dreets.gouv.fr

Article 13.02 Introduction du recours (notamment)

e  Référé précontractuel : L551-1 et suivants du code de justice administrative.
e  Référé contractuel : L551-13 et suivants du code de justice administrative.

Article 13.03 Instance chargée des procédures de recours

L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Nantes, seul compétent.
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Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l'lle Gloriette -BP 24111 - 44041 Nantes Cedex
@ 0240994600
Télécopie : 02 40 99 46 58

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr

Article XIV. Dérogations au CCAG-TRAVAUX

- Larticle 3 « Pieces du marché » du présent CCAP déroge a l’article 4.1 du CCAG Travaux

- Larticle 4.02 « délais » du présent CCAP déroge a I’article 18 du CCAG Travaux

- L’article 4.02(2) « Prolongation du délai d’exécution » du présent CCAP déroge a l’article 17.3 du CCAG Travaux
-L’article 6.03 « Demande de paiement final » déroge aux articles 12.4.4 et 12.4.5 du CCAG Travaux

- L’article 8.06(2) « Forme des notifications ou informations » du présent CCAP déroge a [’article 4.2 du CCAG Travaux
- Larticle 10.01 « Pénalités » du présent CCAP déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.4 du CCAG Travaux

- Larticle 11.01 « Réception » du présent CCAP déroge a l’article 41.6 du CCAG Travaux




