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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent ;
Sécurisation et confortement du seuil fixe d'Epinal (Barrage du Saulcy)

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le détail quantitatif estimatif (DQE)

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par :

VNF- Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d'Ouvrage
Unité opérationnelle de Nancy
169 rue de Newcastle - CO 80062 - 54036 - NANCY Cedex

3.2 - Assistance a maitrise d'ouvrage
L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :

ARTELIA

21 rue de la Haye

Espace Européen de I'Entreprise
67300 Schiltigheim

3.3 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par :

VNF - Direction territoriale du Nord-Est
UTI canal des Vosges

1 avenue de la Fontenelle

B.P. 266 - 88007 - EPINAL Cedex

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le
concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.
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4.1 — Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Si le titulaire est étranger et n'a pas
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du
Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ..................... Mes demandes
de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 10.2 du CCAP. Leur prix restera
inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
frangais." En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de I'inspection du travail. »

4.2 — Lutte contre les prestations de services internationales illégales

A/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

B/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au pouvoir adjudicateur
les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a l'article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
soustraitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies au CCAG.

C/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du code du travail. L’affichage
doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des
salariés détachés sur le chantier.
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Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de cet affichage.

En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a I'obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a l'article 18
du présent CCAP.

5.1 - Cotraitance

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement et son mandataire auront été
impérativement présentés lors de la remise de I'offre et ne pourront étre modifiés apres la signature du
marché, sauf dans les cas listés et selon les modalités prévues a I'article R.2142-6 du code de la commande
publique.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage
a exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché public. Le
groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché public.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par 'ensemble des membres du groupement, soit par un
mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
Dans les deux cas, tous les co-traitants devront fournir les documents administratifs exigés aux articles R.
2143-7 a R. 2143-12 du code de la commande publique

Dans les deux formes de groupement mentionnées supra, 'un des opérateurs économiques, désigné dans
la candidature et I'offre comme mandataire, représente 'ensemble des membres vis-a-vis de I'acheteur et
coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour I'exécution du marché public, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.

La composition du groupement ne peut étre modifiée entre la remise des candidatures et la date de
signature du marché public que dans les cas suivants :

- Un des membres du groupement est concerné par un motif d’exclusion ;

- En cas d’opération de restructuration d’entreprises,

- En cas d’'impossibilité de 'un des membres d’exécuter les prestations prévues pour des raisons extérieures
qu’il lui appartiendra de démontrer.

Dans ces hypothéses, le groupement peut demander a I'acheteur I'autorisation de continuer a participer a la
procédure de passation en proposant, le cas échéant, a son acceptation un ou plusieurs nouveaux membres
du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

5.2 — Sous-traitance

L’article R.2193-1 de la commande publique dispose que le titulaire d’'un marché public (de services ou de
travaux ainsi que de fournitures nécessitant des travaux de pose ou installation ou comprenant des
prestations de service) peut, dans les conditions prévues par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance, sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu de
'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Ainsi, conformément aux dispositions de I'article R.2193-4 du code de la commande publique, la société
peut présenter son ou ses sous-traitants a I'acheteur, soit a la remise de son offre, soit en cours d’exécution
du marché en fournissant :

- Un formulaire DC4 (modéle joint et également disponible gratuitement sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) ddment complété mentionnant :

* La nature des prestations sous-traitées ;

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

» Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

* Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie.

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup de I'une des interdictions de
soumissionner.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé
directement pour la partie du marché public dont il assure I'exécution, par application de l'article R.2193-10
du code de la commande publique.
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Le titulaire demeure l'unique responsable, vis-a-vis du maitre d’ouvrage, de I'exécution des prestations
faisant I'objet du marché public, y compris s’agissant des prestations sous-traitées.

6.1 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 2 mois.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Pluie Vigilance jaune (soyez attentif) 5 jour(s)
Crue Vigilance verte 5 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de :
Epinal

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes de crue est I'application VIGICRUE : secteur Moselle
Amont/sonde EPINAL

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG Travaux, les calculs finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi par exces est traité de la fagon suivante :

- si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale est inchangée ;
- si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est augmentée
d'une unité.

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =0.0% + 100.0% (TP02 (d-3) / TPO2 (0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
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- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index TP02 « Index

Travaux Publics - Travaux de iénie civil et d'ouvraies d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Aucune avance ne sera versée.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.1.3 du CCAG-Travaux, les prix unitaires pourront étre fractionnés pour tenir
compte des travaux en cours d'exécution.

Par dérogation a I'article 12-4-4 du CCAG TRAVAUX 2021 le décompte général ne sera rendu définitif
qu’aprés transmission de celui-ci par le RPA au titulaire.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;
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9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, & chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101404

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
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aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le co(t du piquetage est compris dans les prix du contrat.

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a

exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

12.3 - Préparation et coordination des travaux
12.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le
délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage de l'exécution du
marché.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément & l'article R. 4512-2 & 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

En outre, il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du RPA :

*. Agrément éventuel des sous-traitants

- Par les soins du maiftre d'ceuvre :
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*. Visas (programme d'exécution des travaux, mode opératoire détaillé, PAQ, PAE, SOSED, agrément des
matériaux, études d'exécution a charge de I'entrepreneur). Les visas n'atténuent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur.

- Par les soins du titulaire :
*- Mise au point du SOSED joint a I'offre et présentation au visa du maitre d'ceuvre pour assurer le bon
déroulement, le suivi et la tracabilité de I'évacuation des déchets de chantier;

*- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 9.4 du présent CCAP,
des documents nécessaires pour le début des travaux (Etudes d'exécution, mode opératoire détaillé de
chacune des phases de travaux, dossiers concernant la circulation et le stationnement dans les parcelles
privées) dans le délai de 30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

*- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) définissant
les modalités des vérifications, essais et épreuves qui relévent du contrdle intérieur, tant sur le chantier que
sur les lieux de production.

*- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du PAE.

Ces prestations sont a la charge de I'entrepreneur et sont rémunérées dans la partie frais généraux de la
décomposition du prix global forfaitaire.

12.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter
I'entrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
I'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la

reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,

Consultation n°: 41-2025-22 Page 12 sur 19



chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

12.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a I'article 28.5 du GGAG Travaux, il n'est pas prévu de registre de chantier.

12.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

12.5 - Installation et organisation du chantier
12.5.1 - Installation de chantier

Conformément & l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et & I'entretien de ses installations de chantier.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Durant les travaux, le chantier devra étre interdit au public.

Toutes les installations de chantier seront isolées par une cl6ture. L'entrepreneur devra juger de

I'opportunité de faire gardienner les installations de chantier en permanence (prestation a la charge de
I'entrepreneur).

Aucune réclamation pour vols, détériorations et vandalisme ne saurait engager la responsabilité du maitre
d'ouvrage.

L'entrepreneur doit disposer du matériel de sauvetage adapté au chantier (gilets, bouées, barques...) et du
matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants, barrage flottant,...) pour pouvoir intervenir rapidement
en cas de déversement accidentel.

12.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.

12.6 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
12.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
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en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

12.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

12.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'oeuvre et le malitre
d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 200,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable.

L'entreprise devra donc réaliser les travaux en s'alignant sur ces dispositions, et dans le respect de
I'environnement en général.

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de
I'environnement ainsi qu'a toutes recommandations découlant de la politique de développement durable de
VNF.

En particulier, I'entrepreneur ne devra pas porter atteinte a la qualité de I'eau, ni a la vie de la faune et de la
flore aquatique.

L’entrepreneur devra également tenir compte des prescriptions formulées par la Direction départementale
des Vosges (DDT 88) dans le cadre du porter a connaissance auquel le projet est soumis.

Dans le cas d'entreprises groupées, le respect de ces obligations par les co-traitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire. Il en est de méme pour les sous-traitants.

Y

L'entrepreneur devra tenir compte des contraintes, mesures compensatoires, précautions a prendre et
toutes autres sujétions décrites au CCTP.

Tout manquement a ces principes/sujétions/directives ou atteinte a Il'environnement, entrainera l'arrét
immédiat du chantier sans que l'entreprise puisse prétendre a une quelconque indemnité, jusqu'a la remise
a I'état initial aux frais de I'entrepreneur.

TOUTES CES MODALITES/MESURES DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
DEVRONT ETRE INTEGREES AU COUT GLOBAL DES TRAVAUX. AUCUNE INDEMNITE
NE POURRA ETRE ACCORDEE A L'ENTREPRISE PAR RAPPORT A CES ENJEUX

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.
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VNF, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire application des
dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges
de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché, I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans le
présent article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.

14.1 L’engagement d’insertion

En application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise attributaire s’engage pour
I'exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi
.de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser au minimum 50 heures d’insertion sur la durée du chantier.
14.2 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises,
par le facilitateur désigné ci-dessous.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére d’insertion professionnelle et
répondent a l'un des critéres suivants :

* les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

* les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail, fixant la liste
des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

* les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

* les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I'Allocation
d’Insertion (Al) ; de l'allocation d’invalidité ;

* les jeunes de moins de 26 ans, dipldbmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;

* les personnes de plus de 50 ans éloignées de I'emploi ;

* les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de I'emploi ;

* les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

+ les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), ainsi que les
personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2éme chance, les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

* les personnes employées par une régie de quartier

* les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Pdle
Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales,
de CAP Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

14.3 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

» 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou & la co-traitance avec une entreprise d’insertion (El), un
atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le
travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant
handicapé (TIH)

» 2éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché
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» 3éme modalité : la mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise
de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’'une entreprise de travail temporaire (ETT), d’'une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), d’un groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification (GEIQ)
ou d’une association intermédiaire (Al)

Deés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les
modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

14.4 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, VNF a mis en place un dispositif
d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Sébastien ANTOINE

Communauté d'Agglomération d'Epinal
3 place d'Avrinsart 88000 EPINAL
06.77.48.98.47
sebastien.antoine@agglo-epinal.fr

Les missions du facilitateur consistent a :
« informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’'insertion durant la phase d’appel d’offre,

» accompagner l'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la modalité,
positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché,

* renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par I'activité
économique et structures employant des travailleurs handicapés),

* jouer le role d’interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le maitre
d’ouvrage,

* suivre et évaluer I'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations réalisées,
besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, ...).

14.5 Le suivi et controle de I'action d’insertion
Il sera procédé au contrble de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande de VNF ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit trimestriellement, tous renseignements
utiles propres a permettre le controle de I'exécution et I'évaluation de I'action (par exemple : type de contrat,
attestation d’heures d’insertion, récapitulatif des factures...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application de
pénalités prévue a l'article 15.3 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’'ouvrage par courrier recommandé avec accusé
de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché.
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15.1 - Réception des travaux
15.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

18.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 € par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a I'article 19.2.2, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 15 jours, conformément & l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

18.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

18.3 — Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion par l'activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 € TTC
par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions
définies a I'article 13.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.
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18.4 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non respect des obligations liées Journaliere 500.00 € Aprés constatation d’absence de
a la clause d’insertion sociale ' justificatif par la maitrise d’ouvrage
Non-respect des regles en| roaitaire 500,00 € Forfait par infraction constatée
vigueur en matiere de sécurité
Manquement —aux obligations | g taitaire 300,00 € Forfait par infraction constatée

d'entretien ou de propreté du site
ou du matériel

Obligation d’affichage des | Eorfaitaire 1 000,00 € A défaut d’affichage dans les délais et
informations ~ concernant  les conditions définies a Tlarticle 4 du
travailleurs détachés CCAP, il sera fait application d’'une
pénalité d’'un montant de 1 000 € pour
chaque travailleur détaché pour lequel
le défaut d’affichage est constaté.

Retard dans la remise des plans

Journaliere 200,00 € Retard dans la remise des plans et

et documents autres documents a fournir apres
exécution

Repliement des installations de | j5,rnaliere 100,00 € A la fin du délai fixé, le titulaire devra

chantier et remise en état des avoir fini de procéder au dégagement,

lieux nettoiement et remise en état des

emplacements qui auront été occupés
par le chantier.
Non-respect des clauses Journaliere 250.00 € par jour jusqu'a la mise en conformité

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-aprés :

- Pendant les travaux :

* dommages corporels : 5 000 000,00 € par sinistre

* dommages matériels et immatériels : 1 500 000,00 € par sinistre dont dommages immatériels non
consécutifs : 100 000,00 €

- Apres les travaux :

* tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages immatériels non
consécutifs : 100 000,00 €

Le titulaire doit étre couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir
sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés
par I'exécution des prestations. A ce titre, il s’engage a garantir le maitre d’ouvrage de tout engagement de
responsabilité, réclamation et/ou condamnation qui trouverait leur fait générateur dans I'exécution des
prestations, que la demande du tiers ait lieu pendant la durée du chantier ou aprés I'achévement des
prestations.

Consultation n°: 41-2025-22 Page 18 sur 19



Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

20.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté
ouverte & l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

22 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG — Travaux
- L’article 10.1 du CCAP déroge a larticle 12.1.3 du CCAG — Travaux
- L’article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG — Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
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