
Jours (7h/j) = 

Heure = 0,00

PRO Remarques et prise en compte de l'APD réunion 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) de maîtrise d'œuvre réunion 2,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) de maîtrise d'ouvrage réunion 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Avis sur document d'études, tâches du CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Avis sur Dossier PRO du maître d'œuvre rapport 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

DCE/ACT Réunion(s) de maîtrise d'œuvre réunion 2,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) de maîtrise d'ouvrage réunion 2,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Avis sur Dossier DCE du maître d'œuvre rapport 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Calendrier à joindre au DCE ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Autres documents à joindre au DCE, selon CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Avis sur offres des entreprises + réunion MOE/MOA rapport 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

0,00 -  €                  

PREPARATION DE CHANTIER - durée 2 mois 2

Avis sur document d'Exécution ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Elaboration du calendrier d'exécution des travaux ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Ensemble des autres tâches selon CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) mensuelle de maîtrise d'ouvrage réunion / mois 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) hebdomadaire de chantier réunion / mois 4,33 0 0,00 0,00 -  €                  

0,00 -  €                  

REALISATION - Durée 14 mois 14

Avis sur document d'Exécution ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Ensemble des autres tâches selon CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) mensuelle de maîtrise d'ouvrage réunion / mois 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Réunion(s) hebdomadaire de chantier réunion / mois 4,33 0 0,00 0,00 -  €                  

Visites supplémentaires techniques du chantier visite / mois 4,33 0 0,00 0,00 -  €                  

0,00 -  €                  

RECEPTION DE TRAVAUX - Durée 2 mois 2

Visite(s) technique(s) de réception des ouvrages visite 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Elaboration et suivi du calendrier de levée des réserves ens. 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Visite(s) de levée de réserves visite 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

Avis et rapport fin de chantier rapport 1,00 0 0,00 0,00 -  €                  

0,00 -  €                  

-  €             

-  €             

-  €             

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAIT _Mission d’ordonnancement pilotage et coordination

Nota: les explications ligne/ligne sont présents sur le fichier Excel

Phase Intitulé de la prestation unité
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commentaires eventuels

CONCEPTION - De notifcation du marché jusque OS travaux

Total Conception

TOTAL GENERAL HT

TOTAL GENERAL Tranche ferme TTC

TVA

Total Réception

Total Réalisation

Total Préparation
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