DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAIT _Mission d’ordonnancement pilotage et coordination

Nota: les explications ligne/ligne sont présents sur le fichier Excel

nombre nombre Temps passés | Prix Unitaire Total Total
Phase Intitulé de la prestation unité préconisé par| proposé par . . . N, Total en € HT
. en jours journalier (7h/j)| jours heures
MOA candidat
Jours (7hfj) =
Heure = 0,00
CONCEPTION - De notifcation du marché jusque OS travaux

PRO Remarques et prise en compte de I'APD réunion 1,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) de maitrise d'ceuvre réunion 2,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) de maitrise d'ouvrage réunion 1,00 0 0,00 0,00 - €
Avis sur document d'études, taches du CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Avis sur Dossier PRO du maitre d'ceuvre rapport 1,00 0 0,00 0,00 - €
DCE/ACT Réunion(s) de maitrise d'ceuvre réunion 2,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) de maitrise d'ouvrage réunion 2,00 0 0,00 0,00 - €
Avis sur Dossier DCE du maitre d'ceuvre rapport 1,00 0 0,00 0,00 - €
Calendrier & joindre au DCE ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Autres documents a joindre au DCE, selon CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Avis sur offres des entreprises + réunion MOE/MOA rapport 1,00 0 0,00 0,00 - €
Total Conception 0,00 - €

PREPARATION DE CHANTIER - durée 2 mois 2
Avis sur document d'Exécution ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Elaboration du calendrier d'exécution des travaux ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Ensemble des autres taches selon CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) mensuelle de maitrise d'ouvrage réunion / mois 1,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) hebdomadaire de chantier réunion / mois 4,33 0 0,00 0,00 - €
Total Préparation 0,00 - €

REALISATION - Durée 14 mois 14
Avis sur document d'Exécution ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Ensemble des autres taches selon CCTP ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) mensuelle de maitrise d'ouvrage réunion / mois 1,00 0 0,00 0,00 - €
Réunion(s) hebdomadaire de chantier réunion / mois 4,33 0 0,00 0,00 - €
Visites suEEIémenlalres techniques du chantier visite / mois 4,33 0 0,00 0,00 - €
Total Réalisation 0,00 - €

RECEPTION DE TRAVAUX - Durée 2 mois 2
Visite(s) technique(s) de réception des ouvrages visite 1,00 0 0,00 0,00 - €
Elaboration et suivi du calendrier de levée des réserves ens. 1,00 0 0,00 0,00 - €
Visite(s) de levée de réserves visite 1,00 0 0,00 0,00 - €
Avis et rapport fin de chantier rapport 1,00 0 0,00 0,00 - €
Total Réception 0,00 - €
TOTAL GENERAL HT - €
TVA - €
TOTAL GENERAL Tranche ferme TTC - €
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