

ANNEXE n° 2 au CCAP P.I.  
DELAIS ET PENALITES

<b>Document à remettre ou action à effectuer</b>	<b>Délai maximum</b>	<b>Point de départ du délai</b>	<b>Pénalité journalière (dérogation au CCAG PI)</b>
Avis, fiches de décision, planning, liste d'intervenants demandés par le maître d'ouvrage	5 jours	Date de la demande du MOA	20 €
Comptes-rendus d'entretien ou de réunion pour validation par le maître d'ouvrage	3 jours	Date de l'entretien ou de la réunion	20 €
Rapport (de présentation ou d'analyse)	5 jours	Date de la demande du MOA	50 €
Transmission d'un dossier	3 jours	Date de la demande du MOA	50 €
Projet de programme	4 semaines puis transmission au MOA 5 jours avant la réunion de présentation du programme	OS de commencer la rédaction du projet de programme et date de la réunion de présentation du programme moins 5 jours	50 €
Programme mis au point	2 semaines	Date de la réunion de présentation	50 €
Dossier de consultation	2 semaines	Date de la validation du programme par le MOA	50 €
Exécution d'une procédure (négociation, mise en demeure, OS, validation, prolongation)	2 jours	Date de la demande du MOA	20 €
Mise au point du marché	3 jours	Date de la demande du MOA	20 €
Rédaction d'un projet de courrier	2 jours	Date de la demande du MOA	50 €
Vérification des demandes de paiement, établissement des états d'acomptes et certificats associés	7 jours	Date de réception des demandes de paiement	100 €
Vérification des acomptes travaux établis par le maître d'œuvre	5 jours	Date de réception des acomptes	100 €

Vérification du projet de décompte et établissement du décompte général et certificats associés	10 jours	Date de réception du projet de décompte	100 €
Remise des projets d'ordre de service pour les marchés d'études, de décisions, des PV d'ouverture des plis, des avis d'attribution	3 jours	Date de la demande	80 € par jour de retard
Remise des projets d'avenants ou de modifications de marchés publics, des rapports de présentation correspondants ou de tout autre document	1 semaine	Date de la demande du MOA	50 €
Avis sur les éléments de mission du MOE	Transmission au MOA 3 jours avant la réunion de présentation de l'élément de mission	Date de la réunion de présentation de l'élément de mission moins 3 jours	50 €
Avis sur le dossier de consultation des entreprises	1 semaine	Date de réception du DCE	50 €
Consultation des candidats en vue d'une commande	5 jours	Date de la demande du MOA	50 €
Suite donnée aux avis techniques d'un bureau de contrôle	3 jours	Date de la réception des visas ou avis	50 €
Information d'un aléa important ou incident lors des travaux	Immédiat	Date de la découverte des faits	150 €
Liasse de réception (avec ou sans réserves)	7 jours	Date de la proposition de réception par le MOE validée par la MOA	50 €
Avis sur le dossier entretien et maintenance	15 jours	Date de la demande du MOA	50 €
Contrôle des DOE	15 jours	Date de la réception des DOE par COP	50 €
Visite de fin de garantie de parfait achèvement	1 mois avant la fin de garantie de parfait achèvement	Date de fin de GPA moins 1 mois	50 €
Projet de support de communication (article, panneau, flyer....)	5 jours	Date de la demande du MOA	100 €

Remise du suivi budgétaire de l'opération à jour	3 jours	Date de la demande	
Non-respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel			100 €
Absence à une réunion (chantier, aux diverses réunions d'études ou d'information, réunions de réception, levée réserves, visite de la commission de sécurité, réunions en GPA) en tant que participant	-	-	100 €
Absence à une réunion (chantier, aux diverses réunions d'études ou d'information, réunions de réception, levée réserves, visite de la commission de sécurité, réunions en GPA) en tant que pilote	-	-	200 €