

| DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAIT _Mission d'ordonnancement pilotage et coordination |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
|--|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Nota: les explications ligne/ligne sont présents sur le fichier Excel                      |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
| Phase  | Intitulé de la prestation                                | unité          | nombre<br>préconisé par<br>MOA | nombre<br>proposé par<br>candidat | Temps passés<br>en jours | Prix Unitaire<br>journalier (7h/j) | Total<br>jours | Total<br>heures | Total en € HT |
| <div>Jours (7h/j) =</div> <div>Heure = 0,00</div>  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
| <b>CONCEPTION - De notification du marché jusque OS travaux</b>                            |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
| PRO  | Remarques et prise en compte de l'APD                    | réunion        | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) de maîtrise d'œuvre                           | réunion        | 2,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) de maîtrise d'ouvrage                         | réunion        | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Avis sur document d'études, tâches du CCTP               | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Avis sur Dossier PRO du maître d'œuvre                   | rapport        | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
| DCE/ACT  | Réunion(s) de maîtrise d'œuvre                           | réunion        | 2,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) de maîtrise d'ouvrage                         | réunion        | 2,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Avis sur Dossier DCE du maître d'œuvre                   | rapport        | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Calendrier à joindre au DCE                              | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Autres documents à joindre au DCE, selon CCTP            | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Avis sur offres des entreprises + réunion MOE/MOA        | rapport        | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
| Total Conception   |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                | 0,00            | - €           |
| <b>PREPARATION DE CHANTIER - durée 2 mois</b>  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
|  | Avis sur document d'Exécution                            | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Elaboration du calendrier d'exécution des travaux        | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Ensemble des autres tâches selon CCTP                    | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) mensuelle de maîtrise d'ouvrage               | réunion / mois | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) hebdomadaire de chantier                      | réunion / mois | 4,33                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
| Total Préparation  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                | 0,00            | - €           |
| <b>REALISATION - Durée 14 mois</b>   |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
|  | Avis sur document d'Exécution                            | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Ensemble des autres tâches selon CCTP                    | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) mensuelle de maîtrise d'ouvrage               | réunion / mois | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Réunion(s) hebdomadaire de chantier                      | réunion / mois | 4,33                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Visites supplémentaires techniques du chantier           | visite / mois  | 4,33                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
| Total Réalisation  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                | 0,00            | - €           |
| <b>RECEPTION DE TRAVAUX - Durée 2 mois</b>   |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 |               |
|  | Visite(s) technique(s) de réception des ouvrages         | visite         | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Elaboration et suivi du calendrier de levée des réserves | ens.           | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Visite(s) de levée de réserves                           | visite         | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
|  | Avis et rapport fin de chantier                          | rapport        | 1,00                           |                                   |                          | 0                                  | 0,00           | 0,00            | - €           |
| Total Réception  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                | 0,00            | - €           |
| TOTAL GENERAL HT   |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 | - €           |
| TVA  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 | - €           |
| TOTAL GENERAL Tranche ferme TTC  |  |                |                                |                                   |                          |                                    |                |                 | - €           |

commentaires eventuels