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PARTIE | : STIPULATIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — MODE DE PASSATION — TRAVAUX SIMILAIRES

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation relatif a la réfection des
toitures terrasses du batiment de la CPAM du HAINAUT situé au 24 rue de la Croix a Maubeuge.

Le montant des travaux est estimé a: 480 000 € TTC
Les travaux seront réalisés en site occupé.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés
publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande publique selon
la procédure adaptée (articles L 2123-1, R 2123-1°).

1.3 Travaux similaires

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent
marché et exécutées par I'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue a l'article R 2122-7 du code de la
commande publique sous réserve toutefois que cette possibilité réponde aux exigences posées par ledit
article, notamment que le recours a ce type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la
procédure de passation du marché de travaux passé en premier.

En tout état de cause, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra
pas dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1.4 Durée du marché — Délai d’exécution

Le marché débute a la notification du marché et se termine a la fin du délai de garantie de parfait
achévement.

Les délais d’exécution sont indiqués a I'article 15 du présent document.

1.5 Forme des notifications et informations

Pendant I'exécution des prestations, la notification des décisions, observations ou informations qui font
courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

En complément de larticle 3.1 du CCAG Travaux, celles-ci seront gérées en fonction du type de
document, via les canaux de communication suivants.

TYPE DE DOCUMENT CANAL DE COMMUNICATION

Modification du marché
Acte de sous-traitance

Plannings, Via messagerie électronique avec accusé de
Ordres de service, réception, ou
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Echanges courriels,
Mise en demeure via la plateforme sécurisée BLUEFILES

Les décomptes de pénalités
DOE et autres documents d’études

Décomptes mensuels validés
Décompte final validé

Via Chorus Pro

Lorsque la notification est effectuée par le biais de ces différents canaux de communication, les parties
sont réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a
ainsi été adressé, certifiée par 'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut
de consultation dans un délai de huit jours & compter de la date de mise a disposition du document, a
l'issue de ce délai.

ARTICLE 2 - PIECES CONSITUTIVES DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financiéres des parties qui les
ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) mentionné a l'article 2.1 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit 'ordre de priorité décroissant des piéces du
marché suivant :

2.1 Piéces particuliéres

1° L’acte d’engagement (AE) et les annexes du titulaire acceptées par le Maitre d’ouvrage, 'ensemble
des documents et informations pris en compte au titre de I'analyse des offres, qu’il s’agisse des
documents financiers ou de I'offre technique ou méthodologique du soumissionnaire ainsi qu'il suit :

o Annexe 1 : Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

e Annexe 2 : Le mémoire technique du titulaire ;.

¢ Annexe inhérente aux calendrier prévisionnel de réalisation des travaux (calendrier général et
calendrier détaillé d’exécution

¢ Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le Maitre d’ouvrage ;

2° Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et son annexe :
¢ Annexe 1 — Récapitulatif des différents intervenants du marché (Maitre d’ouvrage, MOE, CT,
SPS...) + informations Chorus Pro et Track Déchets

3° L’attestation d’autorisation tacite des travaux fournie par la Mairie de Maubeuge ;

4° Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) (tel qu’éventuellement corrigé a vu du
rapport du contréleur technique) et ses annexes notamment les plans, dessins, notices et autres
planches techniques dont la liste est exhaustivement énumérée dans le fichier du 0-CCTP-
Liste pieces.pdf;

5° Les plans d’exécution et de détails fournis par I'entreprise en fin de chantier ainsi que tous les
autres documents énumérés dans I'ensemble des documents de la consultation ;

6° Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC), établi par
le coordonnateur SPS. Ses dispositions devront étre scrupuleusement respectées par les
entreprises qui intégreront les conséquences financiéres dans leur remise de prix ;

7° Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;
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8° Les ordres de services

Les documents suivants seront, en outre, rendus contractuels :
- Le PPSPS,
- Le RICT du bureau de contréle,
- Le ou les rapports amiantes
- Les études d’exécution confiées aux entreprises,
- Les plans d’exécution et de détails fournis par chaque entreprise en fin de chantier ainsi que tous les
autres documents énumérés dans I'ensemble des documents de la consultation.

2.2 Piéces générales

Les documents applicables au présent marché sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la
remise des offres.

- Le Code de la Commande Publique entrée au 1er avril 2019, issu de 'ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 et du décret 2018-1075 du 03 décembre 2018.

- L'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés publics des organismes de Sécurité
Sociale.

- Le CCAG-TRAVAUX issu de l'arrété du 30 mars 2021 publié au JORF le 1er avril 2021 sous réserve
des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particuliéres visées ci-dessus dont la liste figure in
fine du présent CCAP,

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux de
batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous réserve des
dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particuliéres visées ci-dessus,

- Le réeglement Européen sur la protection des données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016, entrée en
vigueur le 25 mai 2018.

- L’ensemble des lois, décrets, arrétés, réeglements, circulaires et tous les textes administratifs nationaux
ou locaux applicables dans le cadre de I'exécution du présent accord-cadre pour autant qu’ils soient
d’ordre public, ou qu’ils suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

La présente liste n'‘est pas exhaustive. Le Titulaire de par sa qualité de professionnel est seul
responsable de l'application de la réglementation en vigueur et de celle qui deviendrait applicable au
cours du présent marché.

Toute clause, portée dans tous documents présentés lors de la remise des offres et ou des devis
(conditions générales de vente, tarifs, et autres documents a valeur contractuelle) est réputée non écrite
et est contraire aux dispositions des piéces susvisées.

ARTICLE 3 - DEVOLUTION

3.1 Dévolution

Le marché n’est pas alloti.
Il s’agit d’'un marché global forfaitaire.

3.2 Tranches

Sans objet .
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ARTICLE 4 - CLAUSE SOCIALE

Ce marché ne comporte pas d’obligation sociale.

ARTICLE 5 - INTERVENANTS

Les intervenants a 'acte de construire sont :

- L’acheteur agissant en qualité de Maitre d”ouvrage ou son mandataire au sens de l'article L 2422-6 du
méme code :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
63 rue du Rempart
59300 VALENCIENNES

- Le « Maitre d’ceuvre » dont les coordonnées suivent :

ETBE
2 rue du Tivoli
59600 MAUBEUGE

- Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a I'issue de la procédure de passation, comme attributaire
(s) dans le cadre du présent marché.

- Le contréleur technique dont les coordonnées suivent :

BUREAU VERITAS
299 rue Général de Gaulle
59700 MARCQ EN BAROEUL

- Le coordonnateur sécurité protection santé désigné dont les coordonnées suivent

DEKRA INDUSTRIAL SA
Agence Hauts de France
Rue Pierre et Marie Curie

Zone Artisanale du 14 juillet
62223 ST LAURENT BLANGY

- En tant que conseil du Maitre d’'ouvrage : le Péle Régional d’expertise de conseil immobilier (PRECI)
de Villeneuve d’Ascq.

PARTIE II : CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

ARTICLE 6 - FORME DU PRIX ET CONDITIONS DE VARIATION

6.1 Forme du prix

Le présent marché est conclu a prix forfaitaires ferme et définitif.
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout

changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes lIégaux.
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6.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés' sont réputés comprendre tous les
ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- Les piquetages ;

- Les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- Les frais d'assurances et d'accidents ;

- Les frais d'études et de reproduction de documents ;
- Les frais d'essais ;

- Les droits de brevet éventuels ;

- La participation aux dépenses communes ;

- Les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux, ainsi que la prise en
charge des déchets de chantier

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- Les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la
santé ;

et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement des
travaux. (Toutes les prestations énumérées dans les divers documents de la consultation).

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au Maitre de
'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou l'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient
pas réalisés.

6.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale des
travaux et résultant de changement réalisées a la demande du Maitre de I'ouvrage. Une modification au
marché acte 'ensemble des modifications réalisées a la demande du Maitre de I'ouvrage engendrant
une augmentation du prix des prestations2.

1 Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires, résultant de I'exécution des

travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant notamment les sujétions d’exécution normalement
prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ol s’exécutent les travaux considérés.

De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient de sujétions techniques
imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’ordre économique ouvrant droit soit au paiement des prestations
supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des travaux et a I'achévement de I'ouvrage, soit au versement d’une
indemnité visant a garantir le droit de I’entrepreneur a I’équilibre du contrat.
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6.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG-Travaux.
Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le Maitre
d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du
préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de I'article 15.1 du CCAG Travaux.

S'’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix
nouveaux.

L’ordre de service mentionné a larticle 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le Maitre d’ceuvre
avec l'accord du Maitre d’ouvrage, aprés consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’'un
sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s'agit de prix forfaitaires, cette
décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les
changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par l'ordre de service prévu a l'article 13.1 du CCAG Travaux, si, dans le délai de trente jours
suivant 'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maitre d’ceuvre en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le Maitre
d’'ouvrage regle provisoirement les sommes qu’il admet.

Lorsque le Maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet
d’une modification au marché, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en
application de I'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter, opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec
les justifications nécessaires, au Maitre d’ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de
'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au Maitre
d’ouvrage.

6.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mO,
correspondant par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG TRAVAUX, au mois précédent celui :

- la date limite de remise des offres
- ou de la date de limite de remise des offres finales en cas de négociation.

1|l s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas
prévu de prix.
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ARTICLE 7 - ACTUALISATION DU PRIX

L'actualisation devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations (la date de début
d’exécution des prestations correspond a la date de démarrage des travaux indiquée dans le premier
ordre de service).

Dans ce cas, les prix du marché seront actualisés au moyen des index ou indices prévus ci-aprés.
Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)
Ou:

[ = valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux
I (m-3) = valeur de I'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début d’exécution des travaux
ImO = valeur de I'index du mois mO

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou « Travaux Publics »,
sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le rattachement aux index. Dans ce cas,
les formules seraient établies en indices BOCCRF - Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, ou INSEE.

Les index de référence est : BT 53 - Etanchéité

ARTICLE 8 - DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

L’ensemble des décomptes devra étre adressé au Maitre d’ceuvre selon les modalités définies a l'article
10.1 du présent document.

8.1 Décomptes mensuels'

Au cours des travaux, le Maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis (selon les conditions définis a I'article 10.2) dans un délai de 10 jours calendaires a compter
du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré. Aprés vérification, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux, le montant
de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet au Maitre de l'ouvrage, en vue de
'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification, par le Maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé
a 7 jours calendaires (a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du
récépissé de remise)

1|l est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas le
caractere de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des
pénalités prévues a l'article 16.2 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre établis
en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

Par dérogation a l'article 12.1.4 du CCAG travaux, les seuls approvisionnements pris en compte seront
les éléments fabriqués en usine et destinés a étre intégrés aux ouvrages et les matériaux de
construction déposés sur le chantier et pour lesquels I'entrepreneur est en mesure de justifier leur
réglement.

8.2 Projet de décompte final

Conformément l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera dressé
par l'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux dans un délai de 30 jours calendaires.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le Maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT ... e e e

Travaux NON €XECULES HT ...t e e e e e e e e e e e e e e nnenaeeeeeeeeeanns
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble base MarcChé HT ... e e e e e e e e e e s

Actualisation des prix sur travaux
FEEIlEMENT EXECULES ...ttt et e e e e e e e e e e e e e e s e aneneees
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT
2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT ... e e e e e e
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Actualisation des prix sur travaux en plus
en valeur MarChé HT ..ottt e e e e e e s e e e e e e e e anns
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
[T 0 LU IS 01 Toz=1 (o] o ) I 1 SRR

TOTALHT e

TOTAL GENERAL HT e
PENALITES e
(suivant CCAP)
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RESTE
TVA

TOTAL GENERALTTC .

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final (avec date,
signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au Maitre de I'ouvrage, dans un délai de 10 jours
calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification ou
de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’'une durée égale au retard qui en résulte
pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4.1 du CCAG dans
un délai de 30 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par
I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de 'ouvrage sera
notifié a 'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de I'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le Maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout autre
motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au
retard qui en est résulté.

8.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel (A la suite du silence
gardé par l'entrepreneur, article 12.4.5 du CCAG Travaux) devient le décompte général et définitif du
marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des piéces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en
appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

[l est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une natification du maitre de I'ouvrage

validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de maniére tacite
aprés l'expiration d’un certain délai.
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ARTICLE 9 - AVANCES

9.1 Conditions de I'avance

En application des articles R 2191-3 &8 R 2191-7, le Maitre d’ouvrage peut accorder une avance au
titulaire ou a son sous-traitant lorsque le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution du marché est supérieur a deux mois.

- Sila durée du marché est inférieure a 12 mois : 5 % du montant initial TTC du marché

- Si la durée du marché est supérieure a 12 mois : 5 % de la somme égale a 12 fois le montant initial
du marché divisé par le nombre de mois du marché,

- Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R 2151-13 du code de la Commande publique le taux de
'avance est porté a 30 %.

Le Maitre d’ouvrage peut en conditionner le versement a la constitution d’une garantie a premiéere
demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de 'avance. La constitution de cette garantie ne
peut toutefois étre exigée des personnes publiques titulaires d’'un marché (Article R 2191-8 et R 2391-5
du Code de la Commande Publique).

Dans le silence du marché, le remboursement de I'avance s’impute (article R 2191-11 al 2 du Code de la
commande publique) :

Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les
sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes
taxes comprises du marché.

L’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations
exécutées atteint le montant de I'avance accordée (nouvel alinéa de l'article R 2191-19 du code de la
Commande Publique).

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

Si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans
I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance

9.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R 2191-3 du code de la
commande publique.1

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le
pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3 a 5 du code de la
commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela figure a
I'acte d’engagement ou a I'acte spécial

' Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues & l'acte spécial agréées par
le pouvoir adjudicateur.
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9.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance se
font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du
marché.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES DEMANDES DE PAIEMENT & DELAI DE PAIMENT

10.1 Mentions obligatoires

Le Titulaire établit ses factures/décomptes en précisant les sommes auxquelles, il prétend.
Elles comprendront, les mentions suivantes :

- Le nom et adresse du Titulaire;

- La date d’émission et le numéro de la facture,

- La dénomination sociale et adresse du Titulaire et du Maitre d’Ouvrage,

- Les n° de SIRET et les codes services du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

- Le n° du marché ;

- Les informations détaillées a I'article 8.1 du présent CCAP et la date d’exécution des travaux ;
- Les montants hors TVA, le taux et le montant de la TVA, le montant TTC facturé,

- La date d’échéance du réglement.

Et toute autre mention Iégale obligatoire.

10.2 Modalités de transmission des demandes de paiement

En application des dispositions de I'article L. 2192-3 et L. 2392-3 du code de la commande publique, le
titulaire effectuera la transmission de leurs demandes de paiement sous forme électronique.

Pour ce faire, le Titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise a sa disposition,
le portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis I’adresse : https://chorus-pro.qgouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme
dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus
Pro, ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des mentions obligatoires
listées ci-aprés, ne sera pas acceptée. Par suite, en cas de réception d’une facture électronique non
adressée via Chorus Pro, le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage informera le titulaire du rejet de sa
facture par courriel ou par courrier et l'invitera a s’y conformer. En cas de réception d’'une facture
adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des mentions obligatoires listées ci-apres
ou comportant des informations erronées, le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage informera le titulaire
du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et l'invitera a ré-adresser via le portail une
facture diment rectifiée.
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AVANT DEPOT SUR CHORUS PRO :

Les factures/décomptes seront adressées par le titulaire, par courriel au Maitre d’ceuvre « POUR
VALIDATION », dans un délai de 10 jours calendaires a compter du dernier jour du mois, objet du projet
de décompte considéré

Aprés validation uniqguement, celles-ci pourront étre déposées par I'entreprise sur CHORUS PRO, a
I'attention du Maitre d’ceuvre qui établira un certificat de paiement et la déposera a son tour a 'attention
de la Maitrise d’ouvrage pour paiement.

En cas de sous-traitance, le montant sous-traité devra apparaitre clairement sur la facture et I'entreprise
devra établir une attestation de paiement direct qui sera jointe a celle-ci.

Le titulaire devra, pour pouvoir adresser ses demandes de paiement au Maitre d'ceuvre, indiquer les
renseignements suivants dans l'outil ainsi que sur les factures :

* le SIRET du Maitre d’ouvrage

* le CODE SERVICE du Maitre d’ouvrage

* le SIRET du Maitre d’ceuvre en tant que destinataire de la facture
* le numéro d’engagement : numéro de marché

Ces informations sont reprises en annexe 1 du présent CCAP.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter :

¢ le site Communauté Chorus Pro a I'adresse : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr
* 'aide en ligne du portail Chorus Pro https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife _csm/?id=aife index

10.3 Délai de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition que
ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par le Maitre de I'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de 30
jours a compter de la date de réception du décompte général par le Maitre de I’ouvrage.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a 'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40
de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 11 - NANTISSEMENT/CESSION DE CREANCES

11.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de l'ouvrage remet au titulaire unique ou au
groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées, un certificat de cessibilité
conforme au modéle réglementaire.
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En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il est remis a
chacun des membres du groupement, un certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire.

Dans tous les cas, il est specifié a I'acte d’'engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant
étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de groupement
conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au
profit de chacun des membres du groupement conjoint.

11.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou
signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l'article R313-17 du code
monétaire et financier qui procéde au réglement auprés du bénéficiaire s'il s’agit d’'une cession. En cas
de nantissement, le réglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut
se prévaloir auprés du comptable de l'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des
prestations dues’.

11.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée aprés le dépdt des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux, le
titulaire devra présenter au Maitre de I'ouvrage le certificat de cessibilité qui lui a été remis.

Si le titulaire remet le certificat de cessibilité¢, le Maitre de l'ouvrage procéde aux modifications
nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou
nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le
titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances
est d’'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin
que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la
cession.

Conformément a l'article R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a été accepté
et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, & concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

ARTICLE 12 - RETENUE DE GARANTIE

12.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il sera
prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % (ou de
3% s’il s’agit d’une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R 2151-13) sur le montant initial
modifié le cas échéant, du montant des modifications aux marchés (avenants).

La retenue de garantie ne peut étre remplacée par le titulaire que par une "garantie a premiére
demande. (Le Maitre d’ouvrage s’oppose a la constitution d’une caution personnelle solidaire).

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné

1 Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R 2191-59 & 62 du code de la
commande publique.
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a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi
parmi les tiers agréés dans son pays d’origine."

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux
prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du groupement est
solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.
Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

12.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du
marché y compris les modifications au marché (avenants). Les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de cette garantie.

12.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont dus
et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard aprés I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n’ont
pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un
mois au plus tard aprés la date de leur levée.

PARTIE Il : CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le Maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité contractuelle.

ARTICLE 13 - ORDRES DE SERVICE

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre, conformément aux
ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le Maitre d’ouvrage. Il sera porté a la connaissance
du titulaire et du Maitre d'ceuvre.

Le démarrage des travaux fera I'objet d’un ordre de service spécifique émis par le Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG Travaux sera appliqué.

1 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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ARTICLE 14 - SOUS TRAITANCE

14.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du Maitre d’ouvrage.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec le Maitre d’ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce
cas, il fera son affaire de 'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant son
sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marche, a condition d'avoir obtenu du Maitre de
l'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.

Conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte ddment constaté
par le Maitre d’ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise principale pour
procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en
demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le Maitre d’ouvrage pourra notifier sa décision de
résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a l'article L
8271-1-1 du code du travail.

14.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au Maitre d’ouvrage ou lui
adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant (DC4) :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation de prix ;

e) les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient aprées la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir dans
les conditions visées a l'article 11 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a
I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera acceptation du
sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.
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Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori aprés notification,
elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties (méme imprimé DC4).

Le titulaire devra fournir les piéces listées ci-dessus pour chaque sous-traitant.

Le silence du Maitre d’'ouvrage gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception de la totalité
des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15
jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 200 € par jour calendaire de
retard. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le Maitre
d’ouvrage pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

14.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros
TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Maitre d’ouvrage a I'entreprise
principale et au Maitre d’'ouvrage par toute voie probante. Il libelle les factures au nom du titulaire et
transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a larticle 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au Maitre
d’'ouvrage est accompagnée du double des piéces adressées au titulaire, ainsi que de I'accusé réception
ou du récépissé attestant que le titulaire a recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier
son refus au sous-traitant et au Maitre d’ouvrage.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou
pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le réglement
financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu'il adresse au
Maitre d’ouvrage pour le reglement de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les
faisant apparaitre distinctement.

Le Maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires (30 jours) a
compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le sous-
traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifi€ aucun accord ni
aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de la
copie de l'avis postal par le Maitre d’'ouvrage.

14.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code général
des imp6bts)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le
compte d’un donneur d’ordre assujetti a la TVA.
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Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.
L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent
comporter la mention « auto-liquidation » justifiant I'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et
faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le Maitre d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne
responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états
d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a I'acte d’engagement ou en
dernier lieu I'avenant ou 'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.

14.5 Intervention d’'un sous-traitant indirect dans I'exécution des travaux et modalités de
paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la
condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché l'acceptation de ce sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la déclaration
d’un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la personne
signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépisse, ou d’'une
délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a I'opération.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire
aux fins de remise au représentant du Maitre d’ouvrage, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne
délégation au représentant du Maitre d’ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du
Maitre d’ouvrage contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a l'article 14-3 du présent CCAP.

ARTICLE 15 - DELAIS D’EXECUTION ET CALENDRIER D’EXECUTION

15.1 Délai d’exécution

Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux tel que fixé dans
I’Acte d’Engagement par le Maitre d’ouvrage est de 4 mois dont 1 mois de préparation
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Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre dans
les documents suivants :

- Ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation fixée a l'article 20.1 du
présent CCAP. Ce document est transmis par le Maitre d’ouvrage au titulaire du marché ainsi qu’au
Maitre d’ceuvre.

- Ordre de service précisant la date de démarrage pour I'exécution des travaux, dés que le niveau de
préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du
marché. Ce document est transmis par le Maitre d’ceuvre au titulaire du marché.

15.2 Calendrier d’exécution

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en
méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier fait
I'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du
délai d’exécution.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maitre d’ceuvre avec le titulaire, dans le cadre du
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux cité ci-dessus. L’entreprise doit remettre 'ensemble des
renseignements demandés par le Maitre d’CEuvre dans un délai maximal de 15 jours calendaires aprés
la date de démarrage de la période de préparation.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre
elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tét et au plus tard) ainsi que les marges
disponibles pour leur exécution.

Aprés acceptation par le Maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié au titulaire par
ordre de service du Maitre d’'CEuvre.

Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le_ Maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution dans la limite du délai d’exécution d’ensemble fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service du Maitre d’ceuvre au
titulaire.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de prolongation de délai
du Maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation de I'entrepreneur, le _Maitre d’'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai
d’exécution; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1 du CCAG Travaux et des dispositions ci-apreés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par le titulaire du marché. Il est notifié a I'entrepreneur
par décision du Maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
= Les périodes de congés payés,
= Et les journées d’intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a l'article 18.2.3
alinéa 1 du CCAG TRAVAUX
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Au-dela des 10 jours calendaires d’intempéries repris ci-dessus, la prolongation du délai d’exécution
sera a l'appréciation du Maitre d’ouvrage, selon lintensité des phénoménes climatiques (article 18.2.3
alinéa 3 du CCAG TRAVAUX).

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG Travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation
du marché pour ordre de service tardif.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit de
modifications affectant 'ouvrage a la demande du Maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la force
majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'une modification au marché notifié au
titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du
CCAG Travaux en matiere de délai.

15.3 Période d’intervention

La période d’intervention pour I'exécution des prestations, s’étend de 7h a 18h et ce, du lundi au samedi,
sauf les dimanches et jours fériés.

En ce qui concerne les travaux de démolition de la brique et le carottage, ceux-ci seront réalisés en
horaire décalé.

ARTICLE 16 - PENALITES DE RETARD

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités ci-dessous.

Par dérogation aux dispositions des articles19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux, il n’est prévu aucune
exonération et aucun plafonnement a I'application des pénalités. Ces pénalités seront applicables dés le
1°" euro et sont cumulables.

Les pénalités de retard sont calculées au regard du délai d’exécution fixé au calendrier prévisionnel

d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des
pénalités de retard.

16.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, il sera appliqué automatiquement a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours
fériés compris) une pénalité de 250 €, éventuellement augmentée ou diminuée des modifications si
rapportant

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il devra
le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du Maitre d’'ouvrage dans les 48 heures
afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a :_100 € par jour calendaire de retard (dimanches et jours
fériés compris), seront appliquées si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne
'avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention prévu
au calendrier détaillé d’exécution.
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Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution, fixé au calendrier détaillé a
été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

16.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de
retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés par
le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se
faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se
verra appliquer une pénalité de de 150 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maitre
d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont le
montant est fixé comme suit :

* pour les décomptes mensuels : 250 € par jour de retard,
* pour le décompte définitif : 250 € par jour de retard

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de
décompte attendu.

De plus, en application de l'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra, aprés mise en demeure
restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

16.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le Maitre d’ceuvre et sous sa responsabilité dans
les cas suivants :

Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a disposition des
entrepreneurs par le Maitre d’ouvrage et /ou des emprises de chantier dans le | 80 € par jour calendaire
domaine public

Nuisances : bruits de chantier/poussiéres/briler les déchets sur le chantier 80 € par jour calendaire

Dépbt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des zones prescrites 80 € par jour calendaire
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Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non
prévus

80 € par jour calendaire

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et de
matériels de construction

80 € par jour calendaire

Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier

80 € par jour calendaire

Absence de protection des ouvrages

80 € par cas constaté

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier

80 € par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
lordonnancement des ftravaux ou a la coordination sécurité/santé (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de

120 € par document et par

; 1 . ; . . ; - ..n+ | jour calendaire
synthése, éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier général détaillé J
d’exécution et a sa mise a jour, ...)
o : . e a b . . o 150 € par infraction

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation - .

. constatée et Jour
du chantier .

calendaire

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux, et plans durant
'exécution du chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au point
pendant la période de préparation. Cette pénalité est applicable également pour la
non remise des documents au coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au controleur
technique

150 € par jour calendaire

Retard dans l'installation du chantier

750 € par jour calendaire

Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise en situation de sous-
traitance occulte (non déclarée au Maitre d’ouvrage ou non agréée par lui)

1500 € pour chaque
infraction constatée
(nonobstant les mesures
coercitives prévues par le
CCAG travaux)

Déclaration tardive de sous-traitants a I'origine du dépassement du délai prévu au
planning de réalisation des travaux. Sera considérée comme tardive, toute
déclaration parvenant au Maitre d’'ouvrage en deca des 15 jours précédant
lintervention du sous-traitant. Le Maitre d’ouvrage adressera alors au titulaire un
courrier en recommandé avec accusé de réception lui notifiant sa décision

Pénalité d’'un coefficient
1/1000éme

du montant du marché
TTC

Non-respect de nettoyage de chantier (nettoyage journalier et nettoyage de fin de
chantier préalable a la réception des travaux)

Le Maitre d’ouvrage, aprés constat du Maitre d’ceuvre, indiqué sur le compte rendu
du chantier suivi d’'une mise en demeure et dans le cas ou cette mise en demeure
ne serait pas suivie d’effet sous 8 jours, fera procéder lui-méme par une entreprise
spécialisée au nettoyage de chantier aux frais et risques et périls du titulaire

150 €/jour calendaire de
retard

La pénalité¢  appliquée
correspondra au montant
de la rémunération de
I'entreprise de nettoyage

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des réserves (article 24
du CCAP)

400 euros/jour calendaire
de retard

En cas de non production un schéma d’organisation et de gestion des déchets dans
les délais (article 20.1 du CCAP)

100 €/jour calendaire de
retard

Retard dans la remise du DOE (article 25 du CCAP)

150 €/jour calendaire de
retard

Retard dans la remise des documents administratifs : attestation d’assurance, livret
de prestataire ....

25 € par document et par
Jour calendaire de retard

En cas de non-respect des obligations fixées par la clause environnementale
(article 32 du CCAP)

150 € par constat
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16.4 Pénalités autres que celles figurant dans les clauses 16- 1, 16-2 et 16 3

Sur décision expresse du Maitre d’ouvrage notifiée au titulaire concerné, pourront étre appliquées dans
tous les cas de retard inhérents a des délais autres que I'exécution des travaux et autres que ceux
figurant dans la clause 16.2 ci-avant « pénalités spéciales » et 16-3 ci-dessus « pénalités automatiques »,

Il sera fait application des pénalités forfaitaires par jour de retard suivantes :
50 € par jour calendaire de retard pendant les 7 premiers jours ;
75 € par jour calendaire de retard du 8° jour au 14° jour ;
100 € par jour calendaire de retard du 15° jour au 21° jour.

En I'absence de décision expresse notifiée en ce sens, ces pénalités ne pourront étre appliquées.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA \

ARTICLE 17 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE REMISE EN ETAT
DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure notifiée
par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

ARTICLE 18 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou a
d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou
d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

ARTICLE 19 - PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

L’entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations ont été
remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études techniques) ainsi
que dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les
raccords restent dans tous les cas aux frais de I'entrepreneur.
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ARTICLE 20 - PERIODE DE PREPARATION PREALABLE A L’'EXECUTION EFFECTIVE DES
TRAVAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

20.1 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travauy, il est fixé une période de préparation incluse dans le
délai global d’exécution. Sa durée est de 1 mois et devrait débuter vers le 15/07/2025. (pour un
démarrage des travaux au 15/09/2025).

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-apres, a
la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC).

Par les soins du Maitre d’ceuvre en liaison avec les entreprises :

- Etablissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra étre
présenté sous la forme d’'un calendrier de type GANTT ;

- La fixation des dates de remise des études techniques ;
- L’organisation du chantier.

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’osuvre :

- Etablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux (dans
les 15 jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de préparation) avec
effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier
détaillé d’exécution des études et travaux. Participation avec le Maitre d’ceuvre aux réunions de mise
au point du calendrier détaillé,

- Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2.1 alinéa 1 du
CCAG Travaux ;

- Etablissement et remise au Maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels
pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des
travaux ;

- Par application de I'article 36.2 du CCAG TRAVAUX, établissement et transmission au Maitre d’ceuvre
d’'un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED). En application de l'article 36 du
CCAG Travaux, le titulaire a [l'obligation de communiquer au Maitre d’ouvrage un schéma
d’organisation et de gestion des déchets durant la phase de préparation de chantier. Par dérogation a
l'article 36.2.3 du CCAG Travaux, en I'absence de production de ce document, il sera fait application,
sans mise en demeure préalable, des pénalités prévues a l'article 16.3 ;

- Etablissement, le cas échéant, du ou des plans de réservations ;

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les modalités décrites
a l'article 21.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant) ;

- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation ;

- Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la personne
responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier ;

- Constitution de I'équipe chargée des études d’exécution ;
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20.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

20.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du Maitre d’ceuvre. Celui-ci
doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur
réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le contréleur
technique mentionné a l'article 5 du présent CCAP.

20.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.

A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

20.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

ARTICLE 21 - ORGANISATION SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

21.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres
régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et
infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées dans le cadre
du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par
l'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément au
décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- Le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les cinqg jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d’accident du travail.
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Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre
d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

21.2 Organisation du chantier

L’Entrepreneur est chargé, sous la direction du Maitre d’ceuvre, de 'organisation collective du chantier.
A ce titre, il prend a sa charge les dépenses d’investissement.

L’Entrepreneur est également chargé de la gestion des dépenses concernant la fourniture, mise en
service et entretien des dispositifs de sécurité communs jusqu'a la fin des travaux.

La répartition de ces dépenses est différente selon qu'il s’agit de dépenses d’investissement, d’entretien
ou de consommation.

* Dépenses d’investissement

Les dépenses, dont la nature est indiquée dans tableau ci-aprés, sont réputées rémunérées par les prix
du marcheé

DEPENSES D’INVESTISSEMENT ‘

Exécution des voies d’accés provisoires et des branchements provisoires d’eau et d’électricité

Etablissement des clétures et panneaux de chantier

Installation de sécurité et d’hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie)

Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier éventuels

Mise a disposition de bennes a gravats en nombre suffisant pour permettre le tri sélectif (chantier vert) et
leur remplacement autant que de besoin pendant toute la durée du chantier.

Branchements provisoires aux égouts éventuels

Réseau provisoire de distribution d’eau sur le chantier, Plomberie y compris son raccordement.

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments

Réseau provisoire de distribution d’électricité sur le chantier, y compris raccordement et tableaux

Eclairage du chantier

Les moyens d’élévation et levage nécessaire a I'exécution des travaux

Le titulaire supporte tous les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a I'exécution des prestations ci-dessus

Cette liste n’est pas exhaustive, chaque candidat doit se référer au cahier des clauses
techniques particuliéres pour connaitre les différentes prestations lui incombant.
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* Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant (y compris frais de location éventuels) sont
réputées rémunérées par les prix du marché :

- Les charges temporaires de voirie et de police ;
- Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.
- La protection des ouvrages d’infrastructure (trottoirs, bordures, caniveaux)

Et tout autre élément repris dans les différents cahiers des clauses techniques particulieres non reprise
ci-dessus

* Pour le nettoyage du chantier :

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée ;

Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le
Maitre d’ceuvre,

Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle
aura salies ou détériorées ;

Le titulaire a la charge de l'enlévement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques.

Le Maitre d’ceuvre contrOle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le Maitre d’ceuvre fera appliquer les pénalités inscrites a I'article 16 ci-dessus.

Il est rappelé qu’il est interdit de brller les déchets sur le chantier sous peine de voir appliquer les
pénalités inscrites a l'article 16.3 du présent document.

* Dépenses de consommation

Les dépenses indiquées ci-aprés sont a la charge du titulaire :

- Frais de préchauffage comprenant conduite de l'installation et fourniture du fluide;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ;
- Nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d’insuffisance ;

- Photos de chantier ;

- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre d’ceuvre ;

- Co(t de location des bennes a gravats, pendant toute la durée du marché.

Et tout autre élément repris dans le CCTP non cités ci-dessus

* Garde du chantier/sécurisation du chantier
Il appartient a I'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de

son propre matériel. Jusqu’a la réception, I'entreprise a la garde de I'ouvrage et en supporte les risques.
Dés la date d’effet de la réception des travaux, ces risques sont transférés au Maitre d’ouvrage.
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21.3 Sécurité et hygiene

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG Travaux.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles
des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

21.3.2 Coordination en matiere de sécurité

L’'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les
textes d’application reglementaires, notamment les dispositions en matiére de coordination en matiére
de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre d’ouvrage selon les régles
prévues par la réglementation des marchés pubilics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre
toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions qui
lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n‘auraient pas respecté les
prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et
suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

Le Titulaire est tenu d’exiger de son personnel :

» Une tenue et un comportement irréprochables, et notamment de :
* Ne pas fumer dans les locaux ;
* Ne pas faire entrer dans les locaux toute matiére prohibée par la législation en vigueur ;
* Ne pas accueillir dans les locaux des personnes étrangéres au besoin du service ;

* Ne pas utiliser du matériel propriété du Maitre d’'ouvrage a des fins personnelles : moyens de
communication (ligne téléphonique, téléphone, etc.), photocopieur, papeterie, etc.

* Ne pas porter atteinte a la disponibilite, I'integrité et a la confidentialité du réseau informatique du
Maitre d’ouvrage. A ce titre, le personnel du Titulaire s’interdit :

- de brancher quelque équipement que ce soit non strictement nécessaire a I'exécution des
prestations sur le réseau électrique du Maitre d’ouvrage (chargeur de smartphone, etc.) ;

MARCHE 599/02/2025 CCAP p.31/41



- de se connecter de quelque fagon que ce soit sur le réseau informatique du Maitre d’'ouvrage (en
filaire, en Wifi, etc.).

» Le strict respect des mesures de sécurité et de slreté en vigueur sur le site visité,

» Le port d’'une tenue de ftravail spécifique au titulaire ainsi que des équipements de protection
individuels lorsque cela est nécessaire.

» Le port d'un insigne reproduisant la dénomination sociale ou le sigle de I'entreprise
Sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, le Titulaire s’engage a retirer et a remplacer
immédiatement ses intervenants lorsque ceux-ci, ne respectent pas les clauses du présent marché.

21.3.4 PPSPS

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

ARTICLE 22 - CONTROLES DES TRAVAUX

Les essais et contrdles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a l'article
24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrdle désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la demande
du Maitre d’ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou contrdles lui
sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entreprise devra effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications dans
les conditions fixées par 'AQC, 'Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des
modéles d’autocontrdle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux établis
suivant les modeéles figurant dans le document technique n°® 2 (octobre 1998) qui devront étre envoyés
pour examen au Bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre d’ouvrage,
avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés
ci-dessus.

ARTICLE 23 - AUGMENTATION DES TRAVAUX

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel),
I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par le Maitre d’ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la
masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le Maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).
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L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné, doit
étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le Maitre
d'ceuvre, sont a la charge du Maitre d’ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-
dessus.

PARTIE IV : DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A LACHEVEMENT DES

TRAVAUX

ARTICLE 24 - RECEPTION DES OUVRAGES OU TRAVAUX

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des
travaux. Elle prend la forme d’'une décision unique du Maitre d’ouvrage et prend effet a la date de
'achévement de I'ensemble des travaux

L’entrepreneur avise le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou
seront considérés comme achevés. Le Maitre d’ceuvre aura a sa charge de provoquer les opérations de
réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG a la
suite des opérations de réception.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur en fera la
demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et 2270 du
Code civil.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la réception
des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre (ou autre moyen
d’'information par voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire I'avisant de 'achévement des
travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché
s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

Conformément a l'article 41.4 du CCAG, dans le cas ou certaines épreuves doivent conformément aux
stipulations prévues par les documents particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée
déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 1 mois a compter de la
date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures
a la réception.

Les réserves seront notifiées a I'entrepreneur avec le délai imparti pour remédier aux imperfections et
malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le Maitre
d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a
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la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se
réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer
au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

ARTICLE 25 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 40-1 du CCAG TRAVAUX, le titulaire remettra par courriel au Maitre d’ceuvre,
sous un délai de 10 jours calendaires avant la réception des travaux, le DOE (format dwg pour les plans
et PDF pour les autres documents) qui comprendra

- Les plans et détails d’exécution

- les notes de calcul et plan d'implantation

- Pour les matériaux et/ou matériels mis en ceuvre : les fiches techniques, les notices d’entretien et de
fonctionnement le cas échéant

- Les procés-verbaux d’essais, de classement et les avis techniques.

Etablis conformément aux prescriptions et recommandations de normes frangaise en vigueur

Ces documents validés seront transmis par le Maitre d’ceuvre au Maitre d’ouvrage, par courriel
préalablement a la réunion et en 3 exemplaires papiers le jour de la réunion de réception des travaux.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis
ou qu’il a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production
incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre inférieure a
760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux.

Cette retenue, effectuée sur la situation finale, ne peut étre levée qu’aprés fourniture de la totalité des
documents visés ci-dessus et acceptés par le Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 26 - GARANTIES

Attention liste non exhaustive, les candidats doivent se référer au CCTP

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou
ouvrages.

MARCHE 599/02/2025 CCAP p. 34/41




26.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an
conformément a I'article 44-1 du CCAG Travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- Remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de la
réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du Maitre d’'ouvrage dans les conditions définies
par l'article 44-2 du CCAG Travaux.

26.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne
relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du code
civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec l'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire l'article 1792-4 du code civil.

26.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’'une partie d’ouvrage ou
d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a
l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

ARTICLE 27 - ASSURANCES

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document
au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le
marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de
la demande du Maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des assurances.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégéats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.
La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.

L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du Maitre d’ouvrage.
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Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée
certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, en application de larticle 8.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage précise qu’il a
contracté ou qu’il contractera les assurances suivantes :

- Dommages-ouvrages ;
- Tous risques chantiers ;
- Responsabilité civile.

ARTICLE 28 - RESILIATION

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf l'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve des
précisions suivantes :

28.1 Cas de résiliation pour motif d’intérét général:

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier
le marché, en tout ou partie, pour un motif d’intérét général et ce sans indemnité pour le titulaire, sans
qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile, redressement ou liquidation
judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-aprés (résiliation aux torts du titulaire
avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

28.2 Autres cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- Déceés ou incapacité civile,

- Sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
I'article L 622-13 du code de commerce,

- Liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par l'article L 641-11-
1 du code de commerce,

- Incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché.

28.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le Maitre d’ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée

infructueuse, notamment lorsque :

a) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I'environnement,

b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement a fait I'objet d’'une constatation contradictoire et d’'un avis du Maitre d’ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives ou réglementaires relatives a la
sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

28.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le Maitre d’ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable
lorsque :
- Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a larticle 28-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;
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- Le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu recours
au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- Le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait 'objet d’'une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la notification du marché ;

- La déclaration produite en application de l'article R 2143-3 du code de la commande publique a été
reconnue inexacte.

ARTICLE 29 - MESURES COERCITIVES

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage peut, sauf en cas de résiliation du
marché prononcée en cas de décés ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer
aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, 'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge.
La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, l'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des
précisions ci-aprés.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant 'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du marché en tant qu’il est
conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2
du CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le Maitre
d’'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le Maitre d’ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- Si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre
d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations
exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- Dans le cas contraire, le Maitre d’ouvrage résilie la totalité du marché.

ARTICLE 30 - AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG Travaux.

ARTICLE 31 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litiges résultant de I'application des clauses du présent marché, la loi frangaise est seule
applicable. La procédure a suivre par le Titulaire en cas de différend avec I'’Acheteur est celle exposée a
l'article 55 du CCAG-TRAVAUX.

Les parties cocontractantes s’engagent a rechercher une solution amiable a ces différends, avant de
saisir un tribunal.
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En cas d’échec de la conciliation amiable, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il
est réglé par le livre IV du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal en charge de traiter les litiges
nés de I'exécution du présent marché sera le Tribunal Judiciaire de Lille.

ARTICLE 32 - CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Dans une volonté de protection de I'environnement, et en application des articles L 2112-2 du Code de
la commande publique et 20.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire veillera a se conformer aux
préconisations indiquées au CCTP et aux dispositions suivantes :

- Respect des modalités de mise en ceuvre et de suivi prévue par le Schéma d’Organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED) durant la période de préparation prévue a larticle 20.1 du présent
document

- Mise en place des bordereaux de suivi des déchets qui seront a transmettre au Maitre d’ouvrage.

A noter que pour le dépbét de ces BSD, le titulaire est invité a utiliser la plateforme TRACKDECHETS.
Par dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG, en cas de non-respect de celles-ci, le titulaire se voit

appliquer pour chaque manquement, sans mise en demeure restée infructueuse, la pénalité
prévue a I'article 16.3 du CCAP

ARTICLE 33 - EVOLUTION DE LA LEGISLATION

Par dérogation aux articles 5.2.2 (Protection des données a caractére personnel), 6.2 (protection de la
main d’ceuvre), 7.2 (Protection de I'environnement) du CCAG-TRAVAUX, toute évolution législative en
cours d’exécution du marché s’applique de plein droit au marché sans qu’il soit nécessaire de le
formaliser par une modification au marché sauf :

* pour le cas ou cette législation entraine des prestations indispensables supplémentaires
* pour le cas ou une disposition de la dite nouvelle législation prévoit expressément le contraire

ARTICLE 34 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

1. Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui
seront communiquées par l'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du présent Contrat. Les Parties
entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les
Parties tout au long de I'exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les
dispositions de la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés modifiée et du
réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « réglement
européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit,
note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.
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2. Chacune des Parties s’engage notamment a :

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'accés aux informations confidentielles,
. Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la
stricte application du Contrat,

. Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par I'objet
du Contrat,

. Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception,
développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux de l'autre
Partie,

. Ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au titre de leur mission,

Ne laisser acces aux informations confidentielles qu’a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve
du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

3. Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

. La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver I'existence de
droits en vertu du Contrat,

. Les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public assurée
directement par l'autre Partie et sans restriction,

. Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine
public en dehors de toute intervention de 'autre Partie,

4. Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature du
présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans a compter
de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 35 - DOCUMENTS A RETOURNER AU MAITRE D’'OUVRAGE

Dés la notification du marché, si le Titulaire est concerné, les documents suivants lui seront adressés
par voie électronique :

& Le livret de sécurité du prestataire : I'informant des conditions, d’accés aux sites, d’accés aux
locaux, d'accés aux locaux sensibles, des clauses de confidentialité, le rappel des dispositions
générales de sécurité et les contacts.

% Le protocole de sécurité : concernant les opérations de déchargement devront se faire dans le
respect des normes de sécurité (art. R 4515-4 a 11 du code du travail).

A réception, le Titulaire disposera d’un délai de 15 jours pour confirmer au Maitre d’ouvrage par
retour de courriel la bonne transmission de ces informations a I'ensemble de son personnel
intervenant sur site et le cas échéant retourner le ou les document(s) diiment daté(s) et signé(s).

En cas de non-respect de ce délai, il sera fait application des pénalités prévues a I’article 16.3 du
présent document.

MARCHE 599/02/2025 CCAP p. 39/41




ARTICLE 36 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des piéces
6.5 942 l,Déterm.inaFion du Mois de référence pour
l'actualisation
8.1 1214 et12.18 Dfégo_njptes mensuels et décompte général et
définitif
8.2 12.4.2 Décompte général
14.3 3.6.1.2 Sous-traitance
15 50.2.1 Délais d’exécution
19.2.1et 19.2.2 Pénalités de retard
168161 19.2.3 et 19.2.4
20.1 28.1 Période de préparation
) 36.2.3 Pénalités
22 38 Controle des travaux
23 14.3 et 14.4.3 Augmentation des travaux
24 42.1et42.3 Réception globale
25 40.1 Documents fournis aprés exécution
27 8.1.3 Assurances
28 50.2.1 et 50.4 Résiliation
29 52.1 Mesures coercitives
32 20.2.3 Clause environnementale - pénalités
51 55.2 Modes alternatifs de réglement des différents
55.3 Procédure contentieuse — Tribunal compétent |

MARCHE 599/02/2025 CCAP p. 40/41




Annexe 1 — Récapitulatif des différents intervenants du marché (Acheteur, MOE,

CT, SPS...) + informations Chorus Pro + Track Déchets

Cette annexe sera communiquée a la notification du marché.
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