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Article 1. PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC PASSANT LE MARCHE — POUVOIR ADJUDICATEUR

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ILLE ET VILAINE
2 avenue de la Préfecture

CS 64204

35042 RENNES CEDEX

Personne Responsable des Marchés / Signataire/ Ordonnateur
Monsieur le Président

Comptable assignataire des paiements

Monsieur le Trésorier

Article 2. OBJET DU MARCHE
2.1. Objet

Le présent marché est un marché public de maftrise d’ceuvre ayant pour objet les études et le suivi des
travaux de réfection des toitures du site de formation de Ker Lann a Bruz.

Il s’agit de réhabiliter les toitures bac acier d'un batiment de 14 000 m?2. Les toitures a réhabiliter sont
organisées sous forme de huit "barrettes" de 1 350 m?a 3 000 m?.

Le budget prévisionnel alloué aux travaux de réhabilitation s’éleve a 2 200 000 € HT € HT.
Il est a noter que les travaux se dérouleront en site occupé.
2.2. Allotissement

La consultation n’est pas allotie.
La dévolution en lots séparés rend techniquement difficile I'exécution des travaux. Pour des raisons de
cohérence, I'exécution doit étre assurée par un seul prestataire, responsable de I'ensemble.

2.3. Lieu d'exécution des travaux

France, Région Bretagne, llle et Vilaine ;
Code NUTS : FRHO03.
Campus de Ker Lann rue des Freres Montgolfier 35170 Bruz

Article 3. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Forme du marché

Le présent marché est un marché de maitrise d'oeuvre selon la procédure adaptée.
Il est soumis aux dispositions des articles R 2123-1 et R 2123-4 du Code de la Commande Publique.
Compte tenu de la nature des travaux a réaliser, il s’agit d’'une procédure sans remise de prestation.

3.2. Durée du marché et dates prévisionnelles d'exécution

Date prévisionnelle de début des études : 15 juin 2025
Date de réception des études : 15 septembre 2025
Durée des études : 3 mois,

Durée des travaux : 19 mois
Date de réception des travaux : juin 2027
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Article 4. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
e ['acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;
e le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;
e le cahier des clauses particulieres (CCTP) et ses annexes ;
e le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-
MOE) ;
les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maftre d’ouvrage lors de la consultation ;
e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) précisant le r6le du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;
o loffre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu'un tableau
détaillé de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un
groupement ;
e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;
e les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

e dutitre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a I'exécution
du marché ;

e du livre IV de la deuxieme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maftrise d’ceuvre privée ;

e de I'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des
prestataires de droit privé

Article 5. INTERVENANTS DANS L’OPERATION

5.1. La maitrise d’ouvrage

Chambre de Commerce et d’Industrie llle et Vilaine
2 avenue de la Préfecture

CS 64204

35042 Rennes CEDEX

Pour la bonne information des candidats, le batiment objet de la prestation de maitrise d'ceuvre est propriété
de la CClI llle et Vilaine et de la Chambre des Métiers de I'Artisanat de Bretagne. Les marchés de maitrise
d’ceuvre et de travaux porteront sur un ensemble immobilier unique.

Afin de faciliter la gestion des marchés, la CCl llle et Vilaine et de la Chambre des Métiers de I'Artisanat de
Bretagne, ont, selon les dispositions d’'une convention de co maitrise d’ouvrage, décidé de désigner la CCl
llle et Vilaine en qualité de maitre d’'ouvrage opérationnel.

5.2. La maitrise d’ceuvre

Le titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre d'ceuvre", est précisée dans
I'acte d'engagement.

5.2.1.Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale.

5.2.2.Groupement de maitrise d’ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. La nature du groupement est précisée dans l'acte
d'engagement.
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Le maitre d’ceuvre, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire. I
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d'ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de
chacun des membres.

Dans le cas d'une présentation sous la forme d'un groupement, celui-ci prendra, au plus tard au stade de
I'attribution du marché, la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint, dans ce dernier cas
le mandataire du groupement sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard de la maitrise d’ouvrage.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.

5.3. Autres intervenants dans I'opération

5.3.1.Contréle technique

Le contréleur technique de I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché de
maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’'ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du contrbleur technique dés sa
désignation.

5.3.2.Coordination sécurité et protection de la santé

Le coordinateur pour la sécurité et la protection de I'opération n’est pas encore désigné au moment de la
signature du marché de maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du coordinateur SPS dés sa
désignation.

L'opération reléve de la catégorie 2, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

5.3.3.Entrepreneurs de travaux

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommeés « entrepreneurs » dans I'ensemble des
documents du marché.

5.4. Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’'ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il sS’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a
chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre
informe le maitre d’ouvrage sans délai.

Article 6. DEMARRAGE DE LA MISSION

A linitiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :
= d’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;
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= de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’'ouvrage ;

= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre
d’ouvrage ;

= de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de 'opération ;

= de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maftre d’ceuvre ;

= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’'ouvrage et d’arréter les modalités
pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies au présent CCAP.

Article 7. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

7.1. Prestations de maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission précisés ci-dessous.

Compte tenu de la simplicité et de la spécificité de 'opération, les livrables attendus de la mission de maitrise
d’ceuvre seront regroupées comme précisées ci-dessous.

Le contenu de ces éléments de mission, a I'exception des missions complémentaires, est défini par les
dispositions du livre IV du Code de la Commande Publique portant sur les dispositions propres aux marchés
publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a l'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants :
o études d’avant-projet,
études de projet,
assistance a la passation des marchés de travaux,
visa (les études d’exécutions seront établies par I'entreprise),
Mission OPC,
o direction de I'exécution des marchés de travaux,
o Assistance aux opérations de réception

@)
O
@)
O

7.2. Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application de
l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires. L’'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte
répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme
opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux
marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent
marché.

Article 8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

.1. Communication entre les parties

Un ordre de service est notamment nécessaire :

= Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission) ;

= Si le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

= Des lors qu’'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier les
dispositions contractuelles ;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, 'heure de sa réception.
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8.2. Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont établis par
le maitre d’ceuvre qui les communique dans les 2 jours qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa
réception.

8.3. Présentation et vérification des prestations de maitrise d'ceuvre

8.3.1.Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition
de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans
limitation de droits ni de durée.

Les prestations suivantes sont également remise sous format papier (1 exemplaire) : études d’avant-projet,
étude de projet, dossier de consultation des entreprises, planning, dossier des ouvrages exécutés.

8.3.2.Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études sont définis de la maniére suivante :

études

Point de départ des délais de présentation des

Etudes d'avant-projet Date indiquée dans Il'ordre de service
Etudes de projet

Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre

A défaut, date de I'accusé de réception par le maitre
d'ceuvre de l'ordre d'engager les études de la phase
concernée.

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des DOE |

Dossier des ouvrages exécutés

des entrepreneurs

8.3.3.Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient quinze jours apres réception de ces documents (études d’avant-projet et de
projet, DCE)

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maitre d'ceuvre.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

8.3.4.Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions
suivantes :

= ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;

= réfaction dans les conditions définies par l'article 21.3 du CCAG-MOE ;

= rejet dans les conditions définies par l'article 21.4 du CCAG-MOE.

8.3.5.Conséquence de I’admission des études sur le programme de I'opération

L’admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte 'adhésion du maitre
d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

8.4. Prolongation des délais d’exécution

En application de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d'ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de
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force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’'ouvrage peut prolonger le délai
d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage I'événement
de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel, conformément a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE. |l dispose, a cet effet, d'un
délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa
décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre
d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

8.5. Modalités particuliéres de réalisation de I’assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la
passation des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’'une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par corps d’états.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation
des marchés de travaux selon la procédure du marché a procédure adaptée avec négociations requérant
I'assistance du maitre d’ceuvre.

La participation du maitre d’ceuvre aux commissions d’appel d’offres ou instance similaires est requise.
Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d'ouvrage s’engage a demander
obligatoirement la soumission d’'une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.

8.6. Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I’exécution du ou des marchés de
travaux

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de l'application des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

8.6.1.Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux.
Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

8.6.2.0rdres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie

au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui

les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du

maitre d'ouvrage si I'ordre de service :

= porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de démarrage
des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

= Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montant.

8.6.3.Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.
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Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.

I met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’'acompte mensuel sur le portail public de facturation est
fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par
I'entrepreneur.

8.6.4.Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et
notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé a 10 jours a compter de la date de réception du document.

8.7. Obligations environnementales du maitre d’ceuvre

Les obligations environnementales du maitre d’ceuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de leur
contréle sont définies par le maitre d’ouvrage dans le CCTP ou ses annexes.

Article 9. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

9.1. Modifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’'un avenant pour prendre en compte
les modifications du marché issues notamment :
= des aléas et sujétions techniques imprévues ;
= des modifications de phasage de I'opération ou des délais de réalisation des études, non imputables a
la maitrise d’ceuvre ;
= des circonstances amenant le maitre d’ouvrage a modifier les modes prévisionnels de dévolution et de
passation des marchés de travaux indiqués a l'article 6.7 du CCAP ;
= des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires
par le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou demandes d’autorisation
d’'urbanisme complémentaires ;
= d’'une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10%
par rapport a celle prévue dans I'acte d’engagement dans les conditions définies par I'article 15.3.5 du
CCAG-MOE ;
= de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;
= de la résiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon 'une des modalités définies a I'article 7.1 alinéa 2 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial,
conformément a l'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque
modification.

9.2. Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’oeuvre renseigne un document de suivi qui
inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles
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sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur classification dans l'une des 3

catégories suivantes :

= Catégorie 1 : modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du
programme ;

= Catégorie 2 : modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
prévisibles a la signature des marchés de travaux ;

= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre d’ouvrage pour
COMPpENSEer ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de maitrise d’ceuvre
dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

Article 10. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

10.1. Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire et définitive pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP
etle CCTP du marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
l'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au
contréle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

Le montant du forfait de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance
du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP ;

= programme ;

= part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= ¢léments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a linsertion du projet dans

I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

= modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de I'opération ;

= couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

10.2. Engagements du maitre d’ceuvre

10.2.1. Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des
travaux (CPT) a programme constant. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le cout cumulé
des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé
a 5%

Calcul du coefficient de réajustement :
Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois m0O du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier Index BT01
publié avant le dépbt des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
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Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,05

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du
projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre a
l'issue de nouvelles consultations, 'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans l'incapacité d’atteindre ces objectifs, le
maitre d’ouvrage met en ceuvre l'article 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

10.2.2. Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du coiit cumulé des marchés de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des
marchés de travaux. Le contrdle de cet engagement s’opére en comparant le cout total définitif de réalisation
de référence au colt cumulé des marchés de travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé a 5%.

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au co(t total définitif de réalisation des travaux,
hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2
définies a l'article 7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,05
Si ce co(t total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que
défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout prévisionnel
des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés
de travaux.

10.3. Révision des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché
est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0O du
marché de maitrise d’ceuvre fixé dans I'acte d’engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :

C= 0,125+ 0,85 Im/lo
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 et au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis. (Indice ING publié par I'INSEE - identifiant
001711010)
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base
de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

10.4. Pénalités applicables au maitre d’ceuvre

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a I'article 16.2 du CCAG-MOE et selon
le processus défini a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

10.4.1. Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
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En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés
dans le présent CCAP, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de
la TVA, de la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :

Pénalités = montant HT de I'élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / 3000

10.4.2. Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du
décompte final

Si le délai fixé a l'article 8 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le

montant par jour de retard, est fixé :

= pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de l'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui
sont imputables, dans la limite du taux légal applicable.

= pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final.

10.4.3. Pénalités en cas de retard dans linstruction des mémoires en réclamation des
entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le maftre d'ceuvre du mémoire en réclamation
de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 50 € HT par jour calendaire
de retard.

10.4.4. Pénalités pour manguements aux obligations du maitre d’ceuvre

Il sera appliqué une pénalité de 50 € :

= En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre et par réunion ou
I'absence a été constatée.

= En cas de retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre,
par réunion ou le retard a été constaté.

= En cas de non-transmission des comptes rendus de chantier, par compte-rendu non diffusé.

= Encas de dépassement du délai défini a I'article 8.6.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier,
par jour de retard dans la diffusion.

Article 11. REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

11.1. Avances

11.1.1. Avance versée au maitre d’ceuvre

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a I'article 2.5 de 'acte d’engagement, si les conditions de
montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue
par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-
dessous.

En application de l'article R2191- 7 du Code de la Commande Publique,
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 5 %
du montant initial toutes taxes comprises du marché.

= Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 5 % d'une
somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée
exprimée en mois
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= Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux de l'avance est porté a 30% pour les
marchés de I'Etat

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la
taille d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de l'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié¢ dans la
répartition financiére indiquée a l'article 2.3 de I'acte d’engagement et détaillée en annexe financiére.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le
montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui
lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

11.1.2. Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maftre d’ouvrage la demande de versement émise par le
sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les
mémes conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a l'article R. 2193-20 du code de la
commande publique.

11.1.3. Conditions de garanties pour le versement des avances

Le maitre d'ouvrage conditionne le versement de l'avance a la constitution d'une garantie a premiere
demande portant sur la totalit¢ du montant de l'avance. Cette garantie a premiére demande doit étre
conforme au modele annexé a I'Arrété du 22 mars 2019 fixant les modeles de garantie a premiére demande
et de caution personnelle et solidaire pris en application des articles R 2191-37 et R2391-25 de Code de la
commande publique.

A défaut, le versement de 'avance ne sera pas effectué par le maitre d'ouvrage, le délai de paiement ne
pouvant alors courir.

11.2. Demande de paiement

En application de I'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation et comportent
les mentions obligatoires définies a I'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de modéle propre
au maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

11.2.1. Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les

pieces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

*= |e montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a I'article 21.3 du CCAG-MOE;

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 'opérateur économique ;

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

= |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

= le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le
portail public de facturation.
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La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées
le mois précédent au fur et & mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de I'article
11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande
publique, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

80% a la remise du dossier

20% a lI'admission du maitre d'ouvrage

80% a la remise du dossier

20% a lI'admission du maitre d'ouvrage

50% a la remise des éléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre
30% a la remise du rapport d'analyse des offres

20% apres la mise au point des marchés de travaux

Etudes d'avant-projet

Etudes de projet

Assistance pour la passation des
marchés de travaux

VISA au prorata de I'avancement de la mission
Direction de I'exécution des|70% proportionnellement a 'avancement des travaux
marchés de travaux 30 % a la remise du décompte général des travaux

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision
de réception

Assistance aux opérations de |10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par le maitre
réception d’ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par les
entreprises

5% a l'issue de I'année de parfait achévement

11.3. Demande de paiement pour solde

11.3.1. Demande de paiement finale

Il est fait application de I'article 11.7.1 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre notifie son décompte final au maitre
d’'ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de I'année de parfait achévement, qui correspond a
'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

11.4. Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours conformément
aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’ceuvre
du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de

la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Article 12. CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

12.1. Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a larticle 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’'ouvrage, dans les
conditions fixées par l'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait
I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

12.2. Utilisation des résultats
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Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par
l'article 24.1 du CCAG-MOE.

12.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d’'ouvrage
ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles
24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits
moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits
voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'acte d’engagement.

Article 13. ASSURANCES

13.1. Assurances du maitre d'ceuvre

13.1.1. Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1
du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

13.1.2. Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou aprés la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d’assurance souscrit seront
en rapport avec l'importance du chantier.

13.2. Assurances du maitre d'ouvrage

Garantie tous risques chantier

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de 'ensemble des intervenants, une police tous risques
chantier dont I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.
La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne peut étre
supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors de
toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a I'ouvrage réalisé
ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage neuf,
le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

13.3. Stipulations communes
Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes
les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit,
ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres intervenants participant a
l'opération.
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Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des plafonds
de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant 'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux réglements des
prestations de maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de
responsabilité civile décennale du maitre d'ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des
assurances, est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas ou il aurait contracté
des garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de
son assureur, afférentes a ces polices.

Article 14. MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de I'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans
les circonstances suivantes.

14.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire
Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition,
absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et
que l'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que le
titulaire.

14.2. Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire

Dans le cas ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application de
I'article 3.5.4 du CCAG-MOE

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

14.3. Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance d’un cotraitant

En application de I'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le

mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances

suivantes :

= cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de I'un des cotraitants ;

= défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution des
litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour la poursuite des prestations :

= soit le mandataire lui- méme ou I'un des cotraitants ;

= soit un sous-traitant ;

= soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées dans
le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation 'ensemble des
justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités financiéres du marché
ni ses délais d’exécution.

Le maftre d’ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du mandataire pour
se prononcer sur I'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine notamment la
nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération
afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du

marché, il appartient au maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les
modalités définies a 'article 14.4 du CCAP.
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Article 15. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre respectent la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n® 78-17
du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre un ou plusieurs traitements de données personnelles. En
application de l'article 5.2.3 du CCAG-MOE, les obligations respectives des parties sont établies dans
I'annexe ‘Protection des données personnelles’ jointes au CCAP.

Article 16. DIFFERENDS ET RESILIATION

16.1. Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d’ceuvre d’'un
mémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées.

Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet de décompte final.
Le rejet expres ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final
ne s’'oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitere sa demande lors de la production de ce projet.

16.2. Réglement amiable des différends

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant aprés le processus de
réclamation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal
administratif compétent, le recours a un comité consultatif de réglement a I'amiable, a la conciliation, a la
médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de la
commande publique.

16.3. Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

16.4. Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier
ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-
MOE et la fraction de la mission ou de I'élément de mission déja accomplie est rémunérée.

16.5. Tribunal compétent en cas de litige
En cas de litige et d’échec des tentatives de réglement amiable, conformément a I'article R. 312-11 du code

de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se
trouve le lieu prévu pour I'exécution du marché

Article 17. DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAP Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé
Article 8.4.1 Article 16.2.3
Article 9.3.1 Article 11.7.2
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