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1 GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent CCTP “Prescriptions techniques Communes” est commun au deux Macro lots ,et fait partie
intégrante du CCTP. Il se place en téte de ceux-ci et a pour objet de noter les éléments généraux et
prescriptions applicables a tous les corps d'états afin de ne pas les répéter plusieurs fois dans la
description détaillée qui suit dans le corps du CCTP.

1.2 PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent CCTP a pour objet la présentation des travaux pour le réaménagement du site de I'annexe du
tribunal de Nanterre.

Le batiment est situé 2-8 Rue Pablo Neruda & Nanterre. Le béatiment est implanté dans un
environnement de batiments tertiaires a proximité du batiment principal du TGl de Nanterre.

Le batiment a été construit en 1996.
Il comporte :
— 3 niveaux de sous-sol, occupés par un parc de stationnement ainsi que des locaux techniques.

— 4 niveaux supérieurs, comprenant les salles d'audience et les bureaux. CES locaux totalisent prés
de 9900 m2.

Le batiment est classé en ERP de type W avec activité secondaire de type L de 2éme catégorie, avec un
effectif admissible du public de 1400 personnes.

Le présent Appel d'Offre traite de travaux de clos-couvert et de désenfumage des salles d'audiences.

1.3 LOCALISATION DE L'OPERATION

2 Rue Pablo NERUDA
92000 NANTERRE.

1.4 PRESENTATION DES INTERVENANTS

e Maitre d'ouvrage:
MINISTERE DE LA JUSTICE
1 Quai de CORSE
75181 PARIS

e Maitrise d'oeuvre:

— Architecte:
BRUNO HUERRE ARCHITECTE
3 Avenue de CHOISY
75013 PARIS

— Bureau d'Etudes:

Bet et Economiste:
INGENIERIE & CO

9 Rue Jacques HILLAIRET
75012 PARIS

e Bureau de contrble
RISK CONTROL
18 Rue des Gaudines

PHASE DCE
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78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
e Coordonnateur Santé Sécurité
RISK CONTROL
38 Rue de VILLIERS
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

1.5 DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES
1.5.1 OBSERVATIONS CONCERNANT LE CCTP ET LES PLANS

Le CCTP établi pour chaque corps d'état a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des
travaux a exécuter. Les renseignements n'ont pas un caractére limitatif.

Pour le prix forfaitaire arrété dans son offre, I'entrepreneur doit non seulement l'intégralité des travaux de
sa profession nécessaires au complet achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des
équipements sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire
aux exigences de la réglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les
indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent étre modifiées
pour atteindre ce résultat.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement sans que l'entrepreneur puisse
faire état, aprés remise et réception de son offre, d'une discordance éventuelle qu'il n‘aurait pas signalée
en temps utile. Il devra donc réaliser les travaux indispensables a la terminaison des ouvrages en accord
avec le maitre d'ceuvre. En cas de désaccord entre les différentes notices (Sécurité incendie, ...) et les
CCTP, I'entreprise devra chiffrer le cas le plus défavorable.

L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au maitre d'ceuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a leur
parfaite réalisation.

Chaque plan technique du dossier ne concerne que le lot technique auquel il se rapporte.

Le plan architecte du dossier prime toujours sur le plan architecte ayant servi de support au plan
technique, sauf pour les indications d'ordre technique qui se rapportent au lot technique concerné.

Dans le méme esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du
CCTP pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation, seront exécutés
conformément aux décisions du maitre d'ceuvre sans entrainer pour autant de modification du prix global
forfaitaire du marché.

Afin d'éviter les omissions et les doubles emplois et afin d'apprécier totalement les taches et prestations
interdépendantes, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP dans son intégralité et
d'une fagon générale de tous les documents du dossier concernant la totalité des corps d'états.

1.5.2 OUVRAGES NON EXPLICITEMENT DECRITS

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'il ne décrit pas dans le détail les
ouvrages identiques, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que
tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

Tous les détails de construction, complétement décrits ou non, font partie intégrale du prix global.

1.5.3 OUVRAGES ET PRESTATIONS IMPLICITEMENT DUS

Le CCTP de chaque corps d'état définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le
cadre du corps d'état considéré.

La mention « fourniture et mise en ceuvre de... » et la mention « dl(e)(s) au titre du présent corps d'état
» seront implicitement sous-entendues en I'absence de toute mention contraire.

1.5.4 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Pour l'exécution des travaux aucune mesure ne devra étre prise a |'échelle métrique sur les documents.

L'entrepreneur sera tenu, avant tout début d'exécution, de vérifier toutes les cotes, de s'assurer de leur
concordance entre les différents niveaux et le CCTP, de s'assurer sur place de la possibilité de respecter
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les cotes données et de signaler au maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qui pourraient étre
constatées. Il signalera de la méme facon les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. Le maitre d'ceuvre opérera, s'ily a
lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.

Les dimensionnements indiqués sur les documents graphiques ne devront pas étre modifiés sans
l'accord du maitre d'ceuvre, que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement
primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

1.5.5 FOURNITURE DES DOCUMENTS A L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur pourra obtenir toutes les séries de documents de la maitrise d'ceuvre nécessaires a ses
études et a la conduite du chantier.

L'entrepreneur devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition, et de mettre a celle de son
personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les
exemplaires périmés.

Il est précisé que les documents graphiques de la maitrise d'ceuvre ont été établis dans le cadre de la
mission qui lui a été confiée et ne peuvent étre considérés comme documents d'exécution.

1.5.6 DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir les plans d'exécution, notes de calculs, détails, épures et documents
nécessaires a la parfaite définition et exécution de ses ouvrages ainsi qu'a la mise en ceuvre coordonnée
de I'ensemble des ouvrages.

Il établira ces documents a ses frais suffisamment a temps pour ne pas retarder la marche normale des
travaux et les soumettra a I'accord du maitre d'ceuvre et du contrdleur technique auxquels il les diffusera.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander a lI'entrepreneur toutes justifications
complémentaires.

Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour justifier un retard dans
I'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le maitre d'ceuvre et le contrbleur technique
pourront juger utile d'apporter a ses dessins et en tenir compte pour I'exécution des ouvrages.

La vérification des plans par le maitre d'ceuvre et le contrbleur technique ne saurait en rien diminuer la
responsabilité de I'entrepreneur.

L'exécution des ouvrages devra respecter scrupuleusement les indications des documents d'exécution
approuveés.

1.5.7 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION

Il est précisé qu'en aucun cas les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a
des mises au point ou découlant des besoins de mise en ceuvre, etc. ne pourront étre considérées
comme ouvrant droit 2 demande de supplément.

Il en sera de méme si, avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires ou si elles découlent des besoins de mise en ceuvre.

En vue de respecter la conception générale le maitre d'ceuvre pourra imposer a l'entrepreneur les
modifications de détails que pour un motif technique ou esthétique il jugera souhaitable d'apporter au
projet.

1.6 RELATION AVEC SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

Les entrepreneurs des 2 macro-lot selon leur spécificité respective doivent :

—  Se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous renseignements utiles
pour I'exécution de ses travaux.

—  Se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organisations
désignées par eux (Consuel par exemple).
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Fournir tous les documents, toutes les piéces justificatives demandées.

—  Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession
gue pour les installations intérieures.

— Transmettre au maitre de l'ouvrage tous les renseignements qu'ils ont recueillis au cours de
contacts et qui concernent soit la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a leur
charge, soit I'exploitation des installations.

—  Obtenir tous les certificats de conformité, de contréle ou de vérification nécessaires.

—  Signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement
et de terminaison de chacune de leurs interventions.

—  Effectuer en temps opportun et de leur propre chef, toutes les démarches nécessaires auprés des
services compétents afin d'obtenir en temps voulu la mise en service des installations.

Se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les
remettre aux services intéressés.

Il est rappelé que les entrepreneurs sont responsables des contraventions de toute nature qu'ils peuvent
encourir du fait de la non observation des réglements locaux de voirie et qu'ils doivent en conséquence
faire toutes les démarches utiles auprés des services compétents.

1.7 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur le fait que les travaux se dérouleront au sein
d'un site occupé et en activité.

Ainsi, les travaux intérieurs devront étre réalisés en horaires décalés, de 18h a 7h, conformément aux
consignes du Maitre d'Ouvrage, afin de garantir l'intervention des entreprises en dehors des horaires
d'activité des bureaux. En revanche, les travaux extérieurs pourront étre exécutés durant les horaires
normaux.

Toutes précautions devront étre prises afin qu'a aucun moment un occupant ou un visiteur du local ne
puisse étre exposé a un danger quelconque.

Toutes prestations nécessaires a ces précautions sont réputées faire partie intégrante du forfait.

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander toutes modifications des modes opératoires des entreprises, s'il
estime nécessaire a la sécurité des biens et des personnes et ce sans que l'entreprise puisse exiger un
supplément de rémunération.
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2 ALLOTISSEMENT

2.1 Généralité

L'opération est réalisée en 2 Macro lots.

2.2 Décomposition en corps d'états
La liste des lots constituant le présent CCTP est la suivante :
CE N°00 Prescriptions Techniques Communes
Macro lot N°1: Clos Couvert - Aménagement et Finitions
CE N°01 Installation de chantier - Démolition - Gros CEuvre - Structure métallique
CE N°02 Etanchéité
CE N°03 Menuiseries Extérieures
CE N°04 Nettoyage de facade
CE N°05 Métallerie Serrurerie - Portes de recoupement
CE N°06 Traitement sanitaire des volumes
CE N°07 Cloisons - Doublages - Faux plafonds
CE N°08 Divers travaux de finition
Macro lot N°2: Equipements techniques
CE N°01 Plomberie Chauffage Ventilation Désenfumage GTB
CE N°02 Electricité Courants forts-Courants faibles

2.3 Observations concernant les CCTP et les plans

Bien que classé par corps d'état, le présent CCTP forme un ensemble qui ne peut étre dissocié. En
conséquence, aucun entrepreneur d’'un corps d'état déterminé ne pourra prétendre ignorer les
prestations d’'une entreprise d’un autre corps d'état. Le CCTP établi pour chaque lot a pour but de
renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les renseignements n’ont pas un
caractere limitatif.

Pour le prix forfaitaire arrété dans son offre, I'entrepreneur doit non seulement l'intégralité des travaux de
sa profession nécessaires au complet achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des
égquipements sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire
aux exigences de la réglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les
indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent étre modifiées
pour atteindre ce résultat.

L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au maitre d'ceuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a leur
parfaite réalisation. Chaque plan technique du dossier ne concerne que le corps d’état technique auquel
il se rapporte.

Le plan architecte du dossier prime toujours sur le plan architecte ayant servi de support au plan
technique, sauf pour les indications d'ordre technique qui se rapportent au corps d’état technique
concerné.

Dans le méme esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du
CCTP pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation, seront exécutés
conformément aux décisions du maitre d'ceuvre sans entrainer pour autant de modification du prix global
forfaitaire du marché.

Afin d'éviter les omissions et les doubles emplois et afin d'apprécier totalement les taches et prestations
interdépendantes, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP dans son intégralité et
d'une fagon générale de tous les documents du dossier concernant la totalité des corps d'états.

PHASE DCE
MACRO LOT N°0 - PRESCRIPTIONS COMMUNES
Ingénierie & CO

Janvier 2025
Page 8/21



MINISTERE DE LA JUSTICE

Rénovation Clos couvert - Désenfumage
6 Rue Pablo NERUDA

92000 NANTERRE

2.4 Limites de prestations
Sont précisées dans chaque Macro Lot.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES COMMUNES

3.1 REGLES DE CONSTRUCTION
3.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et
prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires en vigueur a la date de signature du
marché et notamment a celles contenues dans :

— le code de l'urbanisme,
— le code de la construction et de I'nabitation,

— les Prescriptions Techniques Générales éditées par le CSTB constituées par les documents du
REEF avec leurs différentes mises a jour, et comprenant notamment :

— les normes francgaises (NF) et européennes harmonisées (EN),

— les cahiers DTU (cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, cahiers des clauses
spéciales, prescriptions techniques, compris annexes, amendements, additifs, modificatifs, errata,
mémentos et autres),

— lesregles de calcul DTU,

— les avis techniques, cahiers techniques et publications du CSTB,
— le reglement sanitaire départemental,

— la norme handicapée,

— le code du travail.

—  décret 2005-1647

Tous les ouvrages seront édifiés conformément aux régles de la construction en vigueur et se rapportant
notamment :

— alasécurité,

— alalutte contre l'incendie et a la tenue au feu des béatiments,
— alalimentation en eau,

— al'aération,

— au chauffage,

— al'assainissement,

— aux installations électriques,

— aux installations de gaz combustible,

— alisolation thermique,

— alisolation et a la correction acoustique,

— alaccessibilité aux personnes handicapées physiques.

Les documents mentionnés au présent article ne sont pas joints matériellement au dossier,
I'entrepreneur cependant reconnalit en avoir parfaite connaissance.
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3.1.2 REGLES GENERALES
3.1.2.1 Matériaux et procédés traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art. lls respecteront
les prescriptions des normes et DTU.

3.1.2.2 Matériaux et procédés nouveaux

Les matériaux, produits et procédés non traditionnels, préalablement agréés par le maitre de I'ouvrage et
le maitre d'ceuvre, devront :

—  soit bénéficier d'un avis technique favorable de la commission spécialisée,
—  soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme agréé.
Et, dans ces deux cas, bénéficier d'un accord pour emploi de la commission technique des assurances.

La mise en ceuvre de ces matériaux et produits devra étre effectuée conformément aux prescriptions
techniques figurant dans ces avis.

3.1.2.3 Cahier des charges des fabricants

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra tenir compte de ces documents
pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

3.1.2.4 Labels de qualité

Les matériaux et procédés pour lesquels la marque NF ou autre est requis, seront mis en ceuvre
conformément aux prescriptions techniques conditionnant ces classements.

3.1.3 MARQUES INDIQUEES AU CCTP

Les marques commerciales et les types des appareils, matériaux ou fournitures explicitement notifiés
dans le CCTP constituent la référence de base de la qualité minimale exigée.

Pendant la période de préparation prévue au marché, I'entrepreneur aura la faculté de proposer par écrit
au maitre d'ouvrage avec l'accord et par lintermédiaire du maitre d'ceuvre une référence dite «
équivalente ».

Cette régle ne pourra s’appliquer aux matériaux et matériels prévus dans la gamme du Maitre
d’Ouvrage.

Il devra faire la preuve, fondée sur la remise de procés-verbaux d'essais, que la proposition en variante
est conforme aux exigences de qualité du CCTP et offre un rapport qualité / prix supérieur a la référence
de base.

Passé ce délai ou dans le cas ou la proposition ne serait pas jugée équivalente ou satisfaisante par le
maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage, il sera fait obligation a I'entrepreneur de fournir la référence
mentionnée au CCTP sans pouvoir élever de réclamation de ce fait, ni prétendre a une plus-value.

3.2 SECURITE INCENDIE

L'entrepreneur sera tenu de s'assurer que ses constructions, installations et aménagements sont
réalisés en conformité avec les dispositions réglementaires.

Classement du batiment :
— Batiment ERP.

3.3 ACOUSTIQUE
L'opération est principalement soumise aux dispositions :

— de la NRA, constituée essentiellement des arrétés du 28/10/94 relatifs aux caractéristiques
acoustiques des béatiments d'habitation, aux modalités d'application de la réglementation
acoustique,

— dela Loi bruit (loi 92.1444 du 31/12/92),
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—  de l'arrété du 30 mai 1996 déterminant les isolements acoustiques, de 30 a 45 dB(A) selon la
catégorie sonore de l'infrastructure a respecter dans les secteurs affectés par le bruit.

L'entrepreneur sera tenu de s'assurer que ses constructions, installations et aménagements sont
réalisés en conformité avec les dispositions réglementaires.

3.4 THERMIQUE

L'opération respectera la réglementation thermique RT 2005 existante (Eléments par éléments).

3.5 SURCHARGES D'EXPLOITATION

Les surcharges d'exploitation sont définies par la norme NF P 06-001.

3.6 DEPENSES COMMUNES
Le Macro lot N°1 prendra en charge les co(ts des installations de chantier communes.
Les autres dépenses seront portées a un compte prorata suivant le CCAP.

Chaque lot tiendra compte d'un montant de 2% de provisions de dépenses.Le compte prorata sera géré
par le Macro lot N°1.

3.7 ECHANTILLONS - PROTOTYPES

L'entrepreneur devra présenter au maitre d'ceuvre tous les échantillons concernant son marché qui lui
seront demandés. L’ensemble des couleurs et textures restent aux choix de la Maitrise d’CEuvre jusqu’a
ce que I'harmonie colorée globale et de textures soient arrétée.

L'entrepreneur devra également présenter au maitre d'ceuvre tous les prototypes prévus a son marché.

Les échantillons et prototypes pourront étre éprouvés et éventuellement détériorés par le maitre d'ceuvre
sans que l'entrepreneur puisse élever aucune réclamation de ce fait, ni prétendre a remboursement.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée et aucune mise en fabrication de série ne pourra
étre lancée, sinon aux risques et périls de I'entrepreneur, tant que l'acceptation de I'échantillon ou du
prototype correspondant n'aura pas été notifiée par le maitre d'ceuvre.

Aprés agrément, les échantillons et prototypes seront répertoriés et, s'il y a lieu, montés en panoplie
(avec étiquetage et plombage), puis exposés dans un local spécialement affecté a cette destination afin
de servir de base de comparaison avec les livraisons a venir.

Le registre d'inscription comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre.

3.8 TEINTES ET FINITIONS

Sauf indication contraire le choix des teintes et des finitions d'ouvrages sera fait par le maitre d'ceuvre
dans la gamme des fabricants.

Tout aspect de surface visible sera obligatoirement soumis au choix du maitre d'ceuvre.

Sauf indication contraire plusieurs teintes ou finitions pourront étre retenues pour un méme ouvrage ou
type d'ouvrage sans que l'entrepreneur puisse prétendre a un quelconque supplément au prix global
forfaitaire du marché.

3.9 PROTECTION DES METAUX CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments ferreux utilisés pour la construction ou pour un équipement ou installation quelconque
(a I'exception des fers a béton, des métaux ferreux ayant subi un traitement particulier en usine ou des
métaux non ferreux) seront livrés sur chantier revétus apres nettoyage et brossage et sur toutes leurs
parties (y compris celles destinées a étre scellées, cachées ou devenant inaccessibles aprés pose) d'au
moins une couche de peinture ou de produit de nature appropriée constituant une protection efficace et
durable contre I'humidité et I'oxydation (prestations concernant tous les ouvrages intérieurs). Tous les
ouvrages extérieurs seront livrés galvanisés.

La peinture ou le produit employé a cet effet devra étre compatible avec la peinture définitive s'il en est
prévu une et sera préalablement soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

En l'absence de cet agrément, ou dans le cas ou la protection réalisée serait jugée insuffisante, non
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conforme ou se détériorerait avant I'exécution de la peinture définitive ou ne tiendrait pas les appréts, le
maitre d'ceuvre pourra, sans supplément au prix convenu, imposer l'exécution d'une couche
supplémentaire (ou une reprise compléte apres, le cas échéant, suppression par décapage, brossage ou
brilage de la protection déja exécutée).

3.10 PROTECTION DES OUVRAGES - PRECHAUFFAGE
3.10.1 PROTECTIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra assurer par tout moyen a sa convenance la protection de ses matériaux,
équipements et ouvrages et restera responsable de leur parfaite conservation jusqu'a la réception.

Les matériaux de protection qu'il utilisera seront retirés et évacués par ses soins selon les besoins ou
selon demande du maitre d'ceuvre et au plus tard en fin de chantier.

3.10.2 PRECHAUFFAGE

Dans le cas de travaux a exécuter ou dans le cas d’ouvrages a conserver a une température ne devant
pas descendre en dessous d’'un certain seuil, I'entrepreneur du macro lot N°1 devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer le chauffage des locaux, et ce par ses propres moyens.

Il en supportera la charge intégrale en termes d’entretien de fourniture d’énergie, ...

Les moyens mis en ceuvre devront étre présentés au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour
approbation.

3.11 REMPLACEMENT DES OUVRAGES

L'entrepreneur aura a sa charge jusqu'a la réception le remplacement de tout ou partie d'ouvrage
détérioré ou subtilisé.

3.12 REVISION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

En fin de chantier I'entrepreneur devra procéder a la révision compléte de ses ouvrages et procéder a
tous les travaux nécessaires pour que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition
et de propreté.

Jusqu'a la réception et chaque fois que cela s'imposera I'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux
nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

Pendant la période de garantie contractuelle I'entrepreneur devra assurer l'entretien de ses ouvrages et
devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou
partie d'ouvrage de son lot qui serait jugée défectueuse.

Seront également & sa charge tous les frais de raccords, de réfection, de remise en peinture et de
nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage
et la réparation du préjudice éventuellement subi par le maitre d'ouvrage, y compris pendant la période
de garantie contractuelle.

3.13 BREVETS

Dans le cas ou I'entrepreneur utiliserait ou mettrait en place des appareils ou dispositifs brevetés, il lui
appartiendrait de payer toutes les redevances et de prendre tous accords avec les possesseurs de
brevets pour qu'en aucun cas le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ne puisse étre inquiété a ce sujet,
I'entrepreneur n‘engageant que sa seule responsabilité.

3.14 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Seront & la charge de l'entrepreneur du lot Macro lot N°1 et du Macro lot N°2, en fonction de leurs
besoins:

— toutes démarches éventuelles d'autorisation de branchement d'eau, de courant électrique, de
téléphone, etc.

— toutes démarches d'autorisation de passage, toutes les demandes de permission de voirie, de
police et de signalisation,

— d'une fagon générale, toute obligation pouvant ressortir de I'Administration.
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L'entrepreneur garantira le maitre d'ouvrage contre tout recours de I'Administration ou des tiers pour
l'inobservation de la réglementation générale et des régles de sécurité.

3.15 PROCES VERBAUX D'ESSAI
3.15.1 ACOUSTIQUE

L'entrepreneur devra fournir les PV d'essai (en cours de validité) de tous les matériaux et ouvrages pour
lesquels un indice d'affaiblissement acoustique est requis, soit par la réglementation, soit par le présent
CCTP.

Ces PV d'essai devront étre réalisés conformément aux Normes Francgaises en vigueur.

3.15.2 RESISTANCE AU FEU

L'entrepreneur devra fournir les PV d'essai (en cours de validité) de tous les matériaux, matériels et
ouvrages pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement en réaction au feu est
demandé soit par les reglements et normes de sécurité en vigueur, soit par le présent CCTP.

3.15.3 JUSTIFICATIFS

L'entrepreneur sera tenu de justifier par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent bien aux
matériaux, matériels et ouvrages mis en place.

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d’application de I'Avis Technique ou de
'ATEX, bénéficieront d’'un Avis Technique ou d'une ATEX favorable aux conditions d’emploi de ce
produit ou de procédé.

3.16 PERMIS DE CONSTRUIRE/DOSSIER D'AMENAGEMENT

Les informations administratives ou techniques citées dans le document du permis ou dossier
d'aménagement ont un caractere contractuel.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions fournies et ce dans le cadre du marché.

3.17 AUTOCONTROLE TECHNIQUE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé I'obligation pour le constructeur
de procéder, pendant toute la période d’exécution des travaux, aux vérifications techniques qui lui
incombent au titre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite "Loi Spinetta", ainsi qu'aux textes
subséquents et aux normes en vigueur.

Programme de contréle interne

L’entrepreneur doit élaborer et formaliser un programme de contréle interne adapté aux spécificités du
chantier. Ce programme doit préciser :

Les objectifs des contrbles a réaliser.

Les procédures et méthodologies mises en ceuvre.

Les moyens humains et matériels déployés pour garantir la qualité et la conformité des ouvrages.
Les modalités de tragabilité et de gestion des écarts constatés.

Ces dispositions doivent étre communiquées a la maitrise d’ceuvre et, le cas échéant, au contréleur
technique.

Prévention des aléas techniques

Afin de prévenir tout aléa technique lié & un dysfonctionnement ou & une non-conformité des
installations, I'entrepreneur est tenu d’effectuer, a sa charge, les essais et vérifications préalables a la
réception des ouvrages. Ces essais doivent inclure les vérifications définies dans les attestations
d'essais de fonctionnement élaborées par I’Agence Qualité Construction (AQC), dans la mesure ou elles
s’appliquent aux installations concernées.

Les contréles portent notamment sur :
Les réseaux et équipements techniques (CVC, électricité, plomberie, etc.).
Les systémes de sécurité (SSI, désenfumage, etc.).

Toute installation technique susceptible d’impacter la sécurité, la conformité réglementaire ou la
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pérennité de I'ouvrage.

Consignation des résultats

Les résultats de ces essais et vérifications doivent étre consignés dans des attestations conformes aux
modeles définis par 'AQC. Ces attestations doivent étre :

Signées par I'entrepreneur.
Validées par les parties concernées (le contréleur technique, le maitre d’ceuvre, etc.).
Transmises au contrbleur technique et/ou a la maitrise d’'ouvrage pour archivage.

Obligation de conformité et responsabilité

Le constructeur demeure pleinement responsable de la mise en ceuvre de ces vérifications, lesquelles
constituent un engagement contractuel visant a garantir la sécurité, la conformité réglementaire et la
gualité des ouvrages livrés.

3.18 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Remise des documents suivants :
— Notes de calculs, plans et schémas des ouvrages (sous Autocad) conformes a I'exécution,
—  Bordereaux d’approbation du contréleur technique,
—  Procés-verbaux d’essais et d’analyse,
— Listes des matériels et équipements avec les adresses des fournisseurs,

—  Fiches techniques, notices de fonctionnement et d’entretien des installations et équipements (en
traduction frangaise s’il y a lieu),

—  Certificats de conformité (Consuel, Coprec 1 et 2, etc.),

—  Certificats de garantie pour les installations et équipements,

—  Attestations de versement des primes d’assurances pendant la durée du chantier,
—  Documents particuliers demandés dans le présent CCTP,

— Nombres d’exemplaires : 5 ex. papier + 1 ex. informatique.

3.19 SYNTHESE

L’entreprise en charge du lot Macro Lot N°2 -Lot technique devra la synthése générale. Elle animera les
réunions avec les différents intervenants et synthétisera dans des plans I'ensemble des interactions
entre les différents lots.
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4 ORGANISATION DE CHANTIER

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER
4.1.1 Base vie

L'entreprise du Macro Lot N°1 prévoira a sa charge l'installation de chantier. Cette installation sera
commune a I'ensemble des corps de métiers suivant plan d'implantation a faire approuver par le maitre
d'ceuvre pendant la période de préparation.

Elle pourrait étre prévue au droit de l'aire de livraison et constituée par la mise en ceuvre de roulotte
mobile (chantier autonome) pour 16 personnes comportant :

— Locaux pour le personnel.
— Sanitaires, douches, réfectoires conformément a la réglementation en vigueur.
La prestation comprendra également :

* Panneaux de chantier suivant le réglement de la ville de NANTERRE et cahier des charges du Maitre
d'ouvrage (1u).

» Un Bureaux de chantier et salle de réunion avec mobilier, photocopieur, téléphone et télécopieur,
casques et bottes pour visiteurs, emplacement a confirmer dans les locaux existants.

» Réalisation des DICT a I'ensemble des concessionnaires.
» Branchements pour I'électricité, I'eau et le téléphone jusqu'en limite de parcelle si besoin.

» Zone de stockage, d’approvisionnement sur I'emprise de la parcelle avec protection des voiries par
dalle béton.

Les plans devront étre approuvés par la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'CEuvre et le coordonnateur de
sécurité.

Nota : voir également le PGC.

4.1.2 Sapine d'accés
Le titulaire du Macro lot N°1 installera une sapine d'accés a la terrasse technique.

Le prix comprend l'accés par escalier uniquement jusqu'au dernier étage, une plateforme
d'approvisionnement pour réceptionner les fournitures et évacuer les gravois selon les plannings
retenus. La sapine d'accés sera condamnée sur une hauteur minimale de 5.00 meétres par des tbles
pleines. La porte d'accés s'ouvrira avec un badge.

L'entreprise mettra en place un systéme de sécurité de l'installation de chantier. Le systeme comprend
une alarme reliée au PC sécurité alarme sera déclenchée par des détecteurs de présence interdisant
l'acces aux installations de chantier et a la sapine en terrasse.

4.1.3 Treuil

Le titulaire du Macro lot N°1 installera un treuil pour I'ensemble des entreprises.

Le prix comprend la mise a disposition d'un treuil électrique exclusivement (les moteurs thermiques sont
interdits) d'une capacité de 300 kg, son entretien pendant les travaux, son repli en fin de chantier. Le
treuil sera branché sur un coffret électrique au dernier étage (Prévu au Macro lot N°2).

La manutention du treuil sera effectuée par chacune des entreprises sous sa responsabilité selon un
planning convenu entre elles. Les opérateurs devront disposer des qualifications nécessaires, a défaut
ils devront les obtenir préalablement aux travaux.

4.1.4 Barriérage de chantier

Le Macro lot N°1 installera un barriérage de la zone extérieure du patio pendant la durée de son
intervention.
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4.1.5 Bennes

L'installation comprendra la place d'une seule benne. Chaque lot assurera I'évacuation de ses déchets.
Pour cela les gravois seront stockés soigneusement et évacués a tour de réle selon un planning défini
avec I'ensemble des entreprises.

L'installation de chantier comprendra une zone de stockage. La également, les entreprises assureront
les livraisons selon un planning a établir entre elles.

4.2 PROTECTIONS DES ZONES

Des protections provisoires seront mises en place afin de perturber le moins possible I'activité, les zones
seront protégées afin de réaliser les travaux des 2 Macro Lots.

Protection au sol :

Les modalités de protection seront définies lors de la période de préparation. Par principe, la mise en
place et la gestion des protections relévent de la responsabilité du Macro-lot n°1.

Les protections provisoires seront installées pendant les interventions des entreprises et retirées avant
le début des horaires d'activité des bureaux, afin de limiter I'impact sur les occupants. En revanche, les
protections destinées a préserver les sols existants resteront en place pendant toute la durée des
travaux.Cette protection au sol sera durable et congue pour permettre un nettoyage facile tout en
préservant son intégrité.

Le Macro lot N°1 devra les protections au sol pour 2 cages d'escalier (du sou-sol au r+3) afin de :

— protéger le sol du cheminement des ouvriers du sous-sol jusqu'a l'acces a la toiture terrasse
(escalier N°4)

— protéger le sol du cheminement des ouvriers du sous-sol jusqu'a l'accés R+3 (escalier N°1)

La protection dans les circulations de ces points d'acces vers les zones de travaux pour I'ensemble du
projet.

Le macro lot prévoira la signalétique nécessaire pour signaler les zones de circulation.
Un protocole de nettoyage quotidien devra étre mis en ceuvre pour les zones de passage et de travail.

A la charge de chacun des macro lots en fonction de leur travaux respectifs, les zones de travail seront
protégées et isolées des zones en activité.

Des baches étanches a la poussiére seront installées autour des zones de travail pour prévenir tout
transfert de saleté ou de particules vers les autres parties du batiment. Ces protections seront
régulierement inspectées et ajustées si nécessaire.

Les travaux étant réalisés en site occupé, les entreprises de chacun des macro-lots, prendront toutes les
dispositions nécessaires pour "isoler" la zone travaux de la zone occupée suivant les recommandations
et suivant les observations de l'ensemble des intervenants pendant la période de préparation de
chantier.

4.3 PROTECTIONS DES OUVRAGES,MATERIAUX,MATERIELS

Pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception, I'entrepreneur est tenu pour responsable de ses
ouvrages, de ses matériaux et matériels. Il en doit la protection jusqu'a la réception.

Il est en outre précisé que :

0 les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'entreprise responsable de la mise en ceuvre. A charge par elle de se faire couvrir par son assurance.

0 les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés. A charge par lui de se faire couvrir par son
assurance.
0 les détériorations causées a des tiers, la preuve en étant fournie, seront réparées par
I'entrepreneur a ses frais. A charge par lui de se faire couvrir par son assurance.
0 I'entrepreneur est responsable des matériels et matériaux qu'il a approvisionnés et de ses outils de
chantier. Le remplacement des matériels et matériaux disparus par vol est assuré par I'entrepreneur
concerné.
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0 Les frais entrainés par les réparations ou le remplacement de mobiliers, papiers peints, tentures et

peintures qui seraient détériorés suite a lintervention d'un entrepreneur, sont a la charge de
I'entrepreneur. A charge par lui de se faire couvrir par son assurance.

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra réaliser toutes les protections qui s'imposent pour la
réalisation des travaux et, en particulier, le bachage provisoire des mobiliers et des sols et parois. Ce
bachage est nécessaire et obligatoire pendant la réalisation des travaux.

4.4 TRAVAUX BRUYANTS

Les travaux a lintérieur du batiment seront réalisés en horaires décalés, tandis que les travaux
extérieurs, tels que les travaux d’étanchéité et de VRD, se dérouleront pendant les heures normales.

Le chantier sera organisé de maniére a minimiser les nuisances pour I'environnement et a garantir le
maintien en activité du batiment. L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires et
adopter une organisation adaptée pour éviter toute perturbation.

Les travaux bruyants devront étre programmés en dehors des horaires spécifiques a I'équipement. Cette
planification sera validée au préalable par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et I'exploitant du
béatiment.

De maniére générale, le planning des travaux générant des impacts sonores importants (comme le
sciage ou ['utilisation de marteaux) devra étre communiqué aux occupants avec un délai suffisant. Cela
permettra aux équipes en place de mettre en ceuvre les actions de communication nécessaires auprés
des usagers.

4.5 PLANIFICATION DES LIVRAISONS

Planification des approvisionnements :

Seront & programmer en accord avec les utilisateurs du site. Une rotation des approvisionnements est a
prévoir pour minimiser le stockage sur site.

4.6 AGENT DE LIAISON

Le macro lot N°1 intégrera dans son encadrement de chantier la fonction d'un agent de liaison qui
jouera un réle clé pour garantir le bon déroulement du chantier.

Il assura la cohabitation entre les travaux et les activités des utilisateurs. Il est le point de contact
principal entre le maitre d’ouvrage, les entreprises intervenantes et les occupants, facilitant la
communication et anticipant les problématiques potentielles. Il coordonne la transmission des
informations relatives au calendrier, aux phases de travaux, et aux contraintes temporaires, en veillant &
ce que les utilisateurs soient informés de maniére claire et réguliere.

Il est chargé d’identifier les besoins spécifiques des utilisateurs et de relayer ces informations aux
entreprises, au MOE et au Moa pour ajuster les interventions. Il gere également les plaintes et retours
d’expérience des occupants, cherchant a résoudre rapidement les problémes liés aux nuisances, a la
sécurité ou a l'accessibilité. Il met en place des protocoles d’'information, tels que des affichages, des
notes explicatives ou des réunions d’information, pour maintenir une communication fluide tout au long
du projet.

En termes de sécurité, ’agent de liaison veille a ce que les mesures de prévention des risques soient
respectées, notamment en garantissant la protection des zones sensibles et la cohabitation sécurisée
des flux de travaux et d’occupation. Il supervise également la mise en ceuvre des aménagements
temporaires, comme les cheminements piétons ou les accés alternatifs, pour minimiser I'impact sur les
occupants.

Enfin, il joue un réle d’interface technique et humaine, en organisant des réunions réguliéres entre les
différents acteurs du chantier et en s’assurant que les engagements pris envers les utilisateurs sont
tenus.

4.7 DISPOSITIONS DIVERSES

L'entrepreneur est tenu de coordonner toutes les actions et d'assurer les mises au point nécessaires a
I'hnarmonisation et a la perfection des ouvrages. |l devra notamment rechercher en temps utile toutes les
indications qui lui sont nécessaires pour adapter ses ouvrages et fournitures et réaliser les travaux
préparatoires indispensables.
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Tous les frais occasionnés par un manquement a ces dispositions seront supportés par I'entrepreneur.
4.7.1 INCORPORATIONS

L'entrepreneur devra veiller a ce que tous les éléments destinés a étre incorporés dans des ouvrages en
béton soient approvisionnés en temps utile.

Il devra veiller a ce qu'ils soient correctement mis en place et maintenus en position pendant les
opérations de coulage du béton et de décoffrage.

En cas de mauvaise implantation ou de détérioration d'un élément incorporé, I'entrepreneur devra
procéder a son remplacement dans les meilleures conditions possibles pour ne pas apporter de
perturbation a l'ouvrage support.

Si le remplacement s'avere délicat, voire impossible, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre une solution
de substitution aprés accord du maitre d'ceuvre. Celui-ci restera, en tout état de cause, seul juge des
mesures a prendre.

4.7.2 RESERVATIONS
a) Dans les ouvrages en béton

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter dans ses ouvrages en béton, tous les trous, trémies, défoncés,
saignées, feuillures et découpes diverses nécessités par I'ensemble des travaux.

Toute réservation qu'il sera nécessaire d'exécuter a posteriori sera obligatoirement exécutée par
I'entrepreneur sous sa responsabilité de constructeur, sans préjudice des réserves éventuelles que le
maitre d'ceuvre pourra étre amené a émettre.

b) Dans les cloisons et les ouvrages en magonnerie

L'entrepreneur réalisera ses réservations aprées I'exécution de ces ouvrages avec le plus grand soin, en
veillant a limiter les rebouchages au strict minimum nécessaire. Toutefois, lors de l'exécution des
ouvrages en maconnerie, I'entrepreneur sera tenu de réserver a I'avancement toutes les feuillures ainsi
gue tous les trous supérieurs a 5 dm2,

4.7.3 FIXATIONS

Le choix du type de fixation sera soumis a l'accord préalable du maitre d'ceuvre et du contréleur
technique.

Toute fixation soumettant I'ouvrage servant de support a des efforts nécessitant un renforcement devra
étre signalée en temps utile.

Tout renforcement qu'il sera nécessaire de réaliser a posteriori sera exécuté par l'entrepreneur sous sa
responsabilité de constructeur, sans préjudice des réserves éventuelles que le maitre d'ceuvre pourra
étre amenées a émettre.

4.7.4 FOURREAUX TRAVERSANTS

Pour assurer le passage de ses canalisations dans les éléments de structure, les murs et les cloisons,
I'entrepreneur doit la mise en place de fourreaux.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a l'article suivant.

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux a 1 cm en saillie des nus finis des ouvrages traversés et
assurera I'étanchéité du calfeutrement entre fourreau et canalisation par un produit plastique isolant. Ce
produit devra étre compatible avec les exigences de comportement au feu, d'efficacité acoustique et de
stabilité dans le temps.

4.7.5 SCELLEMENTS, REBOUCHEMENTS ET CALFEUTREMENTS

Les travaux de scellements, de rebouchements et de calfeutrements seront assurés par le personnel
qualifié requis.

Ces travaux devront étre exécutés de telle facon qu'une fois terminés, il n'existe aucun défaut de
planimétrie et d'aspect aux endroits traités, ni aucune aréte ou changement de nu.

lls devront étre effectués avec des matériaux de méme nature que ceux de l'ouvrage support
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Le rebouchage des réservations faites dans les structures en béton et les maconneries sera réalisé a
l'aide de béton ou mortier de ciment sur toute I'épaisseur des structures traversées. Les scellements
traditionnels et les calfeutrements y seront faits au mortier de ciment.

L'emploi de platre pour ces travaux est formellement interdit, hormis pour les raccords d'enduit de ce
matériau.

Il ne sera jamais incorporé de matériaux légers (polystyréne ou autre) dans ces rebouchages, ceux-Ci
devant étre impérativement lourds et homogenes.

Avant de procéder aux rebouchages l'entrepreneur devra s'assurer que les matériaux résilients a
disposer sur les canalisations d'alimentation ou d'évacuation, gaines, etc. ont bien été mis en ceuvre.

Avant tout rebouchage, un nettoyage correct sera effectué.

L'entrepreneur devra apporter une attention particuliere au rebouchage systématique des trous de
banches de maniére a garantir I'étanchéité et l'isolement acoustique des structures concernées (voiles
intérieurs ou de facade, chainages, poutres, etc.). Cette obturation sera réalisée a l'aide de carottes
tronconiques préfabriquées enduites de mortier étanche et enfoncées en force - raccord soigné aux 2
faces.

En cas de malfagcon ou d'aspect jugé non satisfaisant par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra la
réfection des ouvrages non conformes.

Dans le cas particulier des cloisons composites du type Placostil ayant un réle acoustique et / ou
coupe-feu, les calfeutrements seront réalisés avec le systeme coupe-feu 3M « Fire Barrier » ou tout
systeme techniquement équivalent.

4.7.6 RACCORDS

Dans le cas de réservation et de scellement effectués a posteriori et ayant entrainé la dégradation d'un
équipement ou d'un revétement, les frais de reprise et de raccord seront supportés par l'entrepreneur.

Joints de dilatation ou de construction

En sus des dispositions qu'il appartient a I'entrepreneur de prendre pour assurer le libre jeu de la
dilatation de ses ouvrages, si leur nature l'exige, I'entrepreneur réalisera les ouvrages, installations ou
équipements dont il a la charge, de maniére a permettre le libre jeu des joints de dilatation ou de
construction réalisés dans le gros ceuvre.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix forfaitaire, I'obturation, le calfeutrement et I'étanchéité de
ces joints ainsi que, le cas échéant, les caches joints appropriés.

4.7.7 RECEPTION DES SUPPORTS

Lorsqu'un ouvrage exécuté constitue le support d'une autre prestation, l'entrepreneur de la seconde
prestation doit requérir de I'entrepreneur de la premiére prestation une réception sans réserve
préalablement & I'exécution de cette prestation.

Si celui-ci estime le support non conforme aux stipulations des documents contractuels ou
réglementaires, il le signifiera a l'entrepreneur qui devra alors proposer les mesures de reprise
adéquates.

Par le fait de soumissionner I'entrepreneur s'engage a s'en remettre a l'arbitrage du maitre d'ceuvre qui
sera seul juge des mesures a prendre.

Les travaux de reprise et les frais supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution d'un
support seront a la charge de I'entrepreneur.

En cas de manquement a ces dispositions I'entrepreneur restera responsable des erreurs qui pourraient
se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

4.7.8 SECURITE COLLECTIVE

L'entrepreneur devra prévoir toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des passants,
des visiteurs et de toute personne concourant a la réalisation des travaux.

Bien que la responsabilité du maitre d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre,
I'entrepreneur ne pourra lui refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si
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elles sont jugées insuffisantes.

4.7.9 TRANSPORT ET LEVAGE

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer, a ses frais, ses transports et levages sur le chantier et fournir
tous les moyens en hommes et matériels, de toutes especes, nécessaires a I'exécution des travaux.

Pendant la période ou I'entreprise de gros ceuvre aura ses engins de levage en service sur le chantier, il
pourra, dans le cadre d'une convention inter entreprise, mettre ses engins de levage a la disposition des
corps d'état secondaires. Ce service sera assuré aux frais de l'entreprise utilisatrice sur la base d'un
montant a I'heure d'utilisation payable directement par I'entreprise utilisatrice a I'entreprise ayant loué
son matériel, sans l'intermédiaire du Maitre d’ceuvre, ni du Maitre d’ouvrage.

4.8 REPORTAGE PHOTOS

Remise d’un jeu de 12 photos par mois au maitre d’ceuvre ainsi qu’au maitre d’ouvrage sous format
numeérique.

Photos de dimensions 21 x 29,7 ou 18 x 24, datées, en couleur, avec une pige métrique devant le sujet.
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