(/\\ X?T:énagement e SGA" SUD

D éve [O p p e m e n t MINISTERE DES ARMEES Secrétariat général pour I'administration

Opération : 615 — Rénovation des batiments d’hébergement BCC 004 et 005
sur la base Ecole Général LEJAY au Cannet-des-Maures (83)

Rénovation des batiments d’hébergement pour cadrescélibataires BCC 004 et 005

DCE
CCTP -PRESCRIPTIONS COMMUNES

Maitrise d'ouvrage :

SAEM Var Aménagement Développement au nom et pour le compte de I’ESID Lyon
Tour I'Albatros, avenue d'Entrecasteaux

BP 1406

83056 Toulon cedex

Maitrise d'oeuvre :

PLO Architectes Bureau d'études - SP2I Acousticien - IGETEC

10, pl Pierre Brossolette 90, rue Stanislas Torrents 2, bd des Alisiers

13004 Marseille 13006 Marseille Bat Le Chambly IlI

T:09 66 850047 T:0491138180 13009 Marseille
contact@plo-architectes.fr sp2i.13@wanadoo.fr T04 65580516
alexandre.lucas@plo-architectes.fr contact@igetec-acoustique.fr

OPC - PROJECTS
51 ch de la Chapelle St Antoine

06130 Grasse
T:0676779840
nsurace.projects@gmail.com

Indice Date Auteur Modifications du document

0 30/06/2023 MOE / SP2I Premiére diffusion



mailto:contact@plo-architectes.fr
mailto:sp2i.13@wanadoo.fr
mailto:alexandre.lucas@plo-architectes.fr
mailto:contact@igetec-acoustique.fr
mailto:nsurace.projects@gmail.com

DCE - CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES
BCC CANNET DES MAURES

PRESCRIPTIONS COMMUNES

SOMMAIRE

1- GENERALITES . .ccuuiititiiiiiiiiiiiiieeiiiiteeiiiieeeiiiiesesiiitesssiitiesssistiesssisstesssesstesssessesssssssessssesssasssessesnsssssennsses 5
1.1 PRESENTATION DU PROJET .....coiiiirinnntiiiiiiiininnntieiniiissinnnieessiisssssnsssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannassssssns 5
1.2 RECEPTION DES TRAVAUX .....ccitiiiiiitniiitiiiiiisinnniiteeiiiisisssietesiiissssssatesisssssssistesissssssssistesssssssssssasessssssssssssasessss 5
13 CLASSEMENT DE LA CONSTRUCTION ....ccutiiiiiiiiiinniiiiiiiisiinniieesiiissnnnseesiissmmmssseesssssssmssssessssssssmsssssesssssssssssnsees 5
14 DEFINITION DE LA STRUCTURE ......cuuuuiiiiiiiiiisinniiiieiiiiisisnsmesesiisssssssaeesissssssssseesisssssssssssessssssssssssssessssssssssssssessans 5
15 OBJET DU PRESENT CHAPITRE ......ccooiiiiummiiiiiiiiniinniieeiiiinsnnneeesiisssensssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsans 5
1.6 INTERVENANTS ...cooiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinsiiieesiiissssssseeesissssssssmetessssssssssssasessssssssssssssessssssssssssasessssssssssssasessssssssssssasensans 6
1.7 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS....uuvmrriiiiiiiininnniiniiiiisinnnneeeiisimmmmmmesesissmmmsssmeesssssmmssssssssssssasssssssses 6
1.8 CLAUSES D'INSERTION SOCIALE ......ccccceiutiiiisnneiiisnneiiissnneiisisneesesssneesesssnessesssnesssssssessssssessesssnesssssssesssssssessssssasssssnns 7
1.9 HYPOTHESES DE CALCUL.....ccciiiiiiiiiiiniiiiiiiiiisnnnieesiiiissssssssssisssssssssasssisssssssssssssisssssssssssesssssssssssssssssssssssanssssessans 7
1.9.1  SURCHARGES CLIMATIQUES .....uuiiiiiiiiii it b s sb e saae s 7

1.9.2  CHARGES D'EXPLOITATIONS ..ottt sttt s st a e s b s sa b sa e b s nenes 7

1.9.3  PARASISMIQUE ....cuiiiiiiiiii bbb e bbb s b e s 7

2- IDENTIFICATION DE L’OPERATION.......cciiiiiiiriiuueiiiiiiiirirnsnessisisssiiesssssssssssssismsssssssssssssssnessssssssssssssnessnnnes 8
2.1 CARACTERISTIQUES DU SITE.......ccoiiiiiiiunnieiiniiisiisnnnieeeiiiisiissnieeeiiiisssssseessisssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssane 8
2,11 SITE / ETAT DES LIEUX .eeeueetiteeeetirteetet sttt ettt ettt ettt sttt s st s et sb st es s st bt s st sr e s eseenennennenis 8
2.1.2 CONTRAINTES ...ttt e bbb e s b e e s ab e e s b e e s ab e e s ab e e s ba e e s b e e saa e e s b e e na e e san e e snas 8

3- AVERTISSEMENT ...cccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiaeiniineeeniisasesiisasseriisassertisassertissssertessssertsssssesesssssssesssssssesnnssenes 8
4 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX.....ccccuvtrmmemmmmmemmmemmmemmemmmememeeeemmmmmmemsmemsmsmsmsmsmsmsmeee 8
5- QUALITE DES TRAVAUX ...cccuiiiiiiiiiiiinniiiiiineiiiiineiiitiensiiiiismsiiiiismssiisissssiisisnssississssssstsssssssssnsssssssssssssssnsses 9
6- QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET FOURNITURES.....cc.ccittuiiirimmiiiiieniiinieniiinieniineeeene 9
7 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPES / CELLULES TEMOINS.......ccccorrrmrreeeriiesessscnnnneesssssesssssannreesssssssssssnnnnnanes 9
8- PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETATS.....cccceverererererereeereeeeerenenenes 9
9- ETUDE GENERALE ET DOCUMENTS DU PROJET ......ctuuiiimiiiiiiiiieiitiniitiiitnieteeiiteeseneasisensssenciesssssssesensnns 10
9.1 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE CONSULTATION.......ccciiiiiiiiinnniniiisisisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 10
9.2 NATURE DES PRIX.....cciiiiieiiiiiiiniiieniiiiineeiinsesissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssssessssssssannnnes 10
9.3 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES .........cccoiiiiiiiiinnininnniniininnsninnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 11
9.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE...........cccciivmmmiiiiiiiinneiinisiinsaesnnssnisssssasssssesnsssssssssssseessssssssssnsnes 11
9.5 CONNAISSANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.......ccooitiiiiiiiiniininininisniisisiissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 11
9.6 REGLEMENTATIONS GENERALES ......cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinceeiissenisssssssissesissssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssnnnsene 11
9.7 MATERIAUX ET PRODUITS HORS DOMAINE D’APPLICATION DTU.....ccccceiimiiiinnensnneisneicsnnisssnesssnenssesessnssssnesssnenes 12
9.8 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE .......cccoiiiuiiiiinniiiiinniiiisnneisssneeissssnesssssssesssssssesssssnsessssssesssssssesssssnsesssssnsnssssnns 12
9.9 REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION .....ccoiinmttitiiiiiininnttitiiiissinnntttetiisssnsnttessissssssssssessssssssssssssssssssssssannsses 12
9.10 ISOLATION THERMIQUE / PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES .......cooceiiuirseinninneissnissnsssesssesssesssssssesssssssesane 12
9.11  NOTICE ACOUSTIQUE .....ouuieetiiiiiiiiinnttittttininenttteetssssssnsteesessssssssnnssessssssssssnssnesssesssssssnssasesssssssssnnsasessssssssnnnnnes 12
9.12 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS...........ccovvummriiirniicisnnnninennnscssannnnee 12
9.13  VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES...........ccoirrmmmiiiiiiinninnnnttiniiiinnnnntneseiisssssssteessissssssssesssssssssssssanes 13
10- REMISE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.....cccccorttmmmiirimnniiiinnniniineiiniinesiiniemesiniesensiesssessssseenanes 13
10.1 DOCUMENTS D'EXECUTION / RELEVES IN SITU ...ceeeiriiriisucneniisiisncssestisnisscssessnissssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssess 13
10.2 DOCUMENT DE DEMARRAGE DE CHANTIER.......cciiiiiiietitiiiinceiiiisiincsaesnnsssnnssssssssssesssssssasssssesssssssssnssnsessnas 14

g} PAGE 2



DCE - CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES
BCC CANNET DES MAURES

10.2.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER. ... ttttiete ettt e e e e eeette et e e e e e sttt e e e e e e e eeenaabaeeesaeseesnsaeeeaeeseansssraneaaesanan 14
10.2.2 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE ....eeiiiiiiiiiieee ittt eseeee e sieee e e s 14
10.2.3 PLANNING DES TRAVAUNX ... utttutttututurutururessrnsesassnssesesssstesssssssssssesssssssssssssesessrem...............—————"———————————.———.—.—.—.—————— 14
10.2.4 PLANS D’EXECUTION DES OQUVRAGES ......coitiiiiieiitenitte st sttt st e st ste e sbe e sbeesbaesbeesabaesbeesabaesnseesnbaeensnesnns 14
10.2.5 ECHANTILLONS ET SPECIMENS. .....eitttitttitititteteteiereterereteretererererereeeeerere.e....—.———————————...........—.—.—.—.—.—.........—.—.—————— 14
10.2.6 MISSION DE SYNTHESE / BIM . .ccueiiieeeiieeteeteesteetee e etestesee st esteeseesseeseessaesseesseessesssesssesseesseesseensesssesssesseensennsens 14

11-  TABLEAU DES INTEMPERIES ....cccouiiiuiimiiniiiniiieiiieiieesiaiieiiieiissiississiasrnssssssesssestosstasssssssssssnssasssasssanss 14
12- DOCUMENTS DE CHANTIER.....ccituitiiiiiiciiiiieiieeiieesiasitastensseniiessssssraserasessssssssssssssssnsssnsssnssenssanssnnennnes 15
13- RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES......c.ccootvuiinncinncrnncnnnns 15
T4 - ASSURANCES ....cuctuiiteiiiiieiieictnieteitenetetetaetssssssesssesstosstasssnssenssssstssssssesasessssssssssssasssnsssnsssnsssnssanssasssnnes 15
14.1 DELAIS DE GARANTIE / GARANTIE PARTICULIERE / ASSURANCES. .....ccccctttieerrrnneeeerreeessssnnseeesseesssssnssssessssssssnnnsees 15
15 - DIVERS ettt rssrseerae s resssessaestassrasssassssstssstassrassrassresssssssessassrassrasssnsssnssasssassrnses 15
15.1 DEPENSES D' INTERET COMMUN — COMPTE PRORATA......ccceutmmmmmmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 15
15.1.1 DEFINITIONS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e e sttt e s ettt e s ub e e e e sab et e s aasbeeesabe e e e e s baeesaaseeeesabbeeeenbeeesaanbeeesabbeeeennseeesannneas 16
15.1.2 IIMIPUTATIONS ettt r e e e e et e ta e e s e e et e taa e eeeeeeaasaua s eeeeeessansseeeeeessssnnnseeeeenssssnnnsesesenssnnnnneans 16
15.1.3 GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE INTER -ENTREPRISES .....ccieiitiiiiiiie ittt ettt 16

15.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE .......ccceevtteeeeemmmmmmmmemmemsmmmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 16
15.3  CONNAISSANCE DES LIEUX ...ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisissississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 17
15.4  LIAISONS ENTRE LES CORPS D ETAT ...ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisiinississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 17
15.5  TRAITS DE NIVEAU.....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisiiiiisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssnnsnns 17
16 - DOCUMENTS DONNANT LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX EXECUTES ......ccotviiiuinnninnninnciancrancnnnes 18
17 - COORDINATION - ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER .......cciireiieiienienieniennennens 18
17.1  COORDINATION DES TRAVAUX / OPC.....ccccreerrerreeereerreeeseessseesessssesssssasesssssssssssssssessssasssssssassssassnssssssansssessassasassnne 18
17.2  HYGIENE ET SECURITE DE TRAVALIL ...cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnns 18
17.3  ACCES EXISTANT ...ooiiiiiiiueetetiiisissssuneteetsissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssanssessssssssssansensssssss 19
17.4 CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES .......cccotiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 19
17.5  INSTALLATIONS DE CHANTIER .....coottiiiiiiiiiiiiiiiiiisissiiiississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 19
17.5.1 GENERALITES ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e sttt e e et e e s abt e e e s b bt e e e abteesaabbeeesabbeeeeaabaeesaanbeeesasbeeesanbaeesannbeeesasreaenns 19
17.5.2 RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES .....utetutiieiiieiiieiiiiieieiiiiieieiereseieraserssssesssssassssssssssssssssnssssnssssssnens 19
17.5.3 UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES.......etiiiiiiieiittee ettt ettt st e e ettt e s evte e st e e ssabaeessaseeeesbteeesnnsaeesnaneeas 19
17.5.4 LIBERATION DES EMPRISES DU CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES VOIRIES.....coii i 20
17.5.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES CONCERNANT LES VOIRIES ..ccnniiiiiiiieeeiieeeeiece ettt et e e 20
17.5.6 INSTALLATIONS DE CHANTIER .. .ctttttttttttttieteteteteietetetetatataiababaseaasassssbsssssssssbssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssnsnnssnnnsn 20
17.5.6.1  AIRES DE STOCKAGE ..ceeetteaiuuurereeeeesaaaunrerteeeesesauusseeeeesesaaunssesesesssasannseseeeeesasansssseeesesssasasnseeesesssasannseeeeeessesannsssneeeens 20
17.5.6.2  SALLE DE REUNION ....uuuuuuuuuuuususnusnssssssnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnsnsssssssssssssssnsssnnnnssnsnnnsnnn 21
17.5.6.3 CANTONNEMENTS DU PERSONNEL : . .eitiiieiiite ettt ettt e ettt st e st e e s st e s eaba e e ssabteeesabbeeesanbaeessanaeeesnseeenas 21
17.5.6.4 ARMOIRE ECHANTILLONS / MAITRISE D’OEUVRE .....oeoiviiitieetec e eeeeetee et et e ete e steeeateesteeenteesbesennessnneeenreean 22
17.5.6.5 PANNEAU DE CHANTIER / PANNEAU DE COMMUNICATION ....uuviiiiitiiiiiteeee et et senvee e stee e s ssntes e ssvaeessnnaeeeean 22
17.5.6.6  GARDIENNAGE ...eetutteeuteeruteesteesuteesseesuteesseesateesuseesaseessseesaseesaseesaseesaseesaseessseesaseesnseesaseesnseesaseesnseesnseesnseesaseesnseess 22
17.5.6.7  ALIMENTATION DU CHANTIER....cttetteetuutttteeeeseaauunsteeeesesaausteeeeeessaaaunseeeeeaesasansesaeaeesesaaassseeeeeeeaasannseeeeeeeeesaanssnneesens 22
17.5.6.8  IMPUTATION DES DEPENSES ...uuveeruveesuseesureesuseesuseesseesuseesseessessseesssessnseesssesssseesssesssseessseesseessesssseesnsessnsessaseesnseess 23
17.5.6.9  ALARIME CHANTIER ...uututtiuutttittttttiutttitettueueuaueseaaaeaeaeseseaeseaeseaeseaeseseaesesaae—esesesesesssesssasasesssesasasesesssssssssasssssssnsans 23
17.5.6.10 DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE «..veeuvveeureeuteesueeesureesueeesuseesuseesuseessseesusesssseesseesseesseessseessessseesnseessseens 23
T 700 0 0 A 0o T o o o XY o ] o PN 23
17.5.6.10.2 Tableaux de distribution et de répartition .........ccccuereiiiieiiice e e 23
17.5.6.10.3  ECIaIrage 0ES IOCAUX....ceiiiiiiiiiiiiiiee e ceciittt e e e e e ettt e e e e e seeate e e e e e e e e e abtaeeeeeeseaasbbaseeaeseennssaaseeaeeesansanneeaens 23
0 T Y0 (0 I A o o Vo YU =Y o) o [T e 1= o T=T 1Y RS 24
17.5.6.10.5 Déplacement SUIVANT PRaSAZES ...ccccuuiiiiiiiieeeiiiee ettt e e ettt e eet e e eette e e e s tbeeeesabeeeeeaaaeesetbeseeantaeseansenas 24

17.6  SECURITE SUR CHANTIER........ceiitiiunrritiiiiisisnneetiiisssssssssesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansessssssssssssnssssssssas 24
17.7 NUISANCES DE CHANTIER ......ccctuciiitteiiiiiniiiieaiiiisssieissssisissssieissssisissssisissssistsssssstsssssstsssssstessssstesssssssnsssssenssssssnnnss 24
PAGE 3

5.



DCE - CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES
BCC CANNET DES MAURES

17.7.1 REJETS ACCIDENTELS .. uuutttttuttietetererererererererererererereserererereressserssessrsssrssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnne 25
17.7.2 PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ...uvvuuvttutututururereterersrersrersrererersssrsrsrsrsrsrsrsssrsssrsrsssssssssssrsssmsssssrsmsmsmnes 25
17.7.3 LIMITATION DE LA POLLUTION DE L' AIR ...uvutututuuurerurerererererererersrersseresessrersssrsrsssssrsrssssssssssassssssssssssssssmsrss..... 25
17.7.4 LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES ......uuuuuuuiuiuiuiuieruiuruiursiersrsrsrsrsssrsrsrsrsssrsrsssrsrsrss...... 25
17.7.4. 1 ELECTRICITE . ttttuneeettueeettueeeette e ettt aeeetaaeeesaueeesssaneeesanaessunsesssnnaessnnsessnnessnnnesssnnesssnnneessnnneessnnesssnnesessnneesssnneessnnnenes 26
R A S N 26
17.7.4.3  CHAUFFAGE PROVISOIRE DE CHANTIER ....eeittttttuueeeereeerssieseeessesssseaeseesssssssnnsesessssssssnneesesssssssnnseessesssssnneeesssssssnnnaeeens 26

17.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER......cittuietttueertenniertenniertenssersensessenssessenssesssnssessanssessanssessanssessnnssessnnssses 26
17.9 RESEAUX EXISTANTS....ccucituiiteereeietencreeerencrensesnseressssnssssssessssssnssssssssnsessssssssesasssssssssssssnssesassesnsesassesnsssansesnsessnsesnnens 27
17.10 PRESTATIONS DIVERSES .....ceuuiitttierieenettenniertensiertenssessenssesssnssesssnssesssnssesssnsssesssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssansssssannans 28
17.10.1  NETTOYAGE DE CHANTIER .oevttttiieiiiiiiiitieee ettt ee e e e ettt tieeeeeeeeetaa e eeseseeataaaeseesesastanaaseesesssssnneeessessstnnnseseeenses 28
17.10.2  NETTOYAGE FINAL. ..uieeeieieieieieseiesesesesesesesesese s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s s e s s e sesesesasesasasasesesesesesesesesssnsesesesesesesesneneeses 28
17.10.3  CHAUFFAGE DE CHANTIER ...ovttuiiiiieteiitieee e ee ettt ee e e e e ettaeeeeeeeeeataa e eesesseasaaaaseesssastsnaneseesesssssnneeessssssrnnnseeeseeees 29

18 - RESERVATIONS- SCELLEMENTS - CALFEUTREMENT ....cieituttiieieieiieceiiereireraceeresessecassesasssssssssesessesassesassnne 29
19 - SOUS - TRAIT ANT S ..eeiieieiiereieeteceereeeeracecresessesacsesssessaesssesssssssssssssssssssssesasssssssssssssssssssssassssnsssssssssnsassnes 29
20 - RECEPTION ....cuiiiiiieiitiiteteeentecetrecaessresassocassosessssassssasassssnssssassssassssasassssassasasassssnssssassssnssssasassscassasassnse 29
PAGE 4

5.



DCE - CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES
BCC CANNET DES MAURES

1- GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne les travaux de Rénovation des Batiments d'Hébergement BCC 004 et BCC 005 de la base Ecole
Général LEJAY au Cannet des Maures (83).

Le projet s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale. Les entreprises devront apporter une
attention particuliere :
e a la gestion du chantier et des déchets, pour un chantier respectueux de l'environnement et des
personnes.
e alasensibilisation des personnes intervenant sur le chantier
e ala maitrise du bruit et des nuisances liés au chantier
e au choix des matériaux en privilégiant des matériaux a faible impact environnemental (Ecolabel, Energie
grise, bois éco-certifiés, matériaux non toxiques, etc.)

1.2 RECEPTION DES TRAVAUX

Il est précisé que les travaux ne feront pas I'objet de réceptions partielles. Chaque batiment fera I'objet d'une
réception.

1.3 CLASSEMENT DE LA CONSTRUCTION

e Batiments d'Hébergement : batiment d'Habitation collective de type Foyer Logement.

1.4 DEFINITION DE LA STRUCTURE

Les deux batiments existants a réhabiliter sont en béton armé et en magonnerie. Charpente bois et Couverture
Tuiles.

1.5 OBIJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent document a pour objet de définir les prescriptions communes a I'ensemble des corps d’état, a préciser
les roles des différents intervenants, a définir les prescriptions spécifiques a certains corps d’état et dont la
connaissance est portée a I’'ensemble des intervenants.
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1.6 INTERVENANTS

Maitre d'Ouvrage

SAEM Var Aménagement Développement au nom et pour le
compte de I'ESID Lyon

Tour I'Albatros, avenue d'Entrecasteaux

BP 1406

83056 Toulon cedex

Architecte

PLO Architectes
10, place Brossolette - 13004 Marseille
T:09 66 85 0047 - contact@plo-architectes.fr

Bureau d'études pluridisciplinaire

SP2I - bet tous corps d'état
90, rue Stanislas Torrents 13006 Marseille
Tél: 04 91 13 81 80 - sp2i.13@wanadoo.fr

Bureau d'Etudes Acoustique

IGETEC
2 boulevard des Alisiers - Bat Le Chambly I
13009 Marseille - contact@igetec-acoustique.fr

OPC

PROJECTS
51 chemin de la Chapelle St Antoine 06130 Grasse
Tél: 06 76 77 98 40 - nsurace.projects@gmail.com

1.7 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

Les travaux de la présente opération sont traités par corps d’état et décomposés comme suit :

= Lot N°01: DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / ISOLATION THERMIQUE / FACADES / VRD / AMENAGEMENT

EXTERIEURS

= Lot N°02: CHARPENTE BOIS / COUVERTURE TUILES / ISOLATION THERMIQUE COMBLES
= Lot N° 03 : MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE

= Lot N° 04 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS

= Lot N° 05 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS / MOBILIER

= Lot N°06: REVETEMENTS SOLS ET MURS / PEINTURE

= Lot N° 07 : ELECTRICITE - COURANT FORTS / COURANTS FAIBLES

= Lot N°08: PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION

5.
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1.8 CLAUSES D'INSERTION SOCIALE

Les entreprises (cf. lots concernés) devront réaliser une action d'insertion sociale qui permette l'accés ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.
Le détail des conditions d'exécution a caracteére social est indiqué dans le CCAP.

1.9 HYPOTHESES DE CALCUL

Commune : Cannet des Maures
Altitude projet : Entre 78.50 et 79.00 NGF en moyenne

1.9.1 SURCHARGES CLIMATIQUES

* Vent:région 2 site normal

= Neige : zone A2 - Altitude inférieure a 200m
- Zone A2 (Altitude <200m)
- Sk=0.45 kN/m?
- sAd =1.00 kN/m?

1.9.2 CHARGES D'EXPLOITATIONS

Les charges d’exploitation sont celles éditées dans la norme NFP 06-001 selon la destination des locaux.
Aucune loi de dégression des charges n’est a appliquer.

- Chambres et espace de vie 150 Kg/m?
- Bureau proprement dit 250 Kg/m?
- Salle de télévision 350 Kg/m?
- Circulations et escalier 250 kg/m?

- Combles non aménagés 150 kg/m? + charge du matériel technique

- Chaufferie et espace stockage ECS 1000 kg/m? ou charge du matériel

Les charges d’exploitation ne comprennent pas les charges permanentes (faux plafond, chemin de cables,
équipements techniques, revétements de sols...)

1.9.3 PARASISMIQUE

Les ouvrages sont situés en zone sismique 2, risques faibles, selon I'Eurocode 8 entrant en vigueur au 1% mai
2011.2

- Zone 2 de faible sismicité
- agr=0,7m/s2

- Catégorie d'importance lll avec un coefficient d’'importance de 1,2
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Conformément a I'art 5 du décret du 14 mai 1991, les regles parasismiques sont applicables aux surélévations et
créations de surfaces nouvelles des batiments existants, ainsi qu’aux modifications importantes des structures
des batiments existants, ce n’est pas le cas du projet de réhabilitation des 2 batiments.

Dispositions parasismiques a respecter pour le dimensionnement des auvents métalliques (fondations et
structure)

2 - |IDENTIFICATION DE L’OPERATION

2.1 CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1.1 SITE / ETAT DES LIEUX

L’entreprise titulaire du lot n°01 Gros CEuvre fera réaliser par un huissier en début de chantier un état des lieux.

2.1.2 CONTRAINTES

Le projet se situe dans un site militaire. Les entreprises seront contraintes de respecter les procédures de
gestion des accés du personnel et des véhicules. Les horaires de travail devront étre rigoureusement respectés
de méme que les périodes de fermeture de la base.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour les approvisionnements par les voies publiques et les
demandes réglementaires effectuées.

L’accés chantier devra étre défini sur le Plan d’Installation de Chantier, en concertation avec le coordonnateur
SPS, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

3 - AVERTISSEMENT

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de batir.
Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans les plans et C.C.T.P. Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont
pas de caractére limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leurs spécialités
nécessaires au parfait achevement des travaux.

En conséquence, chaque entrepreneur ne pourra en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et
C.C.T.P. pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achevement des travaux et
installations.

4 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Chaque entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

- Pris pleine connaissance du plan de masse, de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux
ainsi que du site, et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur importance, de leurs particularités.

- Avoir pris connaissance des lieux, de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux
des travaux et acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des
matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, voisinage, etc.)
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- Contrélé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le C.C.T.P., les
plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'CEuvre, et
également pris tous renseignements utiles auprées des services publics ou de caractéere public.

- Chaque entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des études d’exécution et de dimensionnement pour
I’ensemble des lots. Le dossier DCE ne pouvant en aucun cas étre utilisé comme tel. Pour ce faire, il réalisera
I’ensemble des investigations nécessaires.

5- QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux régles de I'Art, exempts de toutes
malfacons et présenter toute la perfection souhaitée. S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés,
démolis et remplacés aux frais de I'Entrepreneur concerné.

L'entreprise est également responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et malfacons commises par ses
agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.

6 - QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les différentes pieces du Marché. Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes francaises
homologuées. L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de
matériaux, et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque
cas particulier par le C.C.T.P.

Les fiches techniques seront remises pour visa en papier et PDF lors de la présentation des échantillons ou choix
de matériaux pour visa de la Maitrise d’ceuvre en vue de la constitution du DOE.

7 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPES / CELLULES TEMOINS

Sur simple demande du Maitre d’ceuvre, les entrepreneurs doivent fournir les échantillons, modéles ou
spécimens de tous les matériaux, appareils ou équipements devant étre utilisés pour I'exécution de leurs travaux
et répondant aux prescriptions des pieces du marché.

Ces échantillons seront présentés avec leur environnement immédiat et totalement équipés y compris équipés
des ouvrages connexes fournis par un autre corps d’état.

Ces prototypes et échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu’a I'accord définitif du Maitre d’oeuvre
et du Bureau de Controle. L'ensemble des prototypes et échantillons sera conservé durant toute la durée du
chantier et stocké en un lieu d’acces aisé.

Les fiches techniques seront remises pour visa en papier et PDF lors de la présentation des échantillons ou choix
de matériaux pour visa de la Maitrise d’ceuvre en vue de la constitution du DOE.

8 - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETATS

L'entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et
I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses travaux,
dont notamment les suivantes :

e Code civil ;

Code de la construction et de I'habitation ;

Code du travail ;

Réglement national d'Urbanisme (RNU) ;
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e Réglement sanitaire départemental et/ou national ;

e Réglementations sécurité incendie ;

e Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers ;
e Réglementations acoustiques, dont NRA ;

e Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

e Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

e Textes concernant les déchets de chantier ;

e Législation concernant les travaux de désamiantage ;

e Reglements relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;

e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;

e Cahier des Charges DTU et les regles DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou erratum ;

e Cahier des Prescriptions provisoires ou Techniques isolées, éditées par le CSTB, ayant valeur de

e Cahiers des Charges DTU ;

e Les normes Francaises de I'AFNOR ;

e Les normes Européennes ; EUROCODES

e Le répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF) ;

e Reégles professionnelles et Avis techniques du CSTB ;

e Arrétés du Préfet du Département ;

e Les lois, arrétés, décrets, relatifs a la protection des batiments contre l'incendie, a l'isolation phonique et
thermique plus particulierement (sans que cette liste soit limitative) et a tout autre texte réglementaire et
législatif ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.

NOTA : Bien que ces documents ne soient pas joints, ils sont sensés étre connus des entrepreneurs et font partie
intégrante des piéces contractuelles du marché.

L'entrepreneur sera donc tenu de s’y conformer. Dans le cas ou les ouvrages décrits pourraient différer ou
comporter des indications opposées a celles des normes citées, I'entrepreneur devra toujours en informer le
Maitre d'CEuvre.

9- ETUDE GENERALE ET DOCUMENTS DU PROJET

9.1 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE CONSULTATION

Se référer aux CCTP qui décrivent les prestations détaillées a réaliser.

9.2 NATURE DES PRIX

L'entreprise s’engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant I'objet du présent
appel d’offres.

L’entreprise remet une DPGF.

Les guantités d’ouvrage sont renseignées par I’entreprise et restent sous sa responsabilité : les quantités
figurant dans le DPGF sont données a titre indicatif.
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9.3 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les CCTP ont pour objet de faire connaitre le programme général des travaux et de définir leur mode d'exécution.
Ils n'ont aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement
ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance des documents constituant le CCTP
contractuel.

9.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE

Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour |'exécution des présents marchés, tous les documents énumérés

ci-dessous :

e Les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par décret et figurant sur
la liste des fascicules interministériels CCTG

e Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste

e Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages

e Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.

9.5 CONNAISSANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

L'entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date de la consultation ou a défaut celle découlant des
clauses du CCAG.

9.6 REGLEMENTATIONS GENERALES

Dans un but d'harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la
Communauté européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement le statut officiel
de normes. Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots. Les normes EN connues
sont visées dans les CCTP.
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9.7 MATERIAUX ET PRODUITS HORS DOMAINE D’APPLICATION DTU

Pour les matériaux et procédés " non traditionnels " ou " innovants " qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et
conditions des documents suivants :

e Avis technique;

e Agréments européens;

e Qu, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

Les procédures ATEX sont refusées.

9.8 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur est tenu de respecter la Circulaire 73.178 du 5.10.1973 et I'Arrété du 19.12.1975 : classification
des matériaux, éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu, définition des méthodes
d'essais.

9.9 REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION

Code de la Construction et de I'habitation du 31.05.1978.
e Articles R.123.1 a R. 123.55
e Articles R.152.4 et R.152.5

9.10 ISOLATION THERMIQUE / PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

L'entrepreneur devra tenir compte des caractéristiques thermiques et énergétiques du batiment et des
préconisations des CCTP. Se référer a I'Etude Thermique

9.11 NOTICE ACOUSTIQUE

L'entrepreneur devra tenir compte des performances acoustiques indiquées dans la notice acoustique.

9.12 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS

Le réglement sanitaire départemental type, annexé a la circulaire du 09.08.1978 du Ministére de la Santé et de la
Famille, et modifié.

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en
vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur
interviendra. Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et
de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant
pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

A ce sujet, il est rappelé l'autorité du coordinateur sur le chantier : en cas de non-respect des régles définies au
PGCSPS et des PPSPS ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le coordinateur pourra mettre en demeure
I'entreprise de remédier aux manques constatés, copie sera transmise au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre.
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Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordinateur en informera le maitre
d'ouvrage par écrit, qui statuera sur l'arrét ou non de I'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur aura autorité pour arréter une entreprise si les regles de
sécurité définies dans le PGCSPS, mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou
des riverains, n’est pas respectée.

Le coordinateur disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son feu vert de redémarrage des
travaux apreés examen des mesures prises par I'entreprise.

Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, les organismes associés (CRAM, inspecteur du travail, OPPBTP) et le
controle extérieur si nécessaire seront tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable de I'entreprise
par fax, de tout arrét des travaux, précisant la date, I'heure et les raisons de cet arrét.

Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

Sécurité des ouvriers contres les chutes

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation
en vigueur :

e Décret 2004-924 du 01 septembre 2004 et incéré dans le nouveau Code du Travail livre IV en 2008 ;

e DTU n®43.3 - Annexe B.

9.13 VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

L'entrepreneur est tenu, avant toute exécution, de vérifier tous les documents graphiques qui lui seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'CEuvre, les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation, I'usage auquel ces ouvrages sont destinés.

En cas d'erreurs, d'insuffisance de cotes, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d'CEuvre qui fera lui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. L’entrepreneur restera seul responsable des
erreurs, ainsi que des modifications qu'entraineraient un oubli ou l'inobservation de cette clause.

Les plans de détails établis a plus grande échelle, prévaudront sur les autres.

10 - REMISE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

10.1 DOCUMENTS D'EXECUTION / RELEVES IN SITU

L'entrepreneur doit prendre en compte, dans le cadre de son offre, 'ensemble des études d’exécution pour
I’ensemble des prestations et notamment : structure, VRD, chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc. Ces
études devront étre exécutées par des BET spécialisés si I’entreprise n’en a pas les compétences.

Avant toute exécution, I'entrepreneur est tenu de soumettre ses plans, épures d'exécution, notes de calculs et
notices explicatives au visa de la maitrise d'oeuvre et du bureau de contréle.

Tout changement imposé par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contréle, a quelque moment que ce soit, ne
pourra changer en rien le prix de la soumission de I'entrepreneur, si I'entreprise ne présente pas en temps utile
les objections écrites et motivées.

Si I’entreprise omet de soumettre au Maitre d'Oeuvre les documents visés au présent article, elle est
entierement responsable des conséquences de ces omissions.

Elle est également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive nécessitée
par leur mise au point.
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L'entreprise a une obligation de relevés in situ avec prise de cOtes avant établissement de documents
d'exécution et mise en fabrication. Si la maitrise d'oeuvre constate qu'une absence de relevés a entrainé la
réalisation d'un ouvrage non-conforme, elle est en droit de demander a I'entreprise de refaire entierement sa
prestation.

10.2 DOCUMENT DE DEMARRAGE DE CHANTIER

10.2.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Dans un délai de 15 jours suite a la réception de I'Ordre de Service de préparation de chantier, I'entreprise du lot
n°01 GROS CEUVRE doit élaborer en relation avec le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre le plan d'installation
de chantier. Chaque entreprise remet ses besoins au titulaire du lot n°01 GROS (EUVRE qui finalise le Plan
d’Installation de Chantier.

L'installation, la maintenance et le fonctionnement de tous ces équipements sont a charge de l'entreprise
titulaire du lot N°01 GROS CEUVRE

10.2.2 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Se référer au PGC

10.2.3 PLANNING DES TRAVAUX

Se référer au Planning Prévisionnel DCE. Chaque entrepreneur remettra a I’'OPC ses délais d’exécution sous forme
de calendrier détaillé des travaux.

10.2.4 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Se référer au CCAP

10.2.5 ECHANTILLONS ET SPECIMENS

Les échantillons et spécimens souhaités sont indiqués dans les CCTP.

10.2.6 MISSION DE SYNTHESE / BIM

Sans Objet.

11 - TABLEAU DES INTEMPERIES

L'entrepreneur titulaire du lot n°01 « Gros ceuvre » devra tenir a jour et faire viser aux rendez-vous de chantier,
un tableau sur lequel seront inscrites températures et intempéries. Validation trimestrielle par bulletin météo
obligatoire sous peine de nullité. Le tableau des intempéries sera validé sur le compte rendu OPC.
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12 - DOCUMENTS DE CHANTIER

Les entrepreneurs fourniront un exemplaire de I'ensemble des documents suivants :
e Documents contractuels
e Plans et documents d'exécution tenus a jour

Ces documents resteront au bureau de chantier, a la disposition du Maitre d'Oeuvre. Ces documents pourront
étre consultés aux rendez-vous de chantier.

13 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

Les entrepreneurs doivent se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous

renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux.

Ils doivent se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organismes désignés

par eux (Consuel par exemple). lls doivent fournir tous les documents, toutes les piéces justificatives demandés. I

devra:

e Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les
installations intérieures.

e Transmettre au Maitre de I'Ouvrage, tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses contacts et qui
concernent, soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa charge, soit |'exploitation des
installations.

e Obtenir tous les certificats de conformité utiles et régler tous les frais nécessaires pour les opérations de
contréle ou de vérification, signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de
commencement et de terminaison de chacune de ses interventions.

Les entrepreneurs doivent au moment opportun, de leur propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires

aupres des services compétents, afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations. Les accords et

autorisations administratives sont entierement a la charge des entreprises.

Obligation d’établissement des DICT pour le lot N°02 Gros CEuvre.

14 - ASSURANCES

14.1 DELAIS DE GARANTIE / GARANTIE PARTICULIERE / ASSURANCES

Se reporter au CCAP.

15 - DIVERS

15.1 DEPENSES D' INTERET COMMUN — COMPTE PRORATA

Les dépenses d'intérét commun et le compte inter-entreprises seront traités selon les dispositions de la norme
NF P 03-001. L’entreprise titulaire du lot principal (lot n°01 Gros ceuvre), aura a sa charge la gestion du compte
inter-entreprises et du compte prorata. Les dépenses communes concernent la gestion des déchets (bennes
pour tri des déchets et évacuation en décharge) et le nettoyage des cantonnements. Les frais de
consommations d'eau et d'électricité ne seront pas intégrés aux dépenses communes. Se référer au CCAP.
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15.1.1 DEFINITIONS

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent a la réalisation d'un méme
ouvrage, certains d'entre eux sont amenés a exposer des dépenses dans l'intérét commun. Ces dépenses sont
couvertes par le prix du marché.

15.1.2 IMPUTATIONS

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par I'Annexe A de la présente norme sont inscrites a un compte spécial dit "compte inter-
entreprises", géré et réglé comme il est dit ci-dessous. (Annexe A applicable selon la norme NFP03-001 aux
batiments neufs, définit les dépenses qui sont mises a la charge d’un lot déterminé et celles qui doivent étre
portées au compte prorata du chantier).

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre recus
par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

15.1.3 GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE INTER -ENTREPRISES

Une convention particuliére est a soumettre, copie de cette convention est adressée pour information au maitre
d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne
chargée de la gestion du compte inter-entreprises.

Quinze jours aprées la Réception des travaux |'entreprise transmet au Maitre d’ceuvre le quitus du compte inter-
entreprises annexé au projet de Décompte Final.

15.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I’entrepreneur devra implicitement :

e Toutes les installations de chantier propres a ses prestations ;

e La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

e ['établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

e [|'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a leur charge selon CCAP ;

e Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ; Les grues sont interdites.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

e Lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

e L'enlevement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de I'ouvrage a
la réception des travaux ;

e La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte inter- entreprises, le cas échéant

e Ettous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et complete des travaux.
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15.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé, par le fait d'avoir remis son offre :

Avoir pris une parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées ;

Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur |'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

15.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer |'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A I'exécution des ouvrages, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins aux
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

15.5 TRAITS DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, le titulaire du lot n°01 Gros ceuvre devra a ses frais :

Porter, a I'extérieur sur les fagades, le niveau + 1,00 m fini du premier niveau ;

Porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés |'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-
dessus de tous les planchers, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires
aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le titulaire également aprés exécution des enduits
platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.
Interdiction de marquer a demeure le trait de niveau en fagade
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16 - DOCUMENTS DONNANT LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX EXECUTES

En fin de chantier, a la réception, I'entrepreneur fournira I'ensemble des DOE (nombre et nature selon CCAP)

constitués des éléments suivants :

e Fiches techniques et procés-verbaux des matériaux et matériels.

e Plans des ouvrages exécutés avec mention «DOE».

e Les entrepreneurs des lots Plomberie, Chauffage, Rafraichissement, Ventilation, Electricité, fourniront les
schémas d'installation avec indications des appareils et équipements (robinets, interrupteurs, etc.).

e Notices en traduction francaise s'il y a lieu, de fonctionnement et d'entretien.

e Liste de I'ensemble des équipements, en vue de leur remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte,
le nom et I'adresse des fournisseurs.

e Tous les documents constituant les DOE seront remis en 4 exemplaires papier dont 1 reproductible (1
exemplaire destiné au Maitre d’ceuvre, les 2 autres et le reproductible au Maitre d’Ouvrage).

17 - COORDINATION - ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER

17.1 COORDINATION DES TRAVAUX / OPC

Cette mission est a la charge de PROJECTS.

Les taches seront plus particulierement les suivantes :

e Etablissement des listes et des calendriers dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification du
marché.

e Tenue a jour de la nomenclature et du dossier des plans "bon pour exécution" ainsi que la liste des
échantillons approuvés.

e Pointage des calendriers.

e Controle des engagements et des accords des différents intervenants ayant une incidence sur les délais.

e Relances des entreprises et autres intervenants et vérification des moyens.

e Actions correctives et planification des rattrapages des retards. Recalage des calendriers.

e Bilan général mensuel d'avancement et de respect des délais : Visa de I'avancement des situations.

e Elaboration du calendrier de finition des travaux, des opérations préalables aux réceptions, des levées de
réserves.

e Rapport de fin de chantier.

e Contacts avec les organismes extérieurs et concessionnaires.

e Organisation et animation des réunions hebdomadaires de coordination, diffusion des compte-rendus.

e Participation aux rendez-vous de chantier.

17.2 HYGIENE ET SECURITE DE TRAVAIL

Conformément a la loi 93.1418 du 31.12.93 et au décret 94.1159 du 29.12.94 et au CCAP, la réalisation des
travaux est soumise a la présence d'un coordonnateur sécurité santé dont le réle sera de :

e Elaborer et tenir a jour le plan général de coordination

e Procéder avec chaque entreprise a une visite préalable du chantier

e Préciser aux entreprises les consignes de sécurité santé

e Examiner et harmoniser les PPSPS

e Veiller a la mise en oeuvre des principes de prévention

e Organiser et contrdler la coordination des activités
e Prendre les dispositions pour le contrdle des acces de chantier.
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e Latenue d'unregistre journal par le coordonnateur.

e La constitution d'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage remis sous proces-verbal par le
coordonnateur au maitre d'ouvrage a la réception de I'ouvrage.

e Elaboration par l'entreprise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé et remise au
coordonnateur et au maitre d'ouvrage dans un délai de trente jours a compter de la notification du marché.

17.3 ACCES EXISTANT

Durant toute la durée des travaux, |'acces existant devra étre maintenu et demeurer libre de tout encombrement
24h/24.

17.4 CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Sans objet.

17.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER

17.5.1 GENERALITES

Les clotures de chantier (a la charge du lot n°01 Gros CEuvre) seront maintenues en état durant toute la durée
des travaux et suivant I'organisation des travaux.

Ces dispositions qui sont imposées présentent un minimum de protection. |l conviendra a lI'entrepreneur titulaire
du lot 01 de les compléter suivant les instructions du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du coordonnateur
SPS.

17.5.2 RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

Pour les abords, livrés en parfait état de propreté, un procés-verbal de prise en charge sera dressé, précisant
I'état exact des lieux qui est remis a I'Entrepreneur titulaire du lot 01 Gros CEuvre a I'ouverture du chantier.

Ce procés-verbal est établi a partir d'un constat d'huissier a la charge de I'entrepreneur titulaire du lot 02 qui
porte notamment sur |'état des existants qui seront a restituer.

17.5.3 UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES

L'entrepreneur titulaire du lot n°® 01 Gros ceuvre aura a prendre toutes dispositions auprés des Services
concernés par la circulation, afin d'obtenir les diverses autorisations de modifications, de voiries, d'accées
chantier, et devra en tenir compte dans I'ordonnancement du chantier, y compris I'entretien des marquages au
sol et des panneaux de signalisation, et cela de maniére interactive.

Les itinéraires poids lourds et engins de chantier, tant pour les approvisionnements que pour I'évacuation des
déblais, sont sous le contréle du contrdleur SPS en fonction des impératifs.

L'entreprise du lot 01 a a sa charge |'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit
des entrées et sorties de chantier, de la signalisation routiére indispensable. A sa charge aussi le nettoyage des
abords et chaussées de part et d'autre du chantier. L'entretien doit étre effectué pendant la durée des travaux
TCE.

Tout manquement de I'entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :
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e Lafermeture des acces de chantier
e Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du maftre d'oeuvre,
aux frais et dépens de I'entreprise du lot n°01.

17.5.4 LIBERATION DES EMPRISES DU CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES VOIRIES

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, chaque entrepreneur procede au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition.

La libération des abords et la remise a la circulation des voies feront I'objet d'un procés-verbal de constat d'état
des lieux contradictoirement entre I'entrepreneur, le maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage.

17.5.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES CONCERNANT LES VOIRIES

L'installation de chantier est a la charge de I'entreprise du lot principal (lot n°01). L'entreprise devra établir un
plan d'installation de chantier, en accord avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier et conforme aux
dispositions du planning.

Ce plan sera soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du coordinateur d'hygiene et sécurité. Apres
approbation, les entreprises seront autorisées a procéder a l'installation du chantier.

L'entreprise lot 01 prendra a sa charge les éléments qui suivent, récapitulés dans un plan qui précisera les
différentes phases de travaux et toute évolution des éléments suivants :

e la cloture de chantier et ses déplacements éventuels a I'évolution des travaux,

e Les acces chantier et salle de réunion,

¢ L’implantation de moyens de levage, (grue interdite)

e les zones de stockage et acces pour approvisionnement,

¢ L'implantation des salles de réunion et baraques d’entreprises (dépobts et cantonnement du personnel),
e L'implantation des vide-gravois, bennes a déchets et goulotte,

e Lesréseaux d’éclairage extérieur et intérieur.

e Protection efficace des végétaux en place pendant toute la durée du chantier

e Les charges temporaires de voirie et de police

Les entreprises assureront toutes responsabilités sur son usage, notamment en matiere de sécurité.

17.5.6 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations de chantier rendues obligatoires par les lois et décrets du code du travail

e loin°931418 du31/12/93

e décret n° 94 1159 du 26/12/94

e décret n® 95 543 du 04/05/95 (R 4532-77 a R 4532-94 du nouveau Code du Travail applicable depuis 2008 livre
V)

e ArtR4528-1a37

17.5.6.1 AIRES DE STOCKAGE

Elles seront implantées sur le plan d’installation de chantier, en fonction des besoins de toutes les entreprises et
des possibilités du terrain suivant phasage.
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L'entreprise du lot principal assurera, a ses frais, la cloture, I'entretien, la remise en état du sol, les déplacements
en cours de chantier des aires qui sont affectées.

L'entreprise ne peut élever aucune réclamation au cas ou il ne serait pas possible de lui affecter une aire de
stockage sur le site du chantier. Elle fera son affaire de toute solution de remplacement dont elle informera le
Maitre d’ceuvre. Le plan d’installation de chantier sera fourni par le titulaire du lot n°01.

17.5.6.2 SALLE DE REUNION

Une salle de réunion sera aménagée par I'entreprise du lot n°01 Gros oeuvre (localisation a définir avec le
contréleur SPS et le Maitre d’ceuvre).

Elle comportera obligatoirement :
e Salle de réunion dimensionnée et équipée comme suit :
- une table de réunion modulable permettant a 20 personnes de se tenir assises en périphérie
- le nombre de chaises suffisant (20 chaises) empilables
- une armoire fermant a clés
- I'affichage de I'ensemble des plans du projet et leur maintien en état de consultation pendant toute la
durée du chantier ainsi qu’un exemplaire de ces plans conservés en classeur
- I'ensemble des piéces écrites CCTP et DPGF des différents lots en classeur avec intercalaire de consultation
pour chaque lot et maintenu en état de consultation pendant toute la durée du chantier

. le chauffage, climatisation et éclairage de la salle de réunion : éclairage commandé par horloge.

. des casques en nombre suffisant pour les différents intervenants autres que les entreprises

° tableau d’affichage, casiers pour diffusion du courrier des entreprises, tableau blanc.

. Au regard du COVID respect du guide OPPBTP en vigueur avec notamment un nettoyage quotidien, un

point d’eau extérieur, poubelle et gel hydro alcoolique dans la salle de réunion (a la charge du lot n°01)
Nota : cette salle de réunion sera maintenue propre pendant toute la durée du chantier (compte inter
entreprises) et sera notamment nettoyée préalablement a chaque réunion de chantier. Elle portera I'indication
clairement lisible : « Interdiction de fumer ».

17.5.6.3 CANTONNEMENTS DU PERSONNEL :

e Prestation a la charge du lot n°01
e Conforme aux prescriptions du PGC (pieces établies par le coordinateur SPS)
e Les entreprises veilleront au confort de ces installations (isolation thermique et phonique, chauffage, etc.)
e Ces installations seront installées dans I'enceinte du chantier et amenées a étre déplacées éventuellement
selon phasage :
- Cantonnements pour un personnel totalisant 30 personnes
- des vestiaires équipés d’armoires et une zone réfectoire
- 1 défibrillateur
e Nettoyage de ces cantonnements a la charge du lot n°01.
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17.5.6.4 ARMOIRE ECHANTILLONS / MAITRISE D’OEUVRE

Il sera installé, par I'entreprise du lot n°01 Gros ceuvre, une armoire a échantillons, fermant efficacement a clé,
permettant de recevoir, au fur et a mesure de leur présentation, tous les échantillons nécessaires au Maitre
d’ceuvre pour proposer au Maitre d'Ouvrage les matériaux a mettre définitivement en oeuvre.

17.5.6.5 PANNEAU DE CHANTIER / PANNEAU DE COMMUNICATION

La pose (et le démontage) du panneau de chantier de 2 m X 3 mH est a la charge du lot n°01.

Le panneau comportera les indications suivantes :

e Nature de I'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait souhaiter
le Maitre d’ouvrage, logo et toutes autres informations.

e Maitrise d’ouvrage,

e Maitrise d’oeuvre,

e Entreprises

e Bureau de contréle,

e Coordonnateur sécurité, protection de la santé.

17.5.6.6 GARDIENNAGE

Sans Objet.

17.5.6.7 ALIMENTATION DU CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot n°01 Gros ceuvre aura a sa charge, I'ensemble des réseaux d’alimentation en eau, en
électricité du chantier et le raccordement en assainissement du chantier.
Il sera prévu a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°01 Gros ceuvre :
Demande de branchement du compteur chantier Tarif Jaune
Mise en place du coffret de coupure
Fourniture du tableau général électrique de chantier, judicieusement implanté
Alimentation depuis le tableau général électrique avec :
= départs pour les cantonnements.
o Il sera prévu des protections dans le coffret général chantier pour les départs des TD secondaires
chantier a la charge du lot 07 Electricité (2 coffrets par niveau pour chaque batiment soit 20
coffrets).
o Installation de signalisation de la sécurité du chantier vis a vis de I'établissement
o Installation d’un éclairage des extérieurs pendant toute la durée du chantier TCE.
Le raccordement électrique se fera, selon le phasage, tout d'abord depuis le BCC 005 puis depuis le BCC 004.

o O O O

- Mise en place d’un réseau d’eau pour alimentation du chantier comprenant :

o Compteur EF général (le lot 01 demandera au concessionnaire la mise en place du compteur)
raccordé sur conduite existante avec nourrice de distribution comportant a minima 3 départs. Y
compris toutes sujétions de calorifugeage pour éviter le gel, et de mise en terre si nécessaire
o réseau PE bande bleu sous fourreau aérien avec 3 attentes robinet de barrage.
o Exécution des branchements provisoires d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Le raccordement en eau se fera, selon le phasage, tout d'abord depuis le BCC 005 puis depuis le BCC 004.
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17.5.6.8 IMPUTATION DES DEPENSES

Dépenses de consommations (eau, électricité, etc...) gérées par I'entreprise titulaire du lot n°01 Gros ceuvre. Les
dépenses ne seront pas intégrées au compte prorata. Le nettoyage des cantonnements pendant toute la durée
du chantier sera intégré au compte prorata.

17.5.6.9 ALARME CHANTIER

Sans objet.

17.5.6.10 DISTRIBUTION DE L"ENERGIE ELECTRIQUE

La mise en oeuvre et I'entretien du réseau d’énergie électrique du chantier sont a la charge de I'entreprise
titulaire du lot Gros oeuvre. Ces installations devront étre réceptionnées par un bureau de controle agréé aux
frais de I'entreprise titulaire du lot Gros oeuvre.

17.5.6.10.1 Composition

Ces installations sont a raccorder sur réseau ENEDIS avec comptage. Les demandes de raccordement sont a la
charge de I'entreprise titulaire du lot Gros oeuvre.

e Un réseau basse tension alimentant les installations extérieures a la charge du lot n°01 Gros oeuvre

o bureaux

o sanitaires de chantier

o cantonnements

o éclairage des zones de circulations, stockage
o etc.

17.5.6.10.2 Tableaux de distribution et de répartition

Ces tableaux se présentent sous la forme de coffrets étanches et comportent chacun :
e des prises triphasées de 30 A

e des prises monophasées de 16 A pour |'éclairage

e 5x 2 prises monophasées de 16 A pour les besoins des entreprises

Chacune de ces prises ou groupe de 2 prises est protégée par un disjoncteur différentiel.

Ces tableaux sont a la charge du lot n° 07 Electricité

17.5.6.10.3 Eclairage des locaux

L’éclairage sera assuré en 220 volts et réalisé de telle sorte qu’il soit possible d’accéder a tous les locaux ;

L’entreprise titulaire du lot n°07 Electricité a, a sa charge, la mise en place des cables et appareils d’éclairage au
fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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17.5.6.10.4 Imputation des dépenses

Entretien réseau basse tension alimentant installations extérieures : a la charge du lot n°01 Gros ceuvre

Entretien tableaux divisionnaires : a la charge du lot n°07 Electricité

Entretien et matieres consommables :

L'entretien des installations ainsi que la fourniture et le remplacement des matieres consommables (ampoules,
...) sont a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°07 Electricité

17.5.6.10.5 Déplacement suivant phasages

Les déplacements de tout ou partie de ces installations sont assurés par les lots Gros (Euvre (installations
extérieures) et Electricité (installations intérieures)

17.6 SECURITE SUR CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot n°01 Gros ceuvre est tenue d'assurer l'ordre et la propreté du chantier ainsi que la
sécurité réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. Les zones de
travaux devront étre parfaitement signalisées et interdites au public, I'entreprise titulaire du lot 01 prenant a
cette fin toutes dispositions utiles (mise en place de platelage, garde-corps en bordure de fouilles, etc.).
L'entreprise du lot 01 aura également a sa charge :

e Etablissement des clotures (barrieres HERAS) et panneau de chantier (fourniture, pose, entretien, adaptations
et démontage en fin du chantier d’'un panneau de chantier avec indication de tous les lots selon modéle du
maitre d’ouvrage largeur 2 métres, hauteur 3 meétres) et ceux établis en conformité avec 'article R 8221-1 du
Code de travail.

e Entretien des clétures de chantier, leurs modifications et compléments pour les besoins du chantier tous
corps d’état et leur démontage et évacuation en fin de chantier. Y compris le déplacement de ces clotures si le
phasage I'impose.

e Réalisations des protections collectives (pour les infrastructures et superstructures béton) telles que : trémies,
vide, sur planchers et dallage, rives de toitures, rives de terrasses et a maintenir en place - étanchéité toitures
béton.

e Fermeture du chantier :
- La fermeture du chantier sera assurée par le lot n°01 Gros ceuvre pendant toute la durée des travaux TCE
et ce jusqu'a la Réception des Travaux des 2 batiments.

17.7 NUISANCES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, pour un chantier respectueux de I'environnement et des personnes" et la réglementation en vigueur a
ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantier ;

e Les poussieres générées ;

e Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;

e Les salissures des voies publiques.
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17.7.1 REJETS ACCIDENTELS

Le titulaire du lot n°01 Gros Oeuvre s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier d’un kit de dépollution
(traitement des déversements accidentels) et d’'une bache étanche mobile. Il sera formé a son utilisation et
établira une fiche de non-conformité en cas d’utilisation qui sera transmise au Maitre d'CEuvre.

Les sols souillés par des produits polluants seront évacués vers un lieu de traitement agréé.

17.7.2 PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Les arbres, plantes, parterres de fleurs, haies et gazons seront protégés des agressions mécaniques et de la
poussiere. Les dispositions prévues sont précisées dans le chapitre Terrassement du dossier de consultation.

Pendant le déroulement du chantier I'entretien des espaces verts conservé sera poursuivi avec pour objectif de
les mettre a disposition des futurs occupants deés leur arrivée.

Il sera établi une procédure traitant des pollutions accidentelles. En cas de pollution, non maitrisée et non traitée,
les autorités locales devront étre informées dans les meilleurs délais.

17.7.3 LIMITATION DE LA POLLUTION DE L'AIR

Les pistes de chantier pour les acces des véhicules de livraison seront réalisées en schistes ou équivalent, afin de
limiter les salissures de boue a I’extérieur du chantier.

Des arrosages réguliers du sol, en période seéche, seront pratiqués afin d’éviter la production de poussiéres. L'eau
utilisée sera celle récupérée apreés le lavage des outils et/ou la récupération d’eau de pluie.

Les mesures complémentaires suivantes seront observées :

e Les matériels de poncage et de découpe seront munis d’un aspirateur.

e Les découpes de polystyréne expansé se feront obligatoirement au fil chaud pour limiter la « neige ».

e Les bennes a déchets légers ne permettront pas I'envol de poussiéres et de déchets (bennes fermées).

e Le déballage des matériaux devra se faire obligatoirement a proximité d’'un moyen de collecte interne au
chantier ou d’une benne appropriée.

e Les boites de réservation en polystyrene seront interdites.

e Tout feu sera interdit sur le chantier.

17.7.4 LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES

Les entreprises, dans le cadre de la convention prorata, mettront en place les moyens utiles a
I’'approvisionnement mesuré en eau et en énergie.
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17.7.4.1 ELECTRICITE

e Des sous-comptages pour I'électricité sont a mettre en place pour suivre la consommation du chantier et
des cantonnements.

e Un zonage des installations d’éclairage du chantier permettra une utilisation au plus juste de cette
énergie. Seules les circulations seront éclairées en permanence, |'éclairage du reste du chantier se fera a
I'aide d’appareils portatifs.

e L’éclairage provisoire du chantier devra étre réalisé a partir de lampes basse consommation.

e ['alimentation des cantonnements de chantier sera géré par horloge programmable (coupure la nuit et

week-end).
e Des ferme-portes seront mis en place sur toutes les portes des locaux chauffés du cantonnement de
chantier.
17.7.4.2 EAU

e Des sous-comptages pour I'eau sont a mettre en place pour suivre la consommation du chantier et des
cantonnements.

e Les systémes de lavage des véhicules, de lavage des bennes a béton, de lavage des goulottes des toupies
devront étre concus de facon a pouvoir réutiliser I’eau aprés décantation. La récupération d’eau de pluie
pour le lavage des véhicules et des bennes bétons sera étudiée.

e L’alimentation générale du chantier devra étre équipée d’un systeme de coupure controlé par une
horloge pour limiter les fuites éventuelles la nuit.

e Les tuyaux d’eau devront étre équipés de raccords rapides qui coupent I'eau automatiquement apres
déconnexion.

e Leslances des tuyaux d’eau seront équipées de systeme d’ouverture du jet par flexion.

17.7.4.3 CHAUFFAGE PROVISOIRE DE CHANTIER

e Dansla mesure du possible, le chauffage provisoire de chantier est a éviter.

e Dans le cas contraire, les appareils utilisés pour chauffer devront avoir des rendements élevés. Préférer
des moyens de production centralisés.

e Avant de chauffer, le batiment devra étre hors d’air (calfeutrement des trémies, réservations...). Des
baches au niveau les zones de travail seront mises en places si besoin.

17.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I'entreprise titulaire du lot n°01 Gros oeuvre d'une
maniere strictement conforme a la réglementation en vigueur. L'entreprise de titulaire du lot 01 devra gérer la
collecte et le transport vers les filieres de tri, d'élimination ou de valorisation des déchets.

Les dépenses seront réparties entre les entreprises concernées. La gestion des dépenses sera assurée par
I’entreprise titulaire du lot 01. La gestion des déchets devra respecter les regles de tri sélectif.

Pour ce faire, les bennes devront étre prévues, organisées et disposées de maniére méthodique. Les rotations de
bennes seront organisées suffisamment tot pour éviter tout manquement au tri des déchets.
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Les dispositions retenues pour I'organisation de la gestion des déchets seront soumises a |'approbation du
C.S.P.S. et du Maitre d’ceuvre. Tous les déchets seront évacués en décharges controélées.

L’entrepreneur titulaire du lot 01 devra fournir au maitre d’ceuvre chaque mois I'ensemble des bordereaux de
mise en décharge et de suivi des déchets de chantier accompagnant la situation mensuelle.

17.9 RESEAUX EXISTANTS

Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’CEuvre remettront a I'entreprise a titre indicatif un plan des réseaux enterrés
existants.

Les entrepreneurs concernés devront procéder au contrdle de ce plan et matérialiser sur le terrain les différents
tracés.

En I'absence d'un plan des réseaux enterrés, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes
dispositions pour connaitre les réseaux enterrés éventuellement présents et leurs tracés par toutes méthodes de
leur choix, dont notamment la consultation des différents concessionnaires pouvant étre missionnés. Les
entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés sur le
terrain.

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toute nature, existantes en service et qui assurent le fonctionnement des
bureaux. Il devra prévenir par lettre recommandée, quinze jours au moins a l'avance, les différents services ou
compagnies intéressés du commencement de ces travaux afin de prendre les mesures en conséquence. Il devra
les informer immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir a leurs ouvrages. Obligation
d’établissement des DICT pour le lot N°01 Gros CEuvre.
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17.10 PRESTATIONS DIVERSES

17.10.1 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté. Aussi, chaque entreprise devra quotidiennement,
le nettoyage, la descente et I'enlevement des déchets, provenant des travaux.

L’entreprise titulaire du lot 01 devra étre sensible au tri des déchets et veiller a la mise en place de bennes ou
tout autre moyen en quantité suffisante.

Chaque entreprise doit le nettoyage de ses zones d’intervention et d’'une maniére générale le ramassage de tous
ses déchets.

Chaque corps d’état est tenu de nettoyer et d’évacuer ses déchets dans les bennes mises a disposition par le lot
n°01 Gros ceuvre.

En cas de négligence de la part d’'une entreprise, qui est jugée défaillante par le coordonnateur SPS ou le Maitre
d’ceuvre, une entreprise extérieure de nettoyage sera mandatée pour effectuer le nettoyage. Ces frais seront
portés a la charge de I'entreprise défaillante.

Tout nettoyage complémentaire sera imputé a I'entreprise fautive.

17.10.2 NETTOYAGE FINAL

Le titulaire du lot 06 - Revétements Sols et Murs - Peinture aura a sa charge les nettoyages de fin de chantier et
de livraison en 2 phases comme suit :

Nettoyage OPR (Opérations Préalables a a Réception) - Nettoyage a effectuer avant les pré-réceptions, dans tous

les locaux:

e balayage de I'ensemble de sols, décrottage des joints

e nettoyage de I'’ensemble des sols : nettoyage ménagé effectué par I'intermédiaire de balai ménage, aspirateur
et serpilliere.

e nettoyage des menuiseries et des vitrages aux 2 faces, y compris grattage et nettoyage des pieces d'appui

e nettoyage des faiences avec lavage et essuyage

e nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et miroirs

e nettoyage des quincailleries, des appareillages électriques, des luminaires, des radiateurs

e époussetage des portes, plinthes, baies, etc.

e évacuation de tous les gravois

Nettoyage de LIVRAISON - Nettoyage a effectuer avant les réceptions des locaux :

e balayage et lavage sols, décrottage des joints

e nettoyage de I'ensemble des sols : nettoyage ménagé effectué par I'intermédiaire de balai ménage, aspirateur
et serpilliere

e nettoyage des menuiseries et des vitrages aux 2 faces, y compris grattage et nettoyage des pieces d'appui

® nettoyage des faiences avec lavage et essuyage

e nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et miroirs

e nettoyage des quincailleries, des appareillages électriques, des luminaires, des radiateurs

e époussetage des portes, plinthes, baies, etc.

e évacuation de tous les gravois

e balayage des terrasses extérieures

e enlevement de tous les détritus
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Il est signalé que I'entrepreneur devra protéger les robinetteries et tubes chromés par I'application d’une couche
de graisse de fagon que ces parties ne soient pas détériorées par les vapeurs d’acide ou autres lors du nettoyage
des revétements ou carrelages.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable des détériorations qui pourraient résulter de la non observation de
cette prescription.

Les défauts de nettoyage, s’il y a lieu, sont réparés dans les 24 heures.

Les ouvrages qui auraient été détériorés pendant les travaux de nettoyage seront remis en état aux frais de
I’entrepreneur responsable.

En cas de défaillance, le maitre d’oeuvre pourra ordonner a tout moment et sans délai, aprés mise en demeure,
le nettoyage de chantier aux frais et risques de I'entrepreneur.

17.10.3 CHAUFFAGE DE CHANTIER

Lorsque le chauffage provisoire des locaux des batiments est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les

frais y afférant, y compris sujétions diverses sont supportés par le compte prorata.

Si l'installation de chauffage du batiment est utilisée pour le chauffage de chantier, les conditions suivantes sont

respectées :

e Le clos et le couvert des locaux a chauffer doivent étre assurés avant toute mise en route de l'installation,
ainsi qu'une alimentation en eau et en électricité propre a permettre son fonctionnement régulier.

e L'entrepreneur s'assure contre les risques et dommages de l|'exploitation spéciale, de l'installation de
chauffage, et atteste avant la mise en service, que les conditions techniques minimales pour accéder a cette
demande sont réalisées.

18 - RESERVATIONS- SCELLEMENTS - CALFEUTREMENT

L'entrepreneur titulaire du lot 01 exécutera a ses frais toutes les réservations omises figurant sur les plans béton,
visés par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de contréle. En cas d’oubli par un autre lot lors des demandes de
réservations, les prestations nécessaires seront a la charge dudit lot.

19 - SOUS - TRAITANTS

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les conditions de présentation et d'agrément des

sous-traitants :

e Références et qualifications suffisantes

e Délai d'examen du dossier et d'acceptation du sous-traitant suffisant

e L’entreprise devra présenter les dossiers d'agrément des sous-traitants suffisamment t6t pour que tout refus
du maitre d'ouvrage soit sans conséquence sur le planning de réalisation.

20 - RECEPTION

Les opérations préalables a la réception, les essais et consuels, la visite et la commission de sécurité, le nettoyage
général, la remise des clés, la formation des utilisateurs, la remise des DOE, les levées de réserves, etc.
s’effectueront conformément au planning élaboré conjointement par la maitrise d'ceuvre et 'OPC

L'entreprise assurera le bon fonctionnement, la maintenance et l'entretien des installations techniques
(équipements, matériels, réseaux) jusqu'a la notification de la réception.
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Les entreprises devront assurer a leur charge la protection contre les éventuelles détériorations de leurs
ouvrages en phase travaux avant livraison du batiment.

Essais a réaliser avant réception : auto contréles

Essais particuliers :

Réceptions pour courants faibles suivant protocole accepté par le maitre d'ouvrage, panneaux photovoltaiques,
portes automatiques, alarmes, SSI etc....

Pour les terrasses, les étanchéités feront I'objet d'essais le jour de la réception avec mise en eau constatée 48
heures auparavant (essais en eau préalables lors du hors d’eau)

Les certificats des essais réalisés seront a transmettre au Maitre d’oeuvre.
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