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1.1 - DEFINITION DE L'OPERATION

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTP) ont pour objet les travaux de
construction d'un batiment de laboratoire et Bureaux — Station biologique — Place Georges Teissier a 29680
ROSCOFF (29).

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'ensemble des travaux a réaliser, pour l'opération définie a l'article 1.1, est décomposé par lots.

La consistance des travaux de chaque lot est définie dans la description des ouvrages.

1.3 - DIVISION DES LOTS

LOT N°1 - GROS OEUVRE / TERRASSEMENTS GENERAUX / VOIRIES ET RESEAUX DIVERS / ESPACES
VERTS / DEMOLITIONS

LOT N2 - CHARPENTE / OSSATURE BOIS

LOT N3 — COUVERTURE / ETANCHEITE / BARDAGE ZINC

LOT N4 - MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N5 - METALLERIE

LOT N6 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS / SIGNALETIQ UE

LOT N - CLOISONS SECHES / DOUBLAGES

LOT N8 - PLAFONDS SUSPENDUS

LOT N9 - REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

LOT N0 - PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

LOT N°11 - CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE
LOT N?12 — PLOMBERIE SANITAIRES — FLUIDES MEDICAUX

LOT N23 - ELECTRICITE COURANTS FORTS / ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
LOT N4 - APPAREILS ELEVATEURS

1.4 - DOSS/ER D'APPEL D'OFFRES

1.4.1 - PIECES ADMINISTRATIVES

- C.CAP,

- Reéglement de Consultation,

- Acte d'engagement,

- Calendrier prévisionnel d'exécution,
- P.G.CS.PS,

- Rapport d'études géotechniques,

- Rapports amiante, plomb, termites,
- C.CT.P.

- Cadre de DPGF + Quantitatif.
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1.4.2 - DOCUMENTS GRAPHIQUES

Se reporter nomenclature dressée en Annexe.

1.4.2.1 - DOSSIER ARCHITECTURAL

Nomenclature — Se reporter a I'Annexe.

1.4.2.2 - DOSSIER TECHNIQUE

Nomenclature — Se reporter a I'Annexe.

1.4.3 - CLASSEMENT DE L'OPERATION SECURITE INCENDIE

Le batiment est classé Code du Travail pour un effectif de + 100 personnes.

1.5 - OBSERVATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

1.5.1 - OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les entrepreneurs devront se conformer aux piéces écrites CCTP, CCAP, etc. aux plans établis par les maitres
d'oeuvre, aux plans d'exécution établis par son B.E.T., et acceptés par le Maitre d'oeuvre, les B.E.T. et analysés par le
Bureau de Controle.

Les dispositions, les choix, le mode constructif, précisés dans les différentes piéces écrites ainsi que sur les plans,
seront respectés.

Désignation des matériaux : Les choix seront arrétés impérativement avant la signature des marchés dans le cadre de
leur mise au point.

Les entrepreneurs devront I'exécution compléete des travaux énumeérés :
Au CCTP,
Sur les plans de la Maitrise d'oeuvre,
Sur les plans d'exécution d'entreprises visés préalablement,
conformément a la notice de sécurité.

et conformément aux regles de l'art, ainsi qu'a toutes les normes et textes en vigueur a la date des travaux.

1.5.2 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES

L'entreprise adjudicataire sera tenue aussitdt aprés la signature du marché, de fournir, pour approbation au Maitre
d'ceuvre, BET, toutes les études spéciales a leurs professions entrant dans le cadre du marché et nécessaires a la
bonne marche des travaux.

Aprés approbation, les entreprises intéressées se communiqueront ces études.

1.5.3- PRESENTATION DES OFFRES

Les engagements d'entreprises seront obligatoirement accompagnées d'un cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF) présentés conformément aux indications mentionnées dans le réglement de consultation et DPGF
et précisant :

Les libellés,
Les quantités,

Les unités,
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Les prix unitaires,

Les produits pour chaque nature d'ouvrage, les choix seront arrétés impérativement avant la signature des
marchés dans le cadre de leur mise au point.

La base calendaire des prix.

1.5.4 - VARIANTES - PROPOSITIONS - SUJETIONS

Les entreprises auront la liberté de présenter des variantes libres, propositions, sujétions, etc. dans la mesure ou ces
solutions présentées justifieront d'une économie de prix ou d'une économie en temps d'exécution.

Toutefois, ces variantes libres, propositions, sujétions, etc. devront employer des matériaux agréés faisant I'objet
d'avis techniques du CSTB ou autres organismes agréés par les assurances.

Ces variantes libres, etc. seront chiffrées obligatoirement a part de I'offre de base.

1.5.5- OPTIONS :

N°DE LOT OPTION

1 Option n°1 : Peinture hydrofuge remplacée par pei nture minérale.
2 RAS
3 Couverture = option 1 = toiture végétalisée

Menuiseries extérieures = Option 1 : Finition Aluminium Anodisé
4 = Option 2 : Store pare vue bloc sanitaire
5 Métallerie = option 1 — marches inox

Menuiseries intérieures =

Option 1 — cloison mobile
° Option 2 — tableaux

Option 3 — Porte avec chassis latéraux
7 Cloisons — Option 1 = chassis latéraux

Plafond = Option 1 = Plafond dans les circulations
8 = Option 2 : Format 135x60 dans les bureaux

= Option 3 : Plafond 60x60 en remplacement dalle BA + peinture

9 Sols — RAS.
10 Peinture = Option 1 = portes avec chassis latéraux

Option 1 — gaine de ventilation des futures sorbonnes
t Option 2 — Remplacement des UTA des locaux F1 et F2 par des armoires de climatisation
12 Option 1 = réseau d'air comprimé.
13 Option 1 = boule a induction.

1.5.6 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE - VARIATION DES PRI X

Suivant CCAP.
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1.5.7 - PARTICULARITE DE L'EXECUTION DE SES TRAVAUX
Difficulté et exiguité au niveau des acces du chantier. Les travaux se feront a proximité d'un site occupé.

L'entreprise se reportera aux prescriptions du P.G.C.S.P.S.

1.5.8- NOTE GENERALE RELATIVE AUX DEPOSES

L'entreprise de Gros-CEuvre prendra possession du terrain ou locaux dans |'état ou ils se trouvent actuellement et
devra la totalité des travaux de démolition déposes et reprises de I'existant pour la réalisation des ouvrages.

A partir des plans, il appartient a l'entreprise d'en prendre connaissance sur place avant la remise de son offre et au
stade de I'exécution du chantier pour connaitre parfaitement les sujétions de la dépose si nécessaire.

Il est bien entendu que I'entreprise devra s'informer avant toute démolition, des parcours des canalisations (gaz,
électricité, PTT) rentrant dans le cadre de chaque tranche concernée et d'obtenir I'accord préalable du Maitre
d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre dans le cas de leur dépose, maodifications d'implantation ou coupure pouvant
momentanément interrompre l'activité d'un batiment.

Dans le cas des déposes, tous dommages causés au batiment seront intégralement pris en charge par I'entreprise ;
cette derniere devra, a ses frais, prévoir I'expertise du batiment existant avant les travaux de chaque tranche, afin
d'éviter toutes contestations futures.

1.5.9 - CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX
Eaux Pluviales et Eclairage Public : Ville de Roscoff
6 rue Louis Pasteur — 29680 ROSCOFF
& 0298 24 43 00 — Fax 02 98 24 43 07
Mail : secrétariat.mairie-roscoff@wanadoo.fr
AEP et Eaux Usées : SAUR — Centre du Finistére - ZA du Guirric, Rue du Menhir
29129 PONT LABBE
@ 02988273 10— Fax 02 98 87 10 26
FRANCE TELECOM 72 Rue de Loscoat — BP 175
29803 BREST Cedex 9
@ 02980043 60-0298 0043 88— Fax 02980369 44
EDF Gaz de FRANCE Distribution IROISE
7 Rue de Vendée
29801 BREST Cedex 9
Mail : egs-iroise-dict@edfqf.fr

1.5.10 - ERREURS - OMISSIONS DANS DOCUMENTS D'APPELS D'OFERE S
Le Maitre d'ceuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier avant toute remise de prix et exécution des travaux que les
documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un
homme de l'art. S'il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre
d’'ceuvre, par écrit recommandé ; faute d'avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable
et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprées I'exécution des travaux.
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1.5.11 - DESIGNATION DES MATERIAUX

Le CCTP du Maitre d’'ceuvre désigne et décrit, les types et marques de matériaux (et matériels) qui ont fait I'objet d'un
choix architectural et qualitatif.

Ces marques ne sont pas imposées. Des marques similaires pourront étre proposées dans l'offre de prix de
I'entreprise a la seule condition qu'elles aient les mémes caractéristiques que la marque des matériaux ou matériels
décrits et prévus par le Maitre d'oeuvre dans le présent CCTP.

Les choix seront arrétés impérativement avant signature des marchés dans le cadre de leur mise au point.

Pour que les matériaux ou matériels similaires soient retenus (dans le cas ou l'entreprise serait adjudicataire) les
conditions suivantes devront étre remplies :

1/ Avoir été libellé en toutes lettres dans le DPGF joint au dossier d'appel d'offres (avec indication des types et
caractéristiques).

2/ Documentation et fiches techniques jointes au dossier d'appel d'offres.
3/ Obtenir un accord écrit du Maitre d’ceuvre.

A l'exécution, I'entrepreneur sera tenu de fournir le matériau ou matériel prévu par l'architecte sans contestation
possible si ce matériau n'a pas été remplacé dans le DPGF par un autre dit "similaire" et dans les conditions énoncées
ci-dessus.

En cas de divergence avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les
matériaux ou matériels prévus au présent CCTP.

1.5.12 - PROCES-VERBAUX ET AVIS TECHNIQUES DU CSTB

Les proces-verbaux et avis techniques du CSTB, certificats d'assurance concernant les matériaux ou principes
employés seront fournis soit en méme temps que les offres, soit a la demande du Maitre d'ceuvre et du bureau de
contréle.

1.5.13 - ECHANTILLONS - PROTOTYPES

Les entreprises adjudicataires devront fournir lors de la premiére réunion de coordination la panoplie compléte
d'échantillons, prototypes, etc. choisie et définie au CCTP pour approbation définitive par le Maitre d'ceuvre et le
Maitre d'ouvrage.

Dans le cas de disparition de la marque, un produit similaire aux échantillons sera présenté pour approbation.

Tous ces échantillons, prototypes, etc... seront entreposés sur les lieux des travaux dans une salle appelée salle
d'échantillons attenant a la salle de réunion.

1.5.14 - TREMIES - TROUS - FEUILLURES ET RESERVATIONS DIVERSES

Dans les ouvrages béton _: L'entreprise de gros-ceuvre sur la base des informations fournies par les entreprises dans
le cadre des plans de réservation fournis en phase préparatoire seront réalisés pour chacune des entreprises
concernées. Dans le cas de retard, l'entrepreneur du lot n°l les réalisera, mais a la charge financié re totale des
entreprises concernées.

Dans les ouvrages en béton armé, seuls les réservations et percements de section supérieure a 1 dmz2 seront a la
charge du présent lot, sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps utile.

Dans les magonneries ordinaires et les planchers hourdis, seuls les réservations et percements de section supérieure
a 8 dm2 seront a la charge du présent lot, sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps
utile.

Dans les autres ouvrages _: Les réservations et calfeutrements seront réalisés par les entreprises des lots concernés.

1.5.15- SCELLEMENT

lls seront a la charge de chaque entreprise intéressée.
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1.5.16 - NETTOYAGE CHANTIER
Suivant prescriptions définies au PGCSPS.

1.5.17 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Le nettoyage de mise en service sera assuré par le lot peinture.

1.5.18 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur
de 2 mois a celui du lancement de la consultation, sauf si la prise en charge par I'assurance des contractants ou de la
maitrise d'ceuvre est subordonnée a I'application du document dés sa parution.

Dans ce cas, il sera aussitdt applicable et donnera lieu a un avenant au marché s'il comporte des incidences
économiques.

Ces documents sont les suivants :

1/ Les lois et textes réglementaires en vigueur, compte tenu de la nature et de la localisation des ouvrages,

2/ Les cahiers des charges DTU et régles de calcul DTU, ainsi que leurs renvois, a l'exception des cahiers des
prescriptions spéciales annexés.

3/ Les normes AFNOR homologuées,

4/ Les avis techniques du CSTB pour les ouvrages qui en sont justiciables.

Le cahier des prescriptions techniques pourra, en outre, faire référence de maniére expresse, a d'autres documents,
en particulier : recommandations publiées par des organismes techniques, régles techniques contenues dans les
textes applicables aux marchés publics méme si le marché n'en reléve pas, spécifications de mise en oeuvre par les
fabricants, etc...

L'entreprise est réputée avoir parfaite connaissance de ces documents. Si tel n'était pas le cas, elle pourra
éventuellement se renseigner auprés du Maitre d'oeuvre.

1.5.19 - INTERVENTION DU BUREAU DE CONTROLE
Se reporter au CCAP. Mission L, Mission STI-b, Mission HAND.

1.5.20 - OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Tous les ouvrages et éléments d'ouvrages non traditionnels au sens administratif et des assurances devront avoir fait
I'objet d'un avis technique du CSTB et avoir été accepté par la Commission Technique de I'Assurance.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément aux prescriptions et conditions de validité de I'avis technique et des
documents qui y sont annexés (en particulier cahier des prescriptions techniques).

lls devront, en outre, respecter les conditions spéciales et limites d'utilisation formulées par la Commission Technique
de I'Assurance.

Toute dérogation a ces dispositions devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

1.5.21 - BUREAU DE CONTROLE
Le bureau de Contréle retenu est :
VERITAS
22 Rue Amiral Romain Desfossés
CS 62827
29298 BREST Cedex 2
@ :02.98.47.84.52
\\\\
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1.6 - CONDITIONS D'’EXECUTION

1.6.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Installation propre a chague entreprise

Chaque entreprise sera tenue d'inclure dans ses prix unitaires, ses frais d'installation nécessaire a la bonne marche
de ses travaux, y compris installation de baraques de stockage de matériaux putrescibles ou non.

Les autres installations seront conformes au CCAP et au P.G.C.S.P.S. (Plan général de coordination de sécurité et de
santé).

- Attribution et gestion des frais de gestion
Se reporter C.C.A.P. et PGCSPS.

- Prise de possession du chantier

Par I'entreprise de Gros-CEuvre

Des réception de I'ordre de service de démarrage des travaux, l'entrepreneur du lot Gros Euvre / VRD /
Démolition prendra le terrain en I'état.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer, pendant toute la durée du chantier, la surveillance
constante et la sécurité générale du chantier dont la responsabilité lui incombera totalement, compris la
fermeture des portails d'accés au chantier.

- Cléture de chantier

Dans le cas particulier de ces travaux, toutes dispositions devront étre prises afin de permettre de clore pendant la
réalisation de I'ensemble des travaux. Se reporter au P.G.C.S.P.S.

Cette prestation devra étre fournie tout au long du chantier par I'entreprise gestionnaire du compte prorata et a la
charge de celui-ci.

Description des types de clbture : Se reporter au P.G.C.S.P.S.

- Trides déchets

Des bacs de tri seront installés sur le chantier. Chaque bac est réservé a une catégorie particuliére de déchets. Un
mode d'emploi mémotechnique est joint en annexe aux présentes généralités et les entreprises sont tenues de
respecter ces consignes.

Le niveau du tri sera proposé aux entreprises en concertation avec le maitre d'ceuvre et le coordinateur de santé et de
sécurité et validé par tous les intervenants lors de la premiére réunion de préparation de chantier.

Le tri proposé sera de niveau 1 :

- DI (Déchet inerte) 1 benne

- DIB (Déchet industriel banal) 2 bennes

- DIS (Déchet industriels spécial) 1 benne ou 1 conteneur
- Déchet d'emballage 1 benne

TOTAL 5 bennes

Le nombre de bennes et donc de matériaux a trier sera a adapter en fonction de I'importance du chantier (volume et
type de produits) des possibilités de valorisation locale, des possibilités d'installation sur le site et de la volonté de
mutualisation de I'organisation de chantier.

Zone de localisation des bennes suivant plan de principe d'installation de chantier.
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1.6.2 - IMPLANTATION - NIVEAU
Conformément au CCAP :

L'entreprise de gros-ceuvre est responsable a part entiere des implantations, niveaux, traits de niveaux, des
batiments, etc...

Toute erreur d'implantation, niveaux, traits de niveaux, etc... sera reprise par I'entreprise de gros-ceuvre qui supportera
la charge financiere de tous travaux de démolition ou de toutes modifications rendues obligatoires par cette erreur.

1.6.3 - PANNEAU DE CHANTIER

Panneaux de chantier

Des l'ouverture du chantier, I'entrepreneur principal doit la fourniture, la pose, et les déplacements éventuels d'un
panneau réglementaire indiquant notamment la nature des travaux, les noms et adresse du Maitre de I'Ouvrage, de la
maitrise d'ceuvre, des entrepreneurs, des sous-traitants agréés et autres participants. |l doit en assurer la
maintenance pendant la durée des travaux et I'enlévement aprés coup. Le dessin de ce panneau doit étre soumis a
'agrément écrit du Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre pour la constitution du panneau se reporter au
croquis et projet en annexe au C.P.C.

A la charge du lot n°01 gros-ceuvre

Magquette en annexe aux généralités du CCTP

Panneau de publicité permis de démolir et permis de construire

Suivant exigences réglementaires.

De plus, I'entrepreneur doit assurer a ses frais la maintenance, les déplacements éventuels, la parfaite visibilité depuis
le domaine public et I'enlevement des panneaux réglementaires relatifs a la publicité du ou des permis de construire,
et le cas échéant du permis de démolir, ainsi que leurs modificatifs éventuels.

A la charge du lot n°01.

1.6.4 - TOLERANCES

Les tolérances admissibles pour la réalisation des ouvrages devront respecter les regles suivantes :

1.6.4.1 - TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Elles devront satisfaire aux conditions établies dans les documents suivants :

Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre des batiments traditionnels et assimilés" établies par I'U.T.l. (Annales
n° 357 du Juin 1977) (Par convention, les stipulations de ce document sont étendues mutatis mutandis a
I'ensemble des ouvrages extérieurs et intérieurs d'aménagement et d'équipement des batiments),

"Normes AFNOR PO 1 - 101 de juillet 1964" dimensions de coordination des ouvrages et éléments de
construction,

DTU et recommandations professionnelles mentionnées dans les divers CCTP.
Le non respect des tolérances peut entrainer deux conséquences :

Des incidences financiéres sur les corps d'état de maniere a respecter néanmoins la qualité finale du produit : le
litige se régle dans ce cas, directement entre corps d'état avec arbitrage éventuel du Maitre d’'ceuvre,

Des défauts qui ne peuvent étre rattrapés par les autres corps d'état ; dans ce cas, apres avis du Maitre d'ouvrage,
le Maitre d'ceuvre peut demander soit la démolition et la réfection de la partie d'ouvrage incriminé, ces travaux
étant a la charge des entreprises responsables, soit accepter de ces mémes entreprises un dédommagement
justifié.
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1.6.4.2 - ETATS DES SURFACES
Ce sont, sauf dispositions contraires, celles définies dans les DTU 59.1 - TRAVAUX DE PEINTURAGE.

Chapitre 11l : subjectile pour les ouvrages a peindre ou restant non peints.

Chapitre IV - article IV : classement d'aspect pour les ouvrages peints.

1.6.4.3 - PRISE EN CHARGE DES SUPPORTS

Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la charge avant de
s'étre assurée que ce support lui permette la réalisation de ses travaux conformément a leur objet technique et
esthétique tel qu'il est défini dans le dossier.

Elle doit en l'occurrence réceptionner contradictoirement le support avec l'entreprise qui I'a réalisé et, en cas
d'inaptitude a I'emploi (en particulier non respect des tolérances), le support devra étre mis en conformité aux frais de
I'entreprise responsable, I'arbitrage du Maitre d’ceuvre pouvant, le cas échéant, étre recherché.

Faute a l'entrepreneur de susciter cette réception, sa responsabilité sera recherchée en cas de non conformité du
produit fini.

1.6.5- ESSAIS - CONTROLE - EPREUVES DES OUVRAGES

Les essais, pouvant étre demandés par le Maitre d'ceuvre, sont de trois types :

1.6.5.1 - ESSAIS - CONTROLE - EPREUVES DES OUVRAGES

Les essais stipulés dans les DTU, Normes AFNOR, documents techniques auxquels il est fait référence dans le CCTP
sont demandés par la Maitrise d'ceuvre et a la charge de I'entreprise qui réalise I'ouvrage.

1.6.5.2 - ESSAIS - CONTROLES - EPREUVES SUR OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Il pourra étre demandé :
La fourniture de procés-verbaux d'essais significatifs,
La réalisation d'essais, controles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.

Ces essais sont obligatoirement a la charge de I'entreprise.

1.6.5.3 - ESSAIS SUR OUVRAGES DOUTEUX

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le non fonctionnement de certains ouvrages seraient
douteux.

Le processus de ces essais sera défini par le Maitre d’ceuvre aprés accord du Maitre d'ouvrage.

lls seront pris en charge par I'entreprise s'ils sont défavorables ou s'il s'avére que ces essais sont néanmoins justifiés
du fait du non respect de certaines dispositions contractuelles et a la charge du Maitre d'ouvrage dans le cas
contraire.

La réalisation des essais, controles et épreuves sont effectués en présence du Maitre d’ceuvre, par I'entreprise si elle
dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté, I'arbitrage
d'un bureau de contr6le pourra étre demandé.

1.6.6 - INTERVENTION DU BUREAU DE CONTROLE

Cette derniére a été visée dans son ensemble a l'article 1.5.19 ci-avant et n'est rappelée ici que pour mémoire
(Document COPREC).
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1.6.7 - PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a leur réception. Elles devront prendre toutes dispositions
pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu, en particulier des aléas de chantier. En fin de chantier, elles
précéderont a leur vérification et a un nettoyage complet.

1.6.8 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Qu'il ait ou non établi les plans d'exécution, I'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ouvrage :

Au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation et les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou
complétés, correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Contenu du dossier

Chaque dossier devra étre relié (pas de page volante) et composé de :

1.6.8.1 - PAGE DE GARDE INDIQUANT
Dossier DOE

Date de production
Nom de l'opération

N°et titre du lot traité

1.6.8.2 - LISTE DES PIECES COMPOSANT LE DOSSIER DOE

Liste complete des plans (avec n°et titres)

Liste compléete des matériels et fiches techniques

1.6.8.3 - PLANS DES OUVRAGES EXECUTES

Sur le cartouche de chaque plan sera mentionné :
en gros titre DOE + date

le nom de l'entreprise auteur du DOE.

1.6.8.4 - LES DOCUMENTATIONS ET FICHES TECHNIQUES

Seront classées dans l'ordre de la liste précitée.
Les différents matériels ou rubriques seront séparés par des intercalaires identifiant chaque ouvrage.

Nota : La reliure peut étre variable suivant I'importance du dossier, mais il est indispensable que chaque dossier soit
RELIE et facilement identifiable et ARCHIVABLE. Nombre de dossiers suivant additif CCAP pour le Maitre
d'Ouvrage + 1 exemplaire pour BET.

Les plans D.O.E. pour I'établissement du D.1.U.O. devront permettre de ressortir les points suivants :
tous les organes de coupure : avec localisation, conditions d'acces, zone concernée par la coupure
toutes les trappes d'accés : localisation en plan, détail technique des organes rencontrés suivant chaque trappe
les cheminements d'acceés aux locaux techniques : plans de synthése des locaux techniques

les plans de synthéses : réseaux enterrés, réseaux en faux plafonds terminaux (éclairage détecteurs bouches
VMC, etc...)

le repérage des matériaux : Faux plafond, Sols, Revétements muraux, Vitrages.
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1.6.8.5 - DOCUMENT SUR SUPPORT INFORMATIQUE

L'ensemble des plans sera prévu sur support informatique suivant version Autocad en dwg et PDF.

1.6.9 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFE RENTS A L'EXECUTION DES
TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :
Avoir pleine connaissance :
de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages,
de tous les éléments et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de
leur nature de leur importance et de leurs particularités,

Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie, a I'exécution des
travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (Moyen de communication et de
transport) lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressource en main d'ceuvre, énergie électrique,
eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...) ;

Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, notamment celles données par les
plans et s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes,

S'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre d’'ceuvre et avoir pris tous les
renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractére public, ainsi que des Services Concédés qui
ont, pour certains équipements des exigences particuliéres de marque ou de mise en ceuvre.

La rue de la Tour d'Auvergne doit étre mise a dispo  sition de la commune, du 15/06 au 15/09 — Prévoir
démontage et remontage des clétures en cours d'exéc  ution de chantier a charge du lot NO1.

1.6.10 - CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX
Eaux Pluviales et Eclairage Public : Ville de Roscoff

6 rue Louis Pasteur — 29680 ROSCOFF

@ 0298 24 43 00 — Fax 02 98 24 43 07

Mail : secrétariat.mairie-roscoff@wanadoo.fr
AEP et Eaux Usées : SAUR - Centre du Finistére

ZA du Guirric, Rue du Menhir

29129 PONT LABBE

@ 02988273 10— Fax 029887 10 26
FRANCE TELECOM 72 Rue de Loscoat — BP 175

29803 BREST Cedex 9

@ 02980043 60-0298 0043 88— Fax 02980369 44
EDF Gaz de FRANCE Distribution IROISEe

7 Rue de Vendée

29801 BREST Cedex 9

Mail : egs-iroise-dict@edfaf.fr
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2 - ANNEXES

Liste des documents graphiques et piéces écrites,
Panneaux de chantier,
Tri sélectif,

Tableau des prestations de finition.
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3 - LISTE DOCUMENTS GRAPHIQUES

- PLANS TOPOGRAPHIQUE
- PLANS INSTALLATION DE CHANTIER

PLANS ARCHITECTE

ARC 001
ARC -101
ARC 100
ARC 101
ARC 102
ARC 103
ARC 104
ARC 200
ARC 201
ARC 300
ARC 301
ARC 400

PLANS BET
VRD
VRD 01

GROS (EUVRE

GO 01
GO 02
GO 03
GO 04
GO 05

PLAN MASSE / SITUATION 1/200°™
PLAN SOUS SOL 1/50°™
PLAN RDC 1/50°™®
PLAN NIVEAU 1 1/50°™
PLAN NIVEAU 2 1/50°™
PLAN NIVEAU 3 1/50°™
PLAN TOITURE 1/50°™®
COUPESABCDE 1/50°™®
COUPESF G 1/50°™
FAGCADES SUD ET NORD 1/50°™
PIGNONS EST ET OUEST 1/50°™
SOLS PLAFONDS 1/50°™

AMENAGEMENT EXTERIEUR/RESEAUX DIVERS / PLANTATIONS

FONDATIONS

HT DE S/SOL / VS

PLANCHER HAUT DE RDC
PLANCHER HAUT DE L'ETAGE
PLANCHER HAUT 2°™ ETAGE

CHARPENTE / OSSATURE BOIS

CHO1

PLANS DE CHARPENTE / OSSATURE BOIS
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CHAUFFAGE / VENTILATION

CVC 00 MASSE
CVC 01 SOUS SOL
CVC 02 RDC

CVC 03 1% ETAGE
CVC 04 2% ETAGE
CVC 05 3% ETAGE
CVC 06 TOITURE
PLOMBERIE

PB 00 MASSE

PB 01 SOUS SOL
PB 02 RDC

PB 03 1% ETAGE
PB 04 2% ETAGE
PB 05 3*™ ETAGE
PB 06 TOITURE

ELECTRICITE / CF

ELCF 00 MASSE
ELCF 01 SOUS SOL
ELCF 02 RDC

ELCF 03 1¥ ETAGE
ELCF 04 2°™ ETAGE
ELCF 05 3°™ ETAGE
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4 - LISTE DES PIECES ECRITES

PIECES ADMINISTRATIVES

- CCAP,

- Réglement de consultation,

- Acte dEngagement,

- Calendrier prévisionnel d'exécution,
- PGCSPS.

PIECES TECHNIQUES

- Rapport d'études Géotechnique,

- Rapports amiante, plomb, termites,
- CCTP,

- Cadre de DPGF + Quantitatif.
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5 - TRI SELECTIF DES DECHETS
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6 - PANNEAU DE CHANTIER
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MAQUETTE PANNEAU DE CHANTIER
Ech. : 1/15°™ ~

400 mm

UNIVERSITE « Pierre et Marie CURIE » JUSSIEU
PARIS

Station Biologique de Roscoff —Construction IGM
Permis de construire nPC.................... Délivré le :

300 mm

MAITRISE D'OUVRAGE
Université « Pierre et Marie CURIE » — 4 Place JUSSIEU- 75252 PARIS CEDEX —
Tel : 01.44.27.53.17 —Fax : 01.44.27.59.88
CONDUCTEUR D'OPERATION
DDE Finistére — Délégation territoriale du pays de Morlaix
-BP 67145- 29671 MORLAIX cedex—
Tel : 02.98.68.66.50 —Fax : 02.98.88.98.77

ARCHITECTE : Cabinet BARRE LAMBOT
3 Rue Prof Yves Boquien — 44000 NANTES — Tél. : 02.40.20.41.22 — Fax : 02.40.12.41.46

200 mm

200 mm

150
mm

INGENIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIE: ISATEG
2 Parc de Brocéliande — 35763 ST GREGOIRE Cédex — Tél. : 02.99.23.45.67 — Fax :
02.99.23.45.50

COORDINATION OPC : Bureau T.E.C.
49, Rue de Brest — 29600 MORLAIX - Tél. : 02.98.63.37.51 — Fax : 02.98.88.12.12

150 mm

BUREAU DE CONTROLE : VERITAS
22,Rue Amiral Romain Desfossés — CS 62827 — 29298 BREST cedex 2 - Tél. : 02.98.47.84.52 —
Fax : 02.98.47.71.69

COORDINATION SECURITE : ANIFI PLUS
Rue JC Chevillotte — 29200 BREST -Tél. : 02.98.43.50.12— Fax : 02.98.43.50.18

3350 mm

Lot n°01 — Gros Oeuvre / Terrassements Généraux / Voiries et réseaux
divers / Espaces verts/Démolition
Lot n02 — Charpente / Ossature bois

100
mm

Lot n03 — Couverture /Etanchéité / Bardage zinc

Lot n04 — Menuiseries Extérieures

Lot n05 — Métallerie

Lot n06 — Menuiseries Intérieures Bois / Signaléti que

Lot n07 — Cloisons seches / Doublages

Lot n08 — Plafonds suspendus

Lot n09 — Revétements de sols / Faiences

Lot n°L0 — Peinture / Revétements muraux

Lot n°Ll1 — Chauffage / Ventilation / Climatisation / Désenfumage

Lot n°12 — Plomberie / Sanitaires / Fluides médicau x

Lot n°13 — Electricité Courants Forts / Electricité Courants Faibles

Lot n°L4 — Appareils Elévateurs

2000 mm
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7 - TABLEAU DES PRESTATIONS DE FINITIONS
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
NIVEAU SOUS-SOL
escalier ext acces sous sol brut brut brut escalier métallique
Cour anglaise accés matériel brut brut bruttisolation en grille caillebotis
sous face
circulation
couloir technique -ventilation LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|0r) Peinture grille caillebotis PMl,
garnissante grillagée
locaux techniques LRM
vide sanitaire gaine af
local groupe électrogéne LRM Peinture de sol panneaux en laine de | panneaux en laine | grilles acoustiques a PM3
roche de roche la charge du lot GE
anneaux en laine de anneaux en laine grilles
local groupe froid LRM Peinture de sol P P acoustique-+trappe PM4
roche de roche VS
local sous station LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|on Peinture - PM5
garnissante
. . . i ion+ i
local azote LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|on Peinture - PM3
garnissante
. . . i ion+ i
local TGBT/onduleur LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|on Peinture - PM2
garnissante
NIVEAU rdc
extérieur
acces extérieur HALL béton desactivé banc béton cloture
+pext 180




6150 —-ROSCOFF — “Station Biologique”-Batiment Laboratoires et bureaux
Cahier des Prestations Communes C.P.C. — PROJET

Octobre 2008

24

locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
dalle ext escalier sous sol pignon est brut
circulation
, . béton ciré lot . . . A . tablette bois + banc
Hall d'entrée GO+tapis de sol bois+peinture peinture platre perforé bois
cage escalier int rdc Peinture de sol bois+peinture peinture peinture main courante P3
circulation Labos GC 30X30 GC droite peinture meétallique gaines AF +EF P5
douche d'urgence GC 30X30 GC gorge falencg 1m8oht plaque .de platre lave cell
+peinture +peinture
circulation acces salle TP bio/sanitaires GC 30X30+tapis GC droite peinture plague .de platre - P6
de sol +peinture
Hall acces salle TP bio GC 30X30 GC droite fa!encgs 1m80ht au plaque .de platre patéres + serrure
droit patéres+ peinture +peinture
. . . . . . . GT01
gaine technique HALL TP peinture de sol - peinture garnissante | peinture garnissante 20+40
Blocs sanitaires
faience sur ht plaque de lan vasque post
sanitaires h GC 20x20 GC droite . . platre+1trappe P 'sque p P7
:1m50+peinture : formé+ miroir
+peinture
. faience sur ht plaque de platre
WC hand GC 20x20 GC droite . . . - P8
:1m50+peinture +peinture
WC GC 20x20 GC droite 'falence sur ht plague .de platre ) P9
:1m50+peinture +peinture
sanitaires f GC 20x20 GC droite 'falence sur ht Aplaque.de plan va,squg ppst P7
:1m50+peinture platre+peinture formé+ miroir
faience sur ht plaque de
WC hand GC 20x20 GC droite -1mB0+peinture platre+1trappe - P8
) P +peinture
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
WC GC 20x20 GC droite faience sur ht : plaque _de platre ) P9
1m50+peinture +peinture
LOCAUX TECHNIQUES
. . . . . . . . Peinture . .
local technique (hall d'entrée) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante gamissante gaine technique P24
Peinture Peinture
local entretien LRM peinture de sol Bois+peinture | garnissante+faiences arnissante - P2
au droit vidoirs 9
Local sous escalier accés VS LRM peinture de sol - Peinture garnissante Pe[nture - P4
garnissante
ENSEIGNEMENTS
. ) . . . dalle
Bl TP informatique GC 30X30 GC droite peinture lessivable 60+60+peinture - P10
faiences
. GC 30X30+siphon . 1m80+peinture sur dalle faience au droit des
B2 Salle de TP bio (eau de mer) +étanchéité GC droite cloison brique (eau 60+60+peinture paillasses P11
de mer)
faiences
B3 Préparation de TP bio (eau de mer) GC 3,0X30+'s.|p'hon GC droite 1m80+peinture sur dalle 60+60 falence.au droit des P11
+étanchéité cloison brique (eau paillasses
de mer)
RECHERCHE
peinture+faiences
D3 Robot GC 30X30 GC droite 1m50 au droit peinture tablette bois P12
évier+vidoir
peinture+faiences
D5 cristallographie GC 30X30 GC droite 1m50 au droit peinture tablette bois P12
évier+vidoir
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
peinture+faience
E4 prépa GC 30X30 GC droite 1m50ht au droit dalle 60x60 tablette bois P12
sorbonne
peinture+faience
E2 métabolomique GC 30X30 GC droite 0,60ht au droit dalle 60x60 tablette bois P12
sorbonne
GC 30X30- lafond isotherme
D4 chambre froide isolation cloison isotherme P 100 - P23
thermique
D2 annexe diffractométrie GC 30X30 GC droite cloison acoustique peinture tablette bois P13
D1 diffractométrie GC 30X30 GC droite peinture peinture tablette bois P12
peinture+faience dalle
El spectrométrie GC 30X30 GC droite 0,60ht sorbonne 60+60+Deinture - P12
1,50ht évier P
NIVEAU 1
circulation
dégagement sanitaire PVC U4 Bois+peinture peinture plague _de platre P14
+peinture
plague de platre CF
local refuge PVC U4 Bois+peinture peinture 1H +peinture -
+métallique
cage escalier int Peinture de sol bois+peinture peinture peinture main courante P18
circulation bureau PVC U4 Bois+peinture peinture métallique garde corps en tole P20
douche d'urgence PVC U4 Bois+peinture falence_ 1m8oht plaque _de platre lave ceil -
+peinture +peinture
dégagement locaux techn. PVC U4 Bois+peinture peinture+solivage métallique P17
LOCAUX TECHNIQUES
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
. o . . . . . Peinture
local technique (sanitaire) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante ) P1
garnissante
. . . . . . Peinture
local technique (refuge) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante ) P21
garnissante
local serveur LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture Pe[nture P1
garnissante
. . . . . . Peinture
Gaine technique (serveur) LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture . trappe
garnissante
Gaine technique LRM - - - - trappe
LOCAUX COMMUNS
L GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque + miroir
sanitaires h isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe +tablette bois P8
L GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque + miroir
sanitaires f isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture +tablette bois P8
RECHERCHE
Gl labo de chaire internat . G.C 30X30.' GC droite pelnture+f,a|_e nce béton .+C°ﬁre tablette bois P16
isolation phonique 1,50ht évier h+peinture
i peinture+faience .
Gl labo de chaire internat . G.C 30X30. GC droite 0,60ht sorbonne béton _+coffre - P15
isolation phonique o h+peinture
1,50ht évier
G2 Bureau de chaire internat . G.C 30X30.' GC droite peinture béton _+coffre P15
isolation phonique h+peinture
P GC 30X30- . peinture+faience béton +coffre
H1 labo équipe isolation phonique GC droite 1,50ht évier h+peinture i P15
i peinture+faience .
H2 labo accueil . G.C 30X30. GC droite 0,60ht sorbonne béton _+coffre - P15
isolation phonique J h+peinture
1,50ht évier
H2 labo accueil . G.C 30X30.' GC droite pelnture+f'a|.e nce béton .+C°ﬁre - P15
isolation phonique 1,50ht évier h+peinture
GC 30X30- . peinture+faience béton +coffre
H3 labo isolation phonique GC droite 1,50ht évier h+peinture ) P15
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
H4 bureau 1 pers . G.C 30X30.' GC droite peinture béton _+coffre - P15
isolation phonique h+peinture
NIVEAU 2
circulation
dégagement sanitaire PVC U4 Bois+peinture peinture plague .de platre P14
+peinture
plague de platre CF
local refuge PVC U4 Bois+peinture peinture 1H +peinture -
+métallique
cage escalier int Peinture de sol bois+peinture peinture peinture main courante P18
circulation bureaux PVC U4 Bois+peinture peinture métallique garde corps en tole P20
douche d'urgence PVC U4 Bois+peinture falencg 1m8oht plaque .de platre lave cell -
+peinture +peinture
dégagement technique PVC U4 Bois+peinture peinture+solivage métallique P17
LOCAUX TECHNIQUES
. o . . . . . Peinture
local technique (sanitaire) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante . P1
garnissante
. . . . . . Peinture
local technique (refuge) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante . P21
garnissante
local ventilation LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture Pel_nture P1
garnissante
local ventilation (circulation-futures GC30x30 Peinture
LRM +isolation GC droite peinture . GT02-90
sorbonnes) . . garnissante
isophonique
Gaine technique LRM - - - - trappe
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
LOCAUX COMMUNS LRM
o GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque + miroir
sanitaires h isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe +tablette bois P19
i . . N plan vasque
saniaires f solation phonique | CC U0t | { e Sre | +pemture+ 1 wappe | DOUBLE +mioire | P1s
P q P P PP tablette bois
RECHERCHE
G3 Bureau 2 pers PVC U4 Bois+peinture peinture béton .+coffre tablette bois P16
h+peinture
peinture de peinture de sol
C1 salle des machines soH_-pIanqh_e_r en remontée peinture béton .+coffre . 'mam-coAur,ante P15
technique finition A h+peinture intérieure coté facade
dans plénum
pvc+PVC u4
Cc2 matériel info PVC U4 Bois+peinture peinture béton .+coffre - P15
h+peinture
GC30x30 béton +coffre
C3 atelier info +isolation GC droite peinture . - P15
. . h+peinture
isophonique
C4 poste accueil info PVC U4 Bois+peinture peinture béton _+coffre - P15
h+peinture
C7 bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture bﬁton _+coffre - P15
+peinture
F1 séquenceurs . G.C 30X30.' GC droite pelnture+fa_|en_ce_ dalle 60x60 - P15
isolation phonique 1m50 au droit vidoir
F2 transcriptonique . G.C 30X30.' GC droite pemture+fa!er’10_e dalle 60x60 - P15
isolation phonique 1m50 au droit évier
NIVEAU 3
circulation
dégagement sanitaire/refuge PVC U4 Bois+peinture peinture pla(ilgziifurr)éatre p22
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
. . . plague de platre CF )
Local refuge PVC U4 Bois+peinture peinture 1H +peinture
main
cage escalier int Peinture de sol bois+peinture peinture rampant +peinture | courante+chassis de P18
désenfumage
circulation bureau PVC U4 Bois+peinture peinture rampant +peinture - P20
dégagement technique PVC U4 - peinture+solivage rampant +peinture P17
LOCAUX TECHNIQUES
local technique (sanitaire) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante rampan'.c+Pe|nture P1
garnissante
local technique (refuge) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante rampanF+Pe|nture GTO03-70
garnissante
local technique LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture rampanF+Pe|nture grille en facade P1
garnissante
Gaine technique CF/cf (salle conférence) LRM - - - - trappe
LOCAUX COMMUNS
o GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre -
sanitaires h isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe plan vasque + miroir P19
o GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque double
sanitaires f isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe + miroir+ P19
RECHERCHE
14 Détente PVC U4 Bois+peinture peinture rampant +peinture tablette bois P16
F3 Bureau 2 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanfr+coffre h - P15
+peinture
D6 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanfr+coffre h - P15
+peinture
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques

C5 Bureau 1 pers PvVC U4 Bois+peinture peinture rampant+coffre h - P15
+peinture

C5 Bureau 3 pers PvC U4 Bois+peinture peinture rampant+coffre h - P15
+peinture

Cé6 Bureau 1 pers PvC U4 Bois+peinture peinture rampant+coffre h - P15
+peinture

C6 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coﬁre h - P15
+peinture

C6 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coﬁre h - P15
+peinture

E5 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coﬁre h - P15
+peinture

P . . peinture + habillage ramp""”t en option : cloison
12 salle de réunion PVC U4 Bois+peinture . perforé+coffre h ) : P15
bois . mobile avec porte

+peinture
5 . . peinture + habillage rampam

13 salle de conférence PVC U4 Bois+peinture bois perforé+coffre h - P15
+peinture
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