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CHAPITRE | : GENERALITES

‘ Article 1 - Objet du marché — Dispositions générales — Intervenants

1.1 - Objet du marché — Emplacement des travaux — domicile de I’entrepreneur

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent la
réalisation de travaux de rénovation compléte du batiment de I'Institut de Génomique Marine (IGM) situé
a la station biologique de Roscoff.

Lieu d’exécution du marché :
SORBONNE UNIVERSITE
Station Biologique de Roscoff
Place Georges TEISSIER
29680 ROSCOFF

Les travaux seront réalisés en site occupé (batiment non occupé mais localisé au sein d’'une station en
activité).

Les prestations, objet du présent CCAP, relévent de la 2éme catégorie au sens de l'article R.4532-1 du
Code du travail.

Le batiment IGM est classé ERT sauf pour la partie située au RDC, composée de deux salles de TP et
des sanitaires afférents qui relevent d’'un ERP de type R de 5¢™e catégorie.

La description des ouvrages, leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP commun et
le CCTP du lot 06 — Electricité CFO-CFA-CVC.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a Sorbonne Université
jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de l'ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura
élu.

1.2 - Allotissement

Le présent marché est composé de 6 lots séparés en application de l'article L.2113-10 du Code de la
commande publique.

N° du lot Intitulé du lot
Lot n°01 Préparation des locaux

Lot n°02 Charpente bois

Lot n°03 Couverture et facades

Lot n°04 Doublage et cloisons intérieures

Lot n°05 Finitions intérieures

Lot n°06 Electricité CFO/CFA - CVC

Chagque lot constitue un marché.

1.3 - Qualifications

Les qualifications requises pour le présent marché sont les suivantes :

N° Lot Prestations Qualifications Dénomination Niveau
Lot n°01 llz)rce;)ua:(ratlon des 1112 Démolition - Déconstruction Confirmée

Fabrication et pose de charpentes

et T Crelpznie [rer I traditionnelles et structures en bois SUEETEUE
o Couverture et 3153 Couverture en métaux (sauf plomb) Supérieure

Lot n°03 - -
facades 3813 Parois en bardage complexes Supérieure
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Plaques de platre

o Doublage et cloisons 4132 - Confirmée
el ek intérieugrles 6612 Egggglrﬁgtjes m?)tdulgi?:g e [lEEmes Confirmée
Lot n°05 | Finitions intérieures 6223 Re_vétements résilients Supé.rieu're

6112 Peinture et ravalement Confirmée
Lot n°06 Electricité CFGMTI2
CFO/CFA - cVC APSAD

1.4 - Variantes et prestations supplémentaire éventuelle

1-5-1 Variantes a l'initiative du soumissionnaire

Les variantes a linitiative du soumissionnaire ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente
consultation.

1-5-2 Variante obligatoire a l'initiative de I’acheteur

Sans objet.

1-5-3 Prestation supplémentaire éventuelle

Les soumissionnaires au lot n° 03 Couverture et facades sont tenus de proposer une offre au titre de
la prestation supplémentaire éventuelle décrite dans le tableau ci-aprés.

N° Lot Prestations Prestation supplémentaire éventuelle

PSE n° 1 - Plateforme de pontage de la rue Georges Tessier y
compris signalétique.

Lot n°03 | Couverture et facades

L’acheteur se réserve le droit de retenir ou non cette prestation supplémentaire éventuelle sans aucune
contestation des candidats.

En cas d’absence de chiffrage de cette prestation supplémentaire éventuelle, I'offre sera considérée
incompléte et sera rejetée pour cause d’irrégularité.

1.5 - Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Service Maitrise d’Ouvrage (SMO) de la Direction Patrimoine
et Logistique (DPL) de Sorbonne Université.

Monsieur Gabriel BICINI, conducteur d’opérations immobiliéres

Sorbonne Université — Direction Patrimoine et Logistique — Service maitrise d’'ouvrage
Adresse postale : 1, rue Victor Cousin — 75230 Paris Cedex 5

Mail : gabriel.bicini@sorbonne-universite.fr

1.6 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SPAN (Architecte Mandataire)
123 rue Saint Maur — 75011 PARIS
Courriel : contact@span.paris

SARL ARMOR INGENIERE (Bureau d’étude fluides cotraitant)
5C rue de la Ville Néant BP 4

22360 LANGUEUX

Bet.ai@armoringenierie.fr

1.7 - Controle technique

Conformément aux articles L111-23 & L111-26 et R111-29 & R111-42 du Code de la construction et de
I'habitation, le maitre d’ouvrage confie a un contréleur technique agréé une mission de contrdleur
technigue des ouvrages conforme a la norme NFP 03 100 comprenant les missions suivantes :

CCAP SU_2025_TX_IGM_NB 5/30



mailto:gabriel.bicini@sorbonne-universite.fr
mailto:contact@span.paris
mailto:Bet.ai@armoringenierie.fr

Mission de type L « solidité des ouvrages et des équipements indissociables »
Mission de type LE « solidité des existants »

Mission de type SEI « sécurité des personnes dans les ERP-IGH »

Mission de type VIEL « vérification initiale des installations électriques »

Le bureau de contrdle désigné pour cette opération est :
QUALICONSULT

ZA Prat Pip Sud

360 rue Robert Schuman

29490 GUIPAVAS

En charge du dossier : M. Yvon PELLEAU

Téléphone : 06 68 72 63 89

Courriel : yvon.pelleau@qualiconsult.fr

1.8 - Coordination sécurité et Protection de la santé

L’opération, objet du présent marché, est soumise a intervention d’'un coordonnateur en matiére de
sécurité et protection de la santé, au sens prévu par le Code du travail en vigueur depuis le ler mai
2008, parties législative et réglementaire de la quatrieme Partie — Livre V - Titre lll « Batiment et génie
civil ».

L’opération est classée en niveau 2, avec obligation d’établissement d’'un plan général en matiére de
sécurité et de protection des travailleurs.

La mission du CSPS est définie aux articles L4531-1 et L4532-2 a L4532-6 et précisées aux articles
R4532-11 a R4532-16 du code du travail pour les phases de conception et de réalisation.
Le détail de la mission est défini a I'article 7.12 du présent CCAP.

Cette mission est assurée par :
SOCOTEC CONSTRUCTION

Zac de Kergaradec llI

180 rue de Kerervern

CS 70324

29806 BREST CEDEX 9

En charge du dossier : M. Olivier LABAT
Téléphone : 06 26 30 53 38

Courriel : olivier.labat@socotec.com

1.9 - Coordination des systémes de sécurité incendie (SSI)

La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par :
SIACA

110 Bd de Créac'h Gwen

29000 QUIMPER

En charge du dossier : M. Ludovic LALAUZE

Téléphone : 02 56 04 16 31

Courriel : ludovic.lalauze @siaca.fr

1.10 - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
Sans objet.

1.11 - Cotraitance

En application de l'article R.2142-19 du Code de la commande publique les groupements d’opérateurs
économiques peuvent participer a la présente procédure.
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En vertu de 'article R.2142-24 du méme code, si le marché est attribué a un groupement conjoint, il est
demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG travaux du 30 mars 2021 s’appliquent en matiere de
cotraitance.

1.12 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de 'agrément par le maitre d’'ouvrage des conditions
de paiement de chaque sous-traitant conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-7 du Code de la
commande publique.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R.2193-1 & R.2193-22 pris
en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

L’exercice de la sous-traitance est constaté par un acte spécial signé par les parties et ce quel que soit
le montant sous-traité. Les actes spéciaux de sous-traitance sont joints en annexe a lacte
d’engagement. En cours d’exécution du marché, le titulaire utilise également le formulaire DC4.

Le dossier comportant la DC4 signée en original est adressé au maitre d’ouvrage, une copie du
dossier étant parallélement transmise au maitre d’ceuvre.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire devra présenter :

1- La déclaration de sous-traitance (DC4) diment complétée, datée et signée par la
société titulaire du marché.

2- La déclaration du candidat (DC2) & compléter par le sous-traitant.

Les formulaires DC2 et DC4 sont disponibles a I'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

3- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants
aux impdts (impdbt sur le revenu, impdt sur les sociétés, TVA) délivré par 'administration fiscale
(sur le site de la DGFIP).

4- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociales, datant de moins de 6 mois (sur le site de TURSSAF).

5- Les attestations d'assurance en cours de validité.

6- Un extrait K BIS ou extrait D1.

7- Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant en version originale.

8- Le cas échéant, restitution du certificat de cessibilité ou attestation de I'établissement

de crédit comme il est exigé au paragraphe J de la déclaration de sous-traitance.

Si la demande intervient aprés la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir
que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant. Le titulaire
devra présenter au maitre d'ouvrage le certificat de cessibilité qui lui a été remis. Le respect de
cette exigence conditionne I'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

Si le titulaire remet le certificat de cessibilité, 'acheteur procéde aux modifications nécessaires quant a
la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant
celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le
titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances
est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin
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gue le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la
cession.

Pour une déclaration de sous-traitance de second rang, le RIB n'est pas nécessaire puisque la société
n'a pas droit au paiement direct mais il est exigé de la société sous-traitante de ler rang la caution de
garantie de paiement.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative qui interviendra l'année suivant celle de la
déclaration initiale, il estimpératif de transmettre un nouveau dossier comportant les pieces demandées.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative intervenant la méme année, il est impératif de
joindre une nouvelle déclaration du candidat (DC2).

L'agrément d’'un sous-traitant sera recevable sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le
délai légal d'établissement du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;

b) gue ledit Plan particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur SPS
dans les délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le
titulaire demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
I'établissement du PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-traitance
en matiére de Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Le titulaire du marché reconnait étre parfaitement informé qu’il n’est pas autorisé a sous-traiter I'une
quelconque des prestations objet du marché avant que notification lui soit faite par le maitre d’ouvrage
de cet accord spécial.

Le titulaire du marché est informé que le maitre d’ouvrage ne saurait accepter qu’il sous-traite la totalité
de ses obligations découlant du présent marché.

Tout sous-traitant occulte ddment constaté par I'acheteur donnera lieu & une mise en demeure notifiée
a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de sous-traitant dans un délai franc défini dans
ladite mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute aux frais et risques de I'entreprise principale titulaire du marché,
conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Le titulaire du marché reste personnellement responsable de la bonne exécution du marché par
lui-méme ou par ses éventuels sous-traitants.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la
réalisation de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant
sera imputé au titulaire du marché et fera I'objet d’'une notification en ce sens a son intention. Il appartient
alors a I'entreprise principale titulaire du marché de prendre toutes les dispositions nécessaires,
notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels
volontaires ou involontaires.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec l'acheteur. En cas de résiliation pour faute notifiée a
I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les
meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des
actes successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

En vertu de I'alinéa 2 nonies de l'article 283 du code général des impdts, en cas de sous-traitance, la
taxe sur la valeur ajoutée est due par le titulaire assujetti.
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1.13 - Constats et expertises

Un état des lieux avec constat contradictoire entre les différents corps d’état sera réalisé au démarrage
du chantier. Toutes les détériorations sur les ouvrages préservés seront imputées aux entreprises
responsables des désordres.

1.14 - Représentation de ’entrepreneur

Il est fait application de I'article 3.4.1 et suivants du CCAG Travaux concernant la représentation du
titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage et des autres intervenants a I'opération.

A partir de la date de démarrage de leurs travaux et jusqu’a leur achévement total, les entrepreneurs
doivent avoir en permanence sur le chantier lorsqu’ils exécutent leur prestation, un responsable qualifié
ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions relatives a I'exécution des travaux. Ce responsable est
habilité a recevoir les instructions du Maitre d’ceuvre et a suivre leur bonne exécution.

1.15 - Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, 'acheteur
prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'neure de leur réception :
échange par courriel avec accusé de réception retourné obligatoirement par le titulaire du marché.

Pour la notification des pieces administratives, les courriels expédiés par Sorbonne Université
proviendront de la Direction des Achats et de la Direction Patrimoine et Logistique de Sorbonne
Université.

L’acheteur se réserve la possibilité de notifier les décisions ou informations qui font courir un délai par
courrier recommandé avec accusé de réception.

L'acte d'engagement précise I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les notifications.
En cas de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire du lot concerné de
communiquer la nouvelle adresse mail ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront étre
effectuées les communications.

1.16 - Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, les ordres de
service seront préparés, numérotés, datés et signés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de services peuvent étre notifiés dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
Travaux. A cet effet, le titulaire du marché indique a I'acte d’engagement, les adresses postales et
courriel prévues pour les notifications. En cas de changement durant I'exécution du marché, il
appartient au titulaire du marché de communiquer la nouvelle adresse courriel ainsi que la nouvelle
adresse postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, doivent, pour étre opposables au maitre de I'ouvrage,
comporter le visa de celui-ci.

1.17 - Exécution administrative du contrat

Toute modification du marché fera I'objet de la passation d’un avenant.

L’acheteur se réserve le droit d’apporter toute modification au marché, de maniére a adapter en
permanence le marché au besoin de Sorbonne Université, d’assurer la sécurité du public et des
travailleurs et d’assurer la continuité du service public.

Tout ajout ou changement relatif a la nature et I'étendue des prestations, feront I'objet d’'un avenant
dans le respect de la réglementation en vigueur au moment desdits changements conformément aux
articles R.2194-1 a R.2194-10 du Code de la commande publique. C’est notamment le cas pour :

e Les demandes supplémentaires du contréleur technique non mentionnées dans son rapport
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initial;
e Les demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son Plan
général de coordination ;

e Les défauts de structure du batiment non connus et non détectables avant démolition des
ouvrages ;

e Les contraintes supplémentaires de chantier lié a 'occupation du site ;
e Les travaux de désamiantage éventuels.

1.18 - Evolution de la réglementation

Par dérogation aux dispositions des articles 5.2, 6.2 et 7.2 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, la
modification des dispositions législatives et réglementaires relatives a la législation sur la protection des
données a caractere personnel, la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu'a
la protection de I'environnement applicables dans le cadre du présent contrat, ne donnera pas lieu a la
conclusion d’'un avenant avec le Titulaire.

Le Titulaire est tenu d’appliquer d’office les nouvelles dispositions Iégislatives et réglementaires sans
surcodt.

1.19 - Prestations similaires

En application de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, 'acheteur se réserve la
possibilité de recourir a un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui
ont été confiées au titulaire du marché.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

2.1 - Pieces contractuelles
Les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité :

- Les actes d'engagement (ATTRI1) propres a chacun des lots et leurs annexes (DPGF), dont les
exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes, dont les
exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi :
o Annexe 1: La convention d’interchange Ediflex
o Annexe 2 : La charte graphique de Sorbonne Université
o Annexe 3 : La charte de développement durable de Sorbonne Université

Le CCTP commun et le CCTP du lot 06 Electricité CFO-CFA-CVC dont les exemplaires conservés
dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi ;

- Les documents techniques et graphiques suivants :
o Le DCE initial (2010) ;
Les piéces graphiques (12 plans DWG du batiment et 9 plans projet) ;
Le planning prévisionnel ;
Le plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;
Le Rapport Initial de Contrdle Technique ;
CSSI (3 plans et 7 documents) ;
La Déclaration Préalable.

O O O O O O

- Lalettre de candidature - DC1 ;
- La déclaration du candidat - DC2 ;
- Les déclarations de sous-traitance (DC4) et les avenants postérieurs a la notification du marché ;

- Le mémoire technique propre a chaque lot, élaboré et fourni par le candidat ;
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- Les questions/réponses et précisions apportées avant la date de remise des offres finales pendant
la phase de consultation ;

- Les précisions apportées lors de I'analyse des offres ;
- Le certificat de visite délivré par le représentant du maitre d’ouvrage;
L’ordre de priorité des pieces déroge aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG Travaux.

2.2 - Documents généraux non fournis :

- Le Code de la commande publique (CCP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux 2021) dans sa derniére version ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux
de béatiment.

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) ;

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini a l'article 4.2 du présent CCAP.

Les documents généraux ne sont pas produits avec le dossier de consultation des entreprises (DCE)
lors du lancement de la procédure.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des documents généraux lors de la remise de son offre.

2.3 - Eléments de I'offre

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme document
contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au réeglement des situations mensuelles
d'acomptes et de travaux supplémentaires régulierement commandés par le maitre de l'ouvrage. Il ne
pourra, donc, servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la
nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché.

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 - Répartition

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- al'entrepreneur titulaire du lot et & ses sous-traitants ;
- le cas échéant, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Généralités sur I'affectation des dépenses

Dans le cas d’'un chantier alloti, ces dépenses sont supportées intégralement par tout ou partie des lots
participant au chantier, dans les conditions de répartition décrites dans les documents se rapportant
aux questions d’organisation du chantier.

La gestion du compte prorata est confiée au titulaire du lot n°03 ‘Couverture et fagades’ qui devra
établir la convention interentreprises utile et la faire signer aux titulaires des différents lots au cours de
la période de préparation.

Dans tous les cas et quel que soit le type de dépenses de chantier (dépenses d’investissement,
dépenses d’entretien et de maintenance), le prix du marché est réputé comprendre ces frais.

3.2.2 - Panneaux de chantier
Les panneaux de chantier sont établis aux frais du titulaire du lot n°03 ‘Couverture et fagades’.

Tout affichage, publicité ou panneaux de chantier des entreprises, autres que ceux destinés a satisfaire
aux obligations Iégales en matiére d'affichage, est rigoureusement interdit.
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3.2.3 - Nettoyage

3.2.3.1 - Nettoyage des zones de travail

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus propres et nets de tous déchets pendant toute la durée
du chantier.

Chaque entreprise a la responsabilité du nettoyage quotidien de ses zones de travail et de ses abords.
Chacune doit également la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées
a une fréquence réguliere ou sur simple demande du maitre d'ceuvre ou du coordonnateur SPS sous
24 heures aprés la demande. A défaut, celle-ci encourt une pénalité suivant les modalités prévues a
l'article 8 du présent document.

Le maintien en fonctionnement de la base vie mise a disposition par la maitrise d’'ouvrage, I'entretien,
la remise en état en fin de chantier est a la charge du lot 03 Couverture et facades.

Les frais de nettoyage en cours de chantier resteront a la charge de chaque titulaire.
Le nettoyage complet avant réception des travaux sera réalisé par le titulaire du lot n°03 ‘Couverture
et facades’.

3.2.3.2 - Nettoyage des voies publigues

Chaque entrepreneur du chantier prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur
les voies publiqgues empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais,
les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, chaque entrepreneur encourt la sanction prévue au marché.

3.2.3.3 - Elimination des déchets de chantier

Chagque titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au tri, au transport,
au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de leur responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.

Le tri et 'évacuation des déchets en décharge adaptée est a la charge de chaque entreprise titulaire
pour ses propres déchets.

3.2.4 - Fluides — Energies

Le titulaire du lot 03 Couverture et facades doit le raccordement des vestiaires et douches implantés
sur le parking du CNRS. Le raccordement en eau se fait au sanitaire situé a c6té. Le raccordement
électrique se fait, a la charge du titulaire du lot 03 Couverture et fagades, via un fourreau déja en place
qui permet un tirage jusqu’au TGBT du béatiment YDGT situé de l'autre c6té de la rue (voir plan de
repérage joint au DCE).

3.3 - Répartition des dépenses diverses

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d’'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou
elles nont pas été individualisées et mises a la charge dun entrepreneur ou d'un groupe
d’entrepreneurs déterminé, (si 'une d’elles intervient) :

e frais de nettoyage de chantier si les auteurs des dégradations ou dépéts n’ont pu étre identifiés;
o frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés
ou détournés, dans les cas suivants :
- lauteur des dégradations et des détournements n’a pu étre découvert ;
- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur ;
- la responsabilité de I'auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers.
- frais de nettoyage hebdomadaire de la base-vie.
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Article 4 - Prix

4.1 - Contenu des prix
Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.

Est applicable le taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des impots.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa
spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions
suivantes :

e sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractéere limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces, I'entrepreneur est réputé avoir
prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et
adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations
annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les
documents de son marché) ;

e les entreprises sont tenues de veérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir & supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Dans les vingt (20) jours a compter de la date de notification du (des) marché(s), I'entrepreneur devra
fournir sur demande du maitre d’ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des
informations complémentaires sur les prix proposés par l'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix
du bordereau des prix unitaires, décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires
selon la décomposition type jointe).

4.2 - Mois d’établissement du prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, le prix de chaque lot est réputé
établi sur la base du mois de la date limite de remise des offres, ou de la derniéere offre négociée remise,
appelé mois zéro.

4.3 - Choix des index de référence
Les index de référence pour la révision des prix sont les suivants :

o 05 Indice actualisation . i
N° du lot Corps d’état des prix BT Répartition
Lot n°01 Préparation des locaux BT 01 100 %
Lot n°02 Charpente bois BT 01 100%
Lot n°03 Couverture et facades BT 01 100%
Lot n°04 Doub_laqe_ et cloisons BT 08 100%

intérieures

Lot n°05 Finitions intérieures BT 01 100%
Lot n°06 Electricité CFO/CFA - CVC BT 47 100%
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Les index sont publiés sur le site de 'INSEE : Indices des colts de production dans la construction
(indexation de contrats) - Index Batiments (BT).

4.4 - Modalités de variation du prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions fixées a l'article 9.4 du
CCAG Travaux par application de la formule suivante :

P(n) = P(o) x [0,15 + 0,85 x BT(Mm) ]
BT(Mo)

Dans laquelle :

P(n) est le prix révisé ;

P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois M0" du marché ;
BT(Mm) correspondent aux valeurs des indices BT afférentes au mois m-3 de réalisation des travaux ;
BT(MO) correspondent aux valeurs des indices afférents au mois MO du marché ;

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.5 - Sujétions techniques

Les offres remises a I'occasion de la présente consultation sont réputées tenir compte des sujétions
techniques, méme non décrites dans la présentation du projet, mais nécessaires a la mise en cohérence
des prestations, en particulier celles ressortissant d’'imprécisions ou d’inexactitudes des plans
d’aménagement sommaires fournis au titulaire.

4.6 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Est applicable le taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des impots.

Sauf dispositions contraires tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA,
étant précisé qu’en cas de contestation entre un montant incluant la TVA et le méme montant hors TVA
c’est ce dernier qui prévaudra.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution
des prestations.

Article 5 - Réglement des comptes - Paiement

5.1 - Présentation dématérialisée

Par dérogation a I'article 12 du CCAG Travaux, les décomptes sont pris en charge et gérés par le service
EDIFLEX qui détermine les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de
présentation des pieces justificatives transmis au comptable public. Le service EDIFLEX évite
notamment les transmissions de décomptes sur support papier ou I'envoi de lettres recommandées tel
que mentionné dans I'article 12 du CCAG Travaux.

a) Décomptes mensuels :

Les projets de décomptes seront acceptés ou rectifiés sur EDIFLEX par le représentant de la maitrise
d’ceuvre. La maitrise d’ouvrage valide ensuite ces projets de décompte et régle les sommes qu’il admet
selon les délais prévus.

Les modalités d’utilisation de ce service électronique sont précisées dans I'annexe du présent CCAP
intitulée « Convention d’interchange EDIFLEX ». En particulier, et par dérogation a I'article 3 du CCAG
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Travaux, les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 2 de ladite annexe, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions
du service EDIFLEX, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour I'abonné suivant,
conformément au circuit de vérification imposé par le service.

b) Décompte final :

A la fin des travaux, I'entrepreneur saisira sur EDIFLEX, un projet de décompte final.
Ce projet de décompte ne peut étre établi qu’une fois les réserves levées.

Conformément a l'article 12.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte final, établi par I'entrepreneur,
est accepté ou rectifié par le représentant de la maitrise d’ceuvre qui établit alors, le projet de décompte
général. Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général.

Le maitre de l'ouvrage notifiera le décompte général a l'entrepreneur a compter de la date
d’établissement du proces-verbal relatif aux prestations ou épreuves dont I'exécution a fait I'objet de
réserves lors de la réception et constatant la levée de la totalité des réserves.

5.2 - Modalités de réglement des cotraitants

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire,
sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités
de cette répartition.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé. Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet
d’acomptes dont le montant est déterminé par I'acheteur sur la base de la décomposition du prix
forfaitaire par élément de mission. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu
des modalités de répartition des paiements prévus au marché.

5.3 - Modalités de réglement des sous-traitants

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement deés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a six cents euros
toutes taxes comprises (600 € TTC). Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au
paiement direct étant réputée non écrite conformément a l'article L.2193-11 du Code de la commande
publique.

Par dérogation a l'article 12 du CCAG Travaux, le titulaire utilisera le service EDIFLEX pour la
présentation des montants a payer a ses sous-traitants. Les attestations de paiement direct de ses
sous-traitants, tel qu’éditées par le Maitre d’ouvrage a l'aide du service EDIFLEX, sont des documents
qui 'engagent, sans nécessité d’'une signature manuscrite par I'entreprise titulaire dans la mesure ou le
montant des travaux base marché a payer au sous-traitant n’a pas été modifié par un tiers lors du
contr6le de la situation présentée.

Les modalités de mise en ceuvre de ces dispositions sont décrites dans la convention d’'interchange
Ediflex.

Est applicable le 2 nonies de I'article 283 du code général des impdts relatifs au réglement de la TVA
par le titulaire assuijetti.

5.4 - Délai de paiement

Conformément a l'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours.

En application de l'article R.2192-12 dudit Code, le délai de paiement court a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.
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5.5 - Intéréts moratoires

Conformément aux dispositions de I'article L.2192-13 du Code de la commande publique, le défaut de
paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

En cas de dépassement de ce délai contractuel et conformément a l'article R.2192-31 du Code, le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Article 6 - Clauses de financement et de sireté

6.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera déduite du montant TTC du marché et prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu'une avance dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 a
R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande,
dans les conditions prévues a l'article R.2191-36 du Code de la commande publique.

L’acheteur s’oppose a ce que la retenue de garantie soit remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

En cas d'avenant, la garantie a premiére demande doit étre complétée dans les mémes conditions.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie a premiére demande est fournie
par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

En cas de remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiére demande, le titulaire
adresse le document original, avec copie par courriel au conducteur d’opération désigné dans le
marché, a I'adresse suivante :

Sorbonne Université

Agence comptable

Service de la comptabilité fournisseurs
Boite courrier 500

4 place Jussieu

75005 Paris

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus tard
aprés l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'‘ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés
la date de leur levée.

6.2 - Avance

Conformément a I'option B prévue a l'article 10.1 du CCAG travaux et sauf renoncement du titulaire
porté a l'acte d'engagement, une avance de 5 % du montant initial toutes taxes comprises, portée a
10% si l'attributaire est une PME, est versée dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a
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R.2191-10 du Code de la commande publique : si le montant hors taxes du marché est supérieur ou
égal a 50 000 euros et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de
la commande publique.

CHAPITRE Ill : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 7 - Délais du marché

Le délai d’exécution globale du marché est fixé a I'article B5 de I'acte d’engagement (ATTRI).
Il débute a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de parfait achévement de 12 mois, n’est pas comprise dans le délai global d’exécution.

7.1 - Période de préparation

Conformément aux dispositions de larticle 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est
comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de 1 mois a compter de la notification de I'ordre de
service qui prescrit son lancement.

La mise en place des installations de chantier ainsi que les travaux de consignation, déposes, curages
et démolitions pourront étre initiés pendant cette période de préparation.
Les titulaires de chacun des lots doivent impérativement assister a la période de préparation.

Préalablement a tout démarrage des travaux, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :
e Déclaration des sous-traitants si ceux-ci sont connus ;

e Fourniture des plans de scellement et de réservation par les entreprises concernées dans le
cadre du planning travaux. En cas de manquement, les trous seront exécutés par le titulaire du
marché, a la charge de l'entreprise défaillante ;

e Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ceuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux
auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet
des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation) ;

o Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d’exécution, notes de calcul
et d’études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du CCAG Travaux et a I'article 7.7 du présent CCAP ;

e Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre d’'un calendrier d’exécution des
travaux faisant figurer 'avancement mensuel des travaux en pourcentage de chaque section
technique, dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux pour le programme
d’exécution. Ce calendrier devra avoir une précision permettant la coordination inter-lots et
d’'une maniére générale détaillée par zone et par niveau ;

e Proposition a 'agrément du maitre d’ouvrage des actes spéciaux des sous-traitants ;
e Présentation des prototypes ou échantillons a I'approbation du maitre d’ceuvre ;

e Etablissement d’un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la
méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de
valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens
humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée
responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel ;

e Etablissement par chaque entreprise (sous-traitants compris) d’un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé aprés inspection commune organisée par le coordonnateur,
conformément au décret n°94-1159 du 26.12.94 modifiant le Code du travail, et en particulier
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aux nouveaux articles R.238-26 a —36 de ce Code. Ce document sera remis par chaque
entreprise au coordonnateur S.P.S pendant la période de préparation de chantier ;

e Communication au coordonnateur S.P.S de tous les documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs ;

o Etablissement d’'une liste tenue & jour des personnes autorisées & accéder au chantier ;
e Communication des effectifs prévisionnels affectés au chantier au coordonnateur S.P.S, dans
les 5 jours qui suivent la notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période

de préparation.

7.2 - Délais d’exécution des travaux
Le délai d’exécution prévisionnel des travaux est de 5 mois.

Conformément aux dispositions de I'article 18.1.1 du CCAG Travaux, lorsque le niveau de préparation
des travaux atteint est conforme aux exigences listées a l'article 7.1 du présent document, un ordre de
service est établi précisant la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans le délai global d’exécution
conformément au calendrier d’exécution visé ci-aprés.

Au cas ou des modifications de projet seraient de nature a modifier le calendrier, I'entreprise étudiera,
en liaison avec la maitrise d’ceuvre, les mises au point a apporter au calendrier détaillé d’exécution.

Calendrier prévisionnel d'exécution

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de 6 mois comprenant
- une période de préparation de 1 mois,
- une période de travaux de 5 mois.

Hors période de parfait achévement de 12 mois.

Calendrier détaillé d'exécution

e a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par les entrepreneurs titulaires de chaque lot
aprés concertation et soumis a visa du maitre d’ceuvre.

e b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots, hors préparation et réception, commence a
courir a la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution, éventuellement modifié en cours de
chantier.

e ) Pour chacun des marchés, le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux du
30 mars 2021 est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par
I'ordre de service visé a l'article B5 de l'acte d'engagement.

e d) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre ou le Service de la maitrise d’'ouvrage de Sorbonne Université peuvent modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai de réalisation de I'ensemble des lots fixé a
I'article B5 de l'acte d'engagement.

e ¢) Le calendrier détaillé initial visé en A, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en D, est
notifié par ordre de service au titulaire et ainsi contractualisé

7.3 - Prolongation des délais d’exécution

Les spécifications de la prolongation du délai d’exécution seront conformes a I'article 18.2 et 18.3 du
CCAG Travaux du 30 mars 2021.

Cas général
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Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, ou par voie
d’avenant en cas de travaux supplémentaires, les délais d’exécution résultant de l'application des
articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux.

Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai contractuel du marché
est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les conditions de gel, de précipitations
ou de force et de vitesse du vent dépassent les plafonds retenus par 'organisme public ou parapublic
situé le plus prés des travaux et habilité a fixer les caractéristiques des jours d'intempéries.

En vue de l'application éventuelle de Il'article 18.2.3 du CCAG Travaux, il est précisé les dispositions
suivantes :

- Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai
d'exécution, le titulaire doit signaler au maitre d'ceuvre les journées au cours desquelles le travail a été
effectivement arrété sur le chantier. Le titulaire fournit a I'appui de sa demande de délais supplémentaire
pour intempéries, la ou les déclarations a sa caisse d'intempéries (CBTP ou autre), ainsi qu'un mémoire
justifiant de la géne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.

- Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches
programmées ont été impossibles du fait des intempéries.

- Elles cessent d'étre prises en compte pour les travaux a réaliser a l'intérieur des locaux mis hors d'eau
et hors d'air.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'ouvrent pas droit a
indemnisation du titulaire, a moins que les intempéries puissent étre contractuellement considérées
comme n'étant pas normalement prévisibles au sens strict de I'article 9.1.1 du CCAG Travaux et qu'elles
provoquent un véritable bouleversement de I'économie du marché.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des événements
survenus apres I'expiration du délai contractuel, éventuellement déja prolongé.

7.4 - Modification du calendrier détaillé d'exécution

Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution du marché fixé a l'acte d'engagement, ou
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de l'article 18.2.1 du CCAG
Travaux.

Au cas ou des modifications de projet seraient de nature a modifier le calendrier, I'entreprise étudiera,
en liaison avec le maitre d’ceuvre et le service de la maitrise d’ouvrage, les mises au point a apporter
au calendrier détaillé d’exécution.

7.5 - Suivi du calendrier
Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d’avancement hebdomadaire, deux
exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté,
pour la semaine écoulée :

- les avances ou les retards constatés,

- les motifs des retards,

- les prévisions de rattrapage,

- les effectifs présents sur le chantier, par spécialité et en distinguant 'encadrement,
- les journées d’intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d’exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a I'entrepreneur de définir dans le délai de cing
jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait & la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.
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Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais l'organisation de I'exécution de ses travaux
et étre amené si nécessaire a travailler sur plusieurs postes simultanément.

7.6 - Dépassement de délai partiel et / ou global

Les retards en cours des travaux comprennent aussi bien la période de préparation que celle de
I'exécution des ouvrages ou des parties d'ouvrages, que la fourniture des plans et documents.

Tout retard dans la livraison de 'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne
lieu, sans mise en demeure préalable et sur simple constat du maitre d’ceuvre a l'application d'une
pénalité fixée telle que définie a l'article 8 du présent CCAP.

Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de I'échelonnement des travaux
fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant
aux phases de travaux qui y sont figurées, donne le droit au maitre d'ouvrage d'exiger de I'entrepreneur
la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte.

La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de I'état d'avancement réel des
travaux et de I'état d'avancement déterminé par le planning ; la date d'origine de ce dernier est celle
prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en I'absence de précision
de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le
délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par application du nombre de jours
de retard multiplié par le montant journalier de pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions
ci-dessus, son montant est, le cas échéant au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la
diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur. Cette retenue provisoire sera
transformée en pénalité définitive si, a l'expiration de son marché, I'entrepreneur défaillant n'a pu
respecter son délai contractuel d'exécution.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en
état des lieux et les différents nettoyages, ainsi que la levée des réserves. En conséquence, tout retard
constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux.

7.7 - Plans d’exécution — Notes — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur
réception.

Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le contrdleur technique mentionné
a l'article 1-7 du présent CCAP.

7.8 - Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail
Les dispositions du Code du travail s’appliquent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'nonneur indiguant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére

et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

7.9 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

D’une maniére générale, se reporter au PGCSPS et aux prescriptions communes a tous les corps d’état
du CCTP commun.

Ce dernier est établi sur la base du dossier de consultation des entreprises qui décrit les travaux a
réaliser.

7.10 - Mesures sanitaires - Epidémies

D’une maniére générale, se reporter aux prescriptions communes a tous les corps d’état du CCTP
commun.
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Ce dernier est établi sur la base du dossier de consultation des entreprises qui décrit les travaux a
réaliser.

7.11 - Installation de chantier

Il convient de se référer aux dispositions du CCTP commun et au PGC.

Les installations de chantier, de la base vie (en dehors des espaces mis a disposition par la maitrise
d’ouvrage), de clbture, de toutes protections nécessaires a la sécurité des personnes dans un chantier
en milieu occupé, de panneaux de signalisation et d’affichage de chantier sont a la charge du titulaire
du lot n°03 ‘Couverture et fagades’.

Dés réception de I'ordre de service prescrivant le début de la période de préparation, dans un délai
maximum de 2 semaines, I'entreprise devra fournir et mettre en place la délimitation, la signalisation et
I'affichage obligatoires de chantier.

La mise en place comprend toutes les sujétions pour le scellement, le contreventement, les
déplacements et entretien en cours de chantier. L’entreprise devra la dépose et I'enlevement de ces
matériels a la fin du chantier.

L’entreprise pourra se raccorder son installation de chantier depuis I'armoire générale de chantier ou
TGBT (le cas échéant).

Si besoin, le titulaire procédera a I'éclairage de ses zones de travail, y compris des circulations afin d’y
accéder en sécurité. Les équipements utilisés seront de classe IP55 a minima.

Les entreprises auront a leur charge le nettoyage hebdomadaire de ces locaux par une société de
ménage, soit au moyen du compte interentreprises ou de toute rotation convenue entre les entreprises,
consignée par écrit et transmise au maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage pour leur bonne information. En
cas de manquement aux obligations de propreté, le maitre d’'ouvrage aura recours aux frais des
entreprises & une société de ménage pour le nettoyage des locaux.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier, du point de vue de la sécurité.

7.12 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A- Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire se feront en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sou le nom de coordonnateur
SPS.

B- Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C- Moyens donnés au coordonnateur SPS

C.1 Libre acceés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier, & la base vie et a la zone de stockage prévue.

C.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs actes;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail ;

- tous les documents relatifs a la coordination des interventions et a la gestion du plan de
circulation du site (planning, dates de livraisons) demandés par le coordonnateur.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGCSPS).

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
Oou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D- Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

7.13 - Signalisation de chantier

L’entrepreneur titulaire du lot n°03 « Couverture et fagcades » affichera de fagon apparente et a tout
autre endroit du chantier qui sera nécessaire :
- Les avis interdisant de pénétrer sur le chantier,

- Le rappel des consignes de sécurité en général et du port des équipements de protection
individuels requis en particulier, le fléchage en cas d’évacuation de blessés,
- les panneaux d’affichage de chantier désignant 'opération et les entreprises intervenantes.

7.14 - Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, il appartiendra a chaque titulaire
d’effectuer en temps utile toute démarche et toute demande auprés des services publics, services
locaux ou autres pour obtenir les autorisations, instructions et accords nécessaires a la réalisation des
travaux.

Le titulaire du lot n°03 “Couverture et fagades’ entreprendra les démarches aux fins d’obtention des
autorisations de débordement sur les terrains et les voieries mitoyennes.

Tous frais engendrés par la mise a disposition du domaine public sont inclus dans I'offre de I'entreprise.
Des copies de toutes correspondances et de tous autres documents relatifs a ces demandes et
démarches devront étre transmises au maitre d’'ouvrage.

L’acces du site étant contrélé, I'entreprise transmettra les documents d’identité de chaque personne
amenée & intervenir sur le chantier, préalablement a leur intervention.

Article 8 - Retenues - Pénalités

Les pénalités et retenues provisoires sont encourues conformément aux dispositions de l'article 19 du
CCAG Travaux et suivant les modalités suivantes :
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- Les pénalités consécutives a un retard dans I'exécution des travaux sont appliquées suivant les
modalités définies a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux.
Conformément aux dispositions de I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités
de retard appliquées au Titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

- Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, I'ensemble des retenues et pénalités autres que
celles consécutives a des retards d’exécution sont applicables sans qu'il soit nécessaire d'adresser
une mise en demeure a I'entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations
mensuelles de I'entrepreneur et sont sans préjudice a l'exercice par le maitre de I'ouvrage de tout
autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’'imputation a I'entreprise des colts induits par sa
négligence.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés séparément, les retenues sont réparties entre ceux-Ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre d’ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L’application de ces pénalités ou retenues ne dispense en aucun cas I'entreprise d’indemniser le maitre
d’ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités inférieures a 1000 € sont appliquées.

Le tableau ci-aprés recense le montant des pénalités encourues suivant les manquements constatés :
- Retard sur une date clé, sur des délais particuliers ;
- Retard dans la remise de documents, de prototypes, d’échantillons ;
- Manquement a une obligation.

Lorsque les pénalités sont exprimées en jour, elles sont comptabilisées en jour calendaire.

Retard / o Montant
Manguement Non-respect d’une obligation forfaitaire de
la pénalité
Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d’exécution : 350 €/
jour

Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de de réalisation
des travaux, ainsi que les principales dates jalons et dates clés dont la date

E e L ) - . Dérogation a
et la définition exacte seront précisées lors de I'élaboration des calendriers 9

détaillés d’exécution des travaux. Les dates jalons, points de passage G
) ; . . . 19.2.3 CCAG
intangibles, rythmeront le déroulement du chantier. Les dates clés toutes
p - " P - A Travaux
placées sur le chemin critique, définiront les enchainements de taches et
Retard sur une | devront permettre de respecter les dates jalons.
date clé, sur | Retard sur les délais particuliers :
des délais | Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’ceuvre, dans le 3
_— . , e , " f 350 €/ jour
particuliers démarrage, I'avancement ou la terminaison d’'une tache, I'entrepreneur

encourt une retenue journaliére provisoire égale a 100% de la retenue

PPN . A Dérogation a
définie ci-avant. Cette retenue sera automatiquement appliquée pour toute 9

A . - rin A I'article
tache sur le chemin critique. Ces retenues provisoires pourront étre 19.2 3 CCAG
transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette Trévéux
derniére, si I'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans
le délai d’exécution du marché ou n’a pas respecté une date jalon ou une
date clé.

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes 250 € / jour
techniques, études de détail, plans de synthése, dossier d’exploitation et
maintenance, schéma d’organisation et de gestion des déchets, etc.)

Retard dans la | Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour 150 € / jour
remise de | ouvrages non prévus
documents, de | Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de 150 €/ jour

prototypes, construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des
d’échantillons locaux témoins

Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutes :
En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution | Retenue de
par I'entrepreneur, une retenue égale a quatre mille (4000) euros HT sera 4 000 €
opérée dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG Travaux sur
les sommes dues a l'entrepreneur.
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Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la

. == oy . 200 €/ jour
signalisation générale du chantier
Inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la 250 €
santé (cf. article 7.12 du présent document)
Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 150 €/ jour
Défaut du respect des acces au chantier 150 €/ jour
Absence de dispositifs de nettoyage des parties communes suite a .
Ry N a 150 €/ jour
livraisons et enlevement des déchets
Non-respect d’un ordre de service 150 €/ jour
Retard dans le nettoyage du chantier 150 € / jour
Retard dans I'évacuation des gravois et déchets hors du chantier 150 €/ jour

_ | Absence a un rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
Manquementa | toute réunion provoquée par la maitrise d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
une obligation | yn retard de plus d'une demi-heure est considéré comme une absence. 250 €
Est considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une
personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

Défaut de présentation d’une carte professionnelle d’identité sécurisée sur 100 €
le chantier

Envoi de documents ou remise d’éléments non conformes aux
prescriptions du marché, ou aux demandes de la maitrise d’ceuvre, du 100 €/ jour
maitre d’ouvrage, du contréleur technigue ou du CSPS

Production d’'un document contenant des informations dont I'inexactitude
est avérée

100 €

Non déclaration de changement de domiciliation bancaire : le montant de la pénalité est
équivalent aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté

Article 9 - Provenance, qualité, vérifications et controle

9.1 - Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, des produits et des composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a lI'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites piéces.

9.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et les dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et les qualités des matériaux, des produits et des composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

9.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations de l'article 24.4 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du maitre d’ceuvre.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de
I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contréles sont pris en charge par I'entrepreneur.
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9.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Conformes au CCAG Travaux du 30 mars 2021.

Article 10 - Dispositions environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article L.2111-1 du Code
de la commande publique.

Le titulaire de chaque lot doit exécuter les prestations qui lui incombent selon les prescriptions prévues
par les documents particuliers du marché.

En particulier, sont définis les centres de stockage, de regroupement et les unités de recyclage vers

lesquels seront évacués les déchets ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation et les moyens de
contréle et de suivi que le titulaire prévoit de mettre en ceuvre.

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX — GARANTIES - ASSURANCES

Article 11 - Réception

Les opérations de réception se déroulent suivant les dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achevement des travaux est repoussée.

Les entreprises restent responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération.
Elles sont susceptibles de se voir appliquer des pénalités.

Les entreprises bénéficient d'un délai fixé par le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, pour remédier
aux observations formulées dans le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de
réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises devront lever les réserves dans le délai
imparti par le maitre de I'ouvrage.

Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
I'entrepreneur défaillant. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre
d’'ouvrage, de retard dans I'exécution de chacun des éléments de missions ou dans la remise des
documents d’étude.

11.1- Documents a fournir aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d’ceuvre les plans
de récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- Les fiches techniques des équipements ;

- Les notes de calcul des différents ouvrages ;

- Les plans d’exécution réalisés pour 'ensemble des spécificités techniques ;

- Les plans des installations de traitement des effluents;

- Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux
utilisés) ;

- Les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan
d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrdle
technique ;

- Les PV de classement de réaction au feu des matériaux mis en ceuvre ;

- Lesnotes.

- Les DOE et DIUO.

Le DOE sera fourni en 2 exemplaires papier et 1 reproductible, sur un support informatique (clé USB
ou a défaut un CDROM (ou DVD), tous les plans DOE seront obligatoirement aux formats PDF et
DWG.

L'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre :
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- au plus tard lorsqu'il demande la réception : le dossier d’exploitation et de maintenance
comprenant les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément
aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur ;

- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution,
pliés au format normalisé A4, dans une (des) chemise(s) a sangle.

‘ Article 12 - Délais de garantie

Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Article 13 - Assurances

13.1 - Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprés sa réception.

13.2 - Assurance de responsabilité décennale

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1790 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A
243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subies par les parties anciennes de la
construction.

Pour justifier de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants,
délivrées dans les mémes conditions. lIs doivent adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au
cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple
demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier & tout moment du paiement de leurs
primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

13.3 - Piéces et attestations a fournir

Le Titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale,
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (articles D8222 5 1° du Code du travail et D243-15 du Code de
sécurité sociale).

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par Sorbonne Université, a 'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/

Pour ce faire, le Titulaire s’engage a fournir a Sorbonne Université une adresse mail valide pendant
toute la durée d’exécution du contrat.

A défaut, des pénalités peuvent étre appliquées dans les conditions de l'article 19 du CCAG Travaux.
Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au chapitre V du présent CCAP si le Titulaire
ne répond pas a la relance de I'acheteur.
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CHAPITRE V : RESILIATION

| Article 14 - Résiliation du marché

L'inexactitude des documents et des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-6 a
R.2143-10 du Code de la commande publique peut entrainer les sanctions suivantes :

- Par décision de I’acheteur aux frais et risques du déclarant :

a) la reprise en régie des prestations prévues au marché,
b) la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises a la personne publique.

Pour tous les autres cas de résiliation, il sera fait application des articles 49, 50, et 51 du CCAG Travaux.
- Par décision de I'acheteur pour motif d’intérét général

Sorbonne Université se réserve le droit de résilier unilatéralement et a tout moment le présent marché,
pour motif d’'intérét général.

A ce titre et par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra prétendre qu’a une
indemnisation proportionnelle au montant des prestations restant a exécuter pour la période allant de
la résiliation du contrat a la date initialement convenue de cessation des prestations. Les dépenses
afférentes au manque a gagner et autres frais (frais généraux, ...) ne seront pas portées au décompte
de résiliation.

L’indemnité de résiliation due au titulaire est fixée a 3 % du montant hors taxes non révisé de la partie
résiliée du marché.

CHAPITRE VI : CLAUSES DIVERSES

Article 15 - Confidentialité et protection des données a caractére personnel

Le Titulaire s’engage a respecter son obligation de confidentialité et la protection des données a
caractere personnel dans les conditions décrites aux articles 5.1 et 5.2 du CCAG Travaux.

15.1 - Obligation de confidentialité

Le Titulaire qui, a l'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d’information ou regoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére
confidentiel et relatifs, notamment aux moyens a mettre en oceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services de I'acheteur, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, afin
d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en
connaitre la teneur.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

En particulier, le Titulaire s'engage a ne pas utiliser, sans l'accord de I'acheteur selon le cas, ses
connaissances sur les matériels, logiciels, lieux d'implantation des prestations, pour accéder ou
permettre a des tiers d'accéder aux informations détenues par I'acheteur, qu'il s'agisse de données, de
programmes, de documents relatifs a une procédure de mise en concurrence ou de toutes autres
informations.
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15.2 - Protection des données a caractére personnel

A l'occasion de I'exécution du présent marché, le Titulaire est susceptible d’avoir accés a certaines
données a caractere personnel. Dans cette hypothése, chaque partie au marché s’engage a respecter
toute disposition résultant :

e Delaloin°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

¢ Du reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données (dit « reglement général sur la protection des données » :
RGPD).

Conformément a ces dispositions, le Titulaire s’engage a prendre toutes les précautions utiles afin de
préserver la sécurité des informations a caractére personnel et notamment d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En cas de violation de ces dispositions par le Titulaire, le marché peut étre résilié de plein droit par
I'acheteur sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

L’acheteur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect de ses obligations par le Titulaire au titre du présent article.

Article 16 - Clause de réexamen

En application des articles R2194-1 & R2194-10, le présent marché public pourra étre modifié quel que
soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de montant,
dans la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande publique, en cas de
modification du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de travaux, fournitures ou
prestations ne pouvant étre techniguement ou stratégiquement confiés a une autre entreprise (délais
de mise en ceuvre pouvant impliquer un retard dans I'avancée du projet, cohérence du projet, surcouts
importants).

- Décision de poursuivre prise dans le cadre du CCAG Travaux, pour lI'exécution des prestations lorsque
le montant des prestations exécutées atteint le montant initial prévu.

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire, imprévisibles
et extérieures aux parties au moment des faits, et qui sont devenues indispensables en cours de marché
notamment en cas de nouvelles normes ou contraintes (ex : techniques, environnementales,
sanitaires...) pouvant étre imposées par la |égislation en vigueur.

- Cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cas d’une restructuration de I'entreprise
titulaire a condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que
'opérateur économique présenté remplisse les critéres de sélection initiaux.

- Reprise de I'exécution solidaire du marché par le mandataire qualifi¢ en cas de groupement
d’entreprises titulaire du marché.

- Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’un aléa imprévisible au moment du
lancement de la procédure.

Ces modifications feront I'objet d’'un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme
appropriée : avenant, décision de poursuivre, ordre de service.

Ces cas sont listés ci-aprés :

- Ala suite de demandes supplémentaires du contrbleur technique non mentionnées dans son
Rapport Initial ;

- Ala suite de demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son
Plan général de coordination ;

- Aprés qu'ait été révélé des défauts de structure, de réseaux, du batiment non connu et non
détectable avant démolition des ouvrages ;

- Alasurvenance de contraintes supplémentaires de chantier lié a I'occupation du site.
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- Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de
montant, dans la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande
publique, en cas de modification du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de
travaux, fournitures ou prestations ne pouvant étre techniquement ou stratégiquement confiés
a une autre entreprise (délais de mise en ceuvre pouvant impliquer un retard dans I'avancée du
projet, cohérence du projet, surcouts importants).

Article 17 - Impartialité — Déontologie et transparence

Le Titulaire s’engage pendant toute la durée du marché a n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte
a son impartialité et a son indépendance, ni avec le client ni avec une société susceptible d’effectuer
des travaux ou contrdles périodiques, vérifications ou diagnostics.

Conformément aux dispositifs de la loi relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la
modernisation de la vie économique dite loi « Sapin Il » en date du 9 décembre 2016, Sorbonne
Université entend prévenir et bannir de maniére effective la corruption.

A ce titre, dans le cadre de ses relations contractuelles, Sorbonne Université et ses cocontractants se
doivent d’adopter un comportement exemplaire et adapté aux exigences fixées par la loi.

La corruption active ou passive, le conflit d’intérét et le trafic d’influence sont prohibés. Les
cocontractants de Sorbonne Université ne doivent pas commettre d’actes de corruption et ne doivent
pas utiliser d’intermédiaires tels que des agents publics dans le but de commettre de tels actes.

Les infractions précitées sont passibles de sanctions pénales et administratives prévues par les textes
(cf. loi « Sapin Il » pour les sanctions administratives et Code pénal). Toute relation entre Sorbonne
Université et ses cocontractants doit étre transparente et soumise a une autorisation préalable de la
hiérarchie, le cas échéant, conformément a la réglementation en vigueur.

Article 18 - Devoir de conseil et d’information

Le Titulaire a un devoir de diligence et de conseil. Il exécute ses prestations dans le respect des regles
de l'art.

Le Titulaire se devra d’informer I'acheteur en cas de perte d’'un agrément, d’une certification ou d’une
autorisation nécessaire a I'exécution de tout ou partie des prestations objet du présent marché.

De maniere générale, le Titulaire est tenu d’informer I'acheteur de tout changement susceptible d’avoir
un impact sur la réalisation des prestations objet du présent marché.

Article 19 - Litiges

En vertu de l'article R312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, pour les litiges qui pourraient
naitre a l'occasion de linterprétation ou de I'exécution de ce contrat, les parties s’efforceront de
s’entendre a 'amiable.

A défaut d’accord le litige sera confié a la juridiction compétente, le Tribunal Administratif de Paris.

Article 20 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

CCAP Intitulé CCAG Travaux
article 1.16 | Signature des ordres de service article 3.8
article 1.18 | Evolution de la réglementation articles 5.2, 6.2 et 7.2
article 2.1 Piéces contractuelles — ordre de priorité article 4.1
article 4.2 Mois d’établissement des prix article 9.4.2
article 5 Réglement des comptes — Convention d’Interchange Ediflex | articles 3 et 12
article 5.3 Paiement direct du sous-traitant article 12

article 7.14 | Autorisations administratives article 31.3
article 8 Application des pénalités Article 19.3
article 8 Non exonération des pénalités article 19.2.1
article 8 Montant forfaitaire des pénalités pour retard article 19.2.3
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. Retenues et pénalités autres que celles consécutives a des .
article 8 A . article 19.3
retards d’exécution — absence de mise en demeure
article 14 Résiliation motif d’'intérét général article 50.4

Article 21 - Liste des annexes

- Annexe 1: La convention d’'interchange Ediflex
- Annexe 2 : La charte graphique de Sorbonne Université
- Annexe 3 : La charte de développement durable de Sorbonne Université
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