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1. GENERALITES

1.1. PREAMBULE

Les éléments détaillés dans le présent document prennent aussi en compte toutes les
demandes exprimées aux CCAP, CCTP particuliers, PGC, Notice d’Organisation du chantier
de 'OPC. L’entrepreneur prévoit dans son offre toutes les prestations indiquées ci-dessous
ainsi que celles qui sont implicites mais sont requises du fait des travaux et de leur parfait
achévement.

1.2. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer et décrire les services et prestations installation de
chantier extérieures et intérieures dans le cadre des différents travaux qui pourront étre
effectué sur la période étendu de 2025 a 2029 a la Comédie Frangaise.

Ces prestations concernent principalement, de maniére non exhaustive :

- Les installations de chantier communes,
- Les services communs.

Les recommandations décrites ci-dessous seront appliquées durant toute la période des
chantiers selon les bons de commande pour chaque opération éditée par le maitre d’'ouvrage.

Aucune prestation de sous-traitance ne pourra étre accordé sur la partie logistique

2. PERIMETRE DE LINSTALLATION DE CHANTIER

2.1. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise en charge du lot aura la charge de toutes les installations extérieures. Les
installations spécifiques intérieurs liés a chaque chantier seront a la charge du lot gros ceuvre
du dit chantier.

Le plan d’installation de chantier devra étre réalisé par I'entreprise en charge de cette
installation. Il devra prendre en compte l'organisation spécifique de I'ensemble des
entreprises.

Le plan d’installation de chantier devra aussi étre validé par la Maitrise d’CEuvre, le
coordinateur sante prévention des risques, et 'ordonnancement, pilotage et coordination avant
le début des travaux et doit prendre en compte :

- Le respect des délais fixés a I'acte d’engagement,

- La comptabilité avec le calendrier contractuel,

- La conformité avec les autres documents contractuels, notamment en matiére de
stabilité des ouvrages et de sécurité des personnes,

- Les prescriptions de qualité environnementale.

Il devra se rapporter a la proposition de plan implantation du chantier de chaque chantier.



2.2. DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Une fois le plan d’installation de chantier approuvé, I'entreprise chargé des installations de
chantier devra faire les démarches auprés des différentes administrations, des services de la
voirie et de la préfecture de police en accord avec la maitrise d’ouvrage. Elle devra soumettre
son organisation de chantier et obtenir les autorisations nécessaires, notamment en ce qui
concerne les emprises en dehors des limites des zones de travaux (emprises extérieures), les
cheminements piétons publics et chantiers, les cheminements des véhicules de chantier ainsi
que les modalités d’acceés.

Les frais inhérents seront a la charge du Lot concerné : ensemble des démarches nécessaires
a I'obtention des autorisations et frais de timbre s’y rattachant.

2.3. CONSTAT D’HUISSIERS

Avant intervention de I'entreprise du présent pour prise de possession du terrain :

Un constat des lieux des voiries et ouvrages (privés ou publics) aux abords de I'opération est
établi contradictoirement, par huissier, en présence des représentants de la maitrise
d’ouvrage.

Les frais occasionnés par ce constat sont a la charge de I'entrepreneur.

En fin de travaux pour libération du terrain :

Un second constat est dressé contradictoirement, dans les mémes conditions que
précédemment, de maniére a constater les désordres entrainés par I'exécution des travaux et
définir, si nécessaire, les responsabilités en cas de sinistre sur ces ouvrages.

Les frais occasionnés par ce constat sont a la charge de I'entrepreneur.

Les dégradations éventuelles sur linstallation de chantier extérieure seront a prendre en
charge par I'entreprise défaillantes mais seront mis en ceuvre par le titulaire.

Un constat d’huissier intérieur (entrant/sortant) selon les besoins pourra étre nécessaire, dans
ce cas-la les méme prescriptions s’appliqueront.

2.4. DEVOIR DE S'INFORMER

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son tarif unitaire :

« S'étre entouré des renseignements utiles auprés des services et administrations dont
dépendent les constructions relatives aux travaux a réaliser, et s'étre assuré par lui-méme de

la nature des sols et sous-sols, des ouvrages existants sur place et voisins,

» S'étre rendu sur place avant la remise de son prix et avoir, de ce fait, toutes les
connaissances des difficultés éventuelles ou autres, de quelque nature qu'elles soient.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas le prix ne peut étre augmenté sous prétexte que les
renseignements dont il s'est entouré étaient incomplets, I'entrepreneur devant s'efforcer
d'obtenir les renseignements lui étant nécessaires.



L'entrepreneur ne se prévaut, ni n’élude les obligations de son marché, ni n’éléve aucune
réclamation, du fait des sujétions qui peuvent lui étre occasionnées par I'exécution simultanée
de travaux étrangers a l'entreprise, dans le voisinage privé, public ou sur le chantier.

Les sujétions relatives a ce qui précéde font partie intégrante du forfait.

2.5. DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire proposera un systéme de tri de déchet le mieux disant possible de fagon a diminuer
au maximum les déchets sans perspective de recyclage et s’appliquera a faire respecter ses
instructions aux entreprises de travaux. Ce point est particulierement important pour la
Comédie Francaise.

3. ETUDES DES PRESTATIONS

Du point de vue des installations communes de chantier :

- La signalisation extérieure et intérieure relative au chantier décrit,

- Le plan des installations de chantier extérieure et intérieures afférant aux dispositions
décrites,

- Ladépose, en fin de chantier et I'évacuation des installations extérieures et intérieures,

- La remise en état des zones dévolues aux installations de chantier.

Du point de vue Logistique :

- L’entretien des installations de chantier,

- Les protections provisoires, leur entretien et remaniements suivant 'avancement du
chantier,

- L’organisation pour mise en place de bennes et gestion optimisée de leurs rotations,

- La gestion des livraisons et des approvisionnements des entreprises,

- La surveillance et gestion des évacuations,

- La surveillance et gestion des nettoyages de la zone chantier et du tri des déchets,

- La fourniture et entretien des installations électriques réglementaires extérieures de
chantier,

Une attention particuliere sera donc apportée par le titulaire sur le respect des :
- Procédures logistiques des approvisionnements,

- Procédures logistiques des évacuations,
- Procédures d’interventions dans le chantier.

4. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS EXTERIEUR DE CHANTIER

4.1. DALLE DE PROTECTION DES SOLS EXTERIEURS

Le titulaire devra mettre place une dalle de protection sur toutes les surface des zones de
chantier et de stockage extérieure comprenant :

- Fourniture et pose d’un film polyane renforcé,



- Fourniture et pose d’une dalle type REMOPLA
- Entretien durant toute la durée des travaux,

4.2. CLOTURES DE CHANTIER

L’entrepreneur met en ceuvre les clétures neuves agrées Ville de Paris, selon les prescriptions
suivantes :

- Cléture en panneaux de bois plein hauteur 3 métres

- Portail d’'ouverture 3 métres permettant une entrée et une sortie de camion

- Un portail piéton 90cm

- Inclus cadenas sécable a clef pour portail ou portillon

- Dispositif de vidéosurveillance pour aire de livraison

- Dispositif de nettoyage et lavage de la zone extérieur

Selon les besoins I'entreprise proposer I'implantation de protection en bois afin de protéger le
batiment existant ou tout autre d’ouvrage existant sur 'emprise de la zone extérieure.

Sont compris :

- La mise en ceuvre de supports d’information pour affichage réglementaires (Permis de
construire, Déclaration de Travaux, etc...).

Ces ouvrages sont réalisés, exploités et maintenus par I'entrepreneur.

En fin de chantier, sur consigne de I' 'ordonnancement, pilotage et coordination, I'entrepreneur
dépose les différents ouvrages constitutifs de la cléture de chantier, évacue les matériaux et
restitue les sols sur le tracé des clbtures dans leur état d’origine.

4.3.1 ECHAFFAUDAGE

Le batiment posséde ses acces aux différents étages: des escaliers sont destinés aux
évacuations et d’autres dits accessoires sont destinés a 'usage dans les activités du batiment.
La projection des travaux perturbera les possibilités d’accés dans les zones travaux. Des
accés provisoires sont a prévoir.

Sapine de levage et échafaudage

Le titulaire devra la fourniture, pose, entretien et repli d’'un complexe d’échafaudage de fagade
et de sapine d’escalier et de levage destinée a desservir les niveaux a démolir et a construire
dans les ateliers. Le titulaire du devra également la mise en place de tables élévatrice a
l'intérieur du batiment afin de réceptionner les matériaux depuis la sapine.

Exemple de type de complexe attendu :



4.3.2 POSTE LOGISTICIEN

Guérite de chantier avec chauffage, électricité et connexion internet, poste de travail
bureautique de 7m2 environ.

4.3.3 BUREAU MODULAIRE

Selon les besoins le titulaire proposera un espace de bureau modulaire préfabriqué d’environ
40m2 par niveau équipé tout équipé hors mobilier (chauffage électrique, éclairage, distribution

CFA/CFO)

Le titulaire aura a sa charge la protection du support a inclure dans sa prestation

4.3. ENGINS DE CHANTIER

Tous les engins de levage, de manutention, de transport, de mouvement de matériaux ou
matériels doivent étre conformes a la réglementation en vigueur ; il appartient a I'entreprise
concernée d'en faire la preuve avant toute premiéere intervention sur le site, et d'effectuer les
démarches administratives préalables nécessaires, a ses frais.

Les engins de chantier sont d'un type évitant les nuisances (bruits, poussieres, hydrocarbures,
etc.).

Avant toute utilisation, I'entreprise doit communiquer au Maitre d'CEuvre et au CSPS les

proces-verbaux de contréles de ses engins et justifier des contrats d'assurance et notices
d'entretien en cours de validité.

5. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS INTERIEUR DE CHANTIER

5.1. Cloisonnement

L’entrepreneur met en ceuvre les cloisonnement intérieurs par zoneselon les plans
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d’'implantations de chantiers , selon les prescriptions suivantes :
- Cloison toute hauteur en BA13 ou en bois selon possibilités technique,
- Portail d’'ouverture 3 métres permettant une entrée et une sortie de camion
- Chaque zone sera accessible pour une porte battante de minimum 90cm de passage
a implanter selon plan. Chaque porte sera muni d’'une serrure électronique de marque
Simon Voss modéle XXXX en vue d’étre intégré en gestion par notre poste de
commandement sureté.

Ces installations veilleront a n’apporter aucune dégradation du batiments et devront étre
étanche a la poussiére.

Ces ouvrages sont réalisés, exploités et maintenus par I'entrepreneur.

En fin de chantier, sur consigne de I' 'ordonnancement, pilotage et coordination, I'entrepreneur
dépose les différents ouvrages constitutifs de la cléture de chantier, évacue les matériaux et
restitue les sols sur le tracé des clétures dans leur état d’origine.

5.2. Protection diverses

Selon le plan d’implantation de chantier le titulaire pourra étre amenés a réaliser divers
proptection tel que :

- Cage ascenseur

- Sol (moquette, plancher, lino, carrelage)

- Fauteuils de salle de spectacle

Cette protection devra étre capable d’assurer la protection de I'ouvrage a la poussiéere ainsi
gu’au passage de matériaux et de personnel. Elle sera constitué de deux couches minimum,
une bache plastique ainsi qu’une protection mécanique en bois (épaisseur adaptée a la
charge qu’elle est susceptible de recevoir, hors charge exceptionnelle)

Ces installations veilleront a n’apporter aucune dégradation du batiments et devront étre
étanche a la poussiére.

Ces ouvrages sont réalisés, exploités et maintenus par I'entrepreneur.
En fin de chantier, sur consigne de I' 'ordonnancement, pilotage et coordination, I'entrepreneur

dépose les différents ouvrages constitutifs de la cléture de chantier, évacue les matériaux et
restitue les sols sur le tracé des clbtures dans leur état d’origine.

6. ORGANISATION DE CHANTIER

6.1.1. SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Pour assurer le bon déroulement des livraisons et des approvisionnements sur le chantier,
I'entreprise titulaire du présent Lot devra la mise en place des panneaux d’approche du
chantier.

Le titulaire devra également mettre en place la signalétique réglementaire demandée par les
services publics (routiere et piétonnes); et en assurer son entretien et les éventuelles
modifications.



Au niveau des acceés, I'entreprise titulaire prévoira la mise en place des panneaux suivants :

- Port des équipements de protection individuels obligatoire,
- Chantier interdit au public,
- Panneau d’interdiction de fumer.

Localisation :
Selon plan implantation de chantier de chaque chantier

6.1.2. SIGNALETIQUE INTERIEUR

Le titulaire aura a sa charge I'ensemble de la signalétique intérieur, & mettre en place selon le
plan installation de chantier.

6.2. AFFICHAGE

L’entrepreneur affiche prés de la base-vie les arrétés (voieries — circulations — ville de Paris,
et préfectoral) et toutes les autorisations, le plan d’appel au secours, la déclaration préalable
(tel que défini par le coordinateur sécurité et de la protection de la santé).

6.2.1. PANNEAU RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Le panneau relatif a la publicité du permis de construire devra étre installé sur le site dés
l'obtention du permis de construire par le maitre d’ouvrage. Ces renseignements doivent
demeurer lisibles depuis la voie publique pendant toute la durée du chantier.

6.2.2. PANNEAU DE CHANTIER

L’entrepreneur mettra en ceuvre un panneau de chantier constitués d'une ossature métallique
auto-stable aux emplacements désignés par le maitre d'ouvrage, aprés validation préalable a
leurs mises en fabrication par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le titulaire devra également I'entretien, mise a jour, nettoyage et déplacement si besoin du
panneaux

Ses dimensions et son implantation seront définies par le Maitre d’ceuvre et devra indiquer :

- Le nom de l'opération,

- Les noms et adresses du maitrise d’ouvrage, des maitrises d’ceuvre, de I'organisme
de contrdle, du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, du
coordonnateur service sécurité incendie, et tous les noms figurants sur le cartouche de
I'opération,

- Les noms et adresses de toutes les entreprises en précisant le Lot concerné et la
spécialité,

- Lavue de I'ouvrage.

En fin de chantier, sur consigne de 'ordonnancement pilotage et coordination, I'entrepreneur

dépose les différents ouvrages constitutifs des panneaux de chantier, évacue les matériaux et
équipements et restitue les sols sur 'emprise des ouvrages déposés dans leur état d’origine.

Localisation :
Extérieur et abords.



6.3.

6.3.1.

CONTROLE D’ACCES ET SURVEILLANCE

POSTE DE CONTROLE

Effectuer par le maitre d’ouvrage via le poste de contréle sécurité de la Comédie Frangaise
situé au rez de chaussez a I'entrée administrative.

6.3.2. CHEF DE SITE - HOMME TRAFIC

Le titulaire aura a sa charge la mise a disposition d’un chef de site, sur une plage horaire de
8H/ jour (horaire a préciser pour chaque affaire).
Les demandes d’horaires décalées seront a la charge de I'entreprise demandeuse du besoin.

Ses missions seront :

Livraison :

Organisation compléte des approvisionnements et de maniére sécurisée. Sur la base
des informations fournies par les maitrises d’ceuvres et en fonction des nécessités
portées a sa connaissance par les entreprises, celui-ci établira le planning des
livraisons chantier.

De collecter les bordereaux de suivi des déchets et bordereaux de suivi des déchets
dangereux

Signature des protocoles de livraison

Enregistrement de toutes les livraisons

Etablissement des constats

Sécurité :

Le maintien a jour d'un registre du personnel présent sur le chantier en bonne
coordination avec le poste de controle de sécurité du site ainsi que le coordonnateur
de sécurité et de protection de la santé

De rassembler les procés-verbaux de consignations des réseaux techniques avant
travaux

De collecter les mesures surfaciques plomb avant interventions et les mesures
libératoires de zones plombées

Déchets :

Gestion compléte des déchets et des approvisionnements des bennes nécessaires, et
alerte en cas de dépassement des quantités prévisionnelles indiquées pas la MOE et
les entreprises

Dispatche des containers roulants selon les besoins des entreprises

Propreté

Veille que les zones chantiers intérieur soient conservé propre
D’alerter la maitrise d’ouvrage si les zones de vestiaires, réfectoire ou autres zones
communes ne sont pas correctement entretenue

Selon la taille du chantier il pourra étre assisté d’'un homme trafic dont les missions seront :

Réceptionner tous les véhicules entrants et sortants de la zone

Faire respecter le planning de livraison

Faire signer le protocole de livraison

Enregistrer toutes les livraisons

Veiller au respect des régles de sécurité

Remonter tous les problemes de sécurité et toutes les anomalies relevées a son
responsable
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- L’Ouverture et la fermeture de la zone de travail et remise des clés au PC Sécurité
- Saisie d’ informations
- Veliller au nettoyage et a 'organisation des aires de livraison et des abords de chantier.

Pour mémoire les approvisionnements seront organisés comme sulit :

Il s’assurera du suivi, de I'organisation et de la gestion du trafic a l'arrivé sur la voie d’accés
du chantier, mise a pied d'ceuvre des camions et procédera a un inventaire visuel avec
I'entreprise destinataire de la livraison du contenu des véhicules.

A cet effet, les livreurs pourront faire le déchargement des camions avec I'assistance du
logisticien qui veillera au bon respect des consignes éditées dans ce document, notamment
pour le transfert des matériaux aux monte-charges et élévation aux niveaux a desservir.

L’autorisation d’accés sur le chantier ne sera donnée que par le logisticien, sous réserve que
la zone de déchargement soit libre, et les outils de manutention désignés soient disponibles.

CONTROLE ET SECURITE

Les agents de sécurité du SITE se chargeront du recensement du personnel des entreprises
et I'établissement d’un badge pour chaque personne, comportant le nom et la raison sociale
de I'employeur.

Indépendamment le chef de site assurera les rondes en début de journée afin de s’assurer :

- De I'état correct de propreté et d’hygiéne des espaces de travaux chantier,
- De reporter a la direction de travaux toute anomalie constatée.

AIRE DE LIVRAISON ET D’EVACUATION
Les prestations a prévoir au titre du présent Lot sont :

- La gestion, le contrble et la surveillance des demandes de livraison et des moyens
d’évacuation ainsi que la transmission des informations auprés des services de suretés
du site.

- La location des bennes, la protection au sol selon emprise, leur amenée sur site, les
rotations pour enlévement successifs et journaliers.

- La surveillance des conditions de rotations de bennes ou camions tant sur le planning
de livraison que sur les éventuels conflits avec I'exploitation du site.

- La surveillance et gestion du tri des déchets suivant les dispositions du calendrier de
travaux et le réglement intérieur au batiment.

- Lamise en place et le contrble du respect des différentes emprises de chantier et leurs
entretiens pendant toute la durée des travaux.

Les bennes seront installées uniquement dans les zones d’installations extérieurs selon PIC
de chaque chantier.

6.3.3. ACCES DES VEHICULES DE CHANTIER

Une interdiction des marches arriere des engins sur la voie publique devra étre respectée (sauf
mesure de sécurité compensatoire).

Le titulaire se doit de mettre en place un protocole de sécurité pour toutes les livraisons et
devra aussi définir un plan de circulation des camions et assurer sa diffusion aux sous-traitants
et fournisseurs.
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Aucun stationnement ne devra étre autorisé sur les implantations extérieur et sur la place
Colette de maniére générale. Est autorisé uniquement sur 'emprise chantier extérieur des
opérations de chargement / déchargement.

Une attention particuliére sera portée au respect de la circulation des riverains.

Aucune géne des véhicules d'urgence ne sera tolérée.

6.3.4. ACCES DU PERSONNEL DE CHANTIER

Les personnes devant accéder au chantier ou a la base vie seront munies de badge afin de
permettre I'identification des personnes.

L'accés au chantier est interdit a toute personne non titulaire d'un badge.

Le port du badge est obligatoire dans toute I'enceinte du chantier ainsi que dans les locaux de
la base vie.

6.4. AIRE DE LAVAGE

Chaque entreprise devra systématiquement a éviter toutes les traces de gravats provenant du
chantier.

Un point d’eau sera a prévoir sur 'emprise extérieure afin de permettre le nettoyage de la dite
emprise.

En aucun cas il ne sera autorisé le lavage des toupies sur site ; celles-ci devant étre nettoyées
chez le fournisseur de béton prét a I'emploi.

6.5. STOCKAGE DE MATERIAUX

L’approvisionnement de la zone de travail est fait en flux tendu lors des déchargements.

Seul le stockage des matériaux a court terme sera autorisé. Il appartient a chaque entreprise
de prendre les dispositions nécessaires, afin d’assurer ce stockage dans de bonnes
conditions, aux endroits définis par la Maitrise d’ceuvre, sans nuire a 'avancement des travaux,

ni a la sécurité des personnes.

En cas de non-respect de ces dispositions, le Maitre d’ceuvre pourra faire évacuer les
matériaux, aux frais de I'entreprise responsable.

6.5.1. GESTION DES DECHETS

Le tri des déchets est obligatoire (décret du 13 Juillet 1994 applicable au 15 Juillet 1995), de
plus la loi de 1992 sur les déchets stipule qu'a compter du 01 juillet 2002, les installations
d'élimination des déchets par stockage ne seront plus autorisées a accueillir que des déchets
ultimes (impossibles a traiter).

Le titulaire devra fournir et mettre en place des containers a roulettes de 700 litres en nombre
suffisant sur chaque niveau du batiment et permettant le tri des déchets selon leur natures.
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L’entrepreneur dispose a I'intention de 'ensemble des entrepreneurs, sur une aire préparée a
cet effet, des bennes, en nombre suffisant, identifiées a gravois et déchets, dont il assure le
remplacement dés qu’elles ont atteint leur degré de remplissage maximal.

Il organise et met en pratique la collecte et le tri des déchets selon les spécifications de chaque
Notice d’Organisation de Chantier (paragraphe « traitement des déchets inertes, des déchets
dangereux et non inertes », du PGC. Dans la mesure du possible un tri 7 flux sera a observer
: Papier Carton, Métal, Plastique, Verre, Bois, Platre, Fraction minérale. Le traitement des
déchets dangereux sera intégralement géré par chaque entreprise et ne rentre pas dans le
présent lot.

Les entreprises devront respecter cette disposition et informer le Lot installation de chantier
pour procéder a I'évacuation des déchets.

Le titulaire du Lot installation de chantier, via ses agents, signalera tout dysfonctionnement ou
carence afin de permettre a la direction de travaux d’engager les mesures de correction
appropriées.

Toutes les entreprises devront donc réaliser leur nettoyage par aspiration et ce pendant toute
la durée de I'opération.

6.6. RESEAUXET ADDUCTIONS

Sans objet

6.7. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
Sans objet

7. CONDITION DE TRAVAIL

7.1.  INFIRMERIE

Sans objet. Effectif inférieur a 201 ouvriers. Cependant, le titulaire Installations de Chantier
devra mettre en place une boite de premiers secours adaptée a la taille du chantier et en
assurer le ravitaillement.
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