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Préambule sur le Groupement Hospitalier de Territoire - GHT

Dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systéme de santé, le groupement
hospitalier de territoire (GHT) de Bretagne Occidentale (territoire de santé n° 1) a été formé au 1¢
juillet 2016 par arrété de I'agence régionale de santé Bretagne.

Le GHT de Bretagne Occidentale est composé des établissements suivants :
- le Centre Hospitalier Universitaire de Brest
2 avenue Foch — 29609 BREST cedex
- Le Centre Hospitalier de Crozon
Rue Théodore Botrel — BP 9 — 29160 CROZON
- Le Centre Hospitalier de Landerneau
1 route de Pencran Lavallot — 29207 LANDERNEAU cedex
- Le Centre Hospitalier de Lanmeur
9 rue Traon Bezeden — 29620 LANMEUR
- Le Centre Hospitalier de Lesneven
Rue Barbier de Lescoat — 29260 LESNEVEN
- Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
15 rue de Kersaint-Gilly — 29672 MORLAIX cedex
- Le Centre Hospitalier de Saint Renan
17 rue de Brest — 29290 SAINT RENAN
- L'Hopital d'Instruction des Armées Clermont-Tonnerre
Rue du Colonel Fonferrier — CC41 — 29240 BREST cedex 9
Doté d’un statut de membre associé

A ce titre, I'acheteur est I'établissement support du GHT soit pour le GHT de Bretagne Occidentale :
Centre Hospitalier Universitaire de Brest
2 avenue Foch — 29609 BREST cedex

qui assure la fonction achat pour le compte des établissements parties au groupement, conformément
aux seuils de délégation de signature pour les marchés publics et contrats de concession.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest assure I'ensemble de la procédure de passation du marché
et des avenants (article R6132-16 du Code de la santé publique). Il est chargé de signer le marché,
les avenants et de les notifier.

Le CH des Pays de Morlaix est le maitre d’ouvrage et exécute le marché.

Préambule sur la référence aux textes en vigueur

Cette procédure est passée en application du Code de la Commande publique : décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018, version consolidée au 1er avril 2019.

Les documents de la consultation font référence a ce texte par la mention « Code de la Commande
Publique » ou « CCP ».
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché - emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concerne des travaux
d'installation de garde-corps sur le toit de I'nopital général (batiment tripode) du CHP de Morlaix.

Lieu(x) d'exécution :

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix — CHPM
15 rue Kersaint Gilly

29672 Morlaix

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition en tranches — lots — phases
1.2.1 Tranches

Le présent marché ne comporte pas de tranches.

1.2.2 lots

La consultation ne fait pas I'objet d'un allotissement.

1.2.3 Phases

Sans objet.

1.3 Option(s)

Au sens du droit communautaire, les options sont les suivantes :

Le marché comporte des tranches optionnelles (services et travaux) [ ]Joui | [X] Non

L'acheteur se réserve la possibilité de recours ultérieur a une procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires | <] Oui | [_] Non
au sens des articles R.2122-1 a R.2122-9 du code de la commande publigue

1.5 Maitrise d’'ouvrage
Le maitre de I'ouvrage et établissement exécutant le marché est défini ci-apres :

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
15 rue Kersaint Gilly
29600 Morlaix

1.6 Maitrise d’ccuvre

La maitrise d’'ceuvre est assurée par :

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
15 rue Kersaint Gilly
29600 Morlaix

1.7 Controle technique

SOCOTEC AGENCE CONSTRUCTION DE BREST
ZAC de Kergaradec III

180 rue de Kerervern

29806 Brest Cedex 9

Les missions du contrbleur technique sont les suivantes :
e Mission LE : relative a la solidité des existants,
e Mission LP : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.
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1.8 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (S.P.S.)

La coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs est de niveau 3 et
est confiée a :

DEKRA

241 rue du Général Paulet
CS 62845

29200 BREST

1.9 Coordination en matiere de Systéeme de Sécurité Incendie (S.S.I.)

Sans objet.

1.10 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'acheteur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d‘avoir un effet
sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, 'acheteur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire
a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, I'acheteur pourra accepter
la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.

1.11 Forme des notifications

En complément au C.C.A.G. travaux — article 3.1 et en application des articles R.2132-7, R.2132-11 et
R.2132-12 du code de la commande publique, les décisions ou informations de I'acheteur ou de
I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix, au titulaire du marché de travaux pourront étre
transmises par le biais de la plateforme PLACE https://www.marches-publics.gouv.fr ou a défaut par
courrier électronique ou par courrier postal.

1.12 Obligations de résultats

Pour I'exécution des missions qui lui sont dévolues et obligations qu’il doit satisfaire, le Titulaire est
soumis a une obligation de résultats a compter de la notification du marché.

Il lui appartient de mettre en ceuvre, au regard des prix prévus au marché et a ses avenants, les moyens
adéquats pour répondre a I'ensemble de ses obligations et notamment les moyens minimaux définis
dans les piéces :

- Antérieures a la notification du marché (sans supplément de prix) :
o CCTP et ses annexes ;
o Mise au point du Marché ;
o Offre retenue ;
- Postérieures a la notification du contrat :
o Avenants ;
o Travaux modificatifs.
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En conséquence, le Titulaire recherchera de fagon continue a adapter son organisation afin de répondre
parfaitement aux besoins et a satisfaire complétement les objectifs de résultats qu’il a souscrits.
L'obligation de résultat, acceptée par le Titulaire, suppose notamment de sa part le respect
ou la mise en ceuvre des surfaces, prestations, objectifs décrits au CCTP.

Le paiement de la prestation se fera a hauteur de 60% maximum du montant du marché tant que le
résultat demandé ne sera pas obtenu.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Pieéces particulieres

e L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et les plans dont les exemplaires
originaux conservés dans les archives de I'acheteur font seuls foi ;

e Le mémoire technique.

2.2 Piéces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travaux issu de l'arrété du 30 mars
2021 - NOR ECOM2106871A ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux ;

e Le Cahier des Clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation.

Le prestataire déclare bien connaitre les piéces. Celles-ci, bien que non jointes matériellement au
marché, sont réputées en faire partie intégrante. Le prestataire ne pourra donc en invoquer l'ignorance
pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e Au titulaire et a ses sous-traitants ;
¢ Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 Reglement des tranches

Sans objet.

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - travaux en régie

Une fois I'avancement validé par le maitre d'ceuvre, le titulaire déposera sa demande de réglement sur
CHORUS PRO.

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs
économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent
utiliser le « portail public de facturation » nommé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr
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-L'identification de I’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

SIRET du maitre d'ouvrage — CHP de Morlaix : 262 900 095 00015

-Le « code service » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
I'acheminement de ses factures recues ; les codes services de chaque unité de gestion et de chaque
service seront communiqués aux titulaires lors de la notification du marché : T.

-Le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon
de commande, de contrat, ou numéro généré par le systtme d'information de l'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire ; le numéro
d’engagement correspond au n° de bon de commande, ou en I'absence de bon de commande au numéro
de marché.

-Les modalités de dépot des factures sur Chorus Pro sont les suivantes :
Factures a déposer dans « Factures de travaux »
Cadre de facturation : « A15 — Etat d’acompte »

-Les modalités de dépot des DGD sur Chorus Pro sont les suivantes :
Situation finale + DGD a déposer ensemble
Cadre de facturation : « A17 — Dépot du décompte final »

> Les prix du marché sont hors TVA et sont établis valeur mois de remise des offres (cf page de
garde du reglement de consultation). Ils tiennent compte des sujétions diverses qu’est
susceptible d'entrainer le fonctionnement en continu de I'hopital.

> Les prix comprennent les charges de quelque nature qu'elles soient a I'époque de leur
établissement.

> Les ouvrages ou prestations faisant I'objet des marchés seront réglés par application d’un prix
global forfaitaire pour chaque lot.

> Les comptes sont réglés mensuellement selon les dispositions suivantes : le titulaire présentera
une facture (situation n® X) et un état d'avancement en un seul exemplaire, sur lequel figureront
le montant des travaux a payer et le montant de I'actualisation le cas échéant.

» Travaux modificatifs : tout changement dans les installations modifiant les conditions initiales
des prestations du marché fera I'objet d’un avenant.

En cas de changement important dans la structure de I'entreprise, entrainant ou non la création d’une
nouvelle personne morale, le titulaire s'engage a en informer le responsable du marché sous forme
d’avenant au marché.

Toute modification de domiciliation bancaire (différente de celle indiquée a I'acte d’engagement) devra
étre notifiée par écrit a cellule.marches@chu-brest.fr ou transmise a I'adresse suivante :

C.H.U. de BREST
Direction des Achats, de la Logistique et du Biomédical
Cellule marchés publics
2 avenue Foch — 29609 BREST Cedex

Les travaux en moins seront évalués aux prix unitaires de la décomposition du prix global forfaitaire.
Les prix de travaux en plus seront fixés comme suit :

- ¢'ils concordent avec des ouvrages portés dans la décomposition du prix global forfaitaire
aux prix unitaires figurant dans cette décomposition.

- S'ils sont assimilables a des ouvrages portés dans la décomposition du prix global
forfaitaire, aux prix unitaires figurant dans cette décomposition.
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- A défaut, en cas d'ouvrages spéciaux, par négociation entre I'entrepreneur et le maitre
d’ceuvre.

> Le décompte final établi par I'entrepreneur en 1 exemplaire sera remis au secrétariat des
services techniques du CHP de Morlaix (15 rue Kersaint 15 rue Kersaint Gilly - 29600 Morlaix)
apres réception du proceés-verbal de réception. Préalablement a I'établissement du décompte
définitif, le dernier état d'acompte de I'entreprise ne pourra excéder 98% du montant du
marché. Le solde sera versé dans le cadre du Décompte Général Définitif (D.G.D.).

> Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 50 jours. Le dépassement ouvre de
plein droit, le versement d'intéréts moratoires.

> Conformément aux articles R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique, le taux
des intéréts moratoires est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
en cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus est également due.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception des factures ou avoirs
par la CHP de Morlaix ou la date de fin de réalisation des prestations lorsque cette derniére est
postérieure a la date de réception de la facture.

> Toutes les fois que la demande lui sera faite par I'administration du CHP de Morlaix,
I'entrepreneur sera tenu d'assurer la fourniture et la location du matériel et de la main d'ceuvre
nécessaire pour l'exécution des travaux en régie non compris au devis descriptif.

Pendant la durée des travaux en régie, I'entrepreneur conserve la qualité d'employeur a I'égard du
personnel détaché et celle de propriétaire a I'égard du matériel ou matériaux fournis ou loués.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres : m0 « mois zéro » (cf. page de garde du réglement de consultation)

3.4.2 Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de sa structure pour l'actualisation ou la révision de prix est
publié au Bulletin Officiel du Ministére en charge de I'Equipement.

L'index BT est le BT 42 « métallerie ».

3.4.3 Forme des prix

Le marché est a prix fermes.

3.4.4 Révision des prix

Sans objet : marché a prix fermes.

3.4.5 Actualisation des prix

Conformément aux articles R.2112-7 a R.2112-11 du code de la commande publique, les prix fermes
sont actualisés dans les conditions définies ci-dessous :

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre (m0) et la date de début d’exécution des prestations (c’'est-a-dire I'ordre de
service qui notifie le commencement des travaux).
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L’actualisation consiste a appliquer aux prix initiaux du marché un coefficient unique calculé a la date
de notification ou a la date d'effet de I'ordre de service.

L'actualisation s’effectuera selon la formule suivante :
P= Po x [BT(n-3)/BTo]

P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT du marché

BT (n-3) = c'est la valeur de I'index du mois de commencement des travaux moins 3 mois (exemple :
si la date de commencement des travaux est le 1®" septembre 2024, on prend la valeur de l'index BT du
mois de juin 2024)

BTo = valeur de I'index BT au mois d’établissement du prix du marché

Les prix ainsi actualisés restent fermes pendant la durée d'exécution du marché.

3.4.6 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

3.4.7 Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3.5 Sous-traitance

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs a la sous-traitance dans le présent marché se feront
en application des articles R.2193-1 et suivants du code de la commande publique.

3.5.1 Désignation de sous-traitance en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par
I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix, et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-
traitance, dans les conditions de I'article 3.6.1 du CCAG Travaux.

Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix, notifie au titulaire et a chacun des
sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le titulaire du marché fait connaitre a I'établissement exécutant le marché, le CHP de
Morlaix, le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement
précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maitre d'ceuvre
désigné par le marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial :

- Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant gqu’il ne tombe pas sous le coup de
I'interdiction découlant des articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-11 du code de la
commande publique

- Le formulaire DC4 : déclaration de sous-traitance

- Le formulaire DC2, rempli par le sous-traitant

- Une attestation d'assurance du sous-traitant

- Un RIB du sous-traitant, si paiement direct.

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n‘a pas fait I'objet au cours des
cing derniéres années d'une condamnation inscrite au bulletin n® 2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.822-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du
code du travail.
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3.5.2 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant bénéficie du paiement direct conformément aux dispositions de I'article R. 2193-10. du
code de la commande publique dés que le montant TTC est supérieur a 600 euros.

Depuis le 01/01/2014, le paiement des sommes dues au sous-traitant est HT.

Le titulaire du marché s'acquitte des sommes dues au titre de la TVA pour la totalité du marché y
compris pour les montants sous-traités.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'établissement exécutant le
marché, le CHP de Morlaix, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou
la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et a I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix.

Rappel : I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix, doit agréer chaque sous-
traitant via le formulaire DC4.
Tant que ce dernier n’a pas été agréé il ne pourra intervenir sur le site.

3.6 Approvisionnements

En complément des articles 10.4 et 12.1 du CCAG Travaux, les approvisionnements constitués en vue
des travaux peuvent étre réglés sur les acomptes mensuels sous réserve que le titulaire justifie cet
approvisionnement et aprés accord de I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix.

L'acheteur et I'établissement exécutant le marché entendent par approvisionnement la
livraison sur le site des travaux des matériels dédiés aux dits travaux.

ARTICLE 4 — DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1 Date d'effet du marché

Le marché prend effet conformément a la date indiquée sur la lettre de notification.

4.2 Durée du marché
La durée du marché court a compter de la date deffet du marché jusqu’a la fin des 12 mois suivants la
date de réception du marché : garantie de parfait acheévement.

La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois dont 1 mois de préparation.
Le candidat pourra remettre un planning optimisé, celui-ci sera annexé a l'acte d’engagement.
4.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution est précisé a I'article B5 de I'acte d'engagement.

Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation est d’une durée de 1 mois.
4.4 Prolongation du délai d'exécution

Application du CCAG Travaux.

4.5 Pénalités pour retard — primes d’avances

Conformément au CCAG-TRAVAUX, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne
peut excéder 10% du montant total HT du bon de commande ou du marché subséquent considéré

Les pénalités ne sont pas révisables.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire se verra appliquer des pénalités dés le 1er
euro dd.
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Les pénalités ne sont pas déduites des situations. Elles font I'objet d’un titre de recette émis par la
trésorerie.

4.5.1 Pénalités pour retard d'exécution constaté sur avancement du calendrier d'exécution
Application de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux.

4.5.2 Pénalité pour absence ou retard aux rendez-vous de chantier

En cas d'absence non excusée par le maitre d'ceuvre de I'entrepreneur ou de I'un de ses sous-traitants
convié a un rendez-vous de chantier ou a une réunion, I'entrepreneur encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €) (tout retard supérieur a 15 minutes
équivaut a une absence).

4.5.3  Pénalité pour retard dans la remise de documents pendant la préparation ou l'exécution

Tout retard dans la remise de documents (plans, note de calcul, piéces écrites, attestations
d'assurances, documents de méthodologie ou d’ordonnancement, devis de travaux modificatifs, notes
techniques, études de détail, plans de synthése, PPSPS etc...) dont I'établissement est d{i par
I'entrepreneur dans le cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement des pieces
constitutives du marché, ou consécutivement a la demande expresse du Maitre d'Ouvrage, du Maitre
d'ceuvre, du Coordonnateur SPS, du pilote OPC ou du Contrdleur Technique, entrainera I'application
immédiate d'une pénalité de deux cents euros (200 €) par jour calendaire de retard et par document.
L'absence de réponse aux avis du Contrbleur technique ou visas de la Maitrise d'ceuvre sera pénalisée
au titre du présent article.

4.5.4 Primes davances

Sans objet.

4.6 Pénalités spécifiques
4.6.1 Pénalité pour non-respect des dispositions relatives au PGCSPS et au CCTP

En cas de non-respect des dispositions relatives au PGCSPS et au CCTP concernant l'organisation et de
la tenue du chantier, la signalisation, les prescriptions relatives a la gestion des déchets, une pénalité
de deux cents euros (200 € H.T.) sera appliquée par infraction et par jour.

4.6.2 Peénalité pour retard dans le délai danticipation et de communication de certains
éléments a l'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix

En cas de retard dans le délai d'anticipation et de communication a I'établissement exécutant le marché,
le CHP de Morlaix, de la date des travaux bruyants, des travaux en zone d‘activité, des travaux sur les
réseaux techniques existants, des livraisons de deux cents euros (200 € H.T.) par infraction.

Délai accordé : 5 jours minimum.

4.6.3 Peénalité pour non-respect des horaires d’intervention

En cas de non-respect des horaires d'interventions indiqués aux piéces marchés ou non-respect des
horaires de travaux en heures tolérées, une pénalité de deux cents euros (200 € H.T.) sera appliquée
par infraction et par jour.

4.6.4 Pénalité pour non-respect des régles de confinement de chantier

En cas de non-respect de la bonne mise en ceuvre du confinement de chantier et/ou des obligations de
résultats liées au confinement de chantier, des régles d’hygiene et sécurité a l'intérieur de I'hopital
(absence de nettoyage entre le lieu d'intervention et la zone extérieure) engendrant un arrét de chantier
jusqu’a remise en état, une pénalité de deux cents euros (200 € H.T.) sera appliquée par infraction
et par jour.

4.6.5 Peénalité pour non-respect des regles de prévention, dhygiéne, de propreté

En cas de :
- non-respect d’'une des dispositions liées aux mesures de prévention contre les risques
infectieux fongiques —RIF ;
- non-respect des regles d’hygieéne et sécurité au sein de I'enceinte de I'hopital (en extérieur et
a l'intérieur des locaux) ;
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- mangquement dans I'étanchéité des cantonnements des zones de chantier et de la propreté
des zones en activité ;

- défaut de nettoyage journalier de chantier et d'évacuation des gravats, y compris les locaux
mis a disposition par le CHP de Morlaix

une pénalité de deux cents euros (200 € H.T.) sera appliquée par infraction et par jour.

4.7 Pénalité pour non repliement des installations de chantier et absence de
remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupées par le chantier sont inclus dans le délai d'exécution comme il est dit a I'article 18.1.1 du CCAG
travaux. En cas de non remise en état des lieux par I'entrepreneur, et aprés mise en demeure par
I'établissement exécutant le marché, le CHP de Morlaix, sans effet, I'entrepreneur sera passible d'une
pénalité forfaitaire de mille euros (1 000 €).

4.8 Retenue provisoire pour retard dans la remise des documents fournis aprés
exécution

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a l'article 40 du
CCAG doivent étre remis au maitre d'ceuvre 15 jours au plus tard apreés la notification de la décision de
réception des travaux.
Sur le dernier état d'acompte, une retenue de 5% du marché avec un maximum de quinze mille
euros (15 000 €) est opérée sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées a l'article
19.3 du CCAG travaux.

4.9 Pénalité pour retard dans la levée des réserves

En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifiée sur le procés-verbal de Réception des
travaux par le Maitre d'Ouvrage, le titulaire encourt, aprés mise en demeure préalable de 1 mois laissée
sans effet, I'exécution des travaux défectueux et/ou non achevés par une tierce entreprise mandatée
par le maitre d'ouvrage dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article 41-6 al. 2 du CCAG travaux.
Tout retard dans la levée des réserves par I'entrepreneur entrainera par jour calendaire I'application
immédiate d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/5 000 du
montant de I'ensemble du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 €), sauf si ce
retard est d{i a un cas de force majeur et s'arrétera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

4.10 Pénalité pour non agrément de sous-traitance

Toute absence de déclaration de sous-traitance dont I'établissement est d{i par I'entrepreneur dans le
cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement des pieces constitutives du marché,
entrainera par jour calendaire I'application immédiate d'une pénalité de cinq cents euros (500 €) par
jour calendaire aprés simple constatation, ceci sans mise en demeure préalable.

4.11 Pénalité pour retard dans la remise du décompte final

Tout retard dans la remise du décompte final dont I'établissement est d{ par I'entrepreneur dans le
cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement des piéces constitutives du marché, ou
consécutivement a la demande expresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre, entrainera par jour
calendaire I'application immédiate d'une pénalité de deux cents euros (200 €).

4.12 Pénalité pour recours a des travailleurs clandestins

Si en cours de chantier, il est fait constatation d'un recours a des travailleurs clandestins, il sera appliqué
une pénalité de deux cents euros (200 €) par ouvrier et par jour ouvrable et ce depuis le jour ou le
nombre d'ouvriers en situation de travail clandestin est effective sur le chantier.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE
5.1 Retenue de garantie

Dés lors que le montant HT du marché est supérieur a 4 000 €, il sera appliqué une retenue de garantie
de 5 % du montant des travaux y compris travaux modificatifs éventuels, en base marché, sur chaque
décompte mensuel, jusqu’a la réception. Les 5 % restants seront payés un an aprés la réception a
I'expiration du délai de garantie, du moins si I'entrepreneur a satisfait a toutes ses obligations.

GHT BO - CHU DE BREST — CHP Morlaix — CCAP 2025DAL0038 — Travaux garde-corps tripode- Page 13 sur 16



A la demande de I'entrepreneur, cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a
premiére demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

5.2 Avance

Une avance peut étre accordée sauf renonciation écrite du titulaire.
Cette clause ne s'applique pas si le montant du marché est inférieur au seuil de 50 000 € H.T.

Dans le cas ol le titulaire souhaiterait le versement de cette avance, il lui sera demandé la production
d’'une garantie a premiére demande.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de lacte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu, ou a défaut, a partir de la notification
du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 a R.2191-12 du code de la
commande publique.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai d’exécution
n‘excéde pas 12 mois.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé entre 5 %
d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée
exprimée en mois.

L'avance n’est ni révisable, ni actualisable.

L'avance sera mandatée sur le vu d'un projet de décompte présenté par |'entrepreneur.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de
la commande publique.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant minimum TTC du marché. Ce remboursement devra
étre terminé lorsque 80% de ces prestations aura été effectué.

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Conformément au CCTG et CCTP.

ARTICLE 7- MODIFICATION DE LA NATURE OU DE L'IMPORTANCE DES

TRAVAUX

Compte tenu du caractére imprévisible des travaux dont la nécessité se découvre en cours de chantier,
I'acheteur se réserve la possibilité d'établir un ou des avenants en cours d'exécution du marché afin de
formaliser des modifications éventuelles par rapport aux prestations initiales a réaliser.

L’administration se réserve également la possibilité de marchés complémentaires dans les conditions
prévues aux articles R.2122-1 a R.2122-9 du code de la commande publique.

ARTICLE 8 - EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 Sécurité et surveillance des travaux

L'entrepreneur est tenu, sous sa responsabilité et a ses frais de veiller a ce que toutes les précautions
soient prises pour assurer la sécurité de son personnel, du personnel des autres entreprises, des tiers
ainsi que la préservation du matériel administratif. Il devra donner au représentant de I'Administration
toutes les facilités pour la surveillance des travaux effectués par lui.

8.2 Echafaudage

L'entrepreneur aura a sa charge tous les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses travaux.

8.3 Magasins — bureaux
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L'entrepreneur aura a sa charge les installations des magasins et des bureaux nécessaires a ses travaux,
a sa comptabilité et a I'emmagasinage de ses matériels et matériaux sur le chantier. Il lui est
formellement interdit de se servir des piéces du batiment a cet effet.

8.4 Gravois
L'entrepreneur devra effectuer tous les enlévements de gravois provenant de ses travaux.

8.5 Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages qu'ils soient faits par lui ou par une autre
entreprise travaillant sous ses ordres.

8.6 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Il y a lieu d'attirer I'attention de I'entrepreneur sur les faits suivants :

1. La présence dans les services de malades généralement alités pendant toute la durée des travaux
; en conséquence, l'entrepreneur s'engage a accepter toute suggestion sur I'organisation des
travaux qui auraient pour effet de limiter les perturbations amenées dans la marche des services.

Le personnel employé par le titulaire sera soumis au réglement intérieur de I'établissement et au
secret professionnel.

2. La nécessité de respecter le repos des malades d'une fagon absolue entre 19 heures et 7 heures.
3. La nécessité d'éviter I'emploi de produits toxiques ou dangereux.

4. La nécessité d'une discipline stricte sur le chantier et en particulier d'éviter rigoureusement les états
d'ivresse, les mots, les attitudes et conversations déplacées en présence des malades. Le personnel
employé par le titulaire sera soumis au reglement intérieur de |'établissement et au secret
professionnel.

ARTICLE 9 - RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES - ASSURANCES

9.1 Réception

En complément des prescriptions de I'article 41 du C.C.A.G. Travaux, la réception définitive (apres levée
des réserves) des ouvrages sera subordonnée a la remise de l'intégralité de la documentation définie a
I'article « Documents fournis apres exécution ».

9.2 Délai de garantie
Sauf stipulations particuliéres inscrites au CCTP, se conformer au CCAG Travaux.

9.3 Assurances

Dans un délai de sept jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du Code civil.

e Au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.
A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la date de la
réception de la demande.
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9.4 Documents fournis aprés exécution

En complément des prescriptions de I'article 40 du C.C.A.G. Travau, le titulaire de marché devra fournir
deux dossiers :

1- Dossier n° 1 constitué :
- des pieces écrites ou graphiques nécessaires pour assurer I'entretien des ouvrages réalisés,
2- Dossier n° 2 constitué :
- des plans d'installations,

- de tous les documents nécessaires a I'établissement du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) y
compris tous les procés-verbaux de conformité des matériaux mis en ceuvre,

- de tous les documents nécessaires a |'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(D.I.U.O.).

Les documents seront remis au maitre d’ceuvre pour visa.

Le dossier n° 1 devra étre impérativement remis au maitre d’ceuvre au plus tard 15 jours avant la

demande de réception. Le dossier n° 2 sera remis au plus tard dans le mois suivant la réception avec

ou sans réserve. La non production du dossier n° 2 sera pénalisée dans les conditions de |'article 4.5.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec
le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I1.U.O.).

Par dérogation a l'article 29.1.4. du CCAG Travaux, le dossier des ouvrages exécutés sera remis en 3
exemplaires sous format papier et 3 exemplaires sur CD roms.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, les dispositions du présent CCAP s‘appliquent.

ARTICLE 10 - RESILIATION

1l sera fait application des dispositions des articles 49 a 54 du CCAG travaux.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étres dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui
en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 11 — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est le
tribunal administratif dont reléve I'acheteur.

ARTICLE 12 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogations :
L'article 4.3 du C.C.A.P. déroge a |article 28.1 du C.C.A.G. travaux.

L'article 9.4 du C.C.A.P. déroge a l'article 29.1.4. du C.C.A.G. travaux.

Compléments :
L'article 3.6 du C.C.A.P. compléte les articles 10.4 et 12.1 du C.C.A.G. travaux.

L'article 4.7 du C.C.A.P. complete I'article 18.1.1 du C.C.A.G. travaux.
Les articles 9.1 et 9.4 du C.C.A.P. complétent les articles 40 et 41 du C.C.A.G. travaux.

ARTICLE 13 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le Trésorier Principal du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix est chargé du paiement dans le cadre
du marché.
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