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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
ENSAB (35) Rennes - Restructuration de la salle 01

Lieu d'exécution :

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE BRETAGNE
44 boulevard de Chézy

CS 16427

35064 RENNES

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 9 lots :

Lot(s) Désignation
01 GROS-OEUVRE
02 MENUISERIES EXTERIEURES
03 SERRURERIE
04 CLOISON DOUBLAGE - FAUX PLAFOND
05 MENUISERIES INTERIEURES — MOBILIER — FAUX PLANCHER
06 REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE
07 CHAUFFAGE — VENTILATION - PLOMBERIE
08 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES — EQUIPEMENT AUDIOVISUEL
09 ELECTRICITE COURANTS FORTS

Le lot principal est le lot 01.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travauy, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP) et ses annexes

- Lecahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Etude acoustique

- Tableau des surfaces

- Rapport de sol

- Lerapportinitial de contrdle technique (RICT)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Diagnostic amiante avant travaux

- Diagnostic plomb avant travaux

- Plans architecte / Plans CFO — CFA / Plans Chauffage — Ventilation / Plans Structure / PIC

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 30 mars 2021

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Les documents du candidat remis a I'appui de son offre négociée

- Le mémoire technique du candidat
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3 - Intervenants

3.1 - Assistance a maitrise d'ouvrage
L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :
SemBreizh
318 rue de Fougeéres
CS 60802
35708 RENNES CEDEX

L'assistant a maitrise d'ouvrage est représenté par : M. Erwan Montfort

3.2 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

ECONOMISTE, OPC, BET VRD (mandataire groupement)

OB INGENIERIE

10 avenue des Touches

35740 PACE

ARCHITECTE BET LOTS TECHNIQUES
GOLHEN ICOFLUIDES

77 bd Jean Mermoz 5 rue Jacqueline Auriol
35136 ST JACQUES DE LA LANDE 35235 THORIGNE-FOUILLARD
BET STRUCTURE BET ACOUSTIQUE
SERTCO ACOUSTIBEL

4 allée Marie Berhault 22 rue de Turgé

35000 RENNES 35310 CHAVAGNE

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est APS — APD — PRO — ACT — VISA — DET — AOR — OPC.

3.3 - Controle technique

Le contrdle technique est assuré par :

SOCOTEC

13 rue du Clos courtel
Immeuble Le Noven
35700 RENNES

Les missions de contréle technique sont les suivantes : L + LE + SEI + PS + VIEL + HAND + ATT HAND

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

SOCOTEC

13 rue du Clos courtel
Immeuble Le Noven
35700 RENNES

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Protection des données a caractére personnel

Conformément a I'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la
protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces
régles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné
« le reglement européen sur la protection des données ».

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur les données a caractére personnel nécessaires pour fournir
les prestations objet du contrat.

Les données a caractere personnel du présent marché peuvent étre issues de fichiers ou document pouvant étre remis
au titulaire du marché, de visite chez les participants, de focus groupe, d'entretiens individuels ou de la manipulation
de données statistiques liées a la propriété fonciere, aux revenus, a la fiscalité. Les traitements effectués par le titulaire
dans le cadre du présent marché ont pour finalité exclusive la réalisation des prestations commandées au titulaire par
I'acheteur, telles qu’elles sont décrites et approuvées par les Parties dans les documents contractuels (marché,
conditions générales, conditions particuliéres, annexes techniques et financieres).

Il est rappelé qu’aux termes de ses engagements contractuels le titulaire accomplit les prestations suivantes en vertu
desquelles I'acheteur lui confie tout ou partie des traitements de données qu’il décide. Le titulaire déclare qu’il est en
principe et sauf dérogations ci-dessous, et avec lui son personnel, seul destinataire des données faisant I'objet des
traitements accomplis par lui-méme pour le compte de l'acheteur, mais qu’il peut en partager la connaissance avec ce
dernier. Le titulaire pourra sur injonctions des autorités judiciaires ou de police, communiquer toute information
susceptible de comporter des données, ce dont elle informera I'acheteur.

La durée du traitement des données est de 6 jours.

Le titulaire s'engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de |'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter la
confidentialité ou soient soumises a une obligation |égale appropriée de confidentialité, recoivent la formation
nécessaire en matiere de protection des données a caractére personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils,
produits, applications ou services, les principes de protection des données dés la conception et de protection des
données par défaut.

Si le titulaire considere qu'une instruction constitue une violation du reglement européen ou du droit de I'Union ou du
droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En outre, si le
titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il doit
informer |'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d'intérét public.

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de
traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement envisagé
concernant |'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de
traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance
ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours a compter de la date de réception de cette information
pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si I'acheteur n'a pas émis
d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties suffisantes
guant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement
responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

Les parties conviennent que I'acheteur, en tant que responsable des traitements effectués en vertu du présent marché,
assure et garantit I'exercice de leurs droits aux personnes dont les données sont traitées. Le titulaire collabore a la mise
en ceuvre effective de cette obligation légale de I'acheteur sur demande de ce dernier, qui fait son affaire personnelle
du respect des obligations de I'acheteur vis-a-vis des personnes concernées et a I’égard des autorités de contrdle. Le
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titulaire s’engage a aider I'acheteur par des mesures techniques et organisationnelles appropriées a respecter les droits
des personnes concernées et a collaborer avec I'acheteur afin que cette derniére donne suite aux demandes des
personnes concernées qui la saisissent sur ces fondements.

A cet égard, le titulaire communiquera sans retard a 'acheteur et au plus tard sous vingt-quatre heures ouvrées toute
demande, plainte ou observation regue directement des personnes concernées sans y répondre, sauf autorisation
contraire et instructions précises données par |'acheteur.

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des
personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du traitement,
droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le
profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit
adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a : dpo@rennes.archi.fr

Le titulaire notifie & I'acheteur toute violation de données a caractére personnel, dans les plus brefs délais et au
maximum dans un délai de 48 heures aprés la découverte de la violation et par les moyens suivant par mail a 'adresse
suivante : dpo@rennes.archi.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si nécessaire, de
notifier cette violation a l'autorité de controle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre approximatif de
personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

-le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractere personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier a la violation
de données a caractere personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations
peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 7 mois.

6.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute a
compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article
18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 2 jours.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera
son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Pluie 25 mm 2 jour(s)
Gel -2° Cdurant 2 heures 2 jour(s)
Vent 65 km/h durant 2 heures 2 jour(s)
Neige 25 mm sur 2 heures 2 jour(s)
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Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique la plus proche du chantier

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent
CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencgant le premier I'exécution des travaux est portée a la
connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et
coordination de chantier) aprées consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son
délai d'exécution ainsi que la durée et |la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprées acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable
de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de |'ordre de service prescrivant au titulaire
concerné de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre mois est
prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré
d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 06/2025 ; ce mois est appelé
"'mois zéro ". Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules
01 | cn=15.0% + 85.0% (BTO6 (n) / BTO6 (o))
02 | cn=15.0% + 85.0% (BT19b (n) / BT19b (o))
03 | cn=15.0% + 85.0% (BT42 (n) / BT42 (o))
04 | cn=15.0% + 85.0% (BTOS (n) / BTOS (o))
05 | cn=15.0% + 85.0% (BT18a (n) / BT18a (0))
06 | cn=15.0% + 85.0% [(0.8 BT10 (n) / BT10 (o)) + (0.2 BT46 (n) / BT46 (0))]
07 | cn=15.0% + 85.0% (BT41 (n) / BT41 (o))
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08 | cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (o))
09 | cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (o))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir adjudicateur
procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision définitive intervient sur
le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de l'index correspondant.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO6 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
02 |BT19b Index du batiment - Menuiserie extérieure - Base 2010
03 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010
04 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
05 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
06 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
06 BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
07 |BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010
08 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
09 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les prix du contrat conclu
par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais :

d'ceuvre

Libellé Lot
Réseau provisoire intérieur d'électricité, y compris son raccordement Lot 09 - CFO
Enlévement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations d'élimination Chaque lot
ou de tri sélectif des déchets
Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés Chagque lot
I'exécution des travaux concernant le lot
Evacuation des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixé par le maitre Chaque lot

Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou détériorées
par le titulaire du lot

Lot concerné

Exécution des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires d'eau et
d'électricité

Lot 07 - CVC
Lot 09 - CFO

Etablissement des clotures et panneaux de chantier établis en conformité avec
I'article R 8221-1 du Code du travail

Lot 01 - GROS-OEUVRE

Installation d'éclairage et de signalisation

Lot 09 - CFO

Installations communes de sécurité et d'hygiéne

Lot 01 - GROS-OEUVRE
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Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge du ou des
titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé
Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou détournés,
lorsque I'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la responsabilité de
I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers
Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au reglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition
des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, I'action
du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de
faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En revanche,
il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour tous les lots.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 30,00 % d'une somme
égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 50,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00

%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de |I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes
seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index
publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le paiement s’effectuera suivant les regles de la comptabilité publique, aprés vérification du service fait.

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le maitre d’oeuvre comportent les mentions
suivantes :

- la date d’émission de la facture,

- la désignation de I’émetteur et du destinataire de la facture,

- le numéro de la facture,

- le numéro de I'’engagement généré par le systéme d’information financiére et comptable de I'entité publique,
- le numéro de I'avenant (s’il y a lieu),

- 'opération de travaux concernée,

- la nature des prestations effectuées,

- le prix forfaitaire de la prestation réalisée,

- le montant HT, la TVA et le montant TTC de la prestation a payer,

- le cas échéant, les modalités particulieres de réglement,

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 relative a la simplification de la vie des entreprises et a I'ordonnance n°201-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la facture doit étre envoyée par voie
électronique sur le portail Chorus Pro a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Le dép6dt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectuées exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s’y conformer.
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

SIRET : 193 500 899 00029
Numéro d'engagement : sera communiqué ultérieurement par lot
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE BRETAGNE
44 boulevard de Chézy CS 16427 35064 Rennes

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette personne
n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de I'article 3.4.3 du CCAG-Travaux.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai de 30 jours
a compter de la date d'envoi de cette information.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites
pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées
par le cahier des charges.
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11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 1 mois.
Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions énoncées
précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a |'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres
la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre
remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne
sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies
dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il
organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre
de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
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et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis
I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non respect
des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de |'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des documents
émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrdleur technique
mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travauy, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a
I'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur
la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant
a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tragabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Plans a fournir sous format PDF et DWG.
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Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires (DOE...), une
retenue égale a5 % du montant du marché HT, y compris avenant(s) éventuel(s), est prélevée. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots dans les
conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 41.1. du CCAG Travauy, le titulaire est dispensé d'aviser, a la fois, le maitre de I'ouvrage et le
maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. La date a laquelle
les travaux ont été achevés ou le seront est celle mentionnée au calendrier détaillé d'exécution tenu a jour par le
Coordonnateur OPC.

Par dérogation a l'article 41.1. du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux
opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date a laquelle
les travaux ont été achevés, mentionnée au calendrier détaillé d'exécution tenu a jour par le Coordonnateur OPC.

13.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux pieces
techniques du cahier des charges.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront |'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la date de réception
des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé,
par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1/1000 du montant du marché, avec un
montant minimum de 250€/Jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,00 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard dans la remise des Journaliere 150,00 €
documents pendant la phase
préparatoire
Retard dans la remise de’s . Journaliere 150,00 €
documents pendant I'exécution
Absence gn réunion de chantier suite Forfaitaire 150,00 € Par absence constatée
convocation
Nettoyage locaux & chantier Forfaitaire 500,00 € Par constat
Reta-rd dan,s le nettoiem.ent etla Journaliere 500,00 €
remise en état du chantier
Nettoyage des voies publiques Journaliere 200,00 €
Non-respect des obligations relevant Forfaitaire 500.00 € Par constat
de la démarche environnementale : ’
DETAILS
Matériel non conforme aux Forfaitaire 250.00 €
exigences acoustiques, nuisances ’
sonores (radio de chantier)
Non-respect des dispositions et Journaliere 200.00 €
demandes du CSPS ’
Non-respect port du badge ou tenue Forfaitaire 150,00 € Par constat
de I'entreprise
Non-respect des dispositions site Forfaitaire 150,00 € Par constat
non-fumeurs

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers
en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors
TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

19 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

20 - Clauses complémentaires

20.1 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d'exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypotheses suivantes :

e cessation d’activité,

e cession de contrat,

e déces,

e difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou risquant
d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

o défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et

appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes piéces que celles produites
par le titulaire.
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A l'issue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution
ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement, apres accord
de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :
- dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de |'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la substitution :

- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en ceuvre
de la solidarité des autres membres du groupement

- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres
membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.

A défaut,

- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le cocontractant énuméré
en deuxieme position dans I'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.

- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres désignation d’un
mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I'acte d'engagement initial devient le
nouveau mandataire du groupement

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

20.2 - Remplacement du mandataire du groupement en cours d'exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I’exécution de sa mission de
coordination et de représentation des autres membres du groupement.

21 - Dérogations

- Larticle 2 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG - Travaux

- Larticle 13.1.1 du CCAP déroge a I'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
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