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GENERALITES

00.0 PREAMBULE

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des charges et prescriptions techniques communes a tous les lots en complément des
dispositions prévues aux autres piéces du marché.

Il fait partie intégrante du dossier et son application ne peut étre dissociée du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

En cas de contradiction entre les prescriptions techniques communes et celles d'un CCTP relatif a I'un des lots, ce sont celles de ce dernier document
qui prévalent.

Les spécifications des différents CCTP, peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent document, étant bien entendu que celles-ci sont
des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est
dérogé.

Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques particuliéres des différents lots établis par le maitre
d'ceuvre donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre aux entrepreneurs d'interpréter les
plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

L'entrepreneur devra exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc inclure dans son marché forfaitaire, non seulement
les travaux et fournitures décrits dans les documents, mais aussi ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables
pour le complet achévement des ouvrages tous corps d'états, suivant les plans remis et les regles de I'Art.

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut arguer de I'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les
conditions de son marché, toute ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement et a la parfaite réalisation de ses travaux.

Il lui appartient donc d'apprécier la nature des travaux a exécuter et de signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait
pu relever dans les documents qui lui auront été remis et de demander les éclaircissements nécessaires avant la remise de son offre.

Pour cela, il devra également, avant d'effectuer son étude, prendre connaissance de I'ensemble des travaux tous corps d'état afin d'avoir une parfaite
connaissance du projet et d'appréhender les limites de prestations.

00.1 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent cahier des charges a pour objet la définition des travaux nécessaires a la rénovation d'une salle de classe pour I'ENSAB situé au 44 Bd
de Chézy a Rennes.

L'ensemble des travaux a réaliser est décomposé par lots de la maniére suivante :

Lot 00 GENERALITES

Lot 01 INSTALLATIONS DE CHANTIER / DEMOLITION-CURAGE / GROS OEUVRE / FONDATIONS
SPECIALES / RAVALEMENT / TERRASSEMENT

Lot 02 MENUISERIES EXTERIEURES

Lot 03 SERRURERIE

Lot 04 CLOISON DOUBLAGE - FAUX PLAFOND

Lot 05 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER - FAUX PLANCHER

Lot 06 REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE

Lot 07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Lot 08 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES & EQUIPEMENT AUDIOVISUEL

Lot 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS

00.2 CLASSEMENT DE L'OPERATION

La réalisation du projet "ENSAB SALLE 01" est assujettie aux dispositions réglementaires suivantes :
- Le site est classé en zone de sismicité 2

- Le site est classé par le PPRI de la ville de Rennes en zone inondable

- L'ensemble du batiment sera classé ERP type R 3éme catégorie sans locaux a sommeil

00.3 PRESENTATION DES OFFRES

Dans le cas ou il serait joint un bordereau de prix dans le lot concerné, la réponse de I'entrepreneur devra obligatoirement en reprendre la trame.

Il pourra, s'il le souhaite, compléter son offre avec un devis rédiger d'une autre fagon mais la seule piéce valable contractuellement sera le cadre
bordereau fourni.

Toute offre ne respectant pas cette demande pourrait, de ce seul fait, se voir écarter de la consultation.

00.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

Tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que vis-a-vis des tiers, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur place, et avoir une parfaite connaissance des
lieux pour faire toutes les prévisions forfaitaires en conséquence.

L'entrepreneur est donc réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance :

- Des contraintes relatives aux propriétés voisines.

- Des réseaux existants.

- Du terrain et de ses sujétions propres.

- Des difficultés d'acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus.

- Des acces au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte. Des possibilités de circulation, de stationnement et de giration des camions et
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engins, ainsi que d'installations de chantier.

- Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit.

- Des périodes d'interdiction de circulation et d'acces sur le site.

- Des sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

L'entrepreneur, pour ce qui le concerne, est responsable des troubles anormaux dits « de voisinage » survenus de son fait dans la mesure ou sa
responsabilité est admise soit de maniére amiable soit aprés une décision judiciaire.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession des lieux, qu'elles qu'en soient la nature ou l'importance sont a sa
charge.

Travaux concomitants sur terrains contigus :

Les travaux peuvent étre réalisés a proximité de batiments en cours de construction ou de batiments projetés pendant la réalisation des travaux.
L'entrepreneur doit tenir compte, dans son offre forfaitaire, de toutes les dispositions pour n'occasionner aucun arrét de chantier ni aucune géne aux
chantiers voisins.

Il doit prendre tous les accords nécessaires pour les mouvements de grues et engins du chantier avec les entrepreneurs des chantiers contigus.

00.5 DOCUMENTS DE REFERENCES

D'une fagon générale, I'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents législatifs et réglementaires
qui s'appliquent a cette réalisation.

Il est réputé connaitre I'ensemble des textes concourant a I'établissement et a I'exécution du projet dans les régles de I'art.

En conséquence, il devra inclure dans son offre toutes les prestations et les sujétions conformément aux prescriptions techniques et normes frangaises
en vigueur a la date du permis de construire.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fera foi.

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Regles de I'Art, doivent toutes étre respectées :
- Code de la construction et de I'habitation ;

- Code de I'urbanisme ;

- Code de I'environnement ;

- Normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;

- Reglement des produits de construction (marquage CE) ;

- Reégles professionnelles ;

- Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ;

- ou dans tout autre document d’application obligatoire précisant les régles d'urbanisme.

Les PPRN sont approuvés par arrété préfectoral et tenus a la disposition du public. lls sont le plus souvent disponibles en téléchargement sur le site
des services de I'Etat du département. Le site http://www.georisques.gouv.fr/ propose une premiére approche du recensement des risques par rapport
a une position géographique. Le site Cartélie de chaque département permet aussi de visualiser les zonages des cartes de risques.

00.6 SYNTHESE

Les plans de synthése (plans de synthése et de coordination des réseaux intérieurs et extérieurs, plans de synthése des terminaux, plans de synthése
des faux-plafonds) seront réalisés par les entrepreneurs qui déléguent du personnel pour mettre au point et exécuter ces plans.

Sous l'autorité du maitre d’ceuvre, les entrepreneurs auront pour mission de réunir les informations permettant :

- De faire intégrer sur les plans de structure les besoins des différentes entreprises en matiere de réservations, trémies, gaines, charges, etc.,

- De coordonner entre les lots techniques et d’équipements les tracés des réseaux intérieurs et extérieurs, passages de gaines, cheminements de
cables, équipements techniques, etc.,

- De faire des plans de synthése regroupant I'ensemble des équipements qui seront fournis par les lot fluides. Le lot CVC fournira au lot CFO un calque
avec ses équipements et le lot CFO intégrera ces éléments sur ses plans d'équipement

Les plans de synthése établis par les entrepreneurs devront étre conformes aux dossiers établis par |'architecte et visés par ce dernier. Toute modification
devra étre soumise préalablement au maitre d’ceuvre pour accord.

Ces documents seront a la base de I'élaboration des plans d’exécution par les entreprises. Ils seront mis en conformité avec I'exécution et seront joints
aux dossiers des ouvrages exécutés.

Le maitre d'ceuvre a le pouvoir de trancher en cas de conflit persistant au sein de la cellule de synthése. Les plans de synthése seront établis par les
entreprises sur la base des plans architecte.

00.7 ETUDES ET NOTES DE CALCULS

Chaque entrepreneur doit établir a sa charge, d'aprés les plans et les détails de principe du maitre d'ceuvre, ses propres dessins d'exécution,
calepinages et épures, notes de calculs, notices explicatives, tracés... et joindre toutes justifications et documentations nécessaires a la parfaite
réalisation de ses ouvrages.

Il ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir soumis au préalable le projet d'exécution, avec ses piéces
justificatives a I'appui, a I'approbation du maitre d'ceuvre et a I'acceptation du bureau de contrdle, lorsque ce dernier est concerné.

Les plans, notes de calcul et tous documents doivent étre remis, au maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle trois semaines au minimum avant le début
des fabrications.

L'ensemble des documents sera a fournir en version informatique et papier. Le circuit de diffusion sera précisé par le maitre d'ceuvre lors de la réunion
de préparation.

Néanmoins, I'approbation, le visa ou la non réponse du maitre d'ceuvre ne déchargent pas I'entrepreneur de sa responsabilité technique dans la mise
au point des modes constructifs.

Le calendrier d'étude doit tenir compte du planning de travaux et des interfaces entre les différents lots.

Les cotes mentionnées sur les plans du maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter. En ce qui concerne les locaux existants, elles devront
étre vérifiées sur site.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en ceuvre sont bien conformes aux normes
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et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs procédés d'exécution par les services compétents, tels que CSTB, CTB, Sécurité
Incendie, Bureau de Contrble, Laboratoires agréés...

00.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)

L’entrepreneur devra fournir tous les plans d’ensemble et de détail conformes a I'exécution. Seront également fournis les notes de calculs, notices
d’utilisation et d’entretien, les marques de référence des appareils et toutes pieces qui pourraient étre demandées par le maitre d’ceuvre.
Deux dossiers distincts devront étre fournis par I'entrepreneur :

DOE 1 - Piéces écrites

- Liste compléte avec références des matériels et matériaux employés

- Documentation technique des matériels et matériaux employés

- PV des matériels et matériaux employés

- Notices d'utilisation et d'entretien des matériels et matériaux employés

- Un tableau récapitulatif des interventions d’entretien a effectuer contenant la périodicité et les modes opératoires

- Copie des attestations de fonctionnement, autocontréles, essais COPREC, PV de mise en service, résultats des essais et mesures
- Les résultats des essais et vérifications d'autocontrole des installations devront faire I'objet d'attestations d’essais de fonctionnement établies par les
entreprises (modéles établis par 'AQC)

- Copie des notes de calculs (hydrauliques, aérauliques, acoustiques, éclairement, bilan de puissance, ...)

- Copie des résultats des essais et mesures (portance des sols, résistance de terre, isolement des circuits, équilibrage de phase...)

- Copie des PV de réception des supports

DOE 2 - Pieces graphiques

- Les plans de récolement conformes a I'exécution des ouvrages compris les schémas ouvrages annexes (armoires électriques...)
- Les DOE 1 et 2 seront en un exemplaire papier + un exemplaire sous format informatique sur un support type clé USB

- Les fichiers et plans informatiques seront au format DWG et PDF

- Les plans papiers seront en couleur

L’entrepreneur doit fournir ces documents au plus tard dans un délai de deux semaines aprés réception des ouvrages.

La fourniture de ce dossier conditionne le réglement financier définitif des travaux et une retenue de 5% du marché sera appliquée en attendant la
réception de ce dossier.

Au-dela des deux semaines, les pénalités seront automatiquement appliquées en plus selon les termes du CCAP.

00.9 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE (D.I1.U.O)

En application des articles relatifs au DIUO du Code du Travail, le coordonnateur SPS constitue le Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage, qui
rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notices techniques, de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
L'entrepreneur doit donc fournir au coordonnateur SPS dans les mémes conditions que les DOE mais uniquement sous format informatique PDF, les
plans de récolement et les notices techniques de fonctionnement, d'entretien et de maintenance nécessaires a I'exploitation des installations et ce en
plus de I'exemplaire prévu au DOE.

00.10 BENNES

Il n'est pas prévu la mise en place de benne de chantier, chaque entreprise est tenue de mettre en place les moyens nécessaires pour évacuer de
maniére quotidienne I'ensemble de ses déchets de chantier.

00.11 FOURNITURES
00.11.1 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des Normes Frangaises et Européennes en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Avis techniques des matériaux et matériels :

Pour chaque matériau et matériel employé, un Avis Technique doit étre en cours de validité pendant les travaux et lors de leur réception.

L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels, pour lesquels le CSTB n'a pas fourni un avis favorable, est interdit, sauf autorisation écrite
du maitre d'ouvrage.

L'avis technique peut étre remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté (avis technique ou enquéte) par la Commission
Technique de I'Assurance (CTA).

Dans tous les cas, une assurance, aux frais de I'entrepreneur, doit couvrir la garantie décennale.

Les travaux ou matériaux de technique nouvelle ne bénéficiant pas des procédures précitées sont exclus des garanties de la Police "Dommages-
Ouvrages" souscrite pour I'opération.

L'entrepreneur est enti€rement responsable des incidences provenant de la non-observation d'une des quelconques prescriptions ci-dessus et doit la
réparation Tous Corps d'Etat a ses frais.

Matériaux "TYPE" ou "MARQUES" :

Les marques citées dans le CCTP avec mention "TYPE" ou "EQUIVALENT" ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur les formes, la finition et la
qualité désirées.

L'entrepreneur peut proposer, EN VARIANTE, des marques de son choix.

Il doit indiquer dans sa proposition les références exactes.

Dans tous les cas ou le mot "TYPE" ou "EQUIVALENT" est employé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, I'entrepreneur devra, pendant
la période d'étude et de préparation des travaux, soumettre le matériau a substituer a I'approbation du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage qui
apprécieront s'il y a équivalence.

Cependant :

- Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de 'ouvrage ou de la partie d'ouvrage auquel il est incorporé, ni présenter une
incompatibilité avec I'ouvrage avec lequel il est en contact, ni entrainer une incidence financiére sur son lot et sur les autres lots
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- Un échantillon du matériau doit étre fourni avec sa fiche technique compléte ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage estiment qu'il n'y a pas équivalence entre les matériaux proposés et ceux choisis en référence,
I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix

Les producteurs ou fabricants des matériaux utilisés doivent disposer :

- D'un service assurant I'assistance technique pendant et aprés la réalisation des travaux.

- Des stocks et cadences de fabrication en corrélation avec le planning contractuel.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions seront refusés et enlevés du chantier.

Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrage Tous Corps d'Etat construites seront démolies ou déposées et reconstruites par les entreprises des
lots concernés aux frais de I'entrepreneur défaillant.

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude a I'emploi évaluées par un tiers indépendant :
- Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economique Européen ;

- Avis Technique ;

- Document Technique d’Application (DTA) ;

- Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ;

- Pass innovation feu vert ;

- ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC.

00.11.2 ECHANTILLONS - REFERENCES

L'entrepreneur devra obligatoirement fournir a la direction du chantier, les échantillons, modéles et spécimens de tous les matériaux, appareils ou
éléments devant étre utilisés pour I'exécution de leurs travaux.

Tous les renseignements les concernant (Procés-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation technique, documentation en
couleur, etc.) sont transmis au maitre d'oeuvre et au bureau de contrdle pour validation.

Les échantillons sont présentés avant toute commande aux fournisseurs.

Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage se réservent le droit d'en demander le remplacement.

Les échantillons, modeles et spécimens seront d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en
ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in-situ de quelques métres carrés ou metres linéaires peut étre exigé dans les mémes conditions pour le
choix des teintes de revétements.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix de I'architecte ou du maitre d'ouvrage.

00.11.3 PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maitre d’'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, I'entrepreneur, avisé en
temps utile, les prend en charge a leur arrivée sur le chantier.

Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du maitre d’'ouvrage, elle fait I'objet d’'un procés-verbal contradictoire portant sur les quantités
prises en charge.

Si la prise en charge a lieu en I'absence d’un représentant du maitre d’ouvrage, les quantités prises en charge par I'entrepreneur sont réputées étre
celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, I'entrepreneur doit s’assurer, compte-tenu des indications du bordereau de livraison portées a sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni
erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelable. S’il constate toute anomalie, il doit faire a I'égard du fournisseur ou du transporteur les réserves
d’usage et en informer aussitét le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de mise en dép6t sur site et de protections nécessaires.

Dans tous les cas, I'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants a partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité Iégale
du dépositaire.

00.12 CONDITIONS D'EXECUTION
00.12.1 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leurs degrés de finition, I'entrepreneur s'assure que les produits commandés et livrés sont conformes aux
normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assure que ses fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont complétement protégées

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a
exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes de I'entreprise vérifie que la réalisation est faite conformément
aux DTU ou régles de l'art

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalise les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles professionnelles ainsi que les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites

00.12.2 ESSAIS FIN DE CHANTIER

Avant la réception et en fonction du type d'installation, I'entrepreneur doit effectuer tous les essais et vérifications et établir les attestations d'essai de
bon fonctionnement.

Il les transmet au Bureau de Controle pour avis et au Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur doit mettre a disposition le matériel nécessaire aux essais, pompes hydrauliques, bouchonnage...

La réception ne peut étre prononcée que si les essais sont complétement concluants et que tous les procés-verbaux sont transmis au maitre d'ceuvre
avec avis favorable du bureau de contrble.

Les attestations concernent les installations suivantes :

Electricité :
- Installation électrique générale

Economie &
Maitrise d'oeuvre

. OB Ingénierie DCE
D hl 10 Avenue des Touches - 10 Avenue des Touches PACE 10 avril 2025
- Tel : 0299606642 - Email : c.faure@obingenierie.fr Page 00.5




ENSAB SALLE 01 - - 44 Bd de Chézy Centre

Lot N°00 GENERALITES

Plomberie :

- PB1 - Evacuations intérieures au batiment

- PB2 - Réseaux d'eaux intérieures au batiment
- RE - Evacuations extérieures au batiment

VDI

- AT1 - réseaux de communication VDI "colonne de communications en fibre optique"
Ventilations :

VMC1 - Ventilation mécanique contrdlée simple flux

VMC2 - Ventilation mécanique contrélée double flux

Fermetures / protection :
- PSM - protections solaires mobiles motorisées
- VM - Volets motorisés, battants, coulissants et roulants

Chauffage :

- CH - Réseaux aérauliques

- CH-H réseaux hydrauliques

- CH-RE radiateur a eau chaude

Les essais définis dans les attestations d'essai de bon fonctionnement ne dispensent pas les entreprises d'effectuer les autres essais ou vérifications
imposés par la réglementation en vigueur, en particulier dans le domaine de la sécurité des personnes, ou d'éventuelles exigences contractuelles
contenues dans les clauses du marché de travaux.

00.12.3 ESSAIS D'ISOLATION ACOUSTIQUE

Des essais permettant de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions du reglement de construction en matiére d'isolation acoustique pourront
étre réalisés.

S'il le juge nécessaire, le maitre d'ouvrage pourra faire une premiére série d'essais dans les locaux aprés mise en place des cloisons, doublages,
isolants, menuiseries extérieures et leur vitrage, portes intérieures, colonnes montantes et radiateurs, revétements de sol. Ces essais sont faits le plus
tot possible. Les défauts éventuellement constatés sont immédiatement corrigés pour I'ensemble des ouvrages exécutés ou a exécuter.

En fin de chantier une série d'essais sera obligatoirement effectuée avant la réception, celle-ci n'étant prononcée que sur présentation d'un procés-
verbal attestant le respect des normes. Ces essais sont confiés au spécialiste qui a fait I'examen préalable du dossier. L'échantillonnage des locaux a
tester et des mesures a effectuer est celui prévu par les textes réglementaires suivant le label désiré.

Le colt des essais est a la charge du Maitre d'ouvrage si les résultats sont conformes ou dans le cas contraire, a ou aux, entreprises jugées défaillantes.

00.12.4 TRACES ET IMPLANTATIONS

Chaque entrepreneur a a sa charge et sous sa propre responsabilité, les tracés d'implantation de tous ses ouvrages, d'aprés les plans et instructions
du maitre d'ceuvre.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur doit vérifier les implantations et traits de niveaux et doit signaler toute anomalie, faute de quoi il aurait tout
ou partie d'ouvrage non conforme aux régles de I'art ou mal implantée a reprendre a ses frais y compris la remise en état éventuelle des ouvrages
adjacents.

00.12.5 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur est tenu de vérifier sur place et avant tout début de fabrication et d'exécution, toutes les cotes portées sur les plans et tous les détails
qui lui sont fournis par le maitre d'ceuvre.

Aucune cote de fabrication ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans pour I'exécution des travaux.

En cas de divergence, erreur, insuffisance ou manque de cote, I'entrepreneur doit en référer avant toute exécution au maitre d'ceuvre qui fait les mises
au point ou rectifications nécessaires, avec les entreprises concernées.

L'entrepreneur ne peut apporter de lui-méme aucune modification aux plans et devis descriptifs, mais doit signaler au maitre d'oeuvre tout changement
ou complément qu'il jugerait utile d'y apporter. Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci-avant, |'entrepreneur est seul responsable des
erreurs d'exécution et des conséquences qui en résultent.

00.12.6 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses propres travaux et matériels installés ou entreposés aprés achévement de ses travaux en
attendant la réception.

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous moyens appropriés afin d'éviter tous chocs, épaufrures, rayures...

Tous les ouvrages détériorés (dont épaufrures, rayures...) seront refusés par le maitre d'ceuvre tant qu'ils n'auront pas été repris pour obtenir une finition
parfaite.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux
matériaux et ouvrages des autres corps d'états ou ouvrages existants conservés.

Il doit le nettoyage des taches ou accidents résultant de I'application de ses produits et les réfections qui pourraient en découler.

Chaque entreprise doit effectuer a ses frais toutes les reprises sauf a déterminer I'entreprise responsable des dommages.

00.12.7 DECHARGEMENT ET APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de tous les transports, approvisionnements, déchargements, manutention et montage de ses matériaux,
matériel ou ouvrages fabriqués.
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00.12.8 APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur approvisionne le chantier afin d'assurer son avancement normal et le travail de ses équipes.

Les matériaux doivent étre stockés dans des locaux a I'abri des intempéries et du vol et cela sous son entiére responsabilité.

En fin de chantier et avant la livraison du batiment au maitre d'ouvrage, tous les matériaux et matériels superflus sont évacués du chantier, faute de
quoi le maitre d'ceuvre se réserve le droit de les faire enlever en décharge publique aux frais de I'entrepreneur défaillant.

Les matériels ou matériaux ne doivent pas étre stockés sur les terrasses apres intervention de I'entreprise d'étanchéité. Dans le cas du non-respect de
cette clause, I'entrepreneur responsable supportera tous les frais de remise en état des ouvrages détériorés du fait de son stockage.

Les zones de stockage sont définies en collaboration avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de fagon a ne pas perturber le fonctionnement et
les interventions des autres corps d'état.

En cas de géne, du fait d'un stockage anarchique, le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre a tout pouvoir pour faire déplacer ou évacuer les matériaux
incriminés aux frais de l'entrepreneur.

00.12.9 PLANS DE RESERVATIONS

Les plans d'exécution du gros-ceuvre doivent comporter la totalité des réservations, trémies, trous, feuillures, massifs, socles, caniveaux, incorporations,
etc. qui dépendent, en grande partie, des matériaux retenus dans le marché des corps d'état.

En conséquence, pendant la phase préparatoire de chantier et dans un délai maximum de 3 semaines aprés signification de I'attribution des marchés,
les entreprises doivent fournir les plans comportant l'indication des réservations, des trémies, des passages de canalisations, des scellements, des
feuillures, des décaissés, des pentes et autres réservations a effectuer dans les ouvrages en macgonnerie et béton armé neufs, ainsi qu'une liste
compléte des ouvrages a incorporer.

Si ces dispositions font apparaitre des impossibilités de percement ou des incidences inacceptables dans la disposition des armatures de béton armé,
les entreprises sont tenues de modifier les emplacements des scellements et les parcours.

Les indications sont reportées par I'entreprise de gros-ceuvre sur ses plans, avec indication du corps d'état utilisateur.

Passée cette phase préparatoire, les rectifications des plans et les travaux supplémentaires ou modificatifs imputables a la non fourniture des
renseignements ou a la fourniture de renseignements erronés, sont effectués aux frais des entreprises concernées.

00.12.10 RESERVATIONS - TROUS ET PERCEMENTS

Obligations du GROS-OEUVRE :

Sous réserve du respect des clauses du paragraphe ci-avant par les autres corps d'état, I'entrepreneur doit prévoir dans son offre tous les travaux
accessoires pour mise en place des réservations, des trous et percements, des passages des gaines, canalisations et autres pour tous les corps d'états.
Il devra également assurer les travaux accessoires suivants :

- Mise en place des mannequins, huisseries, batis, trappes de visite dans les ouvrages en béton et dans les magonneries, y compris I'approvisionnement
a pied d'ceuvre, la pose, le réglage, le calage et les scellements

- Réalisation de toutes feuillures et trous de scellement

- Incorporation des platines, gabarits et de tous les inserts fournis

- Réalisation des décaissés dans les planchers

- Réalisation des pentes lors des coulages

Obligation des corps d'états :
Dans les ouvrages neufs (magonnerie non porteuse, cloisons...), les ouvrages existants et sauf indication contraire dans le CCTP, les trous, percements,
passages, niches... ainsi que les chevillages, sont effectués par les corps d'états concernés et a leurs frais.

00.12.11 SCELLEMENT - REBOUCHAGES - RACCORDS ET FINITIONS

SCELLEMENTS

L'entrepreneur réalise ses propres scellements dans toute nature de matériau.

lls doivent étre exécutés avant les enduits.

Dans le cas ou ils sont réalisés dans des revétements spéciaux, les raccords doivent étre effectués en léger retrait avec une finition assurée par un
entrepreneur spécialisé.

REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

Seul le rebouchage de I'ensemble des réservations dans les ouvrages béton neuf ou demandés au CCTP est a la charge du lot GROS-OEUVRE.

En dehors de cette disposition, en cas d'ouvrages existants, projet de restructuration, parois magonnées, cloisons... chaque entrepreneur doit faire ses
propres rebouchages.

Le rebouchage doit assurer la continuité du degré coupe-feu et le respect de l'isolation phonique du support.

Avant d'effectuer les rebouchages, I'entrepreneur doit s'assurer que toutes les gaines et canalisations sont bien en place, et surseoir au coulage au
droit des canalisations ne comportant pas de fourreaux.

L'emploi de polystyréne, bouchons de papier, matériaux de nature différente a celle de la paroi de support est strictement interdit.

Avant bouchement, les parois d'accrochage sont soigneusement piquetées et expurgées de toute matiére étrangeére.

RACCORDS - FINITIONS
Les raccords aprés scellements, bouchements et calfeutrements doivent assurer une finition irréprochable, faute de quoi le maitre d'ceuvre les fera
reprendre par I'entrepreneur défaillant.

00.12.12 PRESERVATION ET TRAITEMENT DES BOIS

Le ou les systémes de traitement, protection et préservation des bois sont appliqués suivant les spécifications du DTU et Normes en vigueur.
Les produits de traitement sont homologués au Label CTBF et choisis en fonction de la localisation des éléments mis en place :

Classe de risque 1
Situation dans laquelle le bois ou le produit a base de bois est sous abri, entierement protégé des intempéries et non exposé a I'humidification.

Classe de risque 2
Situation dans laquelle le bois ou produit a base de bois est sous abri et entierement protégé des intempéries, mais ou une humidité ambiante élevée
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peut conduire a une humidification occasionnelle mais non persistante.

Classe de risque 3
Situation dans laquelle le bois ou le produit & base de bois n'est ni abrité, ni en contact avec le sol. Il est, soit continuellement exposé aux intempéries,

ou soit a I'abri des intempéries mais soumis a une humidification fréquente.

Classe de risque 4
Situation dans laquelle le bois ou le produit a base de bois est en contact avec le sol ou de I'eau douce et est ainsi exposé en permanence a

I'humidification.

Classe de risque 5
Situation dans laquelle le bois ou le produit a base de bois est en permanence exposé a de I'eau salée.

Ce traitement doit étre effectué par une station titulaire de I'agrément professionnel, dit station agréée CTB, ou a défaut, conformément aux prescriptions
du centre technique du bois.

Le produit employé ne doit pas tacher ou altérer la teinte des éléments destinés a rester apparents ni risquer de provoquer des réactions sur les
peintures et vernis.

00.12.13 TRAIT DE NIVEAUX

Les traits de niveaux sont a la charge et sous I'entiere responsabilité du lot GROS-OEUVRE.

Il doit les tracer sur tous les murs et cloisons magonnés des locaux a 1,00 m du niveau des sols finis, au fur et a mesure de I'avancement des travaux
et autant de fois que cela est nécessaire pour les conserver lisibles en permanence jusqu'a la pose des ouvrages de cloisonnement et de menuiserie.
lls sont réalisés avant et aprés exécution des enduits si nécessaire.

Des plaques définitives sérigraphiées seront mises en place a tous les niveaux dans un endroit qui sera défini en concertation avec le maitre d'ceuvre
afin de servir de témoin.

00.12.14 LUTTE CONTRE LES TERMITES

Suivant le décret n°2006-591 du 23 mai 2006 relatif a la protection des batiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le Code
de la Construction et de I'Habitation, les batiments neufs doivent étre congus et construits de fagon a résister a I'action des termites et autres insectes
xylophages.

Les mémes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un batiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant a la solidité de
la structure.

A cet effet, doivent étre mis en ceuvre, pour les éléments participant a la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou
des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois
ou matériaux dérivés.

Dans les départements dans lesquels a été publié un arrété préfectoral pris pour I'application de I'article L. 133-5, les batiments neufs doivent étre
protégés contre I'action des termites.

Il appartient donc a I'entreprise de s'assurer aupres de la Mairie si la construction projetée est située dans un secteur concerné.

En cas de démolition totale ou partielle d'ouvrage situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui procédera a ces opérations en fait la déclaration en mairie.
L'entrepreneur fournit, au plus tard a la réception des travaux, une notice technique (ANNEXE 1 de I'arrété du 27 juin 2006 relatif a I'application des
articles R.112-2 a R.112-4 du code de la construction et de I'habitation) indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et
caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

00.12.15 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des plateformes et des aménagements extérieurs sont a la charge de l'entreprise de GROS-OEUVRE qui en sera entierement
responsable et devra, a ses frais, faire appel a un géométre agréé, géometre de I'opération.

Sa mission doit comprendre au minimum :

- la matérialisation sur le terrain de 2 repéres normalisés sur des supports fixes et inamovibles pendant toute la durée du chantier

- la matérialisation sur le terrain de 2 axes formant un repére orthonormé

- I'établissement d'un plan d'implantation sur lequel figure I'enveloppe du batiment, les repéres normalisés et points désignés ci-dessus, ainsi que le
positionnement (distance, angle...) des ouvrages par rapport aux points ou aux bases d'alignement.

Le plan sera transmis a la maitrise d'ceuvre sous format informatique (PDF+DWG) et sous format papier couleur.

Au cours des opérations de piquetage, I'entrepreneur vérifiera que les dimensions du projet concordent bien avec les constatations faites sur le terrain.
S'il remarque quelques différences que ce soit, il devra aussitot en avertir I'architecte pour que celui-ci en tire toutes les conclusions.

En cas d'erreur, tous les travaux qui pourraient étre nécessaires, de ce fait, seront a sa charge exclusive.

L'entrepreneur est responsable de la conservation des repéres mis en place sur le terrain. Tout piquetage enlevé sera remis en place immédiatement
aux frais de I'entreprise responsable si elle est déterminée ou du titulaire du lot dans le cas contraire.

Elle vérifiera également que les dimensions du projet concordent bien avec les constatations faites sur le terrain. Si elle remarque quelques différences
que ce soit, elle devra aussit6t en avertir I'architecte pour que celui-ci en tire toutes les conclusions.

En cas d'erreur, tous les travaux qui pourraient étre nécessaires, de ce fait, seront a sa charge exclusive.

00.12.16 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant la date prévue par le marché ou par I'ordre de service pour procéder a I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit constater sur place que les
subjectiles et supports sont conformes aux dispositions du marché et a I'obtention du classement final exigé par la réglementation en fonction du produit
gu'elle doit employer ou des ouvrages a réaliser.

Il doit noter les défauts constatés et les cas de non-conformité avec les documents particuliers du marché et les prescriptions et en aviser, par écrit, le
maitre d'ceuvre qui, avant tout début d'exécution des travaux décidera, en accord avec I'entrepreneur, et apres un examen contradictoire avec les corps
d'état intéressés, de la mise en conformité éventuelle.

Tout démarrage des travaux est considéré comme un accord tacite de réception des supports et I'entrepreneur doit prendre a sa charge toutes les
sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les regles de l'art.
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00.12.17 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux se feront en site occupé. Les entreprises veilleront a ne pas couper les voies d'acces vers les batiments.
Les entreprises devront tenir compte de ces exigences dans leur planification et proposeront des solutions pour ne pas géner les acces vers les
évacuations du batiment, les livraisons, etc.
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