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Prix unitaire € HT en

NUMERO DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES chiffres a 2
décimales
100 FRAIS GENERAUX
101 Frais d'installation

Ce prix rémunére, forfaitairement, pour 'ensemble des travaux relevant du présent marché, toutes les
installations de chantier qui sont nécessaires au Titulaire pour mener a bien les travaux, y compris les
installations de ses sous-traitants.

De maniére générale, ce prix comprend toutes les prestations définies a l'article 4.1.1 du CCTP.

Le montant du forfait est réglé en 3 fractions :

= 25 % aprés installation compléte de la base vie et validation des installations par le CSPS et le MOE,
= 50 % a 'avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché,

= 25 % aprés repliement des installations et remise en état des lieux.

Le Forfait :

102

Etablissement et gestion du PAQ

Ce prix rémunére, forfaitairement, I'établissement, la mise a jour et la gestion du PAQ, conformément

al'article 2.6 du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

= | a rédaction initiale du PAQ lors de la période de préparation, soumis a validation du MOE,

= Les mises a jour et le suivi du PAQ durant toute la durée du chantier,

= Tous les frais inhérents a la réalisation du contréle intérieur, y compris les frais d’essais, épreuves et
analyses, ne faisant pas I'objet d'un autre prix spécifique du bordereau.

Le montant du forfait est réglé en 3 fractions :

= 25 % aprés validation de la note d’organisation générale,

= 50 % a I'avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché,
= 25 % aprés remise du dossier des ouvrages exécutés et validation par le MOE.

Le Forfait :
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NUMERO

DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES

Prix unitaire € HT en
chiffres a 2
décimales

103

Etablissement et gestion du PPSPS

Ce prix rémunere, forfaitairement, I'établissement, la mise a jour et la gestion du PPSPS, conformément

alarticle 2.4 du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

= 'établissement des PPSPS (mandataire, co-traitants, sous-traitants, etc) et tous additifs, leur
transmission et leur reprise jusqu’a validation par le CSPS,

= |es frais résultants des recommandations du PGC en matiére de sécurité et de protection de la Santé

= La mise en ceuvre des dispositifs de protection individuels ou collectifs,

= | ’établissement et la mise en ceuvre de toutes les démarches sécurité,

= Tous les frais liés a la participation aux visites d’inspection communes.

Le montant du forfait est réglé en 3 fractions :

= 25 % en fin de période de préparation et aprés validation du PPSPS par le CSPS,

= 50 % a 'avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché,
= 25 % apreés repli des installations de chantier.

Le Forfait :

104

Etablissement et gestion du PRE et SOGED

Ce prix rémunére, forfaitairement, I'établissement, la mise a jour et la gestion du Plan de Respect de
I'Environnement, conformément a I'article 2.10 du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

= | ‘établissement du PRE y compris la composante gestion des déchets,

= | es mises a jour et le suivi du PRE durant toute la durée du chantier,

= | a gestion de la démarche de protection de I'environnement pendant le déroulement du chantier,

= | a réalisation, 'entretien et le repli des installations spécifiques de protection de I'environnement.

Le montant du forfait est réglé en 3 fractions :

= 25 % en fin de période de préparation et aprés validation du PRE par le MOE,

= 50 % a 'avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché,
= 25 % apres repli des installations de chantier.

Le Forfait :
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Prix unitaire € HT en

NUMERO DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES chiffres & 2
décimales
105 Etudes d'exécution
Ce prix rémunére, forfaitairement, conformément aux stipulations CCTP, I'établissement par le Titulaire
de tous documents d’exécution nécessaires a la réalisation de I'ensemble des travaux faisant I'objet du
présent marché (ouvrages définitifs et ouvrages provisoires) et ne faisant pas l'objet d'un autre prix
spécifique du bordereau.
Ce prix comprend notamment :
= |es prestations définies aux articles 28 et 29 du CCAG Travaux,
= |'établissement et la gestion d'un état navette des documents d'exécution et de méthodes, incluant
les dates de fourniture de chaque document,
= |a prise en compte des documents de projet contractuels ou remis par le maitre d'ceuvre,
= |a prise en compte des contraintes, des phases de mise au point des études, des phasages de
travaux,
= 'établissement du programme d’exécution des études d'exécution intégrant les durées respectives
d’études du Titulaire, du controle externe le cas échéant, du visa du maitre d’ceuvre, de préparation
et d’exécution des travaux,
= |'établissement et la fourniture des plans, notes de calculs, consignes d'exécution, et leur diffusion
avant et aprés visa selon les dispositions du CCTP,
= |'établissement et la fourniture des études relatives aux ouvrages provisoires : plans, notes de calculs,
= |atenue de toutes les réunions nécessaires pour assurer la coordination et la mise au point des études
d’exécution.
Le montant du forfait est réglé en 3 fractions :
= 10% a la fourniture de la liste prévisionnelle des documents,
= 80% au prorata de I'avancement de documents remis et validés par le MOE,
= 10% apres repli des installations de chantier.
Le Forfait :
106 Mission géotechnique G3

Ce prix rémunére forfaitairement tous les frais en lien avec la réalisation d'une mission de type G3 pour

le suivi géotechnique des ouvrages ainsi que des terrassements, conformément & la NF P 94-500. Ce

prix rémunére notamment:

= |'établissement et la validation par le MOE du programme de suivi ;

= Toutes sujétions au déplacement du géométre, autant de fois que nécessaire pour réaliser le suivi a
I'avancement ;

= Les codts d'études géotechniques en lien avec la justification des ouvrages en remblai en accord
avec le CCTP et les régles de I'art (recommandation CFBR) ;

= La réalisation de I'ensemble des essais d'identifications, reconnaissances et de contrbles sur les
différents matériaux mis en ceuvre ;

= Le suivi de la réalisation des opérations de terrassement en accord avec les normes en vigueur ;

= Toutes sujétions y relatives

Le Forfait :
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Prix unitaire € HT en

NUMERO DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES chiffres & 2
décimales

107 Etat des lieux avant/aprés travaux

Ce prix rémunére, forfaitairement, I'élaboration d’'un état des états des lieux de I'emprise des travaux et

ses abords avant démarrage des travaux, pendant la période de préparation avant toute amenée de

matériel et a la fin des travaux, conformément aux stipulations du CCTP.

Les états des lieux sont réalisés avec présence d’un huissier.

Ce prix comprend notamment :

= Lesfrais d’huissier nécessaires pour 'établissement et I'envoi de I'état des lieux avant et aprés travaux

avec reportage photos,

= Les frais de présence du représentant de I'entrepreneur pour chacun de ces états des lieux,

= | a prise de contact de I'entrepreneur avec I'huissier et avec les différents exploitants.

L’état des lieux devra obligatoirement étre réalisé en présence de I'ensemble des exploitants.

Le montant du forfait est réglé en 2 fractions :

= 50 % une fois les états des lieux effectués et transmis au MOE et MOA,

= 50 % une fois les états des lieux de fin de chantier réalisés et transmis au MOE et MOA.

Le Forfait :
108 Implantation, piguetage et nivellement

Ce prix rémunere, forfaitairement, toutes les prestations de topographie et nivellement nécessaires a

I'implantation, au piquetage et au suivi de la construction des ouvrages, pendant toute la durée des

travaux, conformément aux stipulations du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

= |e levé topographique de I'ouvrage existant,

= |a mise en ceuvre et 'entretien (et renouvellement si nécessaire) des repéres de nivellement et des
bornes topographiques,

= |es contrbles d'implantation et de nivellement des ouvrages provisoires et définitifs, I'établissement et
la transmission au Maitre d'ceuvre apres chaque levé, d’un procés-verbal,

= |es sujétions d’'accés aux différents points de mesures et aux différentes parties des ouvrages,

= |es sujétions d'intervention du contrdle extérieure quelle que soit la phase de construction.

= Ces opérations seront effectuées par un géométre agrée par le MOE. Les levés seront a transmettre
au MOE dans un délai de 48h aprés les mesures. Le montant du forfait est réglé au prorata de
I'avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché.

Le Forfait :
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NUMERO

DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES

Prix unitaire € HT en
chiffres a 2
décimales

109

Marquage et piquetage des réseaux

Ce prix rémunére le marquage / piquetage au sol permettant de signaler les fuseaux d'ouvrages

souterrains pour et pendant toute la durée d’exécution du présent marché et ce quel que soit le nombre

d’intervenants. Ce prix comprend :

= |'organisation d'autant de réunion que nécessaire avec les concessionnaires concernés

= le marquage / piquetage des tracés de réseaux existants et leurs maintiens conformément aux normes
NF S 70-003 et NF P 98 332 ainsi qu'au guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux,

= e maintien du ou des marquage(s) des tracés de réseaux préalablement posés par d'autres
entreprises dans le cadre du chantier,

= |a rédaction des procés-verbaux de marquage piquetage a partir du modéle fourni par la direction des
travaux avec les reportages photographiques correspondants, y compris lors des passations
d'emprise.

Le marquage / piquetage concernera les réseaux, leurs branchements, la localisation des points
singuliers, tels que les affleurements, les changements de direction, les ouvrages volumineux etc.... Il
devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention augmentée de 2 meétres
en planimétrie.

Modalités d'exécution du marquage piquetage : Il est effectué avec la précision maximale des données
disponibles a partir des réponses aux DT, aux DICT, et pour les réseaux classés sensibles, a partir des
résultats d'investigations complémentaires ayant eu lieu suivant les recommandations particulieres
fournies par les gestionnaires de réseaux.

Le Forfait :

110

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Ce prix rémunére, forfaitairement, 'établissement et la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) conformément aux stipulations du CCTP et CCAP.

Le montant du forfait est réglé une fois le dossier complet, validé par le MOE.
Le Forfait :
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NUMERO

DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES

Prix unitaire €
HT en chiffres a
2 décimales

200

TRAVAUX PREPARATOIRES

201

202

203

Maintien et entretien des accés existants

Ce prix rémunére au forfait 'aménagement, le maintien et I'entretien des accés selon les besoins identifiés par
le titulaire, en lien avec les engins prévus et pendant tout la phase travaux.

Ce prix s'intéresse aux acces depuis la rue de la gare vers le canal ou tout autre acces identifié par le titulaire
pour permetire les acces.

Ce prix concerne notamment :

= Toutes sujétions de gestion de la végétation ;

= ’amenée et la mise en ceuvre des matériaux

= Toutes sujétions de renforcement et entretien des accés pendant la phase travaux ;

= Toute sujétion de remise en état du site.

Le montant du forfait est réglé selon le mode de rémunération suivant :
= 80% au prorata de 'avancement du chantier,
= 20% aprés repli des installations de chantier.

Le Forfait :

Renforcement, maintien et entretien de la créte de la digue

Ce prix rémunére au forfait 'aménagement, le maintien et I'entretien d’un renforcement de la créte de la digue
selon les besoins identifiés par le titulaire, en lien avec les engins prévus et pendant tout la phase travaux.

= Le transport et la fourniture sur place des matériaux provenant de carriere ;

= Le régalage et le compactage des matériaux ;

= L'ensemble des moyens matériels nécessaires pour la réalisation des travaux de remblai y compris les
analyses, essais et vérifications nécessaires conformément au CCTP ;

= Toute sujétion de validation topographique ;

= Le réglage de la créte du talus ;

= [’entretien du renforcement en phase travaux.

Le montant du forfait est réglé selon le mode de rémunération suivant :
= 80% au prorata de 'avancement du chantier,
= 20% aprés repli des installations de chantier.

Le Forfait :

Campagne de sondage de reconnaissance complémentaire (prof. 12 m)

Ce prix rémunere a l'unité la réalisation d'un sondage de reconnaissance de type destructif sur la digue d’une
profondeur de 12m. Ce prix comprend notamment :

= Amenée et repli des engins ;

= Mise en station ;

= Réalisation des forages ;

= Fourniture des rapports de sondage ;

= Rebouchage des sondages réalisés.

= Toutes les sujétions nécessaires a la bonne réalisation des sondages.

L’unité :
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Prix unitaire € HT

NUMERO DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES en chiffres & 2
décimales
300 PAROI EN PIEUX SECANTS
301 Amenée/repli atelier de pieux
Ce prix rémunére au forfait 'amenée et le repli et toutes les sujétions concernant I'ensemble des engins
et installations nécessaires aux travaux de réalisation des pieux.
Le montant du forfait est réglé en 2 fractions :
= 75 % aprés l'installation de I'atelier,
= 25 % aprés repliement de l'installation.
Le forfait :
302 Déblai pour réalisation des murettes quides
Ce prix rémunére au métre linéaire de digue la réalisation des opérations de terrassement nécessaire
a la réalisation des murettes guides. Ce prix comprend notamment :
= La réalisation des opérations de déblai sur 'emprise nécessaire pour la réalisation des murettes
guides ;
= Le trie des matériaux excavés ;
= | e stockage sur site des matériaux pouvant étre réutilisés pour le remblaiement ;
= [’évacuation des matériaux excédentaires ;
= Toutes sujétions d’adaptation du matériel nécessaire et de phasage pour la réalisation des travaux ;
= Toutes sujétions de maintien provisoire des terres jusqu’a la réalisation des murettes guides.
Le linéaire est constaté sur site par levé contradictoire entre I'entreprise et le MOE.
Le métre linéaire de digue :
303 Mise en ceuvre murettes guides
Ce prix rémunere au métre linéaire de digue la réalisation des murettes guides conformément au CCTP.
Ce prix comprend notamment :
= | a fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté ;
= La fourniture et pose des gabarits en polystyréne ;
= | e coffrage, ferraillage et le bétonnage des murettes ;
= Toutes les sujétions nécessaires a la bonne réalisation des murettes.
Le linéaire est constaté sur site par levé contradictoire entre I'entreprise et le MOE.
Le métre linéaire de digue :
304 Mise en ceuvre des pieux sécants @620mm

Ce prix rémunére au metre carré de paroi la réalisation de pieux sécants depuis voie d’eau au sein de
la rive gauche du bief 34.

Il comprend notamment :

= | a fourniture des composants et matériaux ;

= | 'implantation et le calepinage des pieux ;

= Le forage ;

= [’évacuation des matériaux et mise en décharge agrée ;

= | a fourniture et mise en ceuvre des armatures ;

= | a fourniture et mise en ceuvre du béton ;

= | a gestion des boues ;

Le metre carré est mesuré selon les fiches de contréle de I'entreprise fourni a 'avancement et en accord
avec les plans d’exécutions du titulaire.

Le métre carré :
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NUMERO

DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES

Prix unitaire € HT
en chiffres a 2
décimales

305

306

307

Surveillance vibratoire en phase d’exécution

Ce prix rémunére au forfait la surveillance vibratoire en lien avec la proximité des voies SNCF lors de
la phase d’exécution, conformément aux prescriptions du CCTP.

Le prix prévoit & minima la fourniture et mise en ceuvre de 3 sondes de mesure de vibration autour du
chantier y compris alimentation autonome et toute sujétion de mise en ceuvre.

Le prix comprend la surveillance et le maintien des systémes.

Le prix comprend I'analyse, la remontée des informations et un systéme d’alerte en temps réel en cas
de dépassement de seuil a définir en échange avec la SNCF.

Ce prix comprend toute sujétion d'intervention eu milieu ferroviaire, des échanges nécessaires avec la
SNCF

Le montant du forfait est réglé selon le mode suivant :
= 50 % aprés l'installation de I'atelier,

= 40 % a l'avancement du chantier,

= 10 % apres repliement de l'installation.

Le Forfait :

Réalisation de planche d'essai

Ce prix rémunére au forfait la réalisation de planches d'essais conformément aux prescriptions du
CCTP.

Le prix comprend notamment ;

= Les frais pour la réalisation de la planche d’essai sur un secteur a définir avec le maitre d’ceuvre,
= La réalisation des essais pour valider la conformité de la planche d’essai,

= L'amenée et repli des installations spécifiques pour la réalisation de la planche d’essai,

= | a reprise des études et adaptation nécessaire suite a la réalisation de la planche d’essai.

Le Forfait :
Recépage des pieux et demolition des murettes

Ce prix rémunére au métre linaire de digue le recépage des pieux ainsi que la démoalition des murettes
guides conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix prend notamment en compte :

= | es opérations de terrassement nécessaires a la réalisation de I'opération ;
= Le recepage et la destruction des murettes guide ;

= | 'évacuation des matériaux en décharge agrée ;

= Toutes sujétions de nivellement.

Le linéaire est constaté sur site par levé contradictoire entre I'entreprise et le MOE.

Le métre linéaire de digue :
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NUMERO

DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES

Prix unitaire € HT
en chiffres a 2
décimales

308

309

310

Reprise des réseaux existant

Ce prix rémunere au forfait les travaux de reprise du réseau fibre existant. Ce prix comprend

notamment :

= La remise en état des chambres de tirages existantes y compris mise a niveau et/ou remplacement
si nécessaire ;

= La reprise des fourreaux pour le raccord avec la chambre ;

= La fourniture et mise en ceuvre de nouveaux fourreaux en remplacement de ceux existants. Il est
prévu la mise en ceuvre de 5 fourreaux TPC diam 63 mm y compris grillage avertisseur. Les réseaux
seront posés a une profondeur similaire a l'existant (hypothése de 80cm). Chaque fourreau
comprendra un tire-cable ;

= Toutes opérations de déblai/remblai pour la reprise des chambres et tirage des fourreaux sur la créte
sur 'ensemble du linéaire du projet ;

= Lerelevé en X,Y,Z de classe A des réseaux poses ;

= Les échanges nécessaires avec le concessionnaire.

Le montant du forfait est réglé selon le mode suivant :
= 60 % aprés pose des fourreaux,

= 30 % aprés remise en état des chambres,

= 10 % apres fourniture du relevé.

Le forfait :

Reprise de la digue au droit du secteur SNCF sur 25 ml

Ce prix rémunére au forfait la reprise du talus aval de la digue au droit de la zone ayant subi un

glissement au droit de la voie ferrée. Ce prix comprend notamment :

= | e traitement de la végétation et souche présentes au droit du secteur de reprise y compris le
dessouchage et évacuation en décharge ;

= Le déblai en redans de la digue sur une épaisseur de I'ordre de 1,50 m y compris évacuation ;

= | a réalisation des redans ;

= Linteraction avec 'emprise ferroviaire y compris I'adaptation du matériel nécessaire ;

= | a fourniture et mise en ceuvre d’'un matériau de type GNT 0/60 pour la reconstitution de la digue ;

= Le talutage en respectant les emprises SNCF et VNF ;

= Toutes sujétions de mise en ceuvre ;

= | a reprise de la digue sur un linéaire de 25 ml.

Le forfait :

Remblaiement de la digue au droit des murettes guides

Ce prix rémunére au métre linéaire de digue les opérations de remise en remblai des matériaux excavés
lors de la réalisation des murettes guides. Ce prix comprend notamment :

La reprise des matériaux stockés provisoirement lors des opérations de déblai ;
= Toute opération de trie des matériaux,

= | 'amenée au droit de la fouille des matériaux,

= | a mise en ceuvre des matériaux au sein de la fouille,

= | e compactage des matériaux,

= La gestion des réseaux a reposer prévu au poste 308,

= La fourniture et mise en ceuvre des matériaux d’apport si nécessaire.

Le linéaire est constaté sur site par levé contradictoire entre I'entreprise et le MOE.

Le métre linéaire de digue :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
ETANCHEIFICATION DU BIEF 34 DU CMR EN BORDURE DE VOIE SNCF
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NUMERO

DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES

Prix unitaire € HT
en chiffres a 2
décimales

400

REMISE EN ETAT

401

402

403

Dépose et évacuation de 'aménagement dans le canal

Ce prix rémunere au métre linéaire les travaux de terrassement nécessaire pour la dépose et

I'évacuation de I'aménagement présent au sein du canal décrit au sein du CCTP. Ce prix comprend

notamment :

= | a dépose et évacuation des enrochements présents en protection du talus ;

= Le déblai et évacuation des matériaux argileux présent au sein du canal y compris les matériaux
présents au sein du radier du cours d'eau ;

= | e géotextile présent en téte d'argile ;

= Le renforcement granulaire en téte de paroi argileuse ;

= | 'amenée et repli du matériel de terrassement nécessaire aux opérations y compris I'adaptation
nécessaire lié a la présence d'eau dans le canal ;

= Toute sujétion de phasage et de réalisation de I'opération.

Le métre linéaire :
Réfection de 'aménagement de jonction entre la rue de la gare et chemin de halage

Ce prix rémunere au forfait la réalisation d’'un aménagement a la jonction du chemin de halage et de la
RD719 conformément aux prescriptions du CCTP

Ce prix comprend notamment :

= | a dépose de 'aménagement existant ;

= | a fourniture et pose des éléments décrits au sein du CCTP ;

= La signalisation horizontale nécessaire ;

= | a remise en ceuvre du candélabre y compris le raccordement électrique au réseau existant ;

= | a remise en état des aménagements urbains (végétation, minéral, etc.) ;

= La mise en ceuvre d'un alternat a feux aprés échange avec le gestionnaire de la voirie.

= Toute sujétion de réalisation.

Le forfait :
Réfection de la créte

Ce prix rémunere au métre linéaire la réfection de la créte de digue par la mise en ceuvre d'une
épaisseur minimale de 30 cm de GNT 0/31,5. La réfection sera effectuée sur une largeur minimale de
3,50 m.

Cela comprend notamment :

= |aréalisation des opérations de terrassement nécessaire a la remise en état,

= La fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 30 cm et une largeur de 3,5 m,
= Les opérations de talutage du talus coté terre pour la remise en état,

= |a remise en ceuvre de la terre végétale sur les talus et abord du chemin,

= toutes sujétions pour la réalisation de I'opération notamment due a la présence des réseaux

Le linéaire est constaté sur site par levé contradictoire entre I'entreprise et le MOE.

Le métre linéaire :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
ETANCHEIFICATION DU BIEF 34 DU CMR EN BORDURE DE VOIE SNCF
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