N "
Y
Georges Daumézon

Marché de travaux

DECONSTRUCTION, DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE
DE L’ANCIENNE PHARMACIE

EPSM Georges Daumézon

MAPA/CCAP/TRVX-2025-06

Marché a procédure adaptée

Articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)




SOMMAIRE

Article 1 - Objet dU MArCHE €1 INTEIVENGANES .......uuvieiiieieiiierereteeeteeeeererereeeeerereeeeeer———————.——...—.......—....—....—.—.—.—.—..—....—...—.—... 3
1-1-Objet du marché
1-2-Les intervenants

Article 2 - Structure €t fOrME AU MAICRNE. .......uviiiiiieieieieeeieeeeeeeeeteteeeeeeererseeresasasesesessssrssssssssssssssssssssssssssssssssssrssssssssssrrrrres 3

Article 3 - OBligatioNS AU TiEUIBITE ..vvvvvereieieieieieieieeeteiereteterererereserarererererersreresasasersrersssresssssssssssssssssssssssssssssssssrsssrrrsrsrsrrrres
3-1-Devoir d'information et de conseil
3-2-Protection de 12 MaIN G OBUVIE...........uueiii ettt ettt e e e e e et e e e e e e e e asaa e e eeeeeeasaaa e eseeeessaaaaeeeeeeessraaaeaaseens
e B N S U = 1 o (ol - TR UPPP PR
3-4-ODbIIgatiONS PANTICUIBIES. ... tieeeiiireeeieeee s eteee e ettt e s s teee e s teeeeaataeeeeansaeeessseeeaasteeeeansaeeeasseeeaasseeeeanseeeesnseaesanseeeeannneeennnnes

Article 4 - Durée du marché - EXECUtioN dES PrESTALIONS .....uuvuvrrrrrrrrrirrrrrerererrrrrrrrrsrereesssrreereerererrrrr.—..—.—.———.——..———.——————. 5
4-1-Durée du marché - Délai d'@XECULiON...........coeeeviiiiiiiiiiee,

4-2- Maitrise d'0BUVIE ...........eeeeeeeeeeieieeeee,
4-3 Groupement d'opérateurs économiques ..
4-4 SOUS-LraitaNCe......uuveeeeieeeiiieee e
A5 PENAIILES ...

Article 5 - ProVENANCE GBS MALETTAUX ....vvvvvrerrrererrrerererersrsrsrsresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsrrrerer.r........—.——. 10

ATLICIE 6 - EXECULION GES LFAVEAUX ..iirtriiieietieetee ettt e sttt ettt ste e et e e st e et e et e e e be e e ebe e et et e be e et et e be e et et e b e e e be e e beeabeeeneeannees 10
6-1-Période de préparation, programme d'€XECULION UES trAVAUX ........cuueteiirieeeriiireeeieeeesiieeestteeessseeeeesntreeesnneeeesannes 10-11
6-2 Organisation, hygi€ne et SECUIE dES ChANLIEIS .........oiiiiiii e 11
6-3 Responsabilité dommages occasionnés pendant 1€ ChaNLIET............oooiiiiiiiiiiie e 11

Article 7 - Contréle et réception des travaux
7-1 RECEPLON. ...t
7-2 DOCUMENLS fOUINIS @PIES FTECEPLION ....uiiiiiiiiieiiiiee ettt ettt ettt e e ettt e e ettt e e s bt e e e atbee e e anteeeessbeeeeasbeeeeanneeeesnsseeeannneeesnees
T-3 DEIAIS T QATANTIE ..o ieeee ettt ettt ettt e ettt e e sttt e e e sttt e e ettt e e s aee e e e ettt e e e aateeeeenteeeeanteeeeansteeesneeeeeanbbeeeenteeeeannes

Article 8 — Pieces coNtraCtUelleS AU MAICINE ........oviviiieieiiieieieeeeeteeeeeeeeeeeeeeeteteeaeasssesssarssssssssssssrsssssrsssrssersssssrsrrrrersrrsrnes 13
8-1 PIeCeS CONSLIUTIVES AU MAICNE ... ....eeieii ettt e e e e e et e et e e e e e e east e e e e eeeeaataaseeeeeeesaaaaeaeeeens 13
8-2 Modification du marché
8-3 Pieces a délivrer au titulaire dU MAICRE ............uiiiiiiiiee et e e e e e et e e e e e e et e e e e e e e ebaanaas 13-14

ATEICIE 9 = PriX €6 FEAIEMENT ...tttk b e bt b e e e b et e b et et et e b e e et et e b e e e bt e e be e e be e e nnneenees
9-1 Contenu des PriX......coooevveeeeeeeeirninenes
9-2 Prix de réglement...........cccoeceverinnenn.
9-3 Mode de reglement du marché...........
9-4 Variation des priX ........cccccevevirenne
9-5 Modalités de réglement ..................
9-6 AVANCE .....coooiiiieiiee e
9-7 Retenue de garantie.............ccceeeviveeenne
9-8 Nantissement ou cession de créances

Article 10 — Résiliation du MAarChé — ClAUSES GIVEISES ......euuuurrririerereiererriererreruerrrerreereeeesrerr..—.—.———————————————.—.—.—.————————. 19
10-1 Résiliation du marché

F10-2 ClAUSES QIVEISES.....ouuueeiieeeieettte et e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e et et e eeeee e e e sttt eeeeee s e s baaeeeeeesssaaa e eeeesesssaannseeeessssaannseeeseenreen
Article 11 — Réglement judiciaire ou liquidation des biens de I’entreprise.............ccccooooviiiiiiiieiiiiiiiiicee e, 20
Article 12 — LitigES B IiffEIENAS ..oevviiiiiiiiiiiiiiieieiee ettt et e et et e eeeeaeeeaeseeeasaeeeseesssasaesssssesesssnsnsnsssnsnsnsnsnanenenes 20-21
Article 13 — Dérogations auX dOCUMENES GENEIAUX ....vvvrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrsrsrsssrsssssssssssssssssssssssssssssersrrrer.r.............—————. 21

Déconstruction, désamiantage, déplombage de I'ancienne pharmacie
EPSM G. Daumézon
MAPA/RC/TRVX-2025-06



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET INTERVENANTS

1-1-Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent le marché
relatif aux travaux de déconstruction, désamiantage et déplombage du batiment de I'ancienne pharmacie
située sur le site de I'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) George Daumézon (CMP) sur la
commune de Fleury-les-Aubrais.

Ces travaux seront réalisés conformément aux conditions prévues au présent document et au caractéristiques
et prescriptions indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres.

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°® 93-1418 sur 31 décembre 1993).

Le présent marché est soumis au Code de la commande publique selon les dispositions suivantes :

- L’article R.2172-1 ;

- Dullivre IV de la deuxiéme partie de ce Code traitant des marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage
publique et a la maitrise d’ceuvre privée ;

- Del'annexe 20 (arrété du 22 mars 2019) précisant les modalités techniques d’exécution des éléments
de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit
privé ;

- Dutitre IX du livre ler de la deuxiéme partie de ce Code traitant de I'exécution du marché.

1-1-1-Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par le maitre de I'ouvrage.

1-2- Les intervenants
L'EPSM Georges DAUMEZON est le pouvoir adjudicateur et le maitre de I'ouvrage des travaux. Les
prestations sont réalisées pour I'acheteur EPSM G. DAUMEZON,

Adresse : Etablissement Public de Santé Mentale G. DAUMEZON
1, route de Chanteau
45402 FLEURY LES AUBRAIS
Téléphone : 02 38 60 57 17
Mail : natacha.delic@gmail.com
Site internet : https://www.epsm-loiret.fr

L’acheteur agit pour le compte de 'lEPSM George Daumezon (45400)

1-2-1- Représentation des parties

Par dérogation a I'article 3.4 du CCAG, la bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire désigne
un seul interlocuteur chargé de le représenter auprés de I'acheteur, quelle que soit la nature des questions
évoquées. Ce responsable désigné par le titulaire est l'interlocuteur unique de I'acheteur pendant toute la
durée du marché. En cas d’empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d’exécution du
marché, le titulaire en avise sans délai I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du
nouveau responsable. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

ARTICLE 2 — STRUCTURE ET FORME DU MARCHE
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de I'article L2123-1 du CCP.

Les prestations de ce marché ne sont pas décomposées en lots.
- Lot unique désamiantage, déplombage, curage, déconstruction
Les prestations donnent lieu & un marché ordinaire.
Le présent marché fixe les conditions auxquelles seront passées les commandes. L’exécution des prestations

du marché sera soumise aux dispositions du code des marchés publics annexé au décret n°2006-975 du 1°
ao(t 2006 modifié.
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La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) et leurs annexes.

Le candidat devra obligatoirement effectuer une visite du site avant de remettre son offre.

Les rendez-vous sont a confirmer par mail auprés de Mme DELIC (gestionnaire marchés travaux a 'EPSM)
et M. Rocher, aux adresses suivantes : natacha.delic@epsme-loiret.fr ; contact@cabinet-qgilbert.fr

Les visites seront programmeées les jours suivants :

- Le mardi 13 mai 2025 a 10h00
- Le mardi 20 mai 2025 a 10h00

A lissue de cette visite il sera remis aux candidats une attestation de visite. Cette derniére devra
obligatoirement étre jointe a l'offre.

A défaut de visite, I'offre sera considérée comme non conforme et ne pourra étre examinée par 'lEPSM G.
Daumezon.

Le candidat reconnait, avant de remettre son offre, avoir pris une parfaite connaissance des lieux. La
méconnaissance de ceux-ci ne pourra pas étre invoquée en cours d’exécution des prestations pour justifier
de codts supplémentaires.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

3-1- Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, il
l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du marché et de tout autre élément
susceptible d’affecter ses conditions d’exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du marché, s’engage a communiquer a I'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures
ou de tout événement susceptible d’'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications, énumérées a l'article 3.4.2 du CCAG
travaux, survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent ;

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqué » pour I'acception d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

3-2- Protection de la main d'ceuvre
Le titulaire remet :

- une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations,
objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont
ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour de la
fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.
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3-3- Assurances

Le Titulaire doit étre a jour, pendant toute la durée des travaux, de ses assurances en responsabilité civile et
autres assurances obligatoires afférentes aux travaux exécutés. En cas de sous-traitance, le Titulaire devra
vérifier que ses sous-traitants ont bien contracté les polices d'assurances couvrant les risques en rapport avec
I'exécution des prestations qui leur sont confiées. Le Maitre de 'Ouvrage pourra a tout moment demander a
I'Entrepreneur et a ses éventuels sous-traitants de faire la preuve qu'ils sont bien assurés contre les risques
ci-dessus.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement aucune main levée de
caution ne peut avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée, certifiant que
I'entrepreneur a réglé les primes d’assurance afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les frais
de contréle qui, le cas échéant, lui incombent.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, sans préjudice de I'application des dispositions de I'article 48 du CCAG
travaux, de payer directement les primes a la compagnie d’assurance et d’en imputer le montant sur les
sommes dues a I'entrepreneur

3-4- Obligations particuliéres

Conformément a l'article 6 du CCAG-travaux, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues
par les lois et reglements relatifs & la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions
fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois
et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours
d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE - EXECUTION DES PRESTATIONS

4-1- Durée du marché - Délai d'exécution

Le marché prendra effet & compter de la date de sa notification estimée vers le 11 juillet 2025 et s’achévera a
la fin des garanties de parfait achevement (Article 7.3.1 du CCAP).

Conformément a l'article R 2185-1 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut a tout moment mettre fin a la
procédure et la déclarer sans suite pour des motifs d’intérét général.

Ordre de service :

L’'ordre de service sera rédigé en un exemplaire et signé par le Maitre d’'ouvrage. L’entrepreneur devra le
retourner diment signé au Maitre d’ouvrage.

L’'ordre de service précisera la date de démarrage des travaux, comprenant la période de préparation et la
période de délai d’exécution des travaux.

L’ordre de service est envoyé au titulaire qui a seule qualité pour présenter des réserves.

A titre indicatif, le délai d’exécution global des prestations est estimé a 7 mois maximum, période de
préparation comprise.

Un planning d’exécution sera proposé par I'entreprise dans le cadre de l'acte d'engagement et ne pourra en
aucun cas étre changé lorsqu’il sera signé des 2 parties et notifié a I'entreprise. Il inclut le délai de préparation
du chantier.

En vue de I'application éventuelle du deuxieme alinéa du 2.2 de I'article 19 du CCAG, le délai d’exécution sera
prolongé d'un nombre de jour égal a celui pendant lequel un ou plusieurs phénomenes naturels décrits a
l'article 9.2 seront survenue et dont les dépassements d’intensité auront été constatés ou prouvés.
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4-2- Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le cabinet GILBERT, situé 87 rue du Faubourg Saint Vincent — 45000
ORLEANS

4-3- Groupement d’opérateurs économiques
C’est au stade de la candidature que les opérateurs économiques indiquent s’ils souhaitent se présenter en
groupement et désignent leur mandataire.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.

En vertu de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie Iégislative du code de la
commande publique et les articles R.2123-1 et R.2123-5 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, il est
interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

4-4- Sous-traitance

4.4.1 Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées
conformément aux articles L. 2193-1 & L. 2193-13 et R. 2193-1 a R. 2193-16 du code de la commande
publique.

Les éventuels sous-traitants devront impérativement étre déclarés lors de la remise des offres. La sous-
traitance, de droit, doit recueillir 'acceptation du pouvoir adjudicateur.

La sous-traitance totale du marché est interdite.

Le titulaire doit préalablement obtenir du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement.

La demande d’acceptation d’'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, en cours
d’exécution du marché, devra étre remise en main propre contre récépissé ou étre notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception au pouvoir adjudicateur.

Cette demande devra obligatoirement préciser :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie. Elle sera en outre
accompagnée d’une déclaration sur 'honneur du sous-traitant indiquant qu'’il n'est pas placé dans un
cas d'exclusion mentionné au chapitre ler du titre IV du livre 1er Dispositions générales de la deuxiéme
partie du code de la commande publique.

Le sous-traitant devra fournir :

- la copie du jugement de redressement judiciaire, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques
professionnels

- présentation d'une liste de prestations exécutées au cours des trois dernieres années, appuyée
éventuellement d'attestations de bonne exécution, et le cas échéant, certificats de qualifications
professionnelles ou qualification équivalente.

- les moyens en matériel du sous-traitant justifiant de son autonomie vis-a-vis du titulaire

- R.1.B.

Le sous-traitant devra fournir obligatoirement un devis détaillé de la part des prestations sous-traitées
(fourniture et pose, quantités et prix unitaires) dont la décomposition devra étre en correspondance avec celle
sous-traitée. Ce devis devra étre signé et tamponné par le sous-traitant et I'entreprise titulaire, et libellé au
nom du titulaire
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Pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure a 5 000 € HT, le candidat retenu doit aussi respecter les
regles applicables en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant une attestation de vigilance.

Les mémes obligations s'imposent aux contrats de sous-traitance d'au moins 5 000 € HT, c'est-a-dire que le
titulaire d'un marché public doit fournir les piéces prouvant que son sous-traitant respecte lui aussi ses
obligations.

Le titulaire du marché devra établir qu’il n’a consenti aucune cession, ni aucun nantissement de créances
résultant du marché de nature a faire obstacle au paiement direct du sous-traitant ; il apportera cette preuve,
soit par la production du certificat de cessibilité du marché qui lui aura été délivré, soit par la production d’une
attestation ou d’'une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances lorsque les
dispositions chapitre ler du titre 1X de la 2éme partie du code de la commande publique s'appliquent au
contrat.

Si le montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas, le pouvoir adjudicateur sollicitera la
transmission des précisions et justifications nécessaires.

Si les éléments fournis ne permettent pas de justifier de maniére satisfaisante le caractére bas du montant
sous-traité, la demande de sous-traitance sera rejetée.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial
signé par le pouvoir adjudicateur et par le titulaire.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement
ou entre les sous-traitants eux-mémes exige I'établissement d’'un nouvel acte de sous-traitance, la modification
du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des
cessionnaires.

Si le titulaire envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement a la
notification du marché, I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été indiqué dans le
marché ou l'acte spécial, il demande la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de
créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances
concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances
résultant du marché.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si
I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus
ne lui a pas été remise.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du contrat, sans avoir au préalable obtenu du pouvoir
adjudicateur I'acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation
du marché a ses torts exclusifs.

Les sous-traitants qui présentent au stade de la candidature un motif d’exclusion de la commande publique,
doivent étre remplacés dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la demande de I'acheteur par
le candidat.

4.4.2 Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par le pouvoir
adjudicateur, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :

- au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la
date, ou les déposent aupres du titulaire contre récépissé ;
- ainsi qu’au pouvoir adjudicateur, ou s’il en a été désigné un, au maitre d’ceuvre de 'opération. Cette
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demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du marché, copie
du récépissé ou de l'accusé de réception attestant que le titulaire a regu la demande, ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jour calendaire a compter de la signature du récépissé ou de
l'accusé de réception pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, ainsi qu’au pouvoir
adjudicateur.

S'il est établi, par la transmission au pouvoir adjudicateur de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n’'a pas été réclamé par le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur adressera sans délai au titulaire une
copie des factures produites par le sous-traitant a I'appui de sa demande de paiement.

En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-traitant, ou en
cas de silence gardé par le titulaire au terme du délai de 15 jours a compter de la date de signature du
récépissé ou de I'accusé réception, ou en cas de silence gardé au terme d’'un délai de 15 jours a compter de
I'envoi au titulaire de la demande de paiement du sous-traitant, lorsque le titulaire refuse le pli ou ne le réclame
pas, le pouvoir adjudicateur procédera au réglement de la facture du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il n’entre dans aucun cas mentionné aux
articles L.2141-1 & L.2141-5 du Code de la commande publique et notamment qu’il est en régles au
regard des articles L.5212-1 & L.5212-11 du Code du Travail concernant I'emploi des travailleurs
handicapés ;

- une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq
dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du Travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché.

4-5- Pénalités
Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

4.5.1. Pénalité journaliére pour le retard d'exécution

Par dérogation a 'article 20.1 du CCAG travaux, pour les entreprises et pour les groupements d’entreprises,
tout retard dans I'exécution de la prestation, conformément au calendrier détaillé d’exécution, donne lieu sans
mise en demeure préalable, a I'application d’'une pénalité de retard. Cette pénalité est fixée a 1/3000éme par
jour de retard, dimanches et jours fériés compris, du montant HT de I'ensemble du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande (montant initial du marché augmenté ou diminué des éventuels
avenants).

Le montant des pénalités n’est pas plafonné. Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG travaux, les pénalités
inférieures a 1000 € HT seront appliquées.

Par dérogation a l'article 20.6 du CCAG Travaux, les pénalités, dans le cas du groupement d’entreprises,
sont notifiées par le Maitre d’ouvrage a chaque entreprise en fonction du retard dont elle est responsable.

4.5.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les représentants qualifiés des entrepreneurs seront tenus d'y assister jusqu'a la levée de réserves
conformément a l'article 3.9 du CCAG-travaux.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par
la maitrise d'ouvrage, une pénalité de 100 € sera appliquée a tout entrepreneur absent, ni représenté, diment
convoqué sans mise en demeure préalable.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.
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4.5.3 Délais et pénalités pour remise des documents fournis aprées exécution.

Aprés réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire
conformément a l'article 40 du CCAG-travaux et indiqués a l'article 8.2 du présent CCAP, par dérogation a
l'article 20.5 du CCAG-travaux une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise
en demeure préalable, aprés 48 h de retard.

La non-transmission de ces documents au moment du solde donnera la possibilité au pouvoir adjudicateur de
faire exécuter ces documents par un tiers aux frais et risques du titulaire, en plus de la pénalité, sans mise en
demeure préalable.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-travaux, les pénalités inférieures a 1 000 € HT seront appliquées.

4.5.4 Autres pénalités

1. Pénalités pour retard d’approvisionnement
Le montant des pénalités pour non-présentation des bons de commandes prévus a [larticle 6
approvisionnement est fixé a 200€ (deux cents euros) par jour calendaire aprés mise en demeure du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

2. Pénalités en cours de travaux
Les pénalités de retard prévues a l'article précédent seront appliquées systématiquement, sans qu'il soit
nécessaire d'en aviser autrement l'entrepreneur, a tous retards partiels en cours d'exécution, sur la situation
de la période ou a été constaté le retard. Les sommes ainsi retenues seront reversées a l'entrepreneur lui-
méme s'il récupére son retard, et ce seulement en fin de travaux.

Au cas ou I'entrepreneur ne rattraperait pas lui-méme son retard, mais ou celui-ci serait comblé par un autre
entrepreneur, avec pour conséquence la bonne fin des travaux a la date prévue, les sommes retenues a
I'entrepreneur retardataire seraient versées a l'entrepreneur ayant rattrapé ce retard. Seul le maitre d'ouvrage
peut déterminer les retards tels que définis ci-dessus

3. Retard dans le nettoyage de chantier
Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder aux taches de
nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité en application de I'article 37 du CCAG
travaux.

4. Levée deréserves
En cas de non-respect du délai de levée de réserves fixé a l'article 4.5.4 ci-aprés, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, une pénalité fixée a 550 € par
jour calendaire de retard.
Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-travaux, toutes pénalités inférieures a 1 000 € HT seront appliquées.

5. Pénalités pour non remise des documents pendant exécution
Les documents/plans a remettre et délais de remise sont indiqués au CCTP.

En cas de retard, une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise en demeure
préalable.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-travaux, toutes pénalités inférieures a 1 000 € HT seront appliquées.

6. Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction par le Code du Travail en matiere de travail dissimulé.

Infractions aux prescriptions de chantier
Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.
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Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage, ou
le CSPS, des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus
tard le lendemain. Le nombre de jours de retard est calculé en jours calendaires.

Ces pénalités seront déduites des acomptes mensuels.

a) Il sera appliqué des pénalités pour non-respect des mesures d’hygiéne et de sécurité résultant de
I'application du Code du Travail et de la Reglementation en vigueur et notamment les recommandations
de la CRAM, de 'OPPBTP et de la DRTFPE. La pénalité sera de 250 € par observation et par jour
calendaire de retard ;

b) Non-respect du cahier des charges de la protection des végétaux de 'lEPSM : 250 € par observation ;
c) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites, dépbts sauvages, brllage et
enfouissement de déchets : 250 € par observation ;

d) Absence de tracabilité des déchets visés par la réglementation : 250 € par observation et par jour
calendaire de retard ;

Ces sanctions ne sont pas limitatives.
En cas de retard croissant, le maitre d'ouvrage pourra mettre fin immédiatement au marché. Il a seulement a

régler, sous déduction des pénalités précitées, les travaux effectués a I'époque de l'envoi de la lettre
recommandée signifiant la rupture du marché.

ARTICLE 5 — PROVENANCE DES MATERIAUX

Conformément & l'article 21 du CCAG travaux, le titulaire mettra a disposition les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre ou les déchets de déconstruction.

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leur vérification, essais, et épreuves, tant quantitatives que
gualitatives, sur le chantier.

L'entreprise devra fournir sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage les bons de

commande indiquant les dates de livraisons des matériaux qui lui seront nécessaire a la bonne réalisation du
chantier.

ARTICLE 6 - EXECUTION DES TRAVAUX

6-1 — Période de préparation, programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation d’'une durée de quinze jours a compter du début du délai d’exécution des
travaux sauf cas d’'urgence.

Cette période de préparation est incluse dans le délai d’exécution des travaux. Il est procédé au cours de cette
période aux opérations énonceées ci-aprés a la diligence respective des parties contractantes, par les soins de
I'entrepreneur :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagneé du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par I'article
28.2du C.C.AG.

- Etablissement du plan de sécurité et d’hygiéne prescrit par l'article 28.3 du C.C.A.G travaux

- Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. travaux.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'entrepreneur
et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, a I'approbation de 'AMO. Ce dernier doit les renvoyer a
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'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

6-2 — Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6.2.1 - Installations a réaliser par I'entreprise

Il sera fait application de I'article 31 du C.C.A.G. (6, 7 et 8). L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune
géne découlant des travaux des autres corps d’état sur le méme chantier, ni des travaux effectués par les
services Techniques de 'TEPSM.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge
de le remettre en place immédiatement.

6.2.2 - Protection des ouvrages, des locaux et des végétaux
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage
de facade, filet de protection ...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la
limite des calendriers contractuels.

Par dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, I'entrepreneur supportera seul les frais éventuels occasionnés
par la remise en état du domaine public. Il en sera de méme pour le domaine privé.

L’entrepreneur devra assurer les protections de ses ouvrages et celles des autres corps d’état pouvant subir
des dégradations du fait de leur propre ouvrage, notamment des bachages, protections. Pour les travaux a
exécuter dans les locaux existants, I'entrepreneur devra assurer, toutes les protections nécessaires contre les
gravois, la poussiére et les intempéries, pour éviter toutes dégradations et détériorations. Il prendra toutes les
dispositions pour empécher I'accés des échafaudages a toute personne étrangére au chantier.

L’entrepreneur ne laissera aucun matériel ni outillage sans surveillance a la portée des hospitalisés et devra
les ranger dans un endroit clos aprés usage.

Le candidat veillera a ne pas porter atteinte a un végétal, toute intervention sur les végétaux devra étre
soumise a autorisation du maitre d’ouvrage.

La remise en état des éventuels dommages causes aux ouvrages et espaces verts seront a la charge de
'entreprise intervenante conformément au cahier des charges de la protection des végétaux de
'EPSM joint en annexe.

6.2.3 - Protection du chantier

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra particulierement veiller a la fermeture du chantier
pendant la nuit et les jours chémés. |l demeurera responsable des dégats occasionnés a l'intérieur du chantier
sauf dans le cas d’effraction diment constatée et a I'extérieur du chantier suivant les articles 34 et 35 du
C.C.A.G travaux. Les personnels des entreprises ne devront avoir aucun contact avec les patients
hospitalisés.

6.2.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
L’entreprise devra respecter les dispositions mises en place dans le plan général de coordination établie par
le Coordinateur SPS qui sera désigné ultérieurement par 'TEPSM.

6-3-Responsabilité dommages occasionnés pendant le chantier

Par dérogation a l'article 35.1 du CCAG travaux, les dommages de toute nature, causés par le titulaire au
personnel ou aux biens du maitre de 'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur ou de tiers, du fait
de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci
établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d’ordre de service.

La procédure de mise en demeure et de mise en régie est la méme que celle décrite a I'article 10.1 du présent
CCAP (non-respect des obligations du titulaire)
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ARTICLE 7 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

7-1- Réception
Laréception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG travaux et ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliere. Il est indiqué que la réception sera effectuée a I'ensemble des travaux.

Le maitre d‘ouvrage remplit la mission du maitre d’ceuvre dans les dispositions indiquées au CCAG travaux
pour I'application du présent article.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 15 jours pour lever les réserves.

Conformément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-travaux, il est précisé qu'en cas de réserves formulées sur
le procés-verbal de réception des travaux, I'entrepreneur devra exécuter les prestations et/ou remédier aux
imperfections et malfagcons dans le délai maximum de 15 jours suivant la date du procés-verbal.

En cas de retard constaté par le maitre d’ouvrage dans I'exécution des prestations susvisées, il sera fait
application de la pénalité prévue a l'article 4.5.1 du présent C.C.A.P.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux aux frais et
risques du titulaire défaillant par I'entreprise de son choix aprés mise en demeure restée infructueuse.

7-2- Documents fournis aprés réception

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s'entendent des plans et documents qu'il a établis ou qu'il
a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production incombe au
Maitre d'Ouvrage.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, les documents ci-dessous sont a fournir :

- 15 jours avant la réception de leur lot ou partie d'ouvrage (colonne montante, ...) au maitre d’ouvrage:
les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

- 15 jours avant la réception de leur lot : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
et les documents nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIVO).

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage ces documents, en trois exemplaires dont un sur support informatique
(CD ROM ou clé USB).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par I'entrepreneur, la pénalité
appliquée est celle visée a l'article 5.2.3 du présent CCAP.

7-3- Délais de garantie

7.3.1 - Parfait achévement

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation
décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG travaux, d'un an a compter de la date d'effet de la
réception. Le titulaire est tenu a une obligation de parfait achévement.

De plus, I'entrepreneur est tenu d'étre présent aux différentes visites effectuées par le pouvoir adjudicateur
dans le cadre du parfait achevement.

Si I'entrepreneur n'intervient pas dans le délai demandé par le maitre d'ouvrage, une mise en demeure lui sera
adressée.

Si I'entrepreneur ne déferre pas a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risques peut étre
ordonnée.
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Pour établir la régie, il est procédé a un constat de carence ou I'entrepreneur sera convoqué. Un procés-verbal
sera alors établi, signé des parties présentes et notifié a l'entreprise.

En cas d'absence de I'entrepreneur, un proces-verbal sera établi et notifié a I'entreprise.

L'entrepreneur peut étre relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et
les mener a bonne fin.

Aprés I'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la reprise des
travaux sera réalisée par un autre entrepreneur aprés mise en concurrence.

La dépense sera alors prélevée sur la retenue de garantie du titulaire ou, dans le cadre de la garantie a
premiére demande, le pouvoir adjudicateur demandera a la banque du titulaire de lui verser la somme dans
la limite du montant garanti.

Dans les deux cas, si le montant des travaux repris est supérieur aux 5% du marché garantis par la garantie

a premiere demande ou par la retenue de garantie, le titulaire devra verser au pouvoir adjudicateur la
différence.

ARTICLE 8 — PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

8-1- Pieces constitutives du marché
Les pieces constitutives du marché, par ordre de priorité décroissante, sont les suivantes :

Piéces particuliéres :

- L'acte d'engagement et 'annexe a I'acte d’engagement en cas de sous-traitance,

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes,
- Les Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes,

- L’offre technique du titulaire accompagné de ses éventuelles annexes,

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants si postérieurs a la notification du marché,
- le mémoire technique,

- les plans (masse, schémas de principes),

- Fascicules Cahiers des Charges des Documents techniques Unifiés (D.T.U).

- Cahier des charges pour la protection des plantations

Piéces générales :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux (approuvé par
larrété du 30 mars 2021) ;

- Le CCTG (Cabhier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de travaux

Les modalités propres au Titulaire qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a l'acte
d’engagement, conditions générales de ventes entre autres et contradictoires avec les documents contractuels
(CCAP, CCTP et CCAG travaux) ne s’appliqueront pas au présent marché.

8-2- Modification du marché

Aprés sa conclusion, le marché pourra étre modifié conformément aux articles L 2194-1 et R. 2194 et suivants
du CCAPO et / ou complété par la passation d’'un marché négocié conformément aux articles L. 2124-3 et R.
2124-3 du CCP.

Il pourra étre modifié dans les conditions suivantes :

- Prestations complémentaires telles que
o Travaux, prestations supplémentaires nécessaires avec le méme titulaire pour des raisons
économiques et / ou techniques selon I'article R2194-2
o Circonstances imprévues selon I'article R2194-5
o Maodification de faible montant (15% du montant initial)

- llest néanmoins possible, sile marché a été conclu a prix ferme sans clause d’actualisation, de signer
un avenant pour actualiser le marché (cf article 10.4.3 du CCAG travaux).

8-3- Piéces a délivrer au titulaire du marché
Le marché est établi en un seul original conservé par 'TEPSM G. Daumézon qui fait parvenir une copie de
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l'acte d’engagement au titulaire du marché.
Le marché n’est définitif et n’engage 'lEPSM G. Daumézon qu’a compter de la date de réception de la
notification par le titulaire via la plateforme des marchés publics PLACE (marches-publics.gouv.fr)

ARTICLE 9 - PRIX ET REGLEMENT

L’acte d’engagement du marché de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- Autitulaire du marché et a ses sous-traitants
- Au mandataire du groupement titulaire du marché, a ses cotraitants ainsi qu’a leurs sous-traitants.

9-1- Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6t et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d’engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s’exécutent ces travaux (article 10.1.1 alinéa 2 du CCAG travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- De phénomeénes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- De la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Mais également :

- Des sujétions que sont susceptibles d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés ci-
dessus,
- Des dépenses communes de chantier.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre de
l'ouvrage.

Les frais de branchement électrique provisoire de chantier sont a prévoir par I'entreprise titulaire.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux documents
de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou
omissions que pourraient présenter ces piéces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre,
et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour 'usage
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents du marché).

Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude des
documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour I'élaboration de son
offre et le calcul de son prix.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

9-2- Prix de reglement

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme normalement prévisibles les
intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-aprés lorsqu’ils ne dépassent les intensités limites
suivantes :
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Nature du PR Durée du phénoméne . fex
phénoméne Intensité limite Organisme de référence
Pluie 20 mm Par période de 12
heures

Gel inférieur a -5 °C Station Météorologique

. empéchant toutes o D’Orléans
Neige activités 2 heures consécutives
Vent supérieur a 80 KM/H

En tenant compte des sujétions ci-apres :

- Les prix sont complets et comprennent toutes les fournitures et mises en oeuvre.
- L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux. Il reconnait avoir notamment avant la remise de son acte d’engagement :

» Pris connaissance compéte et entiére du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d’accés et
des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux

= Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, notamment celles liées a la spécificité de I'activité de
'EPSM, aux moyens de communications, aux ressources de main d’ceuvre...

= Contrdlé les indications des documents du dossier de consultation.
S’étre informé de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre de I'ouvrage
et aupres de tous les services et autorités compétentes.

Aucun matériel ne sera fourni par le maitre de I'ouvrage pour mise a la disposition des entrepreneurs.

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base du Détail Quantitatif et Estimatif annexé a
l'acte d'engagement.

Le marché a prix unitaires est celui dans lequel des prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement
livrées ou exécutées au cours de son exécution.

Les prix du marché comprennent :
- Les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au marché ;
- Les charges fiscales et autres éventuelles qui frappent les prestations ;
- Les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix défini au bordereau des prix
(devis).

Les travaux en plus ou en moins éventuels seront chiffrés suivant les prix unitaires du bordereau de prix
(devis).

Application de la taxe a la valeur ajoutée :
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors
du fait générateur.

9-3- Mode de reglement du marché
Le reglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement, suivant les modalités définies
a l'article 5.4 du présent CCAP.

Comptable assignataire :

Monsieur le Comptable de la Trésorerie Hospitaliere Départementale
9 avenue du Président John Kennedy

CS 30043

45077 ORLEANS CEDEX 2

Tél. : 02 38 24 62 00
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9-4- Variation des prix
Les prix du présent marché sont fermes.

Conformément a l'article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un délai
supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début
d’exécution des prestations.

L’actualisation se faisant aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la
date de début d’exécution des prestations.

Prix actualisé = Prix initial du marché * CA

CA=0,..*ill+0,.*il

ou

i = indice en vigueur a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois
| = indice en vigueur a la date de fixation du prix dans I'offre

i = indice en vigueur a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois
| = indice en vigueur a la date de fixation du prix dans I'offre.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.
Le mois d’établissement des prix du marché :

Le mois MO considéré sera le mois de remise de I'offre par le titulaire.

9-5 Modalités de réglement

9.5.1 Présentation des demandes de paiement
Les projets de décomptes sont présentés conformément a l'article 13 du CCAG Travaux.

Le reglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Avant la fin de chaque mois le titulaire remet au maitre d’ceuvre un projet d’avancement des travaux exécutés
indiquant le pourcentage et le montant d’avancement des prestations exécutées. Par dérogation a l'article
13.2.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de notifier au titulaire, par ordre de service, I'état
d’acompte mensuel.

Lorsque le titulaire remet au maitre d’ouvrage une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la
justification du paiement.

Les modalités du réglement des comptes de chaque marché seront les suivantes :

- Les prestations qui ont donné lieu @ un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a des
acomptes.

- Le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

- La périodicité du versement des acomptes est mensuelle (article 13-2 du C.C.A.G. Travaux).

Le titulaire soumis a l'obligation de 'usage de la facturation électronique en application de l'article L.2192-1
du Code de la commande publique, devra utiliser le systtme « CHORUS PRO ». Les modalités de
transmission ont été transposées au sein du Code de la commande publique par le décret n° 2019-748 du 18
juillet 2019.

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire comportent les mentions
suivantes :

- Le nom et la raison sociale du créancier, une date d’émission et un numéro unique ;
- Le numéro et la date du marché (et éventuellement de chaque avenant), la date et le numéro

d’engagement ;
- Le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- Les références bancaires ou postales tel qu’elles sont précisées dans I'acte d’engagement ;
- Lanature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée Iégalement applicable ou, le

cas échéant, le bénéfice d’'une exonération ;
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- La désignation de I'acheteur et son SIRET ;
- La date dexécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de
la collectivité débitrice.

Les demandes de paiement devront étre transmises de maniéere électronique via la plateforme https://chorus
-pro.gouv.fr/ conformément aux modalités définies ci-dessus.

Le n° SIRET de 'EPSM est le suivant : 264 500 042 00017 service : TRAVAUX
Les prestations sont financées par le budget principal.

Le paiement s’effectuera suivant les regles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur par
mandat administratif.

9.5.2 Projet de décompte final et décompte général PDF et DGD

Par dérogation a l'article 13.3.2 et a l'article 13.3.1 du CCAG travaux, le titulaire du marché devra remettre au
maitre d’ouvrage son projet de décompte final, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans
les 30 jours qui suivent la notification de la réception sans réserve ou du proces-verbal de levée de réserves.

Conformément a larticle 13.3.3 du CCAG-travaux, le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de
décompte final de I'entreprise qui devient alors le décompte final.

Conformément a l'article 13.4.1 du CCAG-travaux, le maitre d’ouvrage établit le projet de décompte général
dans les 30 jours qui suivent la date de remise du projet de décompte de I'entreprise

Ce projet de décompte général est signé par le maitre d’'ouvrage et devient le décompte général.

Le maitre d’ouvrage notifie le décompte a I'entreprise sous 30 jours a réception du projet de décompte général
regu de I'entreprise par dérogation a I'article 13.4.2 du CCAG/travaux.

L’entrepreneur a 30 jours pour accepter le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif
du marché ou présenter ses éventuelles observations.

Par dérogation aux articles 13.3.2. et 13.4.4. du CCAG-travaux, dans le cas ou le maitre d’'ouvrage ne
notifierait pas le décompte général dans les 30 jours qui suivent la transmission du projet de décompte final
chez le maftre d’ouvrage, le titulaire devra notifier son projet de décompte général au maitre d’'ouvrage qui
aura 10 jours pour notifier le DGD.

Si le maitre d’ouvrage ne le fait pas dans ce délai, le projet de décompte général devient le « DGD tacite ».

La libération de la retenue de garantie est faite dans les 30 jours qui suivent la fin du délai de parfait
achevement, si cette derniére a levé toutes ses réserves et repris toutes les anomalies constatées pendant le
parfait achevement.

9.5.3 Délais de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de
la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

9.5.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R.2192-10 du Code de la
commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a l'article R.2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est
€gal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.
L’'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’éléve a 40 euros.

Déconstruction, désamiantage, déplombage de I'ancienne pharmacie
EPSM G. Daumézon
MAPA/RC/TRVX-2025-06

17



9-6- Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et
selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du bon de commande est supérieur a
50000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Cette avance est calculée sur la base du montant initial du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a un paiement direct.

Le délai de paiement de cette avance est de 30 jours a partir :

- de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution, & condition que le titulaire du marché
ait produit une garantie a premiére demande du montant de I'avance au Maitre d'ouvrage

ou

- de la date de réception de cette garantie a premiere demande par le Maitre d'ouvrage si cette date est
postérieure a la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution, a condition que le titulaire
du marché ait produit une garantie a premiére demande du montant de l'avance au Maitre d'ouvrage

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution de la garantie a premiére demande du montant de
l'avance. Cette garantie a premiére demande ne pourra pas étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

Cette garantie a premiére demande est remboursable un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de
garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire et a I'établissement I'ayant accordée, pendant le délai de garantie,
si les réserves ne sont pas levées avant la fin de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un
mois apres la date de la levée des réserves.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai d'exécution du
marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5% d'une somme
égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
executées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marché. Dans le cas ou 'acompte mensuel ne suffirait
pas, la différence sera prélevée sur les acomptes suivants.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, la base du calcul de l'avance du titulaire sera le montant du
marché diminué du montant des travaux sous-traités.

Une avance peut étre versée aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est
supérieur a 50 000,00 € hors taxes. Si une avance a été versée en totalité au titulaire, cette derniere sera
diminuée de celle allouée au sous-traitant

9-7 — Retenue de garantie
La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures ou services.
Chaque paiement d’acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande et devra
étre augmentée en cas d'avenant.

Dans le cas contraire, une retenue de garantie sera appliquée sur le montant de I'avenant.

Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande
sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie.

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés, dans les conditions prévues a I'article R 2191-42 du Code de la Commande Publique.

Cette garantie doit étre constituée en totalité et envoyée au Maitre d'ouvrage.
Le titulaire peut la présenter tout au long de I'exécution du marché. Dans ce cas, le montant versé au titre de
la retenue de garantie est reversé au titulaire dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de
la garantie a premiére demande chez le maitre d'ouvrage.
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En cas de groupement solidaire, la garantie a premiere demande est fournie par le mandataire pour le montant
total du marché, y compris les avenants.

En cas de sous-traitance, c'est le titulaire du marché qui supporte la retenue de garantie de I'ensemble du
marché, y compris la partie sous-traitée. Comme il est indiqué précédemment, la retenue de garantie peut étre
remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande.

Dans le cas d'une sous-traitance indirecte et par dérogation a l'article 3.6.2.5 du CCAG-travaux, le sous-traitant
indirect remet une garantie a premiére demande pour garantir les travaux qui lui sont confiés.

Le titulaire du marché informera par écrit le pouvoir adjudicateur qu'il a recu une copie de la garantie a premiére
demande du sous-traitant indirect.

9-8 — Nantissement ou cession de créances
Le marché peut étre mis en nantissement dans les conditions prévues aux articles R 2191-45 et suivants du
CCP.

Si le Titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande a TEPSM Georges
DAUMEZON. Cette demande sera ensuite notifiée au comptable public par lettre en accusé réception.

L’EPSM GDAUMEZON remet au titulaire une copie de l'original de I'acte d’engagement avec la mention que
cette piéce est délivrée en unique exemplaire.

Cette demande devra étre accompagnée de I'exemplaire unique de I'acte d'engagement qui lui a été délivrée.
L'acte d'engagement complété sera retourné au Titulaire du marché par lettre recommandée.

ARTICLE 10— RESILIATION DU MARCHE — CLAUSES DIVERSES

10-1- Résiliation du marché
L’EPSM G. Daumezon peut mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif d’intérét
général conformément a I'article 46.4 du CCAG Travaux.

e [Exécution de la prestation aux frais et risqgues du titulaire
Les dispositions de l'article 34 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au marché aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du marché et si cette décision le mentionne, lI'acheteur peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
l'acheteur.

Le marché passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce marché de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent marché est a la charge du titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

e Résiliation pour faute :
En cas de mauvaise exécution des prestations objet du marché ou de non-respect des stipulations du
marché par le titulaire, I'acheteur peut résilier le marché aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 30.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

10-2- Clauses diverses

e Conduite des prestations dans un groupement économigue

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chague membre du groupement s’engage a exécuter les
prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est
rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu'il a réalisées. Si le groupement titulaire du marché
est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financierement pour
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la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au nom du groupement.

e Obligations de confidentialité

Dans le cadre du présent marché, toute personne intervenant sur le site de TEPSM G. DAUMEZON est
soumise au secret, conformément aux dispositions de I'article L. 1110-4 alinéa 2 du Code de la Santé Publique.
Ce secret couvre toutes les informations confidentielles ou non, confiées ou constatées, se rapportant au
patient lui-méme ou a des tiers (famille, proches du malade ...) que leur révélation soit potentiellement nuisible
ou pas.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s’imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par
ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties du marché.

e Protection des données a caractére personnel
Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données nominatives,
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les

autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers
du marché.

ARTICLE 11 — REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS DE L’ENTREPRISE

Le jugement, instituant le redressement judiciaire ou la liquidation, est notifié immédiatement au Maitre
d'Ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre d'Ouvrage adresse a l'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur,
si, en application de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article 37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en l'absence de
réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
Indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, le Maitre d'Ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité ;

ARTICLE 12 - LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de Il'article 55 du CCAG TRAVAUX. En cas de litige
résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont
releve le pouvoir adjudicateur.

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :
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Tribunal administratif d'Orléans

28 rue de la Bretonnerie

45057 Orléans

Téléphone : 02 38 77 59 00 - Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Télécopie : 02 38 53 85 16 - Site internet : orleans.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au CCAG Travaux explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, sont apportées
aux articles suivants :

L’article 1.2.1 du CCAP déroge a l'article 3.4 du CCAG

L’article 4.5.1 du CCAP déroge aux articles 20.1, 20.4 et 20.6 du CCAG travaux

L’article 4.5.3 du CCAP déroge aux articles 20.5 et 20.4 du CCAG travaux

L’article 4.5.4 du CCAP déroge aux articles 48.1 et 20.4 du CCAG travaux

L’article 6.2.2 du CCAP déroge a l'article 34 du CCAG travaux

L’article 6.3 du CCAP déroge a l'article 35.1 du CCAG travaux

L’article 7.2 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG travaux

L’article 9.5.1 du CCAP déroge a l'article 13.2.2 du CCAG travaux

L’article 9.5.2 du CCAP déroge aux articles 13.3.2, 13.3.1, 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG travaux
L’article 9.7 du CCAP déroge a l'article 3.6.2.5 du CCAG travaux
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