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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.10bjet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet: Marchés de travaux pour le
projet de rénovation énergétique globale de la cité judiciaire de Dijon.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Lieu d'exécution des prestations :
13 Bd Clémenceau - 21033 Dijon CEDEX.

1.2 Représentation des parties

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
maitre d’ouvrage désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le
représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché et notifie
cette désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques
signataires de I'acte d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en
cours d’exécution du marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le
représenter pour les besoins de lI'exécution du marché. D'autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

1.3 Décomposition en lots et fractionnement en tranches
optionnelles

Les prestations sont réparties en 7 lots traités par marchés séparés désignés ci-apres.
Ces marchés font |'objet d’un fractionnement en tranches au sens des articles R.
2113-4 a R. 2113-6 du Code de la commande publique :

- Lot n°01 - Démolition - Gros Oeuvre :
e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle
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1.4

Lot n°02 — Etanchéité - ITE :
e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle

Lot n°03 — Menuiseries Extérieures - Serrurerie :
e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle

Lot n°04 — Menuiseries Intérieures :
e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle

Lot n°05 — Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol :

e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle

Lot n°06 — Chauffage - Ventilation :
e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle

Lot n°07 - Electricité - Photovoltaique :
e Tranche ferme : tranche n°1 - Tranche Ferme
e Tranche optionnelle : tranche n°2 - Tranche Optionnelle

Délais limites de notification des tranches optionnelles

Les délais limites de notification par ordre de service de la décision d'affermissement
de chacune des tranches des différents lots sont précisés ci-apres, a compter de
I'origine du délai contractuel de la tranche ferme :

D.I. Dijon / Marchés de travaux pour le projet de rénovation énergétique globale de la cité

Pour le lot n°01 - Démolition - Gros Oeuvre:
e Pour la tranche n°2 : 15mois

Pour le lot n°02 - Etanchéité - ITE :
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Pour le lot n°03 — Menuiseries Extérieures - Serrurerie :
e Pour la tranche n°2 : 15mois

Judiciaire de Dijon / CCAP

Page 8 sur 67



TF054345_TVX

*  Pour le lot n°04 — Menuiseries Intérieures :
e Pour la tranche n°2 : 15mois

*  Pour le lot n°05 — Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol :
e Pour la tranche n°2 : 15mois

* Pour le lot n°06 — Chauffage - Ventilation :
e Pour la tranche n°2 : 15mois

+  Pour le lot n°07 - Electricité - Photovoltaique :
e Pour latranche n°2 : 15mois

Chaque ordre de service précise la date d’exécution des prestations de la tranche
optionnelle correspondante.

En cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard dans I'exécution d'une
tranche, les délais d’affermissement des tranches postérieures sont prolongés
d’autant sous réserve que le marché n’arrive pas a son terme avant la fin de ce délai.
Il est également précisé qu’aucune demande de prolongation du délai d’exécution
ne peut étre présentée apres l'expiration du délai contractuel d’exécution de la
prestation.

1.5 Indemnité de dédit

Le marché ne prévoit pas d'indemnité de dédit.

1.6 Indemnité d’attente

Il n‘est pas prévu de versement d’'indemnité d’'attente.

1.7 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la
commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou
indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et
agréer ses conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a |'acte
d’engagement, dOment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre
d'acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également
I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou
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mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque I'une
ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une
décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a I'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de l'acte
spécial qui lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre
au maitre d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le
représente pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire
accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les
mémes conditions que |'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d‘une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée
par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces
derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur
une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de
la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes
dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de
cette copie de la caution au représentant du maitre d'ouvrage empéche |'exécution
des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions
définies a I'article Résiliation du marché aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du
marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un
chantier que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et,
d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code
du travail.

1.8 Forme des notifications et informations au titulaire

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I’'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a I'adresse postale
ou électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont
réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
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I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a
I'issue de ce délai.

1.9 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de
service seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. Le titulaire devra en accuser réception datée.

En ce qui concerne |'affermissement des tranches optionnelles, la notification de
I'ordre de service est conditionnée a la décision préalable du maitre d'ouvrage
d’affermir la tranche ou de renoncer a I'exécution d’une tranche.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du
marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font |'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe
a I'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu
de |'exécuter.

1.10 Protection des données a caractére personnel

Les dispositions relatives aux mesures de sécurité ainsi qu'a la protection des
données a caractére personnel sont énoncées dans |'annexe 3-RGPD du présent
CCAP.

1.11 Maitrise d'ceuvre

Les fonctions de maitre d’ceuvre, externes au maitre d’ouvrage, sont assurées par
TRIA ARCHITECTES

70 Avenue de Drapeau
21000 DIJON.

Il est chargé des éléments de mission suivants :
- Des études de diagnostic ;
- Des études d’avant-projet sommaire ;
- Des études avant-projet définitif ;
- Des études de projet ;
- De l'assistance pour la passation des marchés publics de travaux ;
- Du visa des études d’exécution réalisées par les entreprises ;
- De la direction de I'exécution des travaux ;
- De l'assistance aux opérations de réception des travaux.
- De l'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux.
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Il est par ailleurs chargé des éléments de mission complémentaires suivants :
- Mission synthése (SYNT) et CPE ;
- Coordination SSI.

1.12 Contrdéle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contrble est assuré par :

APAVE DIJON

4 RUE LOUIS DE BROGLIE
BP 37004

21070 DIJON CEDEX

M. JAAFAR HAZEM

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont les
suivantes :

- L:Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables

- S: Conditions de sécurité des personnes dans les constructions (SH, STI ou
SEI)

- F:Fonctionnement des installations

- Th:lIsolation thermique et aux économies d'énergie

- LE: Solidité des existants

- GTB: Gestion technique du batiment

- ENV: Environnement

- HYS:Hygiéne et santé dans les batiments

- Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
Mission LP : Solidité ouvrages et éléments d'équipement indissociables ou non
Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

1.13 Prévention des risques

Les prestations, objet du présent marché, reléevent de la Catégorie 1 au sens de
I'article R. 4532-1 du code du travail.
La mission de coordonnateur en matiere de sécurité et de santé des travailleurs est
confiée a:
e Pour la phase de conception :
DEKRA INDUSTRIAL SAS
13 rue du docteur Quignard
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21000 DIJON
M. CHALICARNE Stanislas.

e Pour la phase de réalisation :
DEKRA INDUSTRIAL SAS
13 rue du Docteur Quignard
21000 DIJON
M. CHALICARNE Stanislas.

1.14 Etudes d’exécution

Les études d’exécutions des ouvrages des différents lots seront exécutées par les
entrepreneurs; elles seront visées par le maitre d'ceuvre avant tout début

d’exécution.

— Lot n°01 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP);

— Lot n°02 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP);

— Lot n°03 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP);

— Lot n°04 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP);

— Lot n°05 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP);

— Lot n°06 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP);

— Lot n°07 - Toutes les études d'exécution du lot concerné (voir précisions
CCTP).

au

au

auv

auv

au

au

au

1.15 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier sont assurés par le

maftre d’occuvre.

1.16 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s’engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a |'article 6.1
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du CCAG Travaux.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et
reglements, relatifs a la protection de la main-d‘ceuvre et aux conditions de travail
du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions
fondamentales de I’'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont
pas intégrées dans les lois et réglements du pays oU cette main-d’ceuvre est
employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, sur simple demande du maftre d’ouvrage.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

117 Modalités, formats et caractéristiques des documents

Conformément a l'article 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis
pendant I'exécution du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre
fournis au maitre d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction.

Dans le cadre de |'application de I'article 29.1 du CCAG Travaux, la transmission des
documents au format électronique, pendant I'exécution du marché, doit respecter
les modalités, formats et caractéristiques suivants :

L'ensemble des pieces modificatives et des correspondances (OS, avenants, GAPD,
caution bancaire, DC4, mises en demeure...) intervenant en cours d'exécution du
marché doit faire I'objet d'une transmission via le profil acheteur (PLACE).

118 Promotion de la charte « Relations fournisseurs et
achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et
achats Responsables » (RFAR) avec la signature le 1* juin 2023 de la charte du méme
nom.

Par cet engagement, le ministere encourage notamment ses fournisseurs :
— A s'intéresser au parcours national des achats responsables ;

— A construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour
d’une politique achats responsables, en y associant I'ensemble des directions
concernées ;

— Au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

— A s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte
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RFAR voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise
en la matiere, et notamment :

— Lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables » ;
— L'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) ;
— Et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de
vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

1.19 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d'actes modificatifs dans les cas
décrits aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

2. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent
dans I'ordre ci-apres :
ePour chacun des lots :
L'acte d’engagement et ses éventuelles annexes financieres, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maftre d’ouvrage fait seul foi ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses
éventuelles annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles
annexes, dont |'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage fait seul foi ;

L'acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de
leur rang dans la liste des annexes propres a chaque document.

-  Plans;
- PGC;
- Ordres de service ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
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(publié au JORF n°0078 du 1*" avril 2021) ;

L'offre technique du titulaire dont les engagements ne sont contractuels que
s’ils vont au-dela des piéces susvisées ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), dont le caractere
contractuel se limite aux prix par poste qui y figurent, dans le cas
d’éventuelles prestations supplémentaires ;

Ainsi que la ou les piece(s) suivante(s) en complément de l'article 4.1 du CCAG

Travaux:
Le programme de I'opération et ses annexes ;

Le calendrier détaillé établi lors de la période de préparation de maniere
contradictoire. Sont contractuelles, dés l|a consultation, les dates
d'intervention dans les salles d'audiences ;

Le Permis de construire ou Autorisation de Travaux.

3. Prix — Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Conformément a l'article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les
frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur
ajoutée.

Les prix tiennent notamment comme incluses :

Les dépenses lides aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de
garantie de parfait achévement ;

Les sujétions qu'est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés ci-dessus ;

Les dépenses communes de chantier mentionnées a l'article Répartition des
dépenses communes de chantier ci-apres.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement ou au
titulaire sont réputés comprendre les dépenses et marge visées a |'article 9.1.2 du
CCAG Travaux.

3.1

Forme des prix
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Les travaux faisant I'objet des lots suivants sont réglés par application d‘un prix
global et forfaitaire :

- Lot O1: Démolition - Gros CEuvre

- Lot 02: Etanchéité — ITE

- Lot 03: Menuiseries Extérieures — Serrurerie

- Lot 04 : Menuiseries Intérieures

- Lot O5: Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol
- Lot 06 : Chauffage — Ventilation

- Lot 07 : Electricité - Photovoltaique

3.2 Décomposition ou sous-détail supplémentaire

Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra étre demandée en cours
d’exécution du marché dans les conditions prévues par l'article 9.3.4 du CCAG
Travaux.

3.3 Répartition des dépenses communes de chantier

A - Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments
Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés
exister et étre utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l|'exécution des travaux (clotures, aires de
stockage, panneaux de chantier, bureau de chantier, installations communes
d'hygiene et repli des installations) sont a la charge du lot n°1.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et
branchements lorsque ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général :

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes
d'utilisation et des installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser.
Si des installations nécessaires a |'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou
lorsque les installations existantes ne peuvent étre utilisées en |'état et doivent étre
aménagées ou completes, chaque corps d'état prendra en charge la partie de
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prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les
compteurs d'eau et d’électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge
de la ou des entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent
d'aucun lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte
prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier :

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux
travaux qu'il exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité
collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle, ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises :

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition
des entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises :

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-
dessus, est effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B - Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition
des entreprises par le maitre d’ouvrage :
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Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les
entreprises :

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises
utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont
facturées a I'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement
nettoyage du bureau de chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation
ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées
lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, évacuation de
déchets ...) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris
en charge par chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les
frais afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maftre
d'ceuvre, entre le maitre d'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état
intéressés.

L'évacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages, matériaux et
matériels résultant des démolitions sont enlevés et évacués aux décharges publiques
par les soins et aux frais de I'entrepreneur chargé du lot concerné.

C - Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou
prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées par les
dispositions qui précedent, sont inscrites a un compte spécial dit "compte prorata”
établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 procede au reéglement des dépenses visées au
premier alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. |l
effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maftre d’ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable

D.I. Dijon / Marchés de travaux pour le projet de rénovation énergétique globale de la cité Page 19 sur 67
Judiciaire de Dijon / CCAP



TF054345_TVX

compositeur, dans le cas oU les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le
reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Le maitre d’ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le réglement des différends
entre intervenants.

3.4 Variation de prix

Les prix des marchés sont révisables.

3.41 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de |la date de remise de |'offre par le titulaire.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

— Modalités de révision des prix du lot n°01 — Démolition - Gros Oeuvre :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*BT06

Les valeurs prises par l'index de référence « BTO6 - BTO6 - Ossature, ouvrages en
béton armé - Base 2010 » seront calculées de la maniere suivante : Index (n) / Index
(o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.

Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°02 — Etanchéité - ITE :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*BT53

Les valeurs prises par 'index de référence « BT53 — BT53 - Etanchéité - Base 2010 »
seront calculées de la maniére suivante : Index (n) [ Index (o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.
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Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°03 - Menuiseries Extérieures -
Serrurerie :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*BT43

Les valeurs prises par l'index de référence « BT43 - BT43 - Menuiserie en alliage
d'aluminium - Base 2070 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index
(o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.

Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°04 — Menuiseries Intérieures :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*BT18a

Les valeurs prises par l'index de référence « BT18a — BT18a - Menuiserie intérieure en
bois - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.
Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°05 — Platrerie - Plafonds - Peinture -
Revétements de sol :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1 : A = 0.150+0.850*((0,4 * BTO8) + (0,4 * BT10) + (0,2 * BT46))
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Les valeurs prises par les index de référence « (0,4 * BTO8) + (0,4 * BT10) + (0,2 *
BT46) » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.

Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

— Modalités de révision des prix du lot n°06 — Chauffage - Ventilation :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*BT41

Les valeurs prises par l'index de référence «BT41- BT41 - Ventilation et
conditionnement d'air - Base 2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n)
/ Index (o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.

Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

—  Modalités de révision des prix du lot n°07 — Electricité - Photovoltaigue :

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*BT47

Les valeurs prises par l'index de référence « BT47 - BT47 - Electricité - Base 2010 »
seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (o).

Index (n) : correspond au mois n suivant : mois d'exécution des prestations.
Index (o) : correspond au mois Mo suivant : mois d'établissement des prix du marché.
Ce coefficient de variation s’appliquera au prix global et forfaitaire du marché.

3.5 Diminution du montant des travaux

Par dérogation a I'article 15 du CCAG Travaux, en cas de diminution du montant des
travaux par rapport au montant contractuel, il sera fait application des dispositions
suivantes :
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Aucune indemnisation ne sera allouée au titulaire en cas d'augmentation ou de
diminution du montant des travaux.

4. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % (3% si c’est une PME) sera appliquée sur chaque
demande de paiement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére
demande.

L'acheteur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées
avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera
remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront
libérées qu’'un mois apres la date de la levée effective de ces réserves.

5. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée aux titulaires des lots de montants
supérieurs au seuil fixé par le code précité.

Chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en ceuvre
de I'avance.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG Travaux, I'option retenue pour les avances
est la suivante :
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au
sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article
R. 2191-10 est fixé a 30 %.
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant n‘est pas une petite ou moyenne entreprise
au sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions
définies a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

5.1 Modalités de réglement de l'avance

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois.
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5.2 Modalités de résorption de I'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées des que ce
montant atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations-
65)/15 - avance déja remboursée.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations de la tranche affermie

Le remboursement de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
prélevement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-
traitant).

6. Reglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et
réglés comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié
comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a |'avancement au pourcentage des quantités
de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement sous format dématérialisé via
Chorus pro.

6.1 Demandes de paiement d’acomptes

Tout réglement est subordonné a la présentation d’'un décompte mensuel, dont le
cumul correspond au prix indiqué dans I'acte d’engagement, éventuellement modifié
par avenant(s).

Le calcul des décomptes et des acomptes est réalisé par un systeme de gestion
informatique des marchés sur le lequel le titulaire peut obtenir toutes informations
souhaitées aupres du représentant du Maitre d’Ouvrage.

Le prestataire établit sa facture au taux d’avancement qu’il transmet au maitre
d’ceuvre via Chorus pro en cadre de facturation A4 (indiquer le numéro de SIRET du
maitre d’ceuvre et celui du maitre d’ouvrage en destinataires).

Le titulaire devra respecter les modalités suivantes de présentation des décomptes
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mensuels :

- Mentions relatives aux parties :

« Le nom complet et I'adresse du titulaire et du maitre d’ouvrage ;

« Le numéro SIRET/SIREN du titulaire ;

« Le numéro d’identification a la TVA intracommunautaire du titulaire et du maitre
d’ouvrage ;

« Le numéro du marché;

« Le numéro d’engagement juridique ;

« Le numéro et la date du décompte mensuel.

- Mentions relatives aux travaux réalisés :
« Le montant HT ;

- Le montant et le taux de la TVA ;

« Le taux d’avancement des prestations ;

- Les éventuels rabais, remises, ristournes ou escomptes non rattachés a I'ensemble
des opérations facturées ;

« La référence en cas d’exonération a la disposition correspondante ;

« La mention indiquant que I'opération est soumise a un régime d’autoliquidation et
d’auto-facturation.

Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes :

« Le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de I'article 26.4
du CCAG Travaux, dont il demande le remboursement ;

« Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

En cas de groupement momentané d’entreprises, le mandataire transmet le
décompte et joint la répartition des sommes dues entre les membres du
groupement.

Conformément au CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 7 jours a
compter de la réception de la demande mensuelle de paiement du titulaire pour :

- I'accepter ou la rectifier,

- lui notifier I'état d’acompte mensuel ; par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG
Travaux, |'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maftre de I'ouvrage au plus
tard lors du reglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le
titulaire a été modifié ;

- et proposer au maitre d'ouvrage le paiement des sommes qu’il admet. L'état
d’acompte mensuel ainsi établi par le maitre d’'ceuvre sera déposé sur la plateforme
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de facturation Chorus pro en cadre de facturation A15 a l'attention du maitre
d’Ouvrage.

Le maitre d'Ouvrage devra alors attester du service fait en vérifiant la conformité
qualitative et quantitative des prestations.

La maitrise d’ouvrage établira, avec le systéme de gestion informatique des marchés,
un décompte mensuel. Celui-ci sera ensuite déposé par le maitre d'ouvrage sur la
plateforme de facturation Chorus Pro en cadre de facturation A 19 a l'attention de la
DRFIP pour mise en paiement.

6.2 Demande de paiement finale

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travauy, le titulaire transmet son projet de
décompte final au maitre d'ceuvre, par Chorus Pro, permettant de donner une date
certaine, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux.

Lorsque les travaux sont réceptionnés sous réserve de l'exécution de certaines
prestations prévues au marché non encore exécutées, le projet de décompte final
doit étre adressé dans les 30 jours a compter de |la date du proces-verbal constatant
I'exécution de ces prestations.

Lorsque la réception est prononcée avec réserves pour une partie des travaux, et
sous réserve pour une autre, le point de départ de I'envoi du projet de décompte
final est, pour I'ensemble des travaux, le proces-verbal de levée des réserves.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution
du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Concretement, le projet de décompte final établit par le titulaire est notifié au
maitre d’ceuvre via Chorus pro en cadre de facturation A7.

En application de l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre établit le
projet de décompte général pour permettre au maitre d'ouvrage de le notifier dans
les 30 jours suivant |la date de réception du projet de décompte final du titulaire. Ce
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projet de décompte général est transmis a la maftrise d’ouvrage via Chorus pro en
cadre de facturation A17.

En application de I'article 12.4.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage procede a la
signature, a la notification et au paiement.

Dans un délai de 30 jours a compter de |la date de réception par le maitre d'ceuvre
du projet de décompte final, le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant, rectifie et
signe le projet de décompte général du maitre d’'ceuvre ; celui-ci devient alors le
décompte général qui est notifié au titulaire.

Le titulaire approuve ou rectifie le décompte général puis le retourne a la maitrise
d’ouvrage.

La maitrise d'ouvrage transmet le décompte général définitif au comptable via
Chorus pro pour mise en paiement.

A noter, que s'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7 du
CCAG Travaux, la date du proces-verbal constatant |'exécution concluante des
épreuves ou |'exécution des travaux visés a ces articles est substituée a la date de
notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des
délais ci-dessus.

6.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique,
les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme
électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation"
nommé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de ['acheteur nécessaire au dépdt d'une facture dans le portail
Chorus Pro est le suivant : 13000509300112.

Les circuits de dépdt détaillés dans les parties 6.1.1 et 6.1.2 ci-dessus doivent étre
respectés. A défaut, les demandes de paiement seront rejetées par la maitrise
d’ouvrage.

Un mode opératoire relatif aux modalités de dépo6t des factures sous Chorus pro est
disponible et peut étre communiqué sur demande transmise a l'adresse mail
suivante : di.dir-sg-grand-centre@justice.gouv.fr
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6.4 Paiements des membres d’'un groupement et des sous-
traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-
traitants payés directement comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe
en cas de besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés
a l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont
dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la
prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du
contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

Les dispositions ci-dessus sont complétées par les stipulations suivantes :

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est
inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte
spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d’établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-
traité.

6.5 Délais de paiement et intéréts moratoires

En application de I'article 31 (et articles précédents et suivants) du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique et de
I'article R2192-17 du Code de la commande publique, les délais dont dispose le
maitre d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 30 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs
ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires,
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calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de I'échéance prévue
par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R.
2192-32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai
maximum de paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne (BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

7. Délais d'exécution

7.1 Délais d’exécution des travaux

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

Par dérogation a l'article 18 du CCAG Travaux, le délai d’exécution démarre a
compter de la notification.

7.2 Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC apres
consultation des titulaires des différents lots.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la
construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :
- La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est
propre ;
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants
aux interventions successives d’un titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par
I'OPC a I"'approbation du maitre d’ouvrage et adressé pour avis au maitre d'ceuvre,
au plus tard 15 jours avant I'expiration de la période de préparation visée a l'article
Période de préparation - Programme d’exécution des travaux ci-apres.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux,
mais cette modification ne pourra, sauf accord des différents titulaires, comporter
réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu
et place du précédent.

La notification d'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y
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a lieu, de l'application des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des
marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d'une
prolongation de délais par le maitre d'ouvrage. Toute prolongation du délai
contractuel d'exécution des travaux devra faire |'objet d’'une mention expresse et
I'ordre de service ou I'acte modificatif, s'il y a lieu, devra en fixer I'importance.

Pour chacun des marchés, le délai de 4 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux
est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres a chaque lot
définis a I'acte d’engagement.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le
responsable de 'OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite
du délai d'exécution de I'ensemble des lots défini a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par un ordre de service a
tous les titulaires.

7.3 Prolongation des délais d’exécution

La prolongation des délais d’exécution sera effectuée dans le cas :

- D’'un changement du montant des travaux ou d’'une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages ;

- D’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- De la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du
chantier ;

- D’un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

- D’un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui
concerne les autorisations administratives liées a I'exécution du marché qui
sont a la charge du maitre d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet
d'un autre marché.

Il sera fait application des dispositions de |'article 18.2 du CCAG Travaux.

Conformément au premier alinéa de [I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas
d'intempéries au sens des dispositions l|égislatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont
prolongés. Cette prolongation est notifiée a |I'entrepreneur par un ordre de service
qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement
constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément auxdites dispositions.

8. Pénalités et primes
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8.1 Pénalités — Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités.

Il est rappelé que les pénalités calculées a partir de pourcentage de montant de
marché de travaux, le seront sur des montants hors taxes.

En revanche, les pénalités ne sont pas, elles-mé&mes, assujetties a la TVA.

Ainsi, tous les montants de pénalités, qu’ils soient calculés a partir de pourcentages
appliqués a des montants HT de travaux, ou qu'ils soient forfaitaires, seront
entendus comme des montants TTC.

Toutes les pénalitéds mentionnées ci-dessous sont applicables au mois de
constatation ou a n‘importe quel autre moment du marché sur la base des relevés
établis par le maftre d’ceuvre ou par I’O.P.C. matérialisés par un EXE13.

8.2 Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du
marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire pourra excéder 10% du montant total hors taxes du
marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Conformément aux dispositions de [l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de
retard dans I'exécution d'une tranche de travaux de I'un des lots, il est appliqué une
pénalité journaliere de 1/3000 hors taxes de I'ensemble du montant de la tranche
considérée.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le dernier
calendrier d’exécution transmis par I'O.P.C. et n’‘ayant fait l'objet d’aucune
remarque. Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard
serait résorbé, de remettre ces pénalités.

8.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maftre d’ceuvre. En cas
d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.

Cette pénalité sera appliquée sur simple constatation du maitre d’ceuvre qui seul
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peut décider de la liste des présents aux réunions de chantier. Elle sera appliquée
sans mise en demeure préalable.

Sans précision dans le compte rendu de chantier précédent, tous les titulaires
devront étre présents aux réunions hebdomadaires de chantier. La maitrise d’'ceuvre
ou la maitrise d’ouvrage peuvent transformer ces retenues en pénalités définitives en
cas de manquements répétés, sur simple décision, a tout moment du marché.

8.4 Pénalités pour retard dans le repliement des
installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en
demeure, dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG Travaux sans préjudice
d’une pénalité journaliere de 500 €.

8.5 Pénalités pour retard dans la remise des documents
apres exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, le dossier d’ouvrage exécuté (DOE)
ainsi que le dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) doivent étre remis
par le titulaire a la maitrise d’ouvrage a la date définie dans les documents de
réception en 1 exemplaire sous format numérique et 1 exemplaire sous format

papier.

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis aprés
exécution sera appliquée. Elle est de 1 000 €.

8.6 Pénalités pour retard dans la transmission de
|"attestation d’assurance

En cas de retard dans la transmission de I'attestation d’assurance telle que prévue a
I'article Assurance de responsabilité civile ci-dessous, le maitre d’ouvrage pourra
appliquer une pénalité de retard égale a 100 € par jour de retard.

8.7 Autres pénalités

Il est par ailleurs prévu I'application des pénalités suivantes : Celles-ci sont détaillées
dans I'annexe 2 du présent CCAP ("Annexe autres pénalités travaux").
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8.8 Pénalités liées aux clauses environnementales

8.8.1 Réduction des déchets a la source et des emballages

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans
son mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

En cas de non-respect des obligations en matiere de gestion des déchets du chantier,
le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 100 €
HT par manquement constaté (exemple : non-respect et non transmission des taux
de déchets réduits a la source et des emballages, non transmission des justificatifs
attestant d'une politique de réduction des déchets a la source et des emballages,
impossibilité de prouver par tous moyens qu’'une réflexion de réduction des
emballages a été menée avec les fabricants).

8.8.2 Transport des matieres dangereuses (dont |I’'amiante)

En cas de non-respect des obligations en matiére de transport des matiéres
dangereuses (dont I'amiante), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité forfaitaire de 100 € HT par manquement constaté (exemple : déchets
dangereux non envoyés dans un centre de traitement spécifique, non transmission
des justificatifs d’acceptation par le centre de traitement).

8.8.3 Documents et livrables respectueux de I'environnement

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans
son mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Une pénalité forfaitaire de 100 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en
cas de non-respect de la clause prévue au CCAP et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique. Cette clause s’applique par manquement constaté.

8.8.4 Protection des ouvrages neufs et existants

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans
son mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Une pénalité forfaitaire de 100 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en
cas de non-respect de la clause prévue au CCAP et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique (impossibilité de prouver la mise en place d’actions
pour protéger les matériaux et des ouvrages neufs ou existants, absence d'une
remise en état aux frais du titulaire de maniére équivalente apres constat).
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8.8.5 Réduction des nuisances

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans
son mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCAP.

Une pénalité forfaitaire de 100 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en
cas de non-respect de la clause prévue au CCAP et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique. Cette clause s’applique par manquement constaté.

8.8.6 Lutte contre la déforestation importée

En cas de non-respect des délais, des échéances des documents attendus au titre de
la lutte contre la déforestation, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité forfaitaire de 100 € HT par manquement constaté.

9. Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits
L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des

clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues
s'appliquent au marché.

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe la provenance de ceux des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n‘est pas laissé au
titulaire.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’oceuvre les documents
assurant la tragabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement
a leur mise en ceuvre.

9.2 Mise a disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt

Le maitre d’ouvrage ne mettra pas a disposition du titulaire de lieux d’extraction ou
d’emprunt.

9.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

9.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les
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caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont applicables au
présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux
dispositions du CCAG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ceuvre.

9.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres précise les matériaux, produits et
composants de construction devant faire |'objet de vérifications ou de surveillance
de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ainsi que les
modalités correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre d’ouvrage.

9.4 Prise en charge, manutention et conservation par le
titulaire des matériaux et produits fournis

En complément de l'article 26 du CCAG Travaux, le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres désigne les matériaux, produits et composants de construction qui
seront fournis, le cas échéant, par le maitre d’ouvrage et précise les lieux et cadences
de leur prise en charge, ou de leur réception par le titulaire, ainsi que les modalités
de leur manutention et de leur conservation a assurer par le titulaire.

10. Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1 Période de préparation - Programme d’exécution des
travaux

Il est prévu une période de préparation pour chacun des lots.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, cette période de préparation n’est
pas comprise dans le délai d’exécution.

Sa durée est de 2 mois a compter de la notification du marché.
Il sera procédé, au cours de cette/ces période(s), aux opérations suivantes :

ePar les soins du maitre d'ceuvre :
- Etablissement par le maftre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications 3
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I'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux dans les conditions
prévues a l'article 29.2 du CCAG Travaux.

ePar les soins du responsable de I'ordonnancement, le pilotage et la coordination
du chantier :
- Elaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d’exécution.

ePar les soins des entrepreneurs :

- Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable
O.P.C. et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux dans le délai de 21 jours suivant le début de cette période.
Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable
O.P.C. et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux dans le délai de 21 jours suivant le début de cette période. Il est
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires.

Etablissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles
d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages.

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) apreés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant).

Les PPSPS sont fournis au coordonnateur SPS 21 jours avant l'intervention des
entreprises telle que précisée par le calendrier d’exécution.

10.2 Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

En cas d'arrét des travaux suite a la découverte de réseaux non connus ou mal
repérés ou branchement non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et
pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés par cet arrét sur présentation de
tous justificatifs demandés par le maitre d’ouvrage.

10.3 Mesure d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur
pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et

le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).
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Le titulaire devra remettre au maitre d'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un
délai de quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il
emploie sur le chantier établi conformément a I'article 31.5 du CCAG Travaux.

10.4 Installation, organisation, sécurité et hygiene des
chantiers

10.4.1  Emplacement des installations de chantier

Les emplacements nécessaires seront mis a la disposition du titulaire, pour ses
installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux, selon les
conditions suivantes : Les éléments sont précisés au lot 1.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maftre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le
titulaire.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.4.2 Laboratoire et bureau du chantier

Aucun titulaire n'aura pas la charge d'installer :

— un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur
place prévus au CCTP.

— un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur
sécurité santé, cette construction devant étre meublée, éclairée et
chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi
que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission
dans de bonnes conditions.

10.4.3 Emplacements gratuits pour dépdbts provisoires de déblais ou
de terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition du titulaire. Celui-ci devra se
procurer a ses frais et risques, dans les conditions de I'article 31.2 du CCAG, les
emplacements nécessaires aux dépots provisoires ou définitifs des déblais et/ou des
terres végétales.

10.4.4  Mesures particulieres concernant la sécurité et |a santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois
et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail
dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque
membre du groupement s’engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en
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cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans
un délai de 8 jours, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les
intervenants conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3 et L. 4532-1 318
et R. 4532-1 2 4533-7 du Code du travail.

eLocaux pour le personnel :
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan
des locaux pour le personnel et de leur accés a partir de |'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux
normes sanitaires de la Iégislation en vigueur sur le territoire francais.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en
vigueur.
Les acceés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

eCollege interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail :
Un collége interentreprises est prévu.

Ce college est obligatoire lorsque les conditions suivantes sont simultanément
réunies (article R. 4532-77 du Code du travail):

— le chantier comporte plus de 10.000 hommes [ jour ;
— et le nombre des entreprises est supérieur a dix s'il s'agit d'une opération
de construction de batiment, ou a cing s'il s'agit d'une opération de
Génie Civil.
Le College interentreprises doit étre constitué au plus tard vingt et un jours avant le
début des travaux. Il est présidé par le Coordonnateur.

Composition : Le College comprend outre le Coordonnateur comme Président, les
maitres d'ceuvre, les entrepreneurs, les sous-traitants et avec voix consultative, un
salarié de chaque entreprise employé sur le chantier. Le Président avise au moins 15
jours a l'avance de la date de la réunion et I'ordre du jour. La réunion se tient sur le
lieu du chantier. Peuvent y participer avec voix consultative : les représentants de
I'Inspection du Travail, de la Caisse Régionale d'assurance maladie, de I'OPPBTP, le
médecin du travail.

Le Collége se réunit pour la 1ére fois, dés que deux entreprises interviennent, puis
tous les 3 mois ainsi que:

— soit a la demande de la majorité des représentants ayant voix
délibérative,
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— soit des 2/3 des représentants salariés,

— ou alasuite d'un accident grave ou ayant pu I'étre.
Fonctionnement : Les regles de fonctionnement du Collége sont précisées par un
reglement intérieur qui est adopté par vote lors de sa constitution. Le reglement
précise notamment : la fréquence des réunions adaptée aux travaux, les procédures
propres a la sécurité collective, les conditions de vérification de I'application des
mesures, la procédure de réglement des difficultés entre ses membres, les
attributions du Président.
Les proces-verbaux sont consignés sur un registre consultable et font ressortir :

— l'ensemble des décisions du Collége,

— le compte-rendu des inspections du chantier,

— la formation aux postes de travail dispensée et les formations de sécurité

complémentaires.

Les proces-verbaux sont transmis au CHSCT des entreprises intervenantes dont les
membres peuvent interpeller par écrit le Président du Collége interentreprises, qui
doit répondre par écrit.

eVoies et réseaux divers :

En application des articles R. 4533-1 et suivants du Code du travail, lorsqu'un
chantier excéde un co0t de 760 000 euros, le maitre de I'ouvrage prévoit une voie
d'acceés au chantier, ainsi que le raccordement a des réseaux de distribution
électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi I'évacuation des matiéres usées
conformément aux reglements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent étre accordées, & la demande du
Maitre d'ouvrage par le Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre,
sous réserve de la mise en ceuvre de mesures compensatrices d'hygiéne et de
sécurité.

10.4.5 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu conformément a |'article 28.5 du CCAG Travaux.

Le maitre d’'ceuvre, le titulaire ou chacun des membres (en cas de groupement),
signeront les nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque réunion de
chantier.

10.5  Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le
chantier (SPS)

10.5.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
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dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur SPS.

10.5.2  Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’'ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ..), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

10.5.3 Movens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

10.5.4  Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le PPSPS devra étre transmis par le titulaire au coordonnateur dans les conditions
prévues aux articles R 4532-56 a 76 du Code du travail dans un délai de 30 jours
aprés la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule, le Plan
particulier est transmis au maitre de I'ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise
notamment :

— les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux
risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de
leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il
explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les
chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

— les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux
malades ;

— les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et, notamment en

complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la
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qualité des locaux pour le personnel.
Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de
I'Inspecteur du travail ainsi que ses mises a jour. Il est conservé par I'entrepreneur
pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter

- Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le
début de la période de préparation.

- Les noms des membres qui le représentent au sein du College Interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSSCT) dans les 5 jours
qui suivent la notification de la décision de constitution du college ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang, dont il tient a disposition leurs contrats ;

- La copie des déclarations d'accidents de travail.

- Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre
le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le présent Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres ;

- Le titulaire informe le coordonnateur SPS : de toutes les réunions qu'il
organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur
objet; de son (ou ses) intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait
Acheévement.

- Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des
prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS;

- Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage.

10.5.5 Plan Général de Coordination

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

10.5.6  Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du Code de la commande publique.

10.6 Gestion des déchets de chantier

10.6.1 Principes généraux

La valorisation ou I"élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché,
est de la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et
du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions.

En complément des dispositions de I'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu
d’effectuer les opérations suivantes :

Toutes les obligations répertoriées dans le Décret n°® 2021-950 du 16 juillet 2021 (ou
dans le décret suivant venant remplacer, compléter ou modifier ce présent décret a
la date de réalisation de la prestation) et dans le code de I'environnement.

10.6.2 Contréle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire communique au maitre
d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans un délai
de deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion
des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des
déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et
d'élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés
sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée
responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité,
notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépdt des déchets de
chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre,
les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination
des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.

En cas d'absence de production des éléments mentionnés ci-dessus, le titulaire se

verra appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire
d’un montant de 100 € HT.
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Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, aprés mise en demeure adressée
au titulaire par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations,
matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de
trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature,
soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

1. Développement durable - Dimension sociale

1.1 Insertion Sociale

Le titulaire a I'obligation de réaliser une action d’insertion permettant I'accés ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres avec les prérequis suivants :

1/ Les publics visés — les demandeurs d’emploi de longue durée :

- Les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits, allocation adulte
handicapé (AAH), allocation de solidarité spécifique (ASS), RSA, allocation
temporaire d‘attente (ATA), allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
allocation veuvage (AV), allocation transitoire de solidarité (ATS) ;

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de |'article L. 5212-13 du
Code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

- Lesjeunes de Niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;

- Les demandeurs d’emploi agés de plus de 50 ans ;

- Les personnes prises en charge dans le dispositif d'insertion par |'activité
économique (IAE), (c’'est-a-dire les personnes mises a disposition par une
association intermédiaire (Al) ou par une entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI), ainsi que des salariés d'une entreprise d’insertion (El), d'un
atelier et chantier d’insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées
ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « Défense 2éme chance, le contrat d'insertion dans la vie sociale
(CIVIS) » ;

- Les personnes employées dans les groupements d’employeurs pour I'Insertion
et la qualification (GEIQ) et dans les associations poursuivant le méme objet.

2/ Volume horaire de travail minimum :

Le volume horaire de travail minimum obligatoirement réservé est : volume d’heures
réservées a l'insertion pour I'exécution du marché : 3 080 heures.
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Le détail pour chacun des lots est résumé dans le tableau ci-dessous :

Lot 1 420
Lot 2 300
Lot 3 600
Lot 4 192,5
Lot 5 192,5
Lot 6 525
Lot 7 850
Total 3080

3/ Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion :

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des
objectifs horaires d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des
modalités définies ci-apres :
1*® modalité : Le recours & la sous-traitance ou & la cotraitance avec une
entreprise d’insertion ;

- 2°™ modalité : La mise a disposition de salariés. L'entreprise est en relation
avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché. Il peut s’agir d'une entreprise de travail
temporaire d’insertion, d'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la
qualification ou d’'une association intermédiaire ;

- 3*™ modalité : L'embauche directe par I'entreprise.

Le titulaire désigne un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié de CREATIV 21 -
Plus de détail communiqué pendant la période de préparation pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion. Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des
personnes en insertion au sein de l'entreprise attributaire et en assurer le suivi en
liaison avec CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation.

4/ Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, I'acheteur a mis en
place une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par CREATIV 21 -
Plus de détail communiqué pendant la période de préparation.
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Dans ce cadre, CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation - a pour mission :

D’informer |'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la
clause sociale ;

D’accompagner |'entreprise a définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des
compétences) ;

D’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion ;

De réaliser, a partir de la connaissance de la date prévisionnelle de démarrage
des travaux, des actions de formation professionnalisant préalable a
I'embauche, en lien avec les financeurs publics de la formation
professionnelle;

D’informer et orienter |'entreprise en direction des structures d’insertion par
I'activité économique (SIAE) du territoire parisien concernée par la spécificité
du marché ;

Suivre 'application de la clause et évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi en
liaison avec les entreprises.

5/ Les modalités de contréle de I'action d’insertion :

Un contréle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par CREATIV 21 - Plus
de détail communiqué pendant la période de préparation.

Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements directs, le titulaire devra
transmettre a CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation - pour chaque personne recrutée :
e Une copie du contrat de travail ;
e Un ou plusieurs justificatifs que la personne recrutée correspond bien au
public identifié.
Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements indirects, il doit en
conséquence, transmettre l'attestation d’heures d’insertion fournie par le
CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de préparation -
en début de mois, dOment complétée, signée et accompagnée d'une copie du
contrat de travail et/ou les copies des factures en cas de sous-traitance aux
SIAE. En tout état de cause, le prestataire doit informer le CREATIV 21 - Plus
de détail communiqué pendant la période de préparation - et I'acheteur, §'il
rencontre des difficultés pour faire face a son engagement.

Dans ce cas, le CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation - étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir
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aux objectifs d’insertion auxquels il s'est engagé.

6/ Les modalités de contréle de I'action d’insertion :

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le titulaire devra répondre a
toute demande du CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation - relative a I'état d’avancement de la mise en ceuvre de la clause sociale.
Des bilans seront réalisés conjointement entre le CREATIV 21 - Plus de détail
communiqué pendant la période de préparation - l'entreprise et les personnes
recrutées.

Ces bilans se feront lors de rendez-vous communs au cours desquels seront réalisés
des points d'étape sur le parcours des personnes insérées.

Au moins trois bilans seront réalisés au cours de la premiére année d’embauche si le
marché a une durée d’un an ou plus. A chaque fin d’année civile du présent marché,
il présentera au CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation - un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif social mis en ceuvre
faisant état :

- Du nombre de personnes recrutées et du nombre d’heures effectuées ;

- De la qualité des prestations réalisées dans ce cadre et des éventuelles
difficultés rencontrées ;

- De l'orientation proposée pour les personnes en fin de contrat ayant
bénéficié du dispositif d'insertion (recrutement, formation etc.).

Le titulaire s’‘engage a fournir a chaque personne en insertion ayant donné
satisfaction un certificat témoignant de la qualité du travail exécuté dans le cadre du
marché.

7]/ L'insertion a lI'issue du marché :

A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités
d’embauche ultérieure des personnes en insertion formées sur le chantier.

A l'achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final,
I'attestation du CREATIV 21 - Plus de détail communiqué pendant la période de
préparation - faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par |'entreprise.

Pendant et a l'issue du marché, |'entreprise titulaire s'engage a faciliter les contacts
des partenaires de |‘'opération avec les personnes en poste d’insertion et a
transmettre les documents nécessaires a I'évaluation du dispositif.

Site public d’information clause de formation sous statut scolaire avec documents
associés : https://lab110bis.github.io/clause-sociale-de-formation/
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En cas de difficulté de mise en ceuvre liées a I'opération ou au fonctionnement de
I'entreprise, les démarches de clauses sociales peuvent étre globalisées avec d’autres
marchés, sous réserve de l'accord préalable de |la maitrise d’ouvrage et de la MDE
BO.

Les conditions sont :
- Que les recrutements soient toujours en lien avec le présent marché ;
- Qu'elles soient vérifiables ;

- Qu'elles ne soient pas incompatibles avec d'autres démarches de clauses
sociales (ANRU, conditions particulieres...).

1.2 Autres conditions d’exécution sociale : obligations
sociales - éga-conditionnalité

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 l'alliance du label égalité
professionnelle et du label diversité décernée par I'Association frangaise de
normalisation (AFNOR). Ce double label vient récompenser I'engagement de la
chancellerie dans les domaines de I'égalité entre les femmes et les hommes, de la
promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le
ministére est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation
des prestations, au respect des dispositions l|égislatives et réglementaires en la
matiére. Au-dela du respect de ces dispositions, le ministére est sensible aux actions
conduites par ses prestataires dans ce domaine au sein de leur entreprise.

Des lors et en application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, le
titulaire doit s'engager au titre de I'exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiére de
prévention des discriminations, ainsi que la promotion de I'égalité des chances et de
la diversion notamment |'égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible via I'URL ci-
dessous, 2 mois avant la date de fin du marché :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETESJUSTICE/Diversite_Discriminatio
ns Egalite 2021/questionnaire.htm

Les informations renseignées dans le présent questionnaire doivent étre limitées aux
prestations qui font I'objet du marché et aux moyens humains affectés a I'exécution
des prestations du dudit contrat.

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné en début de marché, soit 15
jours ouvrés suivant la date de notification.
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12. Développement durable - Dimension
environnementale
12.1 Réduction des déchets a la source et des emballages

Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a
produire moins pour gérer moins et donc limiter la production des déchets.

Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par
la réalisation des actions suivantes :

Limitation des quantités de déchets produites par une bonne préparation du
chantier (réservation, calepinage) ;

Tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de
bois non souillés ou traités, déchets métalliques, autres déchets industriels
banals, déchets dangereux et toxiques ;

Suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers
(masse totale, taux de valorisation...);

Tracgabilité des déchets via les bordereaux de dépbt et de suivi sur I'intégralité
des déchets.

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant par tout moyen des mesures
prises pour satisfaire cet objectif sur simple demande de I'acheteur public (exemples
: communication au(x) titulaire(s) / signalétique etc...).

Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de :

Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le
choix de techniques et matériaux adéquats ;

Utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu
d’entretien ou des techniques et produits peu générateurs de déchets ;

Réutiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible ;

Prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des travaux pour éviter la production de déchets supplémentaires.

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et
matériaux afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non
réutilisables et difficiles a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées a la
manutention et a l'organisation du chantier.

Les criteres de choix des fournisseurs doivent prendre en compte les éléments
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suivants :
- Emballages réduits ;
- Emballages facilement valorisables ;
- Emballages consignés.

12.2  Transport des matieres dangereuses (dont amiante)

Le titulaire doit se conformer a I'arrété du 11 décembre 2018 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres, « arrété TMD », et ses annexes dans
la réglementation ADR (Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route). Les sacs contenant les déchets amiantés
doivent étre redirigés vers un centre de traitement autorisé a recevoir ce type de
déchets.

A la demande de |'acheteur public, le titulaire adresse les justificatifs d’acceptation
par le centre de traitement.

12.3 Documents et livrables respectueux de I'environnement

Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de I'environnement et
a réduire au strict nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a
disposition de préférence au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou
imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé garantissant l'usage d’un bois issu des
foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

Concernant les impressions, il est préconisé I'utilisation du noir et blanc plutdt que la
couleur, l'utilisation de polices de caractere “light” (type Ecofont), I'optimisation de
la mise en page pour réduire le nombre de pages, I'utilisation d’encres végétales...)

Le titulaire doit également pendant toute la durée du marché privilégier les échanges
électroniques et les transmissions de documents dématérialisés tant avec le maitre
d’ouvrage que les bureaux de contrdles, les entreprises de travaux et tous autres
intervenants. Le titulaire doit également sensibiliser les destinataires des documents
en précisant « d'éviter de les imprimer » dans les courriels d’accompagnement.

12.4 Protection des ouvrages neufs et existants

Le titulaire met en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection des
matériaux et des ouvrages neufs ou existants contre les dégradations de toute
nature et ce, jusqu'a la réception des travaux.

A ce titre, le titulaire a également I'obligation de préserver les espaces arborant le
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chantier.

En cas de dommage, le titulaire doit remplacer de maniéere équivalente les
biens/espaces dégradés et assumer les frais de remise en état. En aucun cas, ces frais
ne peuvent étre supportés par le maitre d'ouvrage.

12.5 Réduction des nuisances (sonores, lumineuses, qualité
de I'air et des sols...)

1/ Réduction des nuisances sonores :

Le titulaire du marché limite les risques de nuisances acoustiques engendrées par le
chantier, selon le principe que les bruits de chantier ne doivent pas causer une géne
excessive pour les agents présents, le voisinage et I'environnement.

Pendant toute la durée des travaux, le suivi et I'exécution, les mesures suivantes
doivent étre respectées par le titulaire et/ou ses sous-traitants :

- Utilisation de protections auditives ;
- Limitation des travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée ;

- Information des riverains et/ou occupants des batiments concernés par les
travaux avant les phases les plus bruyantes ;

- Limitation des nuisances vibratoires sur les sites urbains ;

- Sensibilisation des ouvriers, y compris ceux des sous-traitants et des
fournisseurs, aux comportements et changement de pratiques favorables a la
réduction des nuisances : éviter les cris, limiter les bruits répétitifs, les bruits
de choc, entretenir et utiliser correctement le matériel, etc.

Le travail de nuit (20h - 7h) et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale.

2/ Réduction des nuisances lumineuses :

Le titulaire s'engage a concevoir |'éclairage des différents espaces et équipements de
facon a limiter les halos lumineux.

Certains insectes, oiseaux et chiroptéres sont attirés par les sources lumineuses,
spécialement en condition de faible visibilité ou la nuit, ce qui est a l'origine de
collisions multiples. A Iinverse, certains oiseaux et chiroptéres sont dérangés par les
sources lumineuses et cela réduit les habitats fonctionnels de ces espéces.
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Afin de réduire les nuisances lumineuses, le titulaire met en place les mesures
suivantes :

Limiter au maximum la diffusion de lumiere en direction du ciel et dans
I’'environnement proche par une bonne maitrise des flux ;

Limiter l'utilisation de lumiere bleue, plus impactante pour I'lhomme et la
biodiversité et renforcant I'intensité du halo lumineux ;

Viser une sobriété lumineuse en répondant de maniere précise aux besoins et
se restreindre au nécessaire ;

Utiliser des éclairages performants peu consommateurs pour limiter le
gaspillage d’énergie ;

Réaliser les extinctions ou des abaissements de puissance tout en tenant
compte des exigences de sUreté (éviter |'éclairage de zones de chantier la nuit
quand aucun impératif de sécurité ne |'exige).

3/ Réduction de la pollution de I'air et des sols :

Le titulaire s’engage a réduire au maximum la pollution de I'air et des sols dont
I'empoussierement sur le chantier et doit prévoir des mesures en matiere d’hygiene,
sécurité et environnement le garantissant.

12.6 Lutte contre la déforestation importée

Le titulaire s'engage a adopter une démarche respectueuse de I'environnement dans
le cadre de I'exécution des prestations a réaliser et notamment en matiere de lutte
contre la déforestation. Les produits identifiés avec un fort risque de déforestation
dans le présent marché composé de : Menuiseries Intérieures bois, doivent étre
certifiés « achats durables » selon les recommandations du guide d’achat public «
Zéro déforestation » dans le cadre du dispositif Services Publics Ecoresponsabilité.

A cet effet, dans les 15 jours a compter de la notification du marché, le titulaire
compléte un questionnaire en ligne permettant d’évaluer le risque de déforestation
importée et de mettre en exergue les pistes de progres.

13. Contrdles, réception et garanties des travaux
13.1 Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
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Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages sont prévus par le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG Travaux et de |'article Vérifications,
essais et épreuves des matériaux et produits relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables aux essais et contrdles objet
du présent article.

Le maftre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d’ceuvre se
réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son
représentant seront a la charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui
s'avéreraient nécessaires si les précédents n'étant pas satisfaisants, seront a la charge
du titulaire ; le programme ainsi que l'organisme chargé de les réaliser seront, dans
chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le mafitre d'ouvrage.

13.2 Réception

Chaque tranche fait I'objet d’une réception partielle a I'achévement des travaux
relevant de I'’ensemble des lots ; elle prend effet a la date de cet achevement.

La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, dans les
conditions définies a I'article 41 du CCAG Travaux.

Réception sous réserve d’épreuves :

Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de [|'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des
performances ou rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date
d'achévement des travaux ou de remise des ouvrages ;

- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de
['année ;

13.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou
partie d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage se réserve, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, le
droit de prendre possession des ouvrages ou parties d'ouvrages suivants :

Etant donné la nature des travaux en site occupé, dés la fin des travaux dans chaque
zone, cette zone sera restituée aux utilisateurs pour revenir a son fonctionnement
"normal", et, donc, avant I'achevement de I'ensemble des travaux.

13.4 Documents fournis apres exécution
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Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux,
I'ensemble des éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés (DOE). La
remise des documents est a réaliser a la date de demande de réception par le
titulaire.

L’ensemble des DOE comprennent notamment :
elLes plans d'exécution conformes a la réalisation ;
eLes fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;
eLes spécifications de pose ;
eLes notices de fonctionnement ;
elLes prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre ;
eLes conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;
eles constats d'évacuation des déchets ;

elLes documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure
sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'oceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO) qui devront étre fournis sont les suivants :

Pour chaque ouvrage modifié, le titulaire fournira les éléments permettant d'établir
un DIUO conforme aux stipulations du CCAG Travaux.

L’'ensemble des documents est a remettre par l'entrepreneur au maitre d'ouvrage
dans les délais et selon les modalités prévus a I'article Pénalités pour retard dans la
remise des documents apres exécution.

Les documents doivent étre remis sous un format numérique conforme au format et
aux caractéristiques suivantes :

- .pdf

- .xlsx

- .dwg

- .docx

Certains documents sont exigés sur support papier ou support physique numérique :
Tous les documents devront étre fournis en 2 exemplaires papier.

13.5 Garantie(s)

Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de |'article 44.1 du
CCAG Travaux.

D.I. Dijon / Marchés de travaux pour le projet de rénovation énergétique globale de la cité Page 53 sur 67
Judiciaire de Dijon / CCAP



TF054345_TVX

13.6  Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur : toutes
les prestations relatives aux lots contenant des prestations d’étanchéité, de bardage,
de menuiserie, de couvertures, d’isolation, etc...

Cette garantie s’étend pendant un délai de 10 an(s) a partir de la date d'effet de la
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d’ouvrage, toutes les recherches sur |'origine des fuites et
les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

13.7  Garantie particuliere du systéme de protection des
structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection sur : Tous les ouvrages
modifiés ou remplacés par les présents travaux

Cette garantie s’étend pendant un délai de 10 an(s) et son aspect pendant un délai
de 5 an(s) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-Ci
proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
application des criteres et dans les termes définis par le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

13.8  Garantie particuliere des systemes de protection sur
bois

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, vernis...)
appliqué sur : Tous les ouvrages modifiés ou remplacés par les présents travaux

Le titulaire garantit par ailleurs le bon aspect du systeme sur: Tous les ouvrages
modifiés ou remplacés par les présents travaux

Cette garantie s’étend pendant un délai de 10 an(s) a partir de la date d'effet de la
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maftre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-Ci

proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
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application des criteres et dans les termes définis par le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

13.9  Garantie particuliere des peintures sur maconnerie,
enduits et serrurerie

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de peinture appliqué sur : Tous les
ouvrages modifiés ou remplacés par les présents travaux

Le titulaire garantit par ailleurs le bon aspect sur: Tous les ouvrages modifiés ou
remplacés par les présents travaux

Cette garantie s'étend pendant un délai de 10 an(s) a partir de la date d'effet de la
réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-Ci
proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
application des criteres et dans les termes définis par le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

13.10 Garantie particuliere de fonctionnement d'installation
de haute technicité

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou des éléments d'installations ci-aprés : Tous les ouvrages modifiés ou
remplacés par les présents travaux

Cette garantie s’étend pendant un délai de 10 an(s) a partir de la date d'effet de la
réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations nécessaires et a
remplacer gratuitement toute piece défectueuse dans le délai de 30 jours a compter
de la demande du maftre d'ouvrage, que la défaillance des installations soit
imputable a la mauvuvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions
d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai de : 48 heures.

Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du
fait de ['utilisateur.

13.117  Garantie particuliere pour l'utilisation des matériaux de
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type nouveau

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et
fournitures mis en ceuvre sur sa proposition pendant le délai de 10 an(s) a partir de la
date d’effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur
simple demande du maitre d’ouvrage, par d’autres matériaux et fournitures désignés
par le maitre d’ouvrage apres avis du maitre d’ceuvre.

Il devra étre titulaire d’une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

La liste des matériaux et fournitures garantis par le titulaire ainsi que ceux pouvant
leur étre substitué est fixée en annexe de I'acte d’engagement.

13.12 Assurances

13.12.1 Assurances du titulaire

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la
signature du marché, conformément aux prescriptions du réglement de la
consultation relatif au présent marché, au moyen d’une attestation portant mention
de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-
dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces
divers stades, ou si I'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se
révélant incompléte, report de la date d’ouverture du chantier, ...), elles devront étre
transmises dans le délai de quinze (15) jours de la notification du marché et avant
tout début d'exécution. Elles devront préciser la nature des risques couverts et les
montants de garantie.

eAssurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire du marché doit justifier - au moyen d’une attestation portant mention de
I'’étendue de la garantie au moment de la consultation — de la signature du marché,
puis, en cours d'exécution, des travaux, si le chantier dure plus d’'une année civile, et
qu'il est titulaire d'un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants, ou membres du groupement, si le titulaire est
mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou
immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris au maitre d’ouvrage du
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fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier
dure sur plusieurs années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une
pénalité de retard dans les conditions définies a |'article Retard dans la transmission
de l'attestation d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques
encourus qui ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile professionnelle en cours de travaux :

Entreprises :

eGros-ceuvre (montant de garantie par sinistre) :

e Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
e Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

eSecond-ceuvre et lots technigues (montant de garantie par sinistre) :

e Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
e Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €

2) Responsabilité civile professionnelle Apres Travaux :
Le titulaire doit posséder, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des
tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et
immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum de
3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance :

L'attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la
mutuelle d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux
garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance
annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

eAssurance de responsabilité civile décennale :
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation
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d’assurance, le titulaire et s'il y a lieu les membres du groupement et leurs sous-
traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’une attestation et
mentionnant les activités garanties, |'assurance couvrant la responsabilité civile
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270
du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier
quelle que soit la date d’intervention de I’'entrepreneur.

Le titulaire et les membres du groupement font leur affaire de la collecte des
attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la
garantie de bon fonctionnement édictée par |'article 1792-3 du Code Civil.

13.12.2 Assurances du maitre d’ouvrage

eAssurance Tous Risques Chantier :
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

eAssurance Dommages — Ouvrage :
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

13.12.3 Dispositions diverses

eAbsence ou insuffisance de garantie du titulaire :
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en oeuvre des techniques non
courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord
préalable et écrit du maitre d’'ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en
résulteraient éventuellement pour le maitre d'ouvrage au titre des polices qu'il
souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
préléevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

eIncidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage :

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées a
I'article Assurance des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement renoncent a
exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment au contenu et
au fonctionnement de ces polices.
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Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties
limitativement énumérées ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu les membres
du groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s‘'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a
leurs sous-traitants.

eSinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s'il y a lieu les membres du
groupement ne pourra s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs
couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de
I'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrdleur technique.

Le titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent |'état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute
nature dans la réalisation desquels travaux et prestations objet du marché seraient
impliquées et qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et
les autres intervenants sur le méme chantier.

L’'entrepreneur s'engage en conséquence a garantir, a raison des dommage visés a
I'alinéa ci-avant, le maitre d’ouvrage, son mandataire, ses représentants et son
personnel, contre tout recours qui pourrait étre exercé a leur encontre de ce chef, a
I'indemniser de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés
et a renoncer a exercer contre eux, y compris leurs assureurs, toutes action ou
réclamation.

Les principes visés aux alinéas ci-avant s'appliquent y compris lorsque les travaux ont
fait I'objet d'une réception et pour I'ensemble des dommages causés aux tiers qu'ils
soient ou non apparents lors de la réception des travaux.

14. Suspension des prestations en cas de circonstances
imprévisibles

Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement
impossible du fait d’'une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir
dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité
publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére
importante I'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, une
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suspension de tout ou partie des prestations sera prononcée par I'acheteur. Lorsque
la suspension sera demandée par le titulaire, I'acheteur se prononcera sur le bien-
fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 53.3 du CCAG Travaux seront applicables.

15. Propriété intellectuelle

15.1 Régime des connaissances antérieures

Les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG Travaux seront applicable au marché.

15.2 Régime des résultats

En vertu de I'article 48 du CCAG Travaux :

eDans le cadre du marché, le titulaire accorde au maitre d’ouvrage, les droits
nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de
facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous
toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation découlant de |'objet des
prestations du marché.

ePour permettre au maitre d’ouvrage d'exercer les droits qui lui sont accordés, le
titulaire livre spontanément et au fur et a mesure de |'exécution des prestations,
I'ensemble des éléments nécessaires a cet exercice, ainsi que leurs mises a jour ou
évolutions au cours du marché.

ele titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats et des
connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation
applicables au marché.

16. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent
marché auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-dessous.

16.1 Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d‘une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG Travaux, sans
préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du
CCAG Travaux, lI'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du
marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG, ne seront pris en compte que les montants
de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.
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16.2 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG
Travaux avec les précisions suivantes :

17.

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

En complément a I'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production
dans les 8 jours de |'acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus,
présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de
rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé,
par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des membres du
groupement dans le cas d'un groupement d’opérateurs économiques, des
obligations visées a |'acte d'engagement et relatives a la fourniture des pieces
prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du code du
travail, et apres mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié
aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut
d’indication du délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le
titulaire ou le membre du groupement dispose de 8 jours a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et
des renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail
fournis par le titulaire ou I'un ou I'autre des membres du groupement dans le
cas d'un groupement d'opérateurs économiques, lors de la consultation ou de
I'exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera,
résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui
s‘engagent a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout
différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son
exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a l'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des
prestations.

D.I. Dijon / Marchés de travaux pour le projet de rénovation énergétique globale de la cité Page 61 sur 67
Judiciaire de Dijon / CCAP



TF054345_TVX

1/ Principes communs au réglement amiable des différends :

eRappels quant aux processus de réglement amiable des différends :

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne
aux problémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du
ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée,
de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

eSuspension des délais de recours contentieux et de prescriptions :

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux
sont interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date
d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est
envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité
consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification
de la décision prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de
I'échec de la démarche.

eConfidentialité :

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le Code de la justice
administrative, la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au
principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération
de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.
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Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du
reglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s'applique pas aux piéces, documents et
déclarations qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice
des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2]/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs :

y

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue
d'une procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction
compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les
relations entre le Ministére de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est
garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr
ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le Ministére de la Justice et ses
fournisseurs 13 Place Venddme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur, pour les relations entre le ministére de la justice et ses
fournisseurs, peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et
le ministeére.

eModalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » :

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses
fournisseurs doit comporter :
- Le nom de I'entreprise a I'origine de la demande ;
- Son numéro de SIRET ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s) ;
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- L'objet de sa sollicitation ;
- Le service concerné au sein du ministéere de la Justice ;

- Les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre
contactée au sein de |'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur |'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse
dans les meilleurs délais.

Des lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de |'autre
partie. Si les deux parties acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le Ministére de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel
d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiéere réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.
eDurée de la médiation :

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois
maximum a compter de |la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations
entre le ministéere de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture
attestant l'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle
correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a I'article
L. 213 6 du Code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises :

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité
consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
compétent ou au Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des
articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du Code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :
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Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6 Rue Louise Weiss — Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

18. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

181 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application des articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, le titulaire, s'il
est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail et avant la
notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de |'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2, L. 5221-3 et L. 5221-11 du Code du travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée
tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R.
2193-3 du Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
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pour objet .......cccccceeeeennnenn
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de I'article « Prix » du CCAP ou CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francgais ».

En application de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le
sous-traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre
d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée auprés de
I'inspection du travail.

18.2 Lutte contre les prestations de services internationales
illégales

a/ Désignation d'un représentant du titulaire :

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du Code du
travail désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire :

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d’ouvrage les documents suivants :

eUne copie de la déclaration de détachement transmise a 'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1 du Code du travail, conformément aux
dispositions de |'article R. 1263-6-1 du méme code, concernant :

e les salariés détachés par ses soins, les salariés détachés par les soins de ses
sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

eUne copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en
demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail
dans un délai de 8 jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I'article 46.3 du CCAG.

19. Dérogations aux documents généraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles
correspondant cités ci-apres du CCAP :

e Alarticle 4.1 par l'article Piéces constitutives

e Alarticle 13 par I'article Réglement des comptes

e Alarticle 12.2.2 par l'article Demande de paiement d’acomptes

e Alarticle 15 par I'article Diminution du montant des travaux

e Alarticle 19 par I'article Délai d’exécution des travaux

e Alarticle 19.2.1 par l'article Pénalités de retard

e Alarticle 19.2.2 par l'article Pénalités de retard

e Aux articles 28.1 et 18.1.1 par I'article Période de préparation — Programme
d’exécution des travaux

e A larticle 40 par l'article Documents fournis aprés exécution

e Alarticle 50.4 par l'article Résiliation pour motif d’intérét général

e Alarticle 50.3 par l'article Résiliation pour faute du titulaire

20. Annexes

Annexe 1- Méthodologie de I'évaluation carbone simplifié (ECS)
Annexe 2 - Autres pénalités travaux
Annexe 3 - Clause relative a la RGPD

Annexe 4 - Annexe sur la tragabilité sociale des chaines d’approvisionnement -
Valable pour le LOT 7 - Rappelant les obligations du titulaire (renseignement du
questionnaire non obligatoire, mais conseillée, afin de respecter |'obligation de
tracabilité)
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