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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Article 1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Travaux divers de VRD 2025 a l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de
Paysage (ENSAP) de Bordeaux.

Les travaux de réhabilitation de la pyramide étant achevés, des travaux de réfection
des espaces extérieurs sont réalisés chague année.

Lieu(x) d’exécution : Talence

1.2 Réalisations de prestations similaires

Sans préjudice du caractére global et forfaitaire du prix du marché, le maitre de
'ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire, en cas de besoin,
application de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique de négocier
directement avec le titulaire du marché, sans publicité préalable ni remise en
concurrence de celui-ci, un ou des marchés ayant pour objet la prestation de service
complémentaire et/ou similaires a ceux prévus dans le marché initial.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification
du présent marché.

1.3 Sous-traitance

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions législatives en vigueur étant précisé
que tout recours a une sous-traitance irréguliére constitue une faute grave
susceptible d'entrainer la résiliation du marché.

Les demandes d'acceptation de sous-traitance devront étre connues lors du dépdt de
l'offre adressées au maitre d'ceuvre.

Ces demandes devront également indiquer les prestations (et leurs montants) dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
'exécuteront a la place du titulaire.

Compte tenu des délais d'exécution planifiés a trois semaines, aucune sous-traitance
ne sera acceptée apres le dépdt de l'offre.

Le titulaire doit informer, diriger et surveiller les entreprises sous-traitantes. Celles-ci
doivent avoir été mises au courant de toutes les conditions et contraintes de chantier.
Le titulaire doit assurer la coordination de leurs études et de leurs travaux en
s'assurant de leur conformité aux documents et régles applicables au marché.

Le titulaire est responsable des actions, des fautes, et des négligences de ses sous-
traitants et de leurs employés comme si c'était ses propres employés.
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1.4 Clauses d'exécution a caractére social

Les conditions d'exécution des prestations ne comportent pas des éléments a
caractére social qui prennent en compte les objectifs de développement durable.

L'exécution ne comporte pas de clause d'insertion par l'activité économique
obligatoire en application de l'article L2112-2 du code de la commande Publique.

1.5 Décomposition en lots

Les travaux ne comportent qu‘un seul lot : VRD

1.6 Intervenants

1.6.1 Maitrise d’'ouvrage

Maitre de l'ouvrage :

ENSAP

740 cours de la libération

33 405 TALENCE CEDEX

Représentée par Camille Fabien Ansel, Directeur

1.6.2 Maitrise d'oeuvre

La mafitrise d'ceuvre est assurée par:

Bureau d'études:

EVEN BTP

126, rue Laharpe

Courriel : contact@even-btp.fr

Tél:05 56 42 62 05

Siret: 519 384 747 00027 — Code APE: 71128

1.6.3 Contréle technique
Les travaux du présent marché ne sont pas soumis au contrdle technique au sens de
la loi du 4 janvier 1978.

1.6.4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Les prestations seront réalisées par une seule entreprise, un plan de prévention sera
établi entre le titulaire et 'lENSAP Bordeaux.

4.4.1 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
L'entreprise sera tenue de remettre a 'ENSAP Bordeaux un Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé.

1.7 Référé Préventif

Sans objet.

1.8 Redressement ou liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
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Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de
redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas
d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a
compter de 'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce
délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou
du titulaire de renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai
d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

1.9 Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des
données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de
l'exécution du contrat.

Article 2.  PIECES CONSTITUTIVES

2.1 Piéces Particuliéres:

1. L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
2. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP.) et son
annexe
3. Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes,
notamment:
3. Ensemble des piéces écrites joint au DCE
b. Ensemble des pieces graphiques joint au DCE
c. Pieces annexes jointes au DCE
4. Le calendrier détaillé d'exécution joint a la consultation visé a 'Article 6 du
CCAP, qui sera remplacé par le calendrier détaillé d'exécution en début des
travaux
Le PP (plan de prévention)
Le mémoire technique et méthodologique remis par le titulaire dans le cadre
de son offre.
7. L'ensemble des échanges entre le maitre d'ouvrage et le titulaire relative a son
offre au cours de la consultation.

oW

L'exemplaire de 'ensemble de ces piéces conservées par 'ENSAP fait seul foi.
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NOTA IMPORTANT 1:

En cas de contradiction entre deux documents, le choix le plus contraignant
techniquement et financiérement est réputé inclus au prix global et forfaitaire (a titre
d’exemple : contradiction entre fiche local et piece graphique).

A ce titre, les performances a atteindre définies dans les CCTP ou dans la procédure
de contréle et d'essai doivent étre vérifiées et démontrées par le titulaire au moyen
de mesure in situ si nécessaire.

NOTA IMPORTANT 2 :
Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ainsi que les sous détails de
prix sont établies par le titulaire sous son entiére responsabilité. Ils ne seront
considérés comme document contractuel que pour les prix unitaires servant a
déterminer:
- leréglement de travaux non prévus ayant fait l'objet d'un ordre de service;
- les décomptes mensuels établis en fonction de cette décomposition et tenant
compte de l'avancement réel des travaux ;
- le montant des réfactions pour imperfections techniques applicables aux
quantités concernées.
En aucun cas, ces DPGF ou sous-détails de prix ne pourront servir a donner une
indication contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages
et des fournitures a exécuter.
Les sous détails de prix pourront étre exigés du titulaire sur simple demande et sous
la forme décrite a l'article 9.3 du CCAG.

2.2 Piéces générales

1. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

2. Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux ;

3. Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU)
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation ;

4. L'ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant la prévention
des risques relatifs a 'amiante et notamment du décret n°96-98 du 7 février
1996 modifié relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiéres d'amiante.

Le titulaire doit s'assurer de la conformité des ouvrages aux divers réglements de
construction et de sécurité en vigueur, au jour de la signature du marcheé.

Tous les travaux seront en outre réalisés et exécutés conformément aux régles de l'art
du batiment.
2.3 Ordre de priorité

Dans l'ordre des piéces désignées aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus constituant le
marché.
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Article 3. PRIX

3.1 Caractéristiques des prix

Ce forfait tient compte de toutes les dispositions nécessaires a la bonne
exécution de la mission y compris dans le cadre d'une crise sanitaire (exemple
crise sanitaire due a la pandémie de COVID 19).

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix
global forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de l'acte
d’engagement.

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant (a
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

En tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au
présent CCAP.

Le contenu des prix du marché est conforme a l'article 9.1 du CCAG-travaux,
complété par ce qui suit:

Des frais d'amenée, d'entretien, de maintenance et de repli des matériels et
des installations de chantier,

Des frais liés a la présence de tous les ouvrages souterrains ou les installations
(réseaux, ovoides, galeries techniques, etc) - pour leur protection, leur
maintien en fonctionnement et les dispositions spécifiques a prendre en cas
d'intervention dessus ou a l'intérieur,

Des frais résultant des mesures a prendre pour assurer la police de circulation
aux abords du chantier pour faciliter la circulation et garantir la sécurité des
usagers et du personnel du chantier dans les conditions de l'article 31.6 du
CCAG Travauy,

Des frais d'établissement des états des lieux avant démarrage des travaux, des
frais de réalisation de tous relevés, diagnostics ou études complémentaires
jugés nécessaires par le titulaire,

Du co(t des travaux réputés prévisibles au regard de |'état général des
existants, extrapolé ou donné par les éléments joints au dossier de
consultation des entreprises,

Des frais de tracé et d'implantation des ouvrages, ainsi que ceux de piquetages
des ouvrages prévus au CCAP,

Des frais de demande et ceux résultant des arrétés municipaux pour les travaux
exécutés sur le domaine public,

Des frais de demande et les charges temporaires de voirie et de police, pour
l'occupation du domaine public,

Des frais liés aux dispositions d'installation et d'organisation du chantier prévu,

Des frais de fourniture d'échantillons, de prototypes, de maquettes et de la
réalisation de travaux témoins, et des frais liés a leur démolition et leur
évacuation,
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e Des dépenses liées aux études d'exécution et a la cellule de synthése, selon la
description faite dans le CCTP communs dont les prescriptions sont a inclure
dans le lot

e Des frais d'études de fourniture des devis pour les éventuels travaux
modificatifs,

e De toutes les sujétions liées aux intervenants précisés aux articles 1.3 a 1.6 du
CCAP,

e Des frais d'assurances prévus,

e Des frais de cessions, licences ou autorisations nécessaires a 'exécution de
travaux lorsque des matériaux, produits, composants et procédés de
constructions en comportent,

e Des frais de procédures d'ATEX et des essais indiqués aux CCTP,

e Des frais relatifs a la nécessité de travailler en dehors des heures normales
pour respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes et/ou
pendant les jours normalement non ouvrés),

e Des frais liés a la réalisation d'un reportage photographique

e Des frais de protection des travaux, de nettoyage et de gardiennage éventuel
du chantier jusqu’a la notification de la décision de réception,

e Des frais de tri sélectif, d'évacuation, d'élimination et de traitement, des
gravats, déblais et déchets de chantier — vers des décharges ou filieres agrées,

e Des frais nécessaires a l'obtention des certifications requises

e Des frais d'établissement des relevés des dimensions et positions des
ouvrages exécutés, du dossier des ouvrages exécutés (DOE), des documents
nécessaires a l'établissement par le coordinateur SPS du dossier des
interventions ultérieures (DIUO),

e Des frais de remise en état des lieux (domaine public ou privé) a la fin des
travaux,

e Des frais de nettoyage des zones et locaux avant livraison,

e (es dépenses sont non limitatives, aussi, le titulaire ne pourra se prévaloir
d'aucune omission et devra assurer le fonctionnement normal et régulier du
chantier et de ses installations.

e Les ouvrages a exécuter sont définis dans les pieces contractuelles définies a
['Article 2 du CCAP. Le titulaire reconnait avoir pris connaissance de la totalité
des documents constituants le marché et ne rien ignorer de 'ensemble des
prestations.

e Une omission sur un plan ou une piéce écrite n'a en aucun cas pour effet de
soustraire le titulaire a l'obligation d'exécuter l'intégralité des ouvrages, tels
qu'ils sont définis dans les marchés et conformément aux régles de l'art.

e En cours d'exécution, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou
omission figurant dans les piéces du marché pour refuser l'exécution des
ouvrages nécessaires a l'achévement complet des ouvrages ou pour remettre
en cause les conditions de délais ou de prix.
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e En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes,
détails et piéces écrites définissant la prestation et les limites de prestations,
telles que décrites dans la consultation, doivent étre signalées a la remise de
l'offre.

o Le titulaire doit par ailleurs, tant au niveau des études que de 'exécution des
ouvrages, respecter toute réglementation ou norme en vigueur a la date de
remise des offres applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les pieces contractuelles. En cas
de modification de la réglementation ou norme au cours de l'opération, le
titulaire a l'obligation d’en avertir la maitrise d'ceuvre et la maitrise de
l'ouvrage.

e Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clause
Techniques Particulieres (CCTP), le fait pour le titulaire de devoir soit la pose,
soit l'installation d'un appareil ou d'un matériau implique la fourniture de cet
appareil ou de ce matériau.

e Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des
suggestions quant a l'utilisation de certaines méthodes ou procédés de
construction, le titulaire reconnait qu'il emploie ces méthodes ou procédés de
construction uniquement aprés s'étre assuré de leur exactitude, de leur
fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

e Le titulaire reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et
déterminations qu'il estime nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements
ou informations de toute nature. Aucune contestation ne peut étre admise sous
prétexte d'une mauvaise appréciation des conditions d'exécution.

3.2 Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois MO « mois zéro » figurant a l'Acte d'engagement.

Les prix seront éventuellement actualisés :

L'actualisation des prix est une réévaluation globale du prix d'un marché effectuée
une seule fois avant le début de ['exécution des travaux (contrairement a la révision
qui elle est périodique). Elle est réalisée lorsqu’un délai de plus de trois mois s'est
écoulé entre la date a laquelle U'offre a été faite et la date du début d’exécution des
prestations.

L'actualisation se fera uniquement aux conditions économiques correspondant a
une date antérieure de 3 mois a la date de commencement des travaux.

L'actualisation du prix, s'applique selon la formule suivante:

P =Po x[TP0O1(m-3)/TP01(mO)]

P : prix actualisé

Po : prix initial du marché

TP(x) (m-3) : valeur de l'index TPO1 3 mois avant la date de début des travaux
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TP(x) (mO) : valeur de l'index a la date de début des travaux

Les index de référence |, publié(s) au Moniteur des TP ou par l'INSEE, sont les suivants :

Index Libellé

TPO1 Travaux publics généraux

Appliqués aux prix :

Lot N° Libellé Index Prix
concernés
LOT |VRD 100% TPO1 Tous

3.3 Répartition des dépenses communes

Pour l'application de l'article 9.1 du CCAG.-Travaux, les dispositions suivantes seront

retenues:

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant
sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué

dans la seconde colonne:

Libellé Lot concerné

Constat d’'huissier Sans Objet
Cléture et portail des zones d'installation de chantier Lot VRD
Etablissement des panneaux de chantier établis en conformité avec Lot VRD
l'article R 8221-1 du Code du travail.

Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire| Sans Objet
suivant les dispositions de l'article A 421-7 du Code de 'Urbanisme.

Installation de la base vie selon définition des piéces constitutives du| Sans Objet
marché et son déplacement si nécessaire en cours de chantier

Signalisation de chantier Lot VRD
Exécution des voies d'acces et voies provisoires de chantier Sans Objet
Branchements provisoires et raccordements d'électricité pour poste| Sans Objet
principal + raccordement réseau EDF le plus proche

Armoires divisionnaires y compris raccordement au poste principal| Sans Objet
(les rallonges ne devront pas dépasser 25 ml)

L'installation électrique intérieure provisoire du chantier (armoires| Sans Objet
générales, coffrets, éclairage normal des circulations/halls/locaux

borgnes et éclairage de sécurité)

Eclairage extérieur (voiries, base vie, zones travaux) Sans Objet
Maintien en état et conformité des installations électriques Sans Objet
Branchements provisoires et raccordements réseaux EU / Eau potable| Sans Objet
/ Eaux pluviales pour la base vie

Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement. Sans Objet
Distribution réseau d'eau autour des batiments Sans Objet
Evacuation / pompage des eaux pluviales recues a lintérieur et a| Sans Objet
l'extérieur des batiments

Mise en place d'une aire de stockage des matériaux pour toutes les Lot VRD
entreprises et d'une aire de stationnement pour les livraisons

Installations communes de sécurité et d’hygiene. Sans Objet
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Libellé

Lot concerné

Etanchéité provisoire

Hors d'air provisoire

Organisation du nettoyage de chantier

Mise en place des bennes de déchets de chantiers et organisation des
rotations

Raccordement, fourniture, et la pose des appareils de
rafraichissement et de chauffage chantier

Cellule de synthése

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet
Lot VRD

Sans Objet

Lot VRD

Les dépenses d’'entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la

seconde colonne:

Libellé

Lot concerné

Charges temporaires de voirie et de police

Frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des
batiments

Enlévement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations
d'élimination ou de tri sélectif des déchets

Nettoyage, réparation et remise en état des installations de chantier
salies ou détériorées par le titulaire du lot

Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et apres l'exécution des travaux concernant le lot
Evacuation des déblais liés au lot jusqu’aux lieux de stockage fixé par
le maitre d'ceuvre

Sans Objet
Sans Objet

Lot VRD
Lot VRD
Lot VRD

Lot VRD

Cette liste n'est pas limitative, elle est complétée par les dispositions prévues dans le
CCTP rédigé par le maitre d'ceuvre. Il est précisé que dans le cas d'omission,
imprécision ou contradiction entre différentes piéces contractuelles ou entre
plusieurs dispositions d'un méme document, la disposition la plus favorable a la

Maitrise d'Ouvrage prévaut.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité,
aprées simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine
suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de

nettoyage extérieur.

Les dépenses indiquées ci-apres sont a la charge du titulaire du lot VRD :

- Frais de nettoyage de chantier
- Frais de nettoyage des installations communes de chantier

- Frais de nettoyage et entretien des voiries et plateformes 1 fois /semaine

- Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone de chantier
- Consommation de bennes de déchets de chantier

- Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et

matériels mis en ceuvre et détériorés,

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de

téléphone détériorés ou détournés.
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Article 4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1 Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Cette
solution est privilégiée par le Maitre d'ouvrage.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére a la retenue de garantie.

4.2 Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d’engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
de la tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée
est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche.
Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes
taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
garantie a premiere demande a concurrence de 100,00 % du montant de l'avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance,
une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de l'avance et conditions de
versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées a l'article R2393-33 du Code de la Commande publique.
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Article 5.  MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de

paiement

Par dérogation a l'article 12.1 du CCAG Travaux, les demandes de paiement seront
présentées en utilisant le service électronique de traitement, d'archivage et
d'échange d'information CHORUS selon les dispositions annexées au présent CCAP.

5.2 Approvisionnements

Sans objet.

5.3 Tranches optionnelles

Sans objet.

5.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de
l'article R2193-1 du Code de la Commande Publique indique en outre pour les sous-
traitants a payer directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements
et cessions de créances;

Le compte a créditer.

Les modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct
figurent aux articles R2193-11 a R2193-R2193-15 du code de la commande
publique.

Les demandes de paiement des sous-traitants s'effectueront via le service
CHORUS.

Le titulaire veillera a renseigner dans ses situations mensuelles le montant a
payer a ses sous-traitants.

Les attestations de paiements directes générées par le systtme CHORUS
n'auront pas a étre signées par le titulaire sauf en cas de modification apres sa
validation.

o Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global
de paiement.

o Ce délai court a compter de la validation sur CHORUS par le titulaire de
la situation mensuelle faisant figurer la part a payer au sous-traitant

o Le titulaire veillera a informer ses sous-traitants de la date de validation
de la situation présenté sur CHORUS.

o Dans le casou le titulaire n'aura pas notifié au sous-traitant son refus de
paiement de la situation du sous-traitant tel que prévu au R2193-12, le
sous-traitant pourra adresser sa demande directement au pouvoir
adjudicateur tel que mentionné a l'article R2193-14.

o Le pouvoir adjudicateurinformera le titulaire de la demande de
paiement direct du sous-traitant et pourra mettre la situation du sous-
traitant en paiement a défaut de réponse du titulaire et justifications de
non demande de paiement de la situation.

Modalités de paiement direct des cotraitants :
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o Encas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres
prestations;

o Encas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire
sauf stipulation contraire prévue a 'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du
CCAG.-Travaux

5.5 Prestations supplémentaires ou modificatives (prix nouveaux)
Les dispositions de l'article 13 du CCAG-Travaux s'appliquent.

En complément de l'article 13.3 du CCAG-Travaux, les prestations supplémentaires ou
modificatives, qu'elles fassent appel a des prix nouveaux ou des prix de la DPGF, ne
pourront en aucun cas étre augmentées au titre de « frais de gestion », « frais
d'encadrement », « frais d'études » ou tout autre poste de frais généraux. Ces types
de frais sont en effet réputés inclus dans l'offre globale du Titulaire pour le présent
marché, tant que l'augmentation du montant des travaux n'atteint pas la limite prévue
a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Ils devront apparaitre dans les sous détails de prix
unitaires ou les décompositions de prix forfaitaires que le titulaire devra établir
systématiquement sur simple demande de la maitrise d'ouvrage s'ils ne sont pas
fournis dans l'offre globale.

Lorsque le Titulaire et le Représentant du pouvoir adjudicateur sont d'accord pour
arréter les prix définitifs, ou que les prix proposés sont réputés acceptés par le
Titulaire, conformément a l'article 13.5 du CCAG-Travaux, ces prix pourront faire
'objet :
- soitd'un avenant,
- soit d'un état supplémentaire de prix forfaitaire, signé des deux parties ou
notifié au Titulaire par décision du Représentant du pouvoir adjudicateur.

5.6 Augmentation du montant des travaux

En application de larticle R2194-1 du Code de la Commande Publique, et en
complément de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le maitre d'ceuvre peut notifier par ordre de service la
décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur d'en poursuivre 'exécution
jusqu’a un nouveau montant précisé dans cette décision.

En l'absence d'une telle décision dans un délai de 10 jours avant la fin du mois au
cours duquel le montant des travaux exécutés atteindra le montant contractuel et s'il
n'a pas recu dans le méme délai l'ordre d'arréter les travaux mentionnés a l'article
14.4.2 du CCAG Travaux, le titulaire poursuit les travaux dans la limite des plafonds
fixés a l'article 14.3 du CCAG Travaux. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces
plafonds, le titulaire en arréte 'exécution. Les travaux exécutés au-dela du plafond ne
seront pas payeés.
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5.7 Demande de paiement final

N

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre
d'ceuvre son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates:

- Date de notification de la décision de réception selon les dispositions de
l'article 41.3 du CCAG Travaux,

- Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du
CCAG et 12.4 du présent CCAP,

- Date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies a
l'article 14 ci-dessous.

Les dispositions de l'article 12-3 du CCAG travaux marchés publics s'appliquent sauf
pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux
articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes
L'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 45 jours a
compter du terme correspondant a lexpiration du dernier délai de garantie
(engazonnement ou végétaux).

Article 6. DELAI D’'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 Délai d'exécution- Période de préparation

La durée de la période de préparation et son point de départ sont fixés a 'Acte
d'engagement.

La période de préparation pourra étre prolongée tel que prévu a l'article 28.1 du CCAG
Travaux. Cette prolongation a l'initiative du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre ne
donnera droit a aucune indemnité.

En complément de l'article 28.1 du CCAG-Travaux, si des retards imputables au
Titulaire, dans les taches et prestations a réaliser pendant la période de préparation
(conformément a l'article 10.1 du CCAP), entrainent un report de l'ordre de service de
démarrage des travaux, le délai d'exécution des travaux sera alors réduit de la durée
de ce report.

6.2 Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé a l'acte d'engagement.

Le délai d'exécution s'insere dans ce délai conformément au calendrier détaillé
d’exécution joint en annexe de ce présent CCAP.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

6.2.1 Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel
d’'exécution) par le prestataire ayant la mission d'ordonnancement-pilotage-
coordination (OPC) aprés consultation auprés du titulaire du lot VDR.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la réalisation
fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée des études
d'exécution et des travaux ainsi que et la date probable de départ du délai d'exécution
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qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le
maitre d'ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur deux jours au moins avant
l'expiration de la période de préparation visée au présent CCAP. Le titulaire ne peut
s'opposer a ce calendrier détaillé d'exécution deés lors que les durées des phases qui
y sont mentionnées sont compatibles avec celles mentionnées dans le calendrier
prévisionnel des travaux. C'est ce calendrier détaillé d'exécution qui permettra la
détermination de retards éventuels du titulaire dans l'exécution de son marché et
l'application de pénalités et retenues.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre
de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui
incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution fixé a l'acte
d'engagement.

D) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au C),
est notifié par ordre de service au titulaire.

6.2.2 Suivi du Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, le titulaire remettra au plus tard pour la réunion d'avancement
hebdomadaire fixée par l'architecte (maitre d'ceuvre), deux exemplaires de la feuille
hebdomadaire de pointage des éventuelles études et des travaux sur laquelle il sera
porté, pour la semaine écoulée :

- les avances ou retards constatés,
- les motifs des retards,
- les prévisions de rattrapage,
- les effectifs présents sur le chantier, par spécialité et en distinguant
L
L

‘encadrement,
es journées d'intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de l'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé
d'exécution, la maitrise d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire au
titulaire de définir dans le délai de 2 jours, les moyens a mettre en ceuvre pour
rattraper le retard.

A défaut pour le titulaire d'avoir satisfait a la demande de la maitrise d'ceuvre dans le
délai susvisé, celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de
rattrapage.

6.3 Prolongation du délai d'exécution

La prolongation des délais d'exécution dans les cas prévus aux articles 19.2.2 et
19.2.3 sera notifié au titulaire par ordre de service. Elle ne donnera droit a aucune
indemnité.
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Le recalage du calendrier tient compte des intempéries qui se sont produites depuis
la signature du contrat. La prise en compte de jours d'intempéries pour la suite des
travaux est conditionnée par:
- Le respect des conditions prévues dans le tableau (nature des phénoménes et
intensité limite de durée) ci-dessous ;
- La déclaration mensuelle par le titulaire a la SRIA des arréts de chantier (par
batiment et par corps d'état) provoqués par des intempéries ;
- Lajustification du caractére pénalisant des taches interrompues sur le planning
global d'un batiment ou, le cas échéant, sur le planning global du projet. La
SRIA valide mensuellement, de bonne foi, la prise en compte des intempéries
au regard des justifications produites.

Nature du phénoméne Seuil limite Durée du phénoméne
Pluie A partir de 15 mm Cumul entre 6h et 18h
Gel -2°C a 10h et avec une durée

continue de 2h
Vent A partir de 40 km/h entre 08h et 18h et avec
une durée continue de 2h
Neige A partirde 1 cm a 06h ou 2h chute en
continue

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station
météorologique de : Bordeaux Mérignac

6.4 Pénalités
L'attention du titulaire est attirée sur le fait que :

- Les pénalités seront encourues de plein droit, sans exigence de mise en
demeure préalable par courrier ; le simple fait de la constatation du retard par
l'architecte (maftre d'ceuvre) avec mention dans le compte rendu de chantier
hebdomadaire suffit a leur application.

- Les pénalités sont cumulables.

- Les pénalités journaliéres s'entendent en jours CALENDAIRES

- Les pénalités seront appliquées au titulaire.

En cas de groupement, les pénalités seront appliquées au mandataire. Si le fait
générateur de l'application des pénalités est de la faute d'un ou plusieurs des
cotraitants, le mandataire justifiera auprés du maitre d'ouvrage la part de
responsabilité du ou des cotraitants ainsi que la grille de répartition des pénalités au
sein du groupement.

Pour toute autre pénalité non indiquée ci-apres, l'article 19.1 du CCAG travaux
s'appliquera.

6.4.1 Retard dans l'achévement des travaux

En cas de retard dans l'achévement des travaux, le(s) titulaire(s) du(des) lot(s)
responsable(s) subira(ont) les pénalités journaliéres suivantes :
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Pénalité journaliere (en Euros)
Pour chaque entreprise responsable du retard :
Pour les 10 premiers jours :
1/1000%™ du montant du marché avec un maximum de 5 000 €/jour
Au-dela de 10 jours :
1/3000%™du montant du marché

6.4.2 Formalités prévues par le Code du travail — Travail dissimulé

Sile titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail
notamment en matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 5% du
montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé.

6.4.3 Pénalités liées au rendez-vous de chantier architecte (maitrise d'ceuvre), visite
de chantier, réunion d'étude et de coordination, cellule de synthése :

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise. Les rendez-vous de chantier (visites de chantier, réunions de chantier,
réunion d'études, de cellule de synthése et de coordination, etc...) sont fixés par
l'architecte (maftre d'ceuvre). Chaque réunion, y compris visite de chantier, donne lieu
a un compte rendu établi par le maitre d'ceuvre dans les 48H.

«En cas d'absence a ces réunions, le titulaire, le sous-traitant concerné, pourront
encourir, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-
Travaux, une pénalité fixée a 200 €HT par absence. »

En cas de retard de plus de 1/2h a ces réunions, ils pourront encourir, sans mise en
demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, une pénalité fixée
a 100 €HT par absence. Un retard de plus d'une heure est assimilé a une absence.

6.4.4 Pénalités liées a la Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs:

En cas de non-respect des exigences, demandes, convocations et consignes du CSPS
décrites au présent CCAP, le titulaire pourra encourir, sans mise en demeure préalable
par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, une pénalité journaliére fixée a 300
€HT.

Absence de l'entreprise au rendez-vous programmeé d'inspection commune et non-
respect du délai de prévenance décri a l'article 1.3.2 du PGCSPS), une pénalité fixée
a 500 €HT par absence.

6.4.5 Pénalités liées au non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, au
gardiennage, a l'hygiéne, a l'organisation, a la charte chantier faibles nuisances
et la signalisation générale du chantier, de la base-vie.
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Cas N° Pénalité Montant
6.4.5.1 Retar(_j dans l'installation ou le repliement de 500€/Jour
chantier
Défaut de dispositifs de nettoyage et |200€/jour et
6.4.5.2 décrottage des engins avant sortie du | infraction
chantier constatée
Retard dans la libération des terrains et
emplacements mis a la disposition des
6.4.5.3 entrepreneurs par le Maitre d'ouvrage, et /ou | 300€/jour
des emprises de chantier dans le domaine
public.
Travaux sur le domaine public sans | 200€/jour et
6.4.5.4 signalisation ou protection efficace avec | infraction
éclairage diurne et nocturne. constatée
Retard dans le nettoyage de chantier sur | 200€/jour et
6.4.5.5 simple constat de larchitecte (maitre | infraction
d'ceuvre) et/ ou de 'OPC constatée
Dépdts de matériel, matériaux, terres, | 500€/jour et
6.4.5.6 gravois, déblais, en dehors des zones | infraction
prescrites constatée
6.4.5.7 Retard dans 'évacuation des gravois au-dela isn(;?aijiglrj]r et
T du délai fixé par le maitre d'ceuvre ou 'OPC ]
constatée
Bruit de chantier au-dela de la limite .300€/J_OW€t
6.4.5.8 : ; ) infraction
prescrite par la réglementation ,
constatée
6.4.5.9 Statlo_npement en dehors des zones 500€ par infraction
autorisées
Non-respect du plan de circulation ou non- : :
6.4.5.10 respect des horaires du chantier 500€ parinfraction
6.4.5.11 Brulage de bois et autres sur place .1500€. par
infraction
6.4.5.12 ngontage non autorisé d une partie de la 100€ par infraction
cléture ou de protection collectives
6.4.5.13 Défaut d'évacuation des gravats affectée a 100€ par infraction
un lot de travaux
Plan de collecte des déchets / tri sélectif des
6.4.5.14 déchets non respecté ou chantier propre 200€ par constat
6.4.5.15 Publicité non autorisée 100€ par - Jour
calendaire
6.4.5.16 Assainissement du chantier non conforme 150€ parJour
calendaire
Pour branchement non autorisé ou pour
6.4.5.17 coupure intempestive de fluides sur les | 500€ parinfraction
réseaux
Non-respect des dispositifs | 300€ par infraction
6.4.5.18 : L )
environnementaux notamment vis-a-vis des | constatée
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Cas N°

Pénalité

Montant

prescriptions de la charte chantier faibles
nuisances (non-respect des demandes
relatives a la communication, a3
L'information, a la maitrise des nuisances et
a la gestion des Déchets

6.4.6 Pénalité pour retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires

a l'ordonnancement ou a la coordination des travaux.

=>» plans d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de
synthese, fiches d'essai, témoins, prototypes, échantillons, devis de travaux
modificatifs, et plus généralement tout élément technique demandé par l'architecte
(maftrise d'ceuvre, 'OPC, le SPS...

Cas N° Pénalité Montant
Retard dans la remise ou la diffusion de
documents nécessaires aux études, 3
6.4.6.1 l'ordonnancement ou la coordination des | 150€/jour et par
T travaux (plan d'EXE, notes de calculs, fiches | documents
techniques, études de détail, plan de
synthése, etc...)
En cours d'exécution retard dans la remise
de documents réclamés par le maitre 100€ par iour et par
6.4.6.2 d'ceuvre, 'OPC ou le contréleur technique q par] P
o emande
dans le cadre de leurs missions et
demandés au mois huis jours a l'avance
Retard dans la production de justification,
6.4.6.3 et/ou prévisions de prix pour ouvrage non | 100€/jour
prévus
Retard ou absence non excusée a une
6.4.6.4 réunion d'un représentgptt mandat_é Pour | - 0e par absence
engager la responsabilité du titulaire,
diment convoqué a ladite réunion
Retard dans les fagcons et présentations
6.4.6.5 chantier des prototypes d'éléments de | 150€/jour
construction
Retard dans la présentation chantier des
6.4.6.6 échantillons de matériaux et matériels de | 150€/jour
construction,
6.4.6.7 R,etar_d dans la présentation des locaux 150€/jour
témoins ou prototypes
Retard dans la fourniture de documents 500 €/ jour et par
6.4.6.8 demandés par le Coordinateur SSI pour la document P
composition du dossier d'identité SSI '
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6.4.7 Retenues et pénalités pour retard en cours de réalisation des travaux.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait
provoqué de géne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas
contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin de taches, ces retenues pourront
étre transformées en pénalités définitives.

Cas N° Pénalité Montant

Retenues et pénalités pour retard dans
l'exécution de taches prévue au calendrier
détaillé des travaux. Les retenues et
pénalités sont encourues du simple fait de
la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre en accord avec l'architecte le cas
échéant. Il est précisé que les pénalités
portent sur les débuts et fin des taches.

1/3000°™e du
montant des travaux
par jour.

6.4.7.1

Retenues et pénalités pour retard dans
l'exécution dans le cadre du délai
particulier affecté a un lot. Ces retenues et
pénalités sont appliquées, sans mise en | 1/3000°™® du
6.4.7.2 demeure, sur simple confrontation entre la | montant des travaux
date réelle de fin d'exécution du lot et de la | par jour

date d'expiration des travaux de ce lot fixée
au calendrier détaillé d’exécution et sur le
compte rendu de l'architecte.

Retenues pour retard dans la réalisation
des t,aches. Des r.ete.nue-s Journ.aheres 1/30008Me du
calculées selon indications ci-avant

6.4.7.3 R L montant des travaux
pourront étre appliquées en cas de retard ar iour

dans lintervention, l'avancement et/ou | P2

dans l'achevement d'une tache.

6.4.8 Retard dans la demande d'acceptation d’'un sous-traitant

Sans objet.

6.4.9 Retard dans la présentation des documents a fournir aprés exécution

Mentionnés a l'article 40 du CCAG Travaux : Pénalité par document et par jour en
défaut: 500 € HT.

6.4.10 Pénalités pour non-levées de réserves a la réception

Le titulaire encourt une pénalité de 500 €HT par jour de retard au-dela du délai de
réalisation des réserves mentionné au proces-verbal de réception.

6.4.11 Délais et pénalités au titre de la garantie de parfait achévement

Au titre de l'article 44.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire est tenu a une obligation dite «
obligation de parfait achevement ».
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Pour les équipements, installations et ouvrages qui concourent a la sécurité des biens
et des personnes, le Titulaire devra intervenir sous un délai maximum de 24h a
compter de la notification par courriel d'une demande d'intervention dite « urgente
» transmise par le maitre d'ceuvre ou le maitre de 'ouvrage (ou le représentant du
maitre d'ouvrage).

Pour tous les autres équipements, installations et ouvrages, le délai d'intervention du
titulaire est fixé a 1 semaine a compter de la notification par courriel d'une demande
d'intervention transmise par le maitre d’'ceuvre ou le maitre de l'ouvrage (ou le
représentant du maitre d'ouvrage).

Les délais de réparation seront fixés lors du constat contradictoire effectué entre le
titulaire et le maitre d'ceuvre et/ou le maitre de 'ouvrage (ou le représentant du
maftre d'ouvrage). En tout état de cause, ces délais de réparation ne pourront excéder
15 jours.

En cas de retard constaté, le titulaire encourt une pénalité journaliere arrétée a la
somme forfaitaire de 2 000 €HT pour toute demande d'intervention dite « urgente »
définie ci avant et 500 € HT pour toutes les autres demandes d'intervention.

Article 7. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution du marché doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.
7.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre
d’'ceuvre avant tout commencement des travaux par le titulaire.

Le colt du piquetage est réputé compris dans les prix du marché.

8.1 Piquetage général

Le piquetage général est réalisé dans les conditions de l'article 27.2.3 du CCAG-
Travaux.

8.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui aura convoqué les exploitants des
ouvrages et/ou les services compétents du maitre de l'ouvrage (ou de son
représentant) dans les conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.
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Avant le début des travauyx, le titulaire doit prévenir l'exploitant des canalisations ou
cables, 10 jours avant le début des travaux.

Article 9. PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation de 'entreprise, dans
les conditions énoncées a l'article 6.2.1du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du
chantier et des ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du CCAG-Travaux est
établi et présenté au visa du maitre d'ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé,
il est prévu par la section 5 du décret n®94-1159 du 26.12.1994 modifié,
l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-
traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de
4 jours a compter du début de la période de préparation.

9.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

9.2.1 Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail devront étre scrupuleusement respectées.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), 'entreprise
doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Le maitre d'ouvrage
et ou le maitre d’'ceuvre peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

9.2.2 Movens donnés au coordonnateur S.P.S.

9.2.2.1 Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Sans Objet
9.2.2.2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement a 'ENSAPBX:

- lePPSPS,;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 3 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’'accident du travail ;
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
L'ENSAPBX et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le titulaire informe 'ENSAPBX :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs par 'ENSAPBX.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

9.2.2.3 Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la l0oi n®93-1418 du 31 décembre 1993.

9.2.2.4 Locaux pour le personnel

L'ENSAP Bordeaux mettra a disposition de 'entreprise des locaux pour le personnel.
Un vestiaire, des sanitaires, une douche, un espace restauration.

L'acces aux locaux du personnel seront soumis a des obligations : hygiéne, horaires,
utilisation.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 Euros, sans mise en
demeure préalable, en cas de non-respect des délais fixés par 'Article 9 du présent
document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail
sur l'emploi des travailleurs handicapés.

9.3 Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a
la responsabilité d'établir un plan d'assurance qualité conformément aux dispositions
de l'article 28.2.1 du CCAG. Ce plan sera soumis au visa du maitre d’'ceuvre pour prise
en compte des observations.

9.4 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour
répertorier 'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

Article 10. ETUDES D'EXECUTION

L'ensemble des études d'exécution seront réalisées par les entreprises ainsi que
'ensemble des plans d'atelier et de chantier (PAC). Ces études seront soumises au
maitre d'ceuvre pour VISA pour avis, préalablement a la réalisation des travaux dans
les conditions définies a l'article 29 du CCAC.

Ces derniers doivent les renvoyer au titulaire avec leurs observations éventuelles au
plus tard 2jours aprés leur réception.
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Ces documents d'exécution seront fournis en trois exemplaires au maitre d'ceuvre,
dont un sur support permettant la reproduction.

Ils seront remis en 1 exemplaire, également sur support informatique (clé USB) dans
les conditions suivantes::

=> Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels suivants :

- AUTOCAD format DWG + fichier IFC compatible ARCHICAD
- PDF

Le titulaire est réputé avoir parfaitement pris connaissance de 'ensemble des piéces
techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite
réalisation des travaux, procéde des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder
aux études d'exécution qui incombent, sans pouvoir élever une quelconque
réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Article 11. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

11.1 Généralités

L'entrepreneur chiffrera dans son offre, les dépenses qu'il estime touchant aux
travaux préliminaires et installations de Chantier.

11.2 Plan d'Installation et d'organisation de Chantier

Le plan d'installation et d'organisation de chantier sera établi par le titulaire du lot
VRD dés la notification de l'ordre de service, et dans la semaine de préparation de
préparation. Ce plan sera soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre.

Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire en fonction de l'évolution du chantier.

Le plan d'installation de chantier doit intégrer les dispositions prises par l'architecte
(Maitre d'ceuvre) et comprend notamment pour chaque phase de travaux :

- L'organisation du trafic (cheminement séparé pour piétons, circulation en
boucle des véhicules, aménagement des entrées et des sorties de chantier),

- La prise en compte des réseaux existants enterrés,

- La prise en compte des sujétions des réglements administratifs en vigueur se
rapportant a la sécurité sur le domaine public.

- L'implantation des clétures complémentaires et portails aux clotures
provisoires déja installées,

- L'implantation de la signalisation chantier (panneaux, signalisation routiere),

- L'implantation de la base vie (bureaux, vestiaires, sanitaires et locaux destinés
au personnel, conformément aux prescriptions de U'ENSAPBX et détaillée
(surfaces, mobiliers),
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- L'implantation des zones de stockage des approvisionnements chantier
(matériel et matériaux), en concertation avec l'architecte (Maitre d'ceuvre), et
aprés avoir estimé ses besoins en stockage, approvisionnement, ses appareils
de levage et modes opératoires),

- L'implantation des dispositifs d'évacuation des déchets (bennes ...),

- L'implantation des appareils de levage, grues, monte-matériaux et camions
pompe,

Le maitre d'ouvrage donnera les informations concernant la mise a disposition
et de leurs positionnements :

a) Des réseaux divers (eau, électricité) ;

b) Des locaux (vestiaire, douche, espace restauration)

- Le positionnement du panneau de chantier,

- Fourniture du dossier DCE (les plans et CCTP et pieces écrites). Ce dossier
devra étre tenu a jour avec les documents indicés.

Tous détails non énumérés ci-dessus, mais que l'entreprise jugera bon d'ajouter pour
l'installation

Ces dispositions devront étre matérialisées sur le plan. Ce plan devra étre actualisé
tout au long de la durée du chantier en fonction des contraintes de chaque lot.

11.3 Base vie

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition a titre gratuit, pour la durée du chantier:

- Une salle (faisant office des bureaux de chantier suffisamment dimensionnés
pour recevoir tous les intervenants sur site avec la fonctionnalité (meubles,
casiers, tables, chaises, etc...), les fournitures (gilets, bottes et casques pour
visites de chantier, etc...), l'affichage (aimants, rails, etc...).

- Des cantonnements de chantier suffisamment dimensionnés pour l'accueil du
personnel travaillant sur le site selon besoins de l'entreprise.

Ces espaces comprendront plus particulierement (liste non exhaustive) :

Sanitaires homme/femme

Vestiaires homme/femme

Réfectoires (compris micro-ondes, réfrigérateur, etc...).

Salle de réunion

Etc...

La fourniture de tous les consommables (savon, papier, essuie mains) ;

Tous les frais d'abonnements, de consommations, de nettoyage

journalier.

0O 0o 0O 0O 0O O O

11.4 Signalisation de chantier

L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra la fourniture et la mise en place des
équipements de signalisations réglementaires aux acces et autour du chantier
(affichage d'interdiction au public, port du casque obligatoire, etc...).

Il devra également :
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- La fourniture et la pose des protections et signalisations temporaires liées a
la circulation des piétons et des véhicules au droit des acces du chantier.
- Laréalisation de la signalétique extérieure et intérieure et plus
particulierement :
0 Panneaux et matérialisation diverses, des zones de déchets, de
stockage, et autres zones du chantier.
o Panneaux et matérialisation diverses des acces sur site et aux abords
du site permettant de reconnaitre et trouver sans ambiguité les espaces
ou cheminements suivant leurs affectations.
o Signalétique spécifique accés pompier.
L'entrepreneur prévoira tous les frais pour le maintien en état ou le déplacement
éventuel de ces installations pendant toute la durée des travaux.

11.5 Clotures de chantier

L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra la fourniture et mise en ceuvre de toutes
les clotures pour assurer la fermeture de la zone de travaux ainsi que des
stationnements chantier.

La prestation comporte la fourniture et la pose des clétures, y compris maintien
pendant la durée complete du chantier ainsi que sa dépose a la fin du chantier.

La cléture pourra étre déposée provisoirement, si elle devenait une géne a l'évolution
des engins.

L'Entrepreneur prendra également a sa charge tous les frais pour le maintien en état
ou de déplacement éventuel de ces clétures pendant toute la durée des travaux en
T.C.E. et la dépose de celui-ci en fin de chantier.

11.6 Panneau de chantier

L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra la fourniture et la pose des panneaux de
chantier réglementaires, suivant le plan et la description fournis par l'architecte et le
modéle imposés par le Maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur prendra également a sa charge:

- S'assurer du respect des affichages réglementaires liés aux demandes et
autorisations administratives (permis de construire, déclarations diverses,
etc...).

- Le maintien et l'entretien de l'affichage tout au long du chantier,

L'entrepreneur prévoira tous les frais pour le maintien en état ou le déplacement
éventuel de ces installations pendant toute la durée des travaux.

11.7 Protections provisoires (collectives, voiries, arbres, etc...)

L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra prévoir dans son offre, la fourniture et la
mise en ceuvre de toutes les protections provisoires nécessaires pour ne pas
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détériorer les voiries existantes conservées (voirie acces, enrobé rouge autour
pyramide de la zone chantier, etc...).

A noter que dans le cas de détérioration de celles-ci pendant les travaux,
'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux de remise en état a
l'identique en fin de chantier, dans le cadre de son offre globale et forfaitaire.

L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra prévoir dans son offre la protection des
arbres conservés et de tout ouvrages/éléments (borne éclairage, des tampons
d'égouts, etc...) situés a proximité des travaux.

L'entrepreneur prévoira tous les frais pour le maintien en état ou le déplacement
éventuel de ces installations pendant toute la durée des travaux.

11.8 Aire de stockage des déchets

L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra prévoir 'aménagement d'une aire de
stockage des déchets.

Ces travaux comprendront également la fourniture et la mise en place par
'Entrepreneur du présent lot de bennes a gravats pour évacuation de tous les
déchets.

Ces bennes comprendront toutes les sujétions de gestion courante des bennes a
déchets, de transport, de location, de traitement et d'élimination.

Le producteur de déchet reste de toute fagon responsable de leur bonne élimination
(loi du 15 juillet 1975). Il est rappelé que le brllage des déchets sur chantier est
interdit.

Le nombre de bennes et leur emplacement seront déterminés en fonction des
besoins. Les bennes devront étre enlevées dés qu'elles seront remplies et
renouvelées autant que nécessaire.

Il sera possible d'utiliser des bennes compartimentées pour un tri plus sélectif tout
en optimisant l'espace.

La zone de tri sera aménagée de maniére a permettre 'évacuation sélective des
matériaux déposés, avec mise en place:

- De bennes a DI (déchets inertes).

- De bennes pour l'évacuation du bois.

- De bennes a DIB (déchets industriels banals) divers.
- De bennes a DIS (déchets industriels spéciaux).

- Etc...

Panneautage :

Chacune des bennes sera clairement identifiée. Pour ce faire, un panneautage a la
charge de l'entrepreneur mandataire du lot VRD (minimum 50 x 50 cm) indiquera
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clairement la destination de chaque benne. Un code couleur des bennes permettra
une reconnaissance rapide des déchets a trier.

Afin de garantir l'information des ouvriers intervenant dans le cadre du chantier, le
titulaire du présent lot devra la fourniture d'un panneau (minimum 1 m x 1 m), 3
proximité de la zone de stockage des déchets, présentant les dispositions de tri mises
en ceuvre sur le chantier.

A noter que:
L'entrepreneur mandataire du lot VRD devra:

Prévoir a sa charge tous les frais d'aménagement de l'aire de stockage des
déchets, d'amenée et de replis des bennes, ainsi que de location des bennes.
La prise en charge des frais relatifs a ['évacuation des déchets vers les unités
de traitement et d'élimination et la gestion courante des bennes a déchets.

11.9 Raccordement provisoire de chantier

Branchement électrique :

o Le maitre d'ouvrage autorise, a titre gratuit, d'utiliser l'installation

existante de l'école (a voir avec le Maitre d'Ouvrage),
Branchement AEP eau:

o Le maitre d'ouvrage autorise, a titre gratuit, d'utiliser l'installation

existante de l'école (a voir avec le Maitre d'Ouvrage)
Branchement assainissement :

o Le maitre d'ouvrage autorise, a titre gratuit, et les réseaux extérieurs,
EP, néanmoins un dispositif (bac de décantation permettant
notamment de récupérer la laitance du béton) de traitement des eaux
avant rejet sur le réseau public est a la charge de l'entrepreneur
mandataire du lot VRD,

Etc...

11.10 Accés aux voies publiques— remise en état

Exécutés et a la charge exclusive de 'entrepreneur titulaire du lot VRD.

Tous les travaux nécessaires au chantier ou demandés par les services techniques de
la Mairie de Talence, Bordeaux Métropole ou le Maitre d'ceuvre sont compris dans ce
poste et notamment :

Déplacement d'éclairage public,

Protection des voies existantes, traversées par 'acces au chantier,
L'organisation des circulations, piétonnes et véhicules ; elles doivent étre
sécurisées en permanence, accompagnées et maintenues en état durant tout
le chantier par des hommes trafic (passages piétons, feux tricolore, panneaux
routiers),

Dépose éventuelle de bordures de trottoir et mobilier urbain et remise en état
en fin de chantier, ainsi que leur
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- Stockage et protection avant repose ; une dépose provisoire a la demande peut
étre envisagée, a prévoir,

- Trottoirs provisoires a réaliser et remise en état en fin de chantier,

- Remise en état des voies et trottoirs détériorés du fait des travaux et des
installations de chantier TCE,

- Les branchements sur lavoierie public,

- Remise en état des espaces verts,

- Les éventuelles charges de voirie et de police sont a la charge de
l'entrepreneur du lot N°01.

11.11 Signalisation — Accés

Suivant prescriptions de UENSAP BX et celles-ci aprés, l'entrepreneur du lot VRD
prendra tous les contacts nécessaires avec les services de voirie et de police de la
ville de Talence pour mettre en place la signalisation afférente au chantier.

L'Entrepreneur est tenu d'établir a sa charge et de maintenir en état la signalisation
nécessaire a la réalisation compléte de ses ouvrages. L'Entrepreneur ne pourra
enlever sa signalisation de chantier qu'apres accord de la Maitrise d'ceuvre ou des
autorités compétentes. La signalisation devra étre conforme a la réglementation en
vigueur.

Sécurité générale des usagers des voies publiques et des voisins

Pendant l'exécution des travaux, les sorties de chantier seront signalées par des
panneaux réglementaires établis par l'Entrepreneur du lot VRD et elles seront
nettement dégagées de part et d'autre afin de permettre le maximum de visibilité des
véhicules sortant du chantier et de facon a attirer l'attention des usagers de l'espace
public.

Les modifications rendues obligatoires par l'évolution des travaux devront étre
communiquées au Maitre d'Euvre par 'Entrepreneur.
11.12 Application de réglementations spécifiques

Sans objet
Article 12. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER

12.1 Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG.-Travaux, la valorisation ou l'élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
l'ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur»
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits gqu'il met en oceuvre et les chutes résultant de ses
interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a l'‘évacuation des déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.
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12.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la notification de
la décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier, en particulier en ce qui concerne les conditions éventuellement décrites au
présent CCAP.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans
les conditions stipulées a l'article 37 du CCAG.-Travaux, sans préjudice d'une pénalité
de 1 000,00 Euros par jour de retard.

12.3 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire,
seront effectués dans les conditions suivantes:

12.3.1 Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par

les fascicules intéressés du C.C.T.G.ou le C.CT.P
Sans objet.

12.3.2 Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le
droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché :

Sans Objet.

12.4 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du
CCACG. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus
par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S.
pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages
(D.1.U.O.).

Les DOE devront respecter la charte graphique de ['Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.

12.5 Travaux non prévus
La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse
initiale est subordonnée a la conclusion d'un avenant.

Article 13. RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 Dispositions applicables a la réception

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d'ceuvre aura a charge
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de provoquer les opérations de réception lorsque l'ensemble des travaux sera achevé.
Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, simultanément
pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG-Travaux.
Cette date doit étre cohérente avec le calendrier prévisionnel détaillé des travaux.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a
la réception des ouvrages est fixé a 10 jours a compter de la date de réception de la
lettre du titulaire l'avisant de 'achevement des travaux.

13.2 Réception partielle et prise de possession anticipée

Il n"est pas prévu de réception partielle. Dans le cas ou une réception partielle serait
décidée par le maitre d'ouvrage en cours de marché, le titulaire en sera avisé par ordre
de service.

13.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de 'ouvrage se réserve, avant l'achévement de l'ensemble des travaux, le
droit de prendre possession des ouvrages ou parties d'ouvrages définis par ordre de
service et selon les termes de l'article 43 du CCAC.

Article 14. GARANTIES ET ASSURANCES

14.1 Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du CCAG. Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations qui
font l'objet d'une réception partielle court jusqu'a U'expiration du délai de garantie de
'ensemble des travaux.

Extension du Délai de garantie pour travaux n‘ayant pu faire l'objet d'essais.

14.2 Garanties particuliéres

Sans objet

14.2.1 Garantie particuliere des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux
et fournitures mis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de
ces matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur
simple demande par les matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage
apreés avis du maitre d'ceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

14.2.2 Garantie particuliere de fonctionnement d'installations de haute
technicité

Sans objet.

14.2.3 Garantie particuliére des espaces verts

Sans objet.
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14.3 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants
doivent justifier qu'ils sont titulaires du contrat d'assurance responsabilité civile
découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

Ils auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant
les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,
1792-2,1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14.3.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit justifier, conformément au CCAP relatif au présent marché,
au moyen d'attestations d'assurance émanant de société notoirement solvables et
portant mention de |'étendue des garanties, dont il est titulaire.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces
divers stades, ou si l'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se
révélant incompléte, report de la date d'ouverture du chantier....) elles devront étre
transmises dans le délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution.

14.3.1.1 Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d'une attestation d'assurance portant
mention de l'étendue des garanties qu'il est titulaire d'un contrat garantissant
l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou
cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris
au maitre d'ouvrage ou a son représentant du fait ou a 'occasion de la réalisation des
travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure
sur plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une
pénalité de retard dans les conditions définies a l'article 6.4 ci-avant.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques
encourus en cours de travaux (gros-ceuvre, second ceuvre, lots techniques) et apres
travaux (vis-a-vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels et immatériels, que ces derniers soient ou non a des dommages
corporels et/ou matériels).

Justificatif d'assurance : L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la
compagnie ou de la mutuelle d'assurance, le numéro de police ou des polices, le
montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier
a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

14.3.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale
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En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation
d'assurance ou non, le titulaire, et s'il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants
doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d'une attestation établie sur
papier entéte de la compagnie et mentionnant les activités garanties, l'assurance
couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier
quelle que soit la date d'intervention de l'entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations
d'assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la
garantie de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

IMPORTANT : Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement, devront
produire une ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE
SPECIFIQUE NOMINATIVE mentionnant:

- le chantier concerné
- la Date d'Ouverture du Chantier (DOCQ)
- les activités garanties

Cette attestation devra obligatoirement porter mention de l'abrogation de toute régle
proportionnelle

14.3.2 Assurance des travaux

14.3.2.1 Assurance Tous Risques Chantier

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police d'assurance tous risques
chantier.

14.3.2.2 Assurance Dommages - Quvrage

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

Si le maftre d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, l'architecte et les
entrepreneurs lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage,
sans aucune retenue a l'entrepreneur.

14.3.3 Disposition diverses

14.3.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes,
ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit
du maitre d'ouvrage et en toute hypothéese les surprimes qui en résulteraient
éventuellement pour le maitre d'ouvrage au titre des polices qu'il souscrit seront
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intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélevement sur
les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

14.3.3.2 Incidences des polices souscrites par le maitre d'ouvrage

La souscription par le maitre d'ouvrage de l'ensemble des polices mentionnées a
l'article 14.3.2 ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés
par le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements, normes
et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous
recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au
fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties
limitativement énumérées ci-avant, l'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses
cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d'assurance s'y
rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient
considérer comme nécessaires.

Ils s'engagent en outre a répercuter l'ensemble de leurs obligations d'assurance a
leurs sous-traitants

Article 15. RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 1,00 %.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles L2141-7 et 8, et L2142-1 du Code de la Commande Publique ou de refus de
produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail
conformément a l'article R2143-8 du Code de la Commande Publique, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16. DROIT ET LANGUE

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la
matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de
paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise.
S'ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une
traduction en francais.
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Article 17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
CCAP., sont apportées aux articles suivants :

L'article 5.1 déroge a l'article 12.1 du CCAG Travaux
L'article 5.7 déroge aux articles 12.3.2 — 12.3 et 42 du CCAG Travaux
L'article 6.4 déroge a l'article 52.1 du CCACG. Travaux

Lu et approuvé

Le:

(signature)
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