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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 
 
Compositadour est une plateforme Technologique de l’ESTIA pour le développement, l’industrialisation 

et la robotisation et procédés de fabrication de pièces composites.  

Crée en 2010 à l’initiative de partenaires industriels du secteur Aéronautique, la plateforme 

Compositadour dispose d’équipements de pointes pour accompagner les entreprises du secteur industriel 

à évoluer sur ces technologies au travers des activités suivantes : 

- Recherche et Développement,  

- Formation, 

- Transfert de Technologie. 

 

Un des axes de développement de la plateforme est l’étude des systèmes propulsifs innovants : 

-Moteurs électriques couplés à une hélice ou un rotor 

-Turbofans hybridés 

-Turbopropulseurs hybridés  

-Moteurs à pistons hybridés 

-Moteurs à combustion intere utilisant des carburants alternatifs tels que les SAFs ou l’hydrogène. 

-Introduction de nouveaux systèmes d’orientation et de contrôle de la poussée 

 

Ces véhicules d’essais seront utilisés à des fins de R&D, formation d’élèves ingénieurs, formation initiale 

de salariés, essais sous-systèmes etc… 

 

Pour renforcer ses activités de Recherche et Développement dans ce domaine, Turbolab souhaite 

solliciter une entreprise qui pourrait modifier un véhicule d’essai de type turbine à gaz, pour intégrer une 

technologie de vectorisation de poussée fluidique. 

 

Le marché a pour objectif la production de plusieurs rendus comprenant de la fourniture d’une étude de 

faisabilité, la fourniture de données techniques et numériques, la fourniture de pièces spécifiques et la 

fourniture d’une assistance à la conduite d’essai pour réaliser une campagne de test de cette nouvelle 

technologie. 
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ARTICLE 2 : Définition de la prestation 
 

Description générale 
 
Cette prestation sera composée de plusieurs rendus : 

• Spécifications techniques & interfaces 

• Etudes modifications Turbofan  

• Réalisation pièces spécifiques modification  

• Participation réunions de validation système 

• Assistance mise en place  

• Assistance Essais  

• Evaluation énergétique de la mise en œuvre du FTV sur turbine à gaz 

Descriptif détaillé du besoin incluant Périmètre de fourniture et 
Livrables 

WP4 Etudes et mise en œuvre FTV 

Participation à la pré-étude intégration FTV 

• Activités : 

o Participation aux réunions d’avant-projet 

o Fourniture des points de fonctionnement moteur 

o Fourniture de volumes 3D de la tuyère du véhicule d’essai 

o Réalisation d’un assemblage comprenant l’enveloppe du véhicule d’essai équipé sur 

sa structure de test 

o Fourniture des interfaces relatives à l’arrière-corps du véhicule d’essai 

• Livrables : 

o Fichiers .xls des données techniques concernant le flux exhaust 

o (Températures, vitesses d'écoulement, pression etc...) 

o Fichiers .step Assemblage banc de test + véhicule d’essai 

Intégration carter tuyère FTV 

• Activités : 

o Intégration mécanique du système FTV sur la base des spécifications techniques 

issues du WP4.1 

o Intégration des interfaces aérauliques 

o Intégration des interfaces pour les prises de mesure 

o Définition du contrôles système et de la chaine d’acquisition 

• Livrables : 

o Fichiers. step du carter tuyère FTV 

o Plan d’instrumentation au format .xlsx. 

 

Fabrication carter tuyère FTV 

• Activités : 

o Réalisation des plans de fabrication 

o Consultation fournisseurs 

o Suivi de fabrication et contrôle 
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• Livrables : 

o Plans de fabrication 2D du carter tuyère FTV 

o 1 prototype de carter tuyère FTV 

o Rapports de contrôle 

 

Assistance à la réalisation du système de mesure de poussée 

• Activités : 

o Validation du dossier technique de la mesure de poussée 

o Validation et mise en œuvre de l’interfaçage avec le système d’acquisition banc 

o Mise en œuvre des sécurités 

• Livrables : 

o Revue technique 

Assemblage moteur et assistance à la mise en œuvre du moyen d’essais 

• Activités : 

o Assemblage du corps HP FTV 

o Mise en place de l’instrumentation, raccordement à la centrale et 

o Validation de la chaine de mesure 

o Assemblage moteur sur pylône 

o Assistance technique à la préparation des essais 

o Validation du moyen d’essais 

o Revue du plan d’essais 

• Livrables : 

o Rapport d’essais 

Conduite d’essais 

• Activités : 

o Pilotage du moteur en fonction du plan d’essais fourni 

o Assistance technique au montage et démontage 

o Fourniture des fichiers résultats brut 

• Livrables : 

o Fichier résultats .csv 

WP 8 étude de performance énergétique 

Modélisation et impact sur les performances moteur 

• Prérequis :  

o Essais concluants et étude énergétique quantitative effectuée lors du WP4 avec 

compresseur externe. 

• Activités : 

o Modélisation du système FTV sur véhicule d’essai sur logiciel dédié 

o Simulation cycle thermodynamique 

o Evaluation énergétique de la mise en œuvre du FTV sur véhicule d’essai  

o Quantification de l’énergie à prélever et impact sur cycle thermodynamique si 

prélèvement pression de sortie compresseur 

o Note de synthèse 

• Livrables : 

o Note de calcul 

o Note de synthèse 
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Article 3 : Conditions et modalités d’exécution 

 

Le délai de réalisation de la prestation est de 24 mois. 

 

Planning et jalons de facturation associés 

Jalon Planning Facturation 
Lancement des activités dès 

passage commande 

T0 10% d’acompte 

Réception livrables relatifs à 

l’intégration et fabrication des 

pièces FTV 

T0 + 16 mois = T1 Acompte de 20% 

Réception livrables relatifs à 

l’assistance mise en œuvre 

moyen d’essai et l’assemblage 

moteur et moyen d’essai 

T0 + 19 mois =  Acompte de 20% 

Réception livrables de fin de 

campagne d’essai  

T0 + 22 mois Acompte de 20% 

Réception livrables études de 

performance énergétique 

T0 + 24 mois Solde de 30% 

 

 

 

Fait le  
A 
 
Cachet et signature du candidat habilité 
 

 


