



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES












MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Arrêt technique de la drague Hondarra

Société Portuaire Port de Bayonne

1, rue de Donzac
64100 BAYONNE
Tél : 05.59.64.43.30

L'ESSENTIEL DU CONTRAT

	Objet	Arrêt technique de la drague Hondarra
	Type de contrat	Marché public
	Nombre de lots	9
	Tranches optionnelles	Avec tranches optionnelles
	Clauses sociales	Sans
	Clauses environnementales	Sans
	Durée / Délai	Défini par tranche
	Reconduction	
	Prix	Prix forfaitaires et prix unitaires
	Variation des prix	Sans
	Avance	Sans

SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du contrat	4
1.1 - Objet du contrat	4
1.2 - Décomposition du contrat	4
2 - Pièces contractuelles	6
3 - Durée et délais d'exécution	6
3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations	6
3.2 - Délai d'exécution	6
3.3 - Délais d'exécution des tranches	6
4 - Prix	10
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués	10
4.2 - Modalités de variation des prix	10
4.3 - Dispositions spécifiques aux tranches	10
5 - Garanties Financières	10
6 - Avance	10
7 - Modalités de règlement des comptes	10
7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs	10
7.2 - Présentation des demandes de paiement	10
7.3 - Délai global de paiement	10
7.4 - Paiement des cotraitants	11
7.5 - Paiement des sous-traitants	11
8 - Conditions d'exécution des prestations	11
9 - Développement durable	11
10 - Constatation de l'exécution des prestations	11
10.1 - Vérifications	11
10.2 - Décision après vérification	11
11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle	11
12 - Pénalités	12
12.1 - Pénalités de retard	12
13 - Assurances	12
14 - Résiliation du contrat	12
14.1 - Conditions de résiliation	12
14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire	12
15 - Règlement des litiges et langues	13
16 - Dérogations	13

1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l'arrêt technique de la drague Hondarra avec passage en cale sèche.

Lieu(x) d'exécution :

Port Atlantique La Rochelle

Forme 1

17000 LA ROCHELLE

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 9 lot(s) :

Lot(s)	Désignation
Lot 1	Travaux ligne de propulsion
Lot 2	Travaux mécaniques
Lot 3	Travaux de soudure et rechargement
Lot 4	Vannes de dragage et vannes de coque
Lot 5	Hydraulique
Lot 6	Electricité
Lot 7	Carénage et peinture
Lot 8	Nettoyage et évacuation des huiles et eaux huileuses
Lot 9	Mise à disposition d'une grue

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Lot(s)	Tranche(s)	Désignation de la tranche
Lot 1	TF	Travaux ligne de propulsion
Lot 2	TF	Travaux mécaniques
	TO001	Remplacement joint spi guindeau
	TO002	Portes de fond 1, 2, 3, 4, 5 et 6
	TO003	Joints de porte de fond
	TO004	Démontage des mèches de gouvernail
	TO005	Réfrigérant box cooler

Lot(s)	Tranche(s)	Désignation de la tranche
Lot 3	TF	Travaux de soudure et rechargement
	TO001	Protection cathodique, anodes fournies par la SPPB
	TO002	Tuyères de propulsion
	TO003	Tunnel de propulseur d'étrave
	TO004	Rechargement par soudure au métal présentant une forte résistance à l'abrasion
	TO005	Portes de fond 3, 4, 5 et 6
	TO006	Tôle de coque en forme
	TO007	Réparation tuyau de dragage dans le puit
	TO008	Bec d'élinde
	TO009	Passage de pont principal refoulement pompe de dragage
Lot 4	TF	Vannes de dragage et vannes de coque
	TO001	Visite des vannes guillottes DR2 et DR3
Lot 5	TF	Hydraulique
	TO001	Actuateur Damcos Emerson
	TO002	Remplacement des accumulateurs, fourniture et installation
Lot 6	TF	Electricité
Lot 7	TF	Carénage et peinture
	TO001	Reprise de peinture dans les ballasts eau douce
	TO002	Reprise de peinture dans les voids space ou puits aux chaînes
Lot 8	TF	Nettoyage et évacuation des huiles et eaux huileuses
	TO001	Stockage DML
	TO002	Nettoyage des caisses journalières 14P et 15P
	TO003	Nettoyage des caisses décantation 12P et 12S
	TO004	Nettoyage de la caisse eaux mazouteuse 10C
	TO005	Nettoyage de la caisse à boues 11C
Lot 9	TF	Mise à disposition d'une grue
		Capacité de 2,5 mt à 25 mètres

2 - Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

3 - Durée et délais d'exécution

3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 8 semaines. L'annexe 1 du CCTP précise les dates d'intervention pour chaque prestation ainsi que les délais de réalisation.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/07/2025.

3.2 - Délai d'exécution

L'exécution des prestations débute à compter du 3 juillet 2025.

3.3 - Délais d'exécution des tranches

Le délai d'exécution de chaque lot est décomposé(e) par tranche comme suit :

Lot(s)	Tranche(s)	Délai	Date de début	Date de fin	Précisions
Lot 1	TF	36	09/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 2	TF	54	03/07/2025	26/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 2	TO001	30	15/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 2	TO002	17	15/07/2025	01/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 2	TO003	17	15/07/2025	01/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP

Lot(s)	Tranche(s)	Délai	Date de début	Date de fin	Précisions
--------	------------	-------	---------------	-------------	------------

Lot 2	TO004	17	15/07/2025	01/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 2	TO005	30	15/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TF	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO001	22	10/07/2025	01/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO002	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO003	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO004	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO005	22	10/07/2025	01/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO006	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO007	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO008	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 3	TO009	35	10/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 4	TF	30	09/07/2025	08/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 4	TO001	30	09/07/2025	08/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 5	TF	30	09/07/2025	08/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 5	TO001	30	09/07/2025	08/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP

Lot 5	TO002	30	09/07/2025	08/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 6	TF	35	09/07/2025	13/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP

Lot(s)	Tranche(s)	Délai	Date de début	Date de fin	Précisions
Lot 7	TF	36	09/07/2025	14/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 7	TO001	43	09/07/2025	21/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 7	TO002	43	09/07/2025	21/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TF Huile polluée	5	23/06/2025 Bayonne	27/06/2025 Bayonne	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TF DML	2	09/07/2025 La Rochelle	10/07/2025 La Rochelle	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TO001	2	09/07/2025 La Rochelle	10/07/2025 La Rochelle	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TO002	17	09/07/2025 La Rochelle	26/07/2025 La Rochelle	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TO003	17	09/07/2025 La Rochelle	26/07/2025 La Rochelle	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TO004	17	09/07/2025 La Rochelle	26/07/2025 La Rochelle	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 8	TO005	17	09/07/2025 La Rochelle	26/07/2025 La Rochelle	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP
Lot 9	TF	54	03/07/2025	26/08/2025	Se reporter au planning prévisionnel joint au CCTP

Ces délais partent, pour la tranche ferme, à compter de la date de notification du marché et, pour les tranches optionnelles, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée.

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution des tranches optionnelles sont indiqués ci-après, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Lot(s)	Tranche(s)	Tranche(s) optionnelle(s)	Délai limite de
Lot 2	TO001	Remplacement joint spi guideau	2 semaines
	TO002	Portes de fond 1, 2, 3, 4, 5 et 6	2 semaines
	TO003	Joints de porte de fond	2 semaines
	TO004	Démontage des mèches de gouvernail	2 semaines
	TO005	Réfrigérant box cooler	2 semaines
Lot 3	TO001	Protection cathodique, anodes fournies par la SPPB	2 semaines
	TO002	Tuyères de propulsion	2 semaines
	TO003	Tunnel de propulseur d'étrave	2 semaines
	TO004	Rechargement par soudure au métal présentant une forte résistance à l'abrasion	2 semaines
	TO005	Portes de fond 3, 4, 5 et 6	2 semaines
	TO006	Tôle de coque en forme	2 semaines
	TO007	Réparation tuyau de dragage dans le puit	2 semaines
	TO008	Bec d'élinde	2 semaines
	TO009	Passage de pont principal refoulement pompe de dragage	1 jour
Lot 4	TO001	Visite des vannes guillottes DR2 et DR3	2 semaines
Lot 5	TO001	Actuateur Damcos Emerson	2 semaines
	TO002	Remplacement des accumulateurs déclassés	2 semaines
Lot 7	TO001	Reprise de peinture dans les ballasts eau douce	2 semaines
	TO002	Reprise de peinture dans les voids space ou puits aux chaînes	2 semaines
Lot 8	TO001	Stockage DML	1 semaine
	TO002	Nettoyage des caisses journalières 14P et 15P	2 semaines
	TO003	Nettoyage des caisses décantation 12P et 12P	2 semaines

Lot(s)	Tranche(s)	Tranche(s) optionnelle(s)	Délai limite de
	TO004	Nettoyage de la caisse eaux mazouteuse 10C	2 semaines
	TO005	Nettoyage de la caisse à boues 11C	2 semaines

4 - Prix

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Pour chaque lot, les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

4.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

4.3 - Dispositions spécifiques aux tranches

Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

5 - Garanties Financières

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

6 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

7 - Modalités de règlement des comptes

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS.

7.2 - Présentation des demandes de paiement

Pour chaque lot, le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués :

- par email à l'adresse suivante : compta.fournisseurs@bayonne.port.fr
- ou par voie postale à l'adresse suivante :
SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE – Service comptabilité
1 rue de Donzac
64100 BAYONNE

7.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

7.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.

7.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de l'entité adjudicatrice, dans les conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

8 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).

Adresse d'exécution :

Port Atlantique La Rochelle

Forme 1

17000 LA ROCHELLE

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un délai n'est pas prévue.

9 - Développement durable

Les normes environnementales seront scrupuleusement respectées (retraitement des huiles, peintures et déchets industriels)

10 - Constatation de l'exécution des prestations

10.1 - Vérifications

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 27 et 28.1 du CCAG-FCS.

Les vérifications seront effectuées par M. Benoit HAMARD ou son représentant.

10.2 - Décision après vérification

A l'issue des opérations de vérification, l'entité adjudicatrice prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 1,00/1000, conformément aux stipulations de l'article 14.1.1 du CCAG-FCS.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par l'entité adjudicatrice, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à l'entité adjudicatrice par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

L'entité adjudicatrice adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé

ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

15 - Règlement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Pau est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.

16 - Dérogations

- L'article 8 du CCAP déroge à l'article 3.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 9 du CCAP déroge à l'article 16.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 2021
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

Fait le
A

Cachet et signature du candidat habilité