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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

D'autre part, le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire,
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les reglements et
les normes en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.

e Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- Lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de

son marché ;

- L’établissement des plans d’installation de chantier (PIC) ;

- L’établissement des plans d’exécution ;

- L’établissement du plan d’assurance qualité (PAQ) avec notamment les différentes

procédures des travaux ;

- Tous les échafaudages, agrées, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a

la réalisation des travaux ;

- Tous les matériels nécessaires permettant de travailler en hauteur par cordes ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords etc... dans les

conditions précisées aux documents contractuels ;

- La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- L’enléevement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages aprés travaux ;

- La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,

vérifications, réglages, etc... de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
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- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » DOE pour étre
remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux (plans de repérage avec cotation

« détaillée » des reprises) ;

- Ettous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a

la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.1.1 Installations de chantier
Mise en place d’une cloture de chantier en fagade du batiment en barrieres type HERAS avec jointures

métalliques vissées pour éviter les intrusions.

Ces cl6tures seront laissées et maintenues en état pendant toute la durée de I'opération.

Clotures a mettre en place pour la durée du chantier

Le titulaire devra mettre en place pour toute la durée du chantier toutes les installations de chantier : 1
bungalow réfectoire, 1 bungalow vestiaires avec WC et 1 bungalow salle de réunion pendant toute la

durée du chantier jusqu’a réception du batiment (Compris raccordements EU, eau et électricité sur les

réseaux CHU).
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1.1.2 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront exécutés
dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du CHU AMIENS.
Le présent descriptif a pour but de définir les prestations concernant les travaux de GROS (EUVRE.

Le diagnostic réalisé par GINGER CEBTP sur le batiment 1 du CHU Saint-Victor a révélé que le plancher
de la zone 2, situé sous la piece de secrétariat au R+1, ne présente pas les garanties nécessaires en

termes de sécurité. De plus, la poutre soutenant le plancher haut de la salle de consultation du R+1

nécessite un renforcement pour assurer la stabilité de I'ensemble.

Face a ces constats, le présent CCTP décrit en détail les travaux a réaliser, qui comprennent la

démolition et la reconstruction partielle du plancher concerné, ainsi que le renforcement structurel de

la poutre identifiée. Ces interventions visent a garantir la pérennité et la sécurité de I'ouvrage.
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L'ensemble des désordres constatés est détaillé dans le rapport NAM7.0.048, issu du diagnostic
structurel du batiment 1.
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1.1.2.1 Généralités

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux régles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.
Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.
Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’un agrément écrit par
le Bureau de Controéle.
Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.
Les installations décrites au présent document seront conformes :
D'une fagon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment :

- Aux Regles de I'Art ;

- Aux Lois, Décrets, Arrétés et Circulaires Ministérielles ;

- Aux derniéres Normes francgaises publiées par I’Association Frangaise de Normalisation
(A.F.N.O.R.) et homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de la remise des offres ;

- Aux derniers Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Notices du C.S.T.B. ;

- Aux régles APSAD derniéere édition ;

- A la réglementation « Handicapés »,

- Aux prescriptions du Code du Travail concernant I’hygiene et la sécurité,

- Au réglement Sanitaire Départemental.

- A la nouvelle réglementation acoustique (NRA) : Niveaux de bruit des appareils, et du niveau
de bruit transmis.

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractéere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a l'installation.

Les installations seront conformes aux dernieres prescriptions des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.).

Les prestataires assurent leurs responsabilités d’entrepreneurs pour les différentes prestations a
réaliser. Le titulaire devra accompagner son offre d’'un mémoire explicatif et justificatif des moyens qu’il
envisage de mettre en ceuvre pour mener a bien sa mission dans les délais impartis.

Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra étre solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I'’égard du maitre d’ouvrage pour I'exécution du
marché.

Le planning prévisionnel des travaux doit étre établi par le signataire du présent C.C.T.P. et fourni avec
son offre sur la base des programmes établis.
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Le prestataire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation. Les procédés
techniquement équivalents seront étudiés sous réserve des justifications techniques et d’un intérét
économique.

1.1.2.2 Textes réglementaires

L'intégralité des Ouvrages devra satisfaire au moins aux textes reglementaires ainsi qu’aux regles et
recommandations des associations professionnelles et des associations agréées, exception faite des
adjonctions ou modifications des spécifications approuvées par le Maitre d'CEuvre et le Contréleur
Technique.

1.1.2.3 Normes

Doivent étre considérées I’'ensemble des normes frangaises ainsi que les normes énumérées aux
annexes "textes normatifs" de certains DTU cités ci-avant.
2. Réfection des Planchers (poutrelles métalliques, dalle béton et hourdis)

e Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1) : Charges d’exploitation applicables aux planchers.
e Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) : Conception et calcul des structures en béton armé.
e Eurocode 3 (NF EN 1993-1-1) : Conception et calcul des structures métalliques.

e DTU 23.5: Planchers a poutrelles en béton et dalle de compression (Mai 2019).

e NFEN 206/CN : Béton — Spécifications, performances et conformité.

e 3. Renforcement des Poutres en Bois par Poutrelles Métalliques

e Eurocode 5 (NF EN 1995-1-1) : Structures en bois.

e Eurocode 3 (NF EN 1993-1-1) : Conception des renforts métalliques.

e DTU 31.1: Charpentes en bois.

e DTU 32.1: Charpentes métalliques.

Chaque document technique doit étre rigoureusement suivi pour garantir le respect des normes et la
bonne exécution des travaux.

1.1.2.4 Regles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
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La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I’entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'avis technique. Tous les matériaux devront respecter les
classements de résistance au feu réglementaires.

1.1.3 Pieces a fournir par les entreprises

1.1.3.1 Pendant la période de préparation et avant début des travaux

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages concernant l'installation, et ce, pour la
mise au point du projet a réaliser, au Maitre d'ouvrage.
Ce dossier comprendra
- Lesplans:
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur compréhension.
- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.
- Les plannings :
D’études, de commandes, d’approvisionnements,
- Les informations aux autres lots :
Nécessaires a la coordination.
L’entreprise devra également fournir :
- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;
- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

1.1.4 Connaissance des locaux

Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris
connaissance de maniere exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I'ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.1.5 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.

1.1.6 Projet technique définitif

Le projet technique d'exécution sera établi par I'entrepreneur. Il sera soumis au Maitre d’ouvrage et
suivant les besoins, ainsi qu’au Bureau de Contrdle.
Ce projet comprendra notamment :
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- Les plans définitifs, complets et détaillés ;

- Les schémas de principe ;

- Les fiches techniques des équipements ;

- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;

- Les proces-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau de
contréle.

1.1.7 Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
Le PAQ est constitué :
e De la note d’organisation générale du chantier ;
e Des procédures d’exécution ;
e Du cadre des documents de suivi, d’exécution et du controle intérieur.

Le PAQ précisera notamment :

e la nature et la description technique des éléments constitutifs de I'ouvrage ;

e la nature des matériaux et produits employés ;

e Les moyens mis en ceuvre pour permettre le bon déroulement des travaux et les contraintes
liées a la réalisation de I'ouvrage ;

e Les dispositions adoptées pour respecter I'implantation géométrique de I'ouvrage et des aires
de travaux ;

e Les modalités de contréle et de suivi des différentes étapes de réalisation de I'ouvrage ;

e laliste des points critiques.

La fourniture des matériaux, produits et composants du marché fait partie des prestations obligatoires
de I'entreprise qui reste entierement responsable a I'égard du maitre d’ouvrage du respect de ses
obligations.

L’entrepreneur doit prouver la conformité des matériaux livrés et met le maitre d’ouvrage en mesure de
s’assurer qu’il a bien été procédé a I'identification de cette conformité. En cas de livraison non
conforme, le lot est refusé.

Il est précisé que I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ouvrage les noms et adresses de tous les
fournisseurs, et qu’aucun approvisionnement ne pourra se faire sans I'accord préalable écrit du maitre
d’ceuvre.

1.1.8 Etudes d’exécution
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Dans le cadre de son offre, I'entreprise devra établir, en conformité avec les piéces marché tous les
plans et détails nécessaires a I’exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.

Les documents que I'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maftre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de contrdle pour validation dans les délais contractuels (voir période de préparation
ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’un bordereau de remise.

Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises d’électricité,
chauffage, ventilation, climatisation etc. et que I'entrepreneur du présent lot coopérera a
|'établissement des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres
travaux.

En cas de remise tardive de ces documents, les réservations et autres travaux préparatoires seront
exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Il est rappelé que I'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.

Les études réalisées pendant la phase de préparation et en cours de chantier seront validées par le
contrdleur technique.

IIs devront prendre en compte les informations suivantes :

e Le titulaire se reportera au rapport réalisé par Ginger CEBTP ;
e la planification des interventions sera réalisée avant le début des travaux en concertation avec

le maitre d’ouvrage;

Des moyens d’acces devront étre mis a disposition au bureau de controle et MOA en cours de chantier
pour tous les contrdles éventuels (fourniture des PV de réception des échafaudages etc...).

1.1.9 Autocontroles de I’entreprise

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, ainsi
gu’a I'avis du bureau de contréle, le programme "d’autocontréle" qu’elle entend adopter sur les
fournitures et prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des procés-verbaux sur les
prestations suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre
suivant les besoins ainsi que du bureau de contréle :

Vérification en cours de chantier

L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.

Ces vérifications s'effectueront en présence du Maftre d’ouvrage ou maitre d’ceuvre s’il le demande, de
ses représentants et de l'installateur.

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.

Le Maitre d’ouvrage procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :
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- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’ouvrage jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ouvrage ou le Bureau de Controle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

1.1.10 Attestations de conformité

En fin de travaux, les entreprises devront fournir une attestation de conformité, délivrée par un
organisme de contrdle agréé. Ce document devra étre transmis au Maitre d'ouvrage avant la réception
des ouvrages réalisés.

Les frais de contrdle, pour vérification des documents au niveau de la conformité aux normes et ceux
pour la délivrance de I'attestation de fin de travaux, sont a la charge de I’entrepreneur.

1.1.11 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrites a I'article du CCAP.

1.1.12 Présentation d’échantillons

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout équipement jugé non conforme.

1.1.13 Qualifications
Il est demandé a I'entreprise de justifier de ses références en lien avec les travaux issus du présent CCTP.

2 Travaux

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser, par écrit sur
la plateforme des marchés publics, I’ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du
projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre regue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.

2.2 Limites de prestations

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site en activité, les limites de la zone chantier
seront a prévoir (plan d’installation de chantier) pour chaque lot, tant au niveau des
approvisionnements que du stockage.

En effet, le reste du saint Victor ou se situe notre zone de travaux reste en activité.
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L’entreprise devra prévoir I'ensemble des prestations nécessaire a la continuité de service du CHU
(batiment existant) compris la continuité de service des installations de secours. L'entreprise réalisant
les travaux devra notamment prendre en compte et répondre aux spécifications suivantes (liste non
exhaustive voir spécifications au cahier des prescriptions communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au fait
de réaliser les travaux en site occupé,

- Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types
de nuisances (poussiére, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés par
la réalisation des travaux,

- Dans chaque zone ou elle intervient des mesures avant et a la mise a disposition de la zone
devront étre faites. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et
de ces spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité
d'arrét immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées
ayant conduit a la suspension de la réalisation des travaux.

L’entreprise prendra la structure dans I’état sans aucune prescription, ni réserve. Elle validera ou
modifiera le détail estimatif (établi a titre indicatif) et elle réalisera sans supplément de prix les travaux
préparatoires rendus nécessaires par I'exécution de I'opération.

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d'entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis a vis du Maitre de I'Ouvrage et est seul tenu
responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se
décharger au préjudice du Maitre de I'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

2.3 Etendue des prestations

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux regles de I'art et aux spécifications techniques du présent
C.C.T.P de 'ensemble des aménagements.
lls comprennent également :
- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,
- L’établissement par le titulaire des plans de réservations,
- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,
- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Les réservations et scellements,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.
- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.
- Les études et notes de calcul
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

Les travaux compris dans le marché intéressent I'ensemble des opérations de réfection et de
renforcement des plancher du batiment 1 (parti ancien). D’une maniére générale, le marché comprend
toutes les études, les fournitures, les transports, les mises en décharges et les mises en ceuvre
nécessaires a la réalisation compléte des travaux objets du présent marché, y compris la remise en état
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des lieux, éventuellement modifiés par le déroulement des travaux. Un constat contradictoire avant et
apres les travaux sera établi.

Les travaux concerneront :
e la dépose, le nettoyage et mise en place du plancher de la partie ancienne du batiment pour
accueillir un nouveau plancher
e la réparation et le traitement des désordres liés aux poutrelle métallique du plancher bas du
R+1 zone 2 (zone en rouge) ;
e Le renforcement de la poutre bois par des poutres métalliques situé a la salle de consultation
R+1de I'ancien partie du batiment 1

Le présent CCTP est général a I’ensemble des travaux a effectuer sur le batiment 1 du CHU Saint
Victor. Suite aux différents diagnostics, et la visite sur site, le candidat modifiera les quantités au
DPGF en fonction des désordres additionnels repérés sur site n’ayant pu étre inspectés par GINGER
CEBTP.

2.4 Contraintes imposées au chantier

2.4.1 Contraintes liées aux matériaux mis en décharge

Tous les gravats issus des travaux seront évacués dans une décharge contrélée. Tous dép6ts devront
étre réalisé dans une zone autorisée. La remise dans I'état initial sera entierement a la charge de
I'entrepreneur.

2.4.2 Circulation des engins de chantier et piétons

L'utilisation d'engins d'élévation et/ou de manutention devra étre étudiée en fonction des accés et de la
géne occasionnée. L'entrepreneur prendra donc toutes les dispositions pour adapter son matériel et
celui de ses sous-traitants aux contraintes du site.

2.4.3 Réseaux divers

La présence de réseaux existant dans I'emprise du chantier peut nécessiter de prendre des précautions
au moment de la circulation des engins d'élévation et/ou de manutention.

2.4.4 Propreté du chantier et de ses abords

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour maintenir le chantier et ses accés en bon
état de propreté. Le maitre d'ceuvre sera particulierement exigeant a cet égard et pourra avoir recours,
aux frais de I'entrepreneur, a des entreprises de nettoyage pour y remédier en cas de négligence.

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est
proscrit. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a cet égard, en particulier les
travaux devront étre réalisés avec le souci constant du respect de I'environnement.
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En cas d’accident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle, I'entrepreneur
devra immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter I'effet de
I'incident sur le milieu. Il informera également, dans les meilleurs délais, le maitre d’ouvrage ou son
représentant et le maitre d’ceuvre ou son représentant.

2.4.5 Protections et travaux en domaine occupé

Les travaux seront réalisés a proximité de batiments en exploitation. Pour limiter les risques d'accidents,
il est fait obligation a I'entreprise et a sa charge de limiter I'accés au chantier par la mise en place de
barriéres et de panneaux d'interdiction au public. Un plan de circulation sera établi en concertation avec
la maitrise d’ouvrage afin de maintenir certains accés pendant les travaux. Des barrieres seront mises en
place, afin d'empécher toutes intrusions dans la zone de chantier. Les travaux devront donc comprendre
la mise en place d’une signalisation soignée et définie en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

Lors de la phase de préparation de chantier, I'entrepreneur devra se mettre d’accord avec les services
concernés pour tous les problemes touchant leur domaine (circulation, dépdts, accessibilités,
signalisations...).

Dans le cadre de la mission, I’entrepreneur devra respecter et mettre en ceuvre les prescriptions
indiquées par le CHU saint Victor, notamment celles liées a la circulation piétonne et routiére et a la
remise en état des lieux. |l sera entiérement responsable de tout dommage ou sinistre du fait de la non-
observation des prescriptions qui lui ont été fixées.

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux sera établi en présence du maitre d’ceuvre,
contradictoirement entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou son représentant.

2.5 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des
corps d’états ELECTRICITE, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, VENTILATION, MENUISERIES INTERIEURES pour
régler les différentes sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

2.5.1 Réunions de chantier

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I’entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou
leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

- L’état d’avancement des travaux ;
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- Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

- Les points suivants peuvent étre abordés :

- La coordination des travaux ;

- Les points particuliers ;

- Les applications et le suivi de la démarche qualité ;

- L’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d’un compte-rendu rédigé par le maitre
d’ceuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par I'entrepreneur
ou son représentant autorisé.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier du représentant de I'entrepreneur, il sera
appliqué une pénalité suivant indications figurant dans le CCAP.

2.6 Description des ouvrages:

2.6.1 Cadre Normatif
Les travaux de réfection des planchers en poutrelles métalliques avec dalle de compression en béton et
hourdis en polystyrene, ainsi que le renforcement des poutres en bois, devront étre réalisés
conformément aux normes et réglementations en vigueur. L'entrepreneur devra :
e Respecter les prescriptions techniques et de sécurité applicables ;
e Garantir la stabilité et la durabilité des ouvrages ;
e Garantir la sécurité des personnes et la protection de I’'environnement tout au long du chantier;
e Fournir au maitre d’ouvrage et aux organismes de contrdle les documents justificatifs des

travaux ;

e Participer aux réunions de suivi et de coordination avec les parties prenantes du projet.

2.6.2 Préparation des supports

2.6.2.1 Protection des existants

L'offre comprendra la mise en place des protections nécessaires afin de préserver les ouvrages et
équipements non concernés par les interventions. Les travaux sur les sous-faces de planchers, les murs
en moellons et les structures en béton nécessiteront I'installation de dispositifs de protection adaptés
pour éviter toute détérioration due aux poussiéres, projections de mortier ou chocs mécaniques.

L’entreprise devra veiller a la mise en ceuvre et au maintien de ces protections pendant toute la durée
du chantier. A 'achévement des travaux, celles-ci seront soigneusement retirées, et les espaces
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impactés seront nettoyés. Toute détérioration des ouvrages environnants due aux travaux sera
intégralement réparée par I'entreprise aux frais de celle-ci.

2.6.2.2 Préparation des éléments
L'offre comprendra la préparation de toutes les surfaces a traiter avant la mise en ceuvre des systémes
de réparation et de renforcement.

Les zones a nettoyer incluent :

e Les planchers de la partie ancienne constitué par un plancher en poutrelle métallique avec une
dalle de compression non armé et du remplissage en béton léger non armé,
e Les murs long pans a c6té des poutres bois a renforcé, ou les renforcements métalliques vont
étre placer
L'objectif des opérations de nettoyage est de garantir un support sain, propre et exempt d’éléments
altérants pouvant compromettre I'efficacité des réparations. Les interventions comprendront :
e L’élimination du béton (léger et dur) du plancher de la zone 2 autour poutrelle métallique, afin
de permettre un traitement efficace des aciers corrodés
e Le retrait de la rouille des poutrelles, par brossage mécanique ou sablage, afin de garantir leur
protection contre la corrosion avant I'application des traitements spécifiques.
e la préparation des surfaces destinées a recevoir un renforcement en poutre métallique, par
percement, piquetage, selon les exigences techniques de mise en ceuvre.

Un controle visuel sera réalisé apres le nettoyage pour s’assurer que toutes les impuretés et
dégradations ont bien été éliminées avant de poursuivre avec les traitements spécifiques.

2.6.3 Opération de reprise du plancher de la zone 2

L'offre comprendra la dépose compléete de la dalle de compression existante, du béton léger de
remplissage et de I'enduit platre en sous-face, suivie de la mise en place d’'un nouveau plancher.
L’entreprise devra fournir une note de calculs pour chaque zone de reprise de planchers

Les poutrelles métalliques existantes seront conservées, sous réserve que leur épaisseur résiduelle,
apres traitement, soit suffisante pour garantir leur intégrité structurelle.

Le nouveau plancher sera composé d’hourdis en fibre de bois ou en polystyréne, sur lesquels sera
coulée une dalle en béton armé, assurant la solidité et la conformité structurelle de I'ouvrage.
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2.6.3.1 Purge et dégagement des aciers
Cette intervention comprend la purge compléte de la dalle de compression existante, du béton léger de
remplissage et de I'enduit platre en sous-face, sur la zone identifiée par le diagnostic du GINGER CEBTP.

Ces travaux sont nécessaires pour dégager les poutrelles métalliques légerement corrodées et
permettre la mise en place de la nouvelle structure du plancher.

La purge sera réalisée par burinage, piquage ou bouchardage jusqu’au dégagement complet des
poutrelles métalliques a conserver.

Une fois mises au jour, les poutrelles métalliques seront débarrassées de toute corrosion afin d’assurer
la pérennité des réparations. Toutes les surfaces corrodées seront soigneusement décapées et brossées
mécaniquement (sablage ou hydro-sablage) pour garantir une adhérence optimale aux traitements de
protection.

2.6.3.2 Protection et réparation des poutrelles métalliques

Ce prix comprend la protection des poutrelles métalliques mises au jour lors de la purge ainsi que leur
réparation si nécessaire. Les poutrelles métalliques corrodées seront traitées par application d’un
inhibiteur de corrosion spécifique. Si I'épaisseur résiduelle aprés traitement n’est pas suffisante et ne
permet pas de garantir la pleine capacité portante, les poutrelles trop endommagées feront I'objet d’un
remplacement ou d’une réparation avec recouvrement, conformément aux réglementations en vigueur.

Un revétement anticorrosion adapté aux structures métalliques apparentes, tel qu’un primaire
anticorrosion a base de résine époxy ou de zinc (ex. SikaCor® EG-1, Rust-Oleum 769, Zinga ou
équivalent), sera appliqué sur I’'ensemble des poutrelles apres préparation du support (décapage,
nettoyage et application d’un primaire si nécessaire).

2.6.3.3 Mise en place des hourdis du nouveau plancher
Cette étape comprend la mise en place des hourdis en polystyréne ou en coffrage simple, constituant la
base du nouveau plancher en poutrelles-hourdis.

Les hourdis en polystyréne devront avoir une largeur d’environ 87 cm afin d’étre adaptés a un entraxe
de 87 cm entre les poutrelles métalliques existantes.

Les travaux seront réalisés conformément aux normes DTU 23.5 et EN 1994-1-1, ainsi qu’aux
recommandations des documents techniques de référence.

Aprés la pose des hourdis, un contréle visuel et mécanique sera effectué afin de vérifier I'adhérence de
la dalle et I'absence de défauts de surface, garantissant ainsi la conformité et la qualité de I'ouvrage.

Tous les matériaux classés :

- A2-S2 en plafond
- A2fl-s1 en plancher
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Ou étre protégés par un écran thermique disposés sur la ou les faces susceptibles d’étre exposés a un
feu intérieur au batiment. Cet écran devra jouer son rdle protecteur, vis-a-vis de I'action du programme
thermique normalisé , durant au moins 1/2h.

2.6.3.4 Réalisation de la dalle de compression
Cette prestation comprend la mise en ceuvre d’une dalle de compression de 6 cm en béton armé, coulée
apres la pose des hourdis.

Elle sera armée d’un treillis soudé en acier (@ 6 mm, maille 10-14 cm) et réalisée en béton C25/30
minimum, garantissant la solidité de I'ouvrage.

Les travaux seront réalisés conformément a la norme EN 1994-1-1, relative aux structures mixtes acier-
béton, NF EN 1504-3, encadrant la réparation et le renforcement des structures en béton, DTU 23.5,
définissant les régles de mise en ceuvre des planchers en béton armé et a I'Eurocode 2 (EN 1992-1-1),
garantissant le respect des exigences de dimensionnement et d’exécution.

Cette opération débute par le coulage. Des goujons seront soudés aux poutrelles métalliques afin
d’assurer une adhérence optimale entre la dalle et la structure porteuse.

Ensuite, les armatures seront positionnées avec précision et fixées aux goujons pour garantir une liaison
efficace avec les poutrelles.

En outre, un coffrage soigné maintiendra les hourdis en polystyréne, évitant toute déformation lors du
coulage. Si nécessaire, des renforts complémentaires seront ajoutés pour stabiliser I'ensemble.

Suivi par la mise en ceuvre du béton, de classe C30/35, qui sera réalisé conformément aux
recommandations techniques.

A l'issue des travaux, I'entreprise procédera au nettoyage du site, a 'évacuation des déchets et au repli
du matériel. Un point de contréle sera effectué avant la projection pour vérifier I’état du support et le
respect des enrobages, garantissant la conformité de I'ouvrage.

2.6.4 Opération de renforcement d’'une poutre bois
Cette prestation comprend I'étude et la mise en ceuvre d’un renforcement structurel de la poutre en
bois située dans la salle de consultation au R+1, afin d’assurer sa stabilité et sa capacité portante.

Le renforcement devra permettre a la poutre de supporter :

e Une charge permanente de 1 kN/m
e Une charge d’exploitation de 2,5 kN/m?

La solution envisagée consiste a installer deux poutres métalliques de part et d’autre de la poutre
existante pour assurer sa stabilité. Cependant, I'entreprise est libre de proposer toute autre méthode de
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renforcement justifiée, a condition qu’elle respecte les exigences de charge et soit validée par la
maitrise d’ceuvre.

Les travaux devront étre réalisés dans le respect des normes en vigueur, notamment :

e DTU 35.1 — Structures Métalliques, pour les éléments en acier.

e DTU 20.1 — Ouvrages en Magconnerie de Petits Eléments, pour les interventions sur la

magonnerie existante

e L’ensemble des travaux respectera également les normes et documents techniques en vigueur.

2.6.4.1 Préparation de appuis des poutres métallique

Cette phase consiste a préparer les appuis nécessaires a l'installation des poutres métalliques. Elle inclut
le percement et le piquetage des murs de rive afin d’assurer une assise stable, ainsi que I'application de
béton dans les zones d’appuis percées pour renforcer leur solidité.

L’entreprise réalisera le percement des murs de rive en long pans, a proximité de la poutre en bois
existante, afin de garantir un ancrage structurel suffisant pour les renforts métalliques.

2.6.4.2 Mise en place des Renforcement par poutres métalliques
Cette étape englobe I'installation des poutres métalliques de renfort, fixées de part et d’autre de la
poutre bois afin d’assurer sa stabilisation structurelle.

Pour garantir une répartition optimale des charges, des connexions spécifiques seront mises en place
entre la poutre bois existante et les poutres métalliques.

2.6.4.3 Finition et protection de la magonnerie
Cette mission comprend les travaux de finition et de protection apres I'installation des poutres
métalliques, afin de préserver I'intégrité esthétique et structurelle du batiment.

Les interventions incluent :
Le rebouchage des zones d’intervention pour assurer la continuité de la magonnerie.

La remise en état des murs en moellons, avec un soin particulier apporté a I’harmonisation des textures
et des couleurs.
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2.6.4.4 Contrdles et réceptions

Aprés les réparations, un contrdle visuel et par percussion légére est réalisé afin de vérifier la bonne
tenue des mises en ceuvre des renforcements. On s’assure également de la solidité de I'ancrage des
poutres métalliques et de leur intégration structurelle.

L’entreprise fournira un rapport de fin de travaux détaillant les zones traitées, les matériaux et produits
utilisés (fiches techniques, dosages), ainsi que des photos éventuelles avant/aprés.

Toutes sujétions de nettoyage, de repli du matériel et d’évacuation des déchets sont incluses.

2.6.5 Moyens d’acceés et de manutention nécessaires
Le titulaire doit dans le cadre de ses travaux tous les moyens d’acces conformes et sécurisés qui
s'imposent pour assurer le programme de travaux.

Le ou les moyens d’acces utilisés devront étre installés conformément a la réglementation par du
personnel qualifié et faire I'objet d’un controle par un organisme externe devant délivrer un procés-
verbal conforme avant leur utilisation. lls devront étre utilisés par du personnel formé.

2.6.6 Responsabilité et obligations

L’entreprise étant soumise aux régles de I'art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent CCTP
ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a
leur parfait et complet achévement.

Plus généralement, tous les travaux s’entendent complétement exécutés et parfaitement achevés.

Toutefois, il convient de signaler que cette description n’a pas un caractere limitatif et que
I’entrepreneur doit exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les
travaux de sa profession nécessaires et indispensables au complet et parfait achevement des travaux
prévus au présent document.

2.6.7 Ouvrages complémentaires :

Création de deux ouvertures dans le pignon pour les nouvelles issues de secours (une au RDC et une au
R+1) compris :

- Découpe du mur : sciage ou démolition progressive a I'aide d’outils adaptés
- Installation d’un linteau béton ou métallique cintré
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Le chiffrage comprendra la réalisation du linteau de forme cintré conformément a l'illustration ci-
dessous ainsi que les reprises et finitions en briques afin d’obtenir un rendu final fideéle au style
architectural général du batiment.

Les ouvertures ainsi crées seront sécurisées par la mise en place de plaques type OSB jusqu’a la pose des
portes et de I'escalier par le lot métallerie.

Localisation : selon plans joints au dossier
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