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1 - Objet du contrat
1.1 - Contexte

L'université de Caen Normandie, est un établissement public a caractére scientifique, culturel et
professionnel. Elle accueille plus de 33 000 étudiants au sein de douze composantes (UFR, écoles,
instituts) et est implantée dans trois départements de la région Normandie : le Calvados, la Manche
et 'Orne.

L’université de Caen souhaite déployer, au travers d’'un Marché Global de Performance, un réseau
de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les sites suivants :

e Les campus de Caen comprenant :
o Lecampus 1,
o Lecampus 2,
o Le campus 4&5.
e Le campus de I'INSPE (ESPE) de Caen : Institut national supérieur du professorat et
de I'éducation Normandie,
e Le campus de Cherbourg comprenant :
o L’IUT Grand Ouest Normandie,
o LESIX Normandie : Ecole supérieure d’ingénieurs Normandie et 'UFR LVE :
Langues vivantes étrangéres,
o La Bibliothéque universitaire (BU),
o Le Complexe sportif universitaire (CSU).
e Le Centre de Recherches en Environnement Cétier (CREC) a Luc-Sur-Mer,
Le campus de Vire.

1.2 - Description technique

Les prestations attendues portent sur :

e La fourniture et pose avec études de conception d'IRVE,
L’exploitation et supervision du réseau,

La gestion monétique et le service a l'usager,

¢ La maintenance préventive et corrective.

Il est attendu des candidats un engagement sur les performances des installations (taux de
disponibilité des bornes).

2 - Dispositions générales du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concernent le
Marché Global de Performance Installations de Recharges pour Véhicules Electriques et Hybrides
Rechargeables.

2.1 - Décomposition du contrat
2.1.1 - Allotissement

L’accord-cadre fait I'objet d’un lot unique.

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir cette consultation pour les motifs suivants : au vu
des caractéristiques du présent marché, la décomposition en lot entrainerait une complexité de
gestion accrue et des offres financiéres moins pertinentes.



2.1.2 - Décomposition en Tranche ferme et optionnelle.

Sans objet.

2.2 - Type d’accord-cadre

Cet accord-cadre mono-attributaire conclu sans minimum et avec un maximum de 1 500 000 euros
HT est passé en application de I'article R 2162-4 du Code de la Commande Publique. Il donnera
lieu a I'émission de bons de commande au fur et @ mesure des besoins.

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable
et seront notifié au fur et a mesure des besoins.

Conformément au décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de
simplification du Droit de la Commande Publique, la part minimale que le titulaire s'engage a confier,
directement ou indirectement, a des petites et moyennes entreprises ou a des artisans est fixée a
20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors colt de financement.

2.3 - Prestations supplémentaires éventuelles (options)

La présente consultation ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelles.

2.4 - Variantes

L’'université laisse la possibilité aux candidats de présenter d’autres variantes a 'offre de base en
indiqguant clairement dans leur offre qu'il s’agit d’'une proposition de variante, dans le respect
toutefois des exigences minimales décrites au CCTP.

Les variantes libres sont autorisées mais limitées a une proposition d’'un autre modéle de bornes.

2.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles R2122-1 a R2122-11 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent
marché.

3 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de I'accord-cadre sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

¢ L’acte d’engagement (AE) et ses annexes (BPU / DQE)

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

e Le Programme Fonctionnel des Besoins (P.F.B.)

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux

e Les piéces modificatives ultérieures (avenants, acte de sous-traitance, DC4)

o L’offre technique et financiére du candidat



Des dérogations peuvent étre substituées a certains articles du CCAG-Travaux dans ce Cahier des
Clauses Administratives Particulieres.

4 - Intervenants
4.1- La maitrise d’ouvrage

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix
CS 14032 CAEN Cedex 5
Téléphone : 02 31 56 55 71

4.2 — L’Assistance a Maitrise d’Ouvrage
L’Assistance a Maitrise d’Ouvrage sera assurée par :

Artelia
Immeuble NOVAWEST
2 impasse Claude Nougaro
44800 Saint-Herblain France

4.3 - Controdle technique

Un contréleur technique sera désigné ultérieurement en cas de besoin.
4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Un CSPS sera désigné ultérieurement si nécessaire.

4.5 - OPC

Sans objet.

5 - Confidentialité et mesure de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou mesure de
sécurité.
6 - Durée et délais d’exécution
6.1 - Délai d’exécution
La durée de I'accord-cadre est de 4 ans.

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Des bons de commande pourront étre émis jusqu’au dernier jour de I'accord-cadre. Leurs effets
perdureront jusqu’a livraison des fournitures et/ou réalisation des prestations commandées.

Cette durée ne pourra pas dépasser 1 an.



Les délais de réalisation des prestations sont les suivants :

Phase

Contenu / précision

Délai

Etude Exécution

Cf. article 2.1 du présent P.F.B

8 semaines apreés demande par le
Maitre d’Ouvrage

Travaux y compris
approvisionnement

Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG-
Travaux, la durée des prestations relatives
a la fourniture, pose et raccordement et
mise en service de bornes est entendu
comprendre la période de préparation

La période de préparation est la période
durant laquelle, avant I'exécution des
travaux, certaines dispositions
préparatoires doivent étre prises. Elle
permet d'effectuer différentes taches
administratives et techniques avant le
commencement du chantier. Cette période
est incluse dans le délai d’exécution des
prestations relatives a la fourniture, pose et
raccordement et mise en service de
bornes, conformément a larticle 28 du
CCAG-Travaux.

Pour :

= 1 a5 PDC a raccorder sur un
méme TD ou TGBT ou PDL : 8
semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage

= 6 a 10 PDC a raccorder sur un
méme TD ou TGBT ou PDL : 8
semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage

= 11 a 15 PDC a raccorder sur un
méme TD ou TGBT ou PDL : 12
semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage

= 16 a 20 PDC a raccorder sur un
méme TD ou TGBT ou PDL : 12
semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage

Exploitation
supervision
réseau

et
du

Déploiement du systéeme de supervision
centrale

Cf. article 3.1.1 du P.F.B.

4 semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage

Remise en service de I'outil de supervision
en cas de dysfonctionnement

24h ou délai plus court proposé par le
candidat dans son offre

Ajout d'un PDC nouveau ou existant au
systéme de supervision centrale

Cf. article 3.1.3 du P.F.B.

Compris dans le délai des travaux

Rapport annuel
Cf. article 3.2.1 du P.F.B.

2 semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage

Transmission des données en fin de
marché

Cf. article 3.3.

3 semaines aprés demande par le
Maitre d’Ouvrage




Phase

Gestion
monétique et le
service a l'usager

Contenu / précision Délai

Déploiement du systétme de | 4 semaines aprés demande par le Maitre
supervision centrale d’Ouvrage

Cf. article 4.2 du P.F.B.

Mise a jour des conditions | 4 semaines aprés demande par le Maitre
tarifaires d’'Ouvrage

Remise en service de l'outil de
gestion monétique en cas de

24h a défaut d’'un délai autre indiqué dans I'offre
du candidat

dysfonctionnement

Création des badges 4 semaines aprés demande par le Maitre
Cf. article 4.2.2 du P.F.B. d'Ouvrage

Ajout d’un accord d’itinérance 4 semaines aprés demande par le Maitre
Cf. article 4.2.4 du P.F.B. d'Ouvrage

Déploiement du service client et | 4 semaines aprés demande par le Maitre
hotline d’'Ouvrage

Cf. article 4.3.1 du P.F.B.

Déploiement du site internet at | 4 semaines aprés demande par le Maitre

application smartphone
Cf. article 4.3.2 du P.F.B.

d’Ouvrage

Maintenance
préventive et
corrective

Maintenance
PDC

Cf. article 5.2 du P.F.B.

préventive par

Suivant le planning proposé par le candidat a
valider au démarrage de la mission

Maintenance corrective courante
par PDC

Cf. article 5.3.1 du P.F.B.

Pour les opérations d’'urgence : délai indiqué au
P.F.B ou délai plus court proposé par le candidat
dans son offre

Pour les autres cas : délai indiqué au P.F.B ou
délai plus court proposé par le candidat dans son
offre

Remise d’un rapport d’intervention: 1 semaine
aprés intervention

Maintenance corrective a 'acte
Cf. article 5.3.2 du P.F.B.

Durée pour établir un devis : 48h ou délai plus
court proposé par le candidat dans son offre

Délai d’approvisionnement : 4 semaines ou délai
plus court proposé par le candidat dans son offre

Délai pour réaliser l'intervention suite a validation
du devis par le Maitre d’Ouvrage : 2 semaines
aprés approvisionnement ou délai plus court
proposé par le candidat dans son offre




6.3 - Prolongation des délais d’exécution

Dans le cas d’intempéries entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des
travaux sont prolongés. La durée est égale au nombre de journées réellement constatées au cours
desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries, en conformité avec I'article 22 du CCAG-
Travaux.

6.4 - Reconduction

Sans objet

7 - Prix
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix du BPU.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, y compris les frais de port, I'installation ou la formation.

7.2 - Actualisation
Les prix sont fermes, sans possibilité d’actualisation.
7.3 - Révision des prix

Les prix consentis par le titulaire sont réputés établis sur la base des conditions économiques en
vigueur au mois la remise des offres finales. Ce mois est appelé mois « 0 ».

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE, le Moniteur.

Pour la mise en ceuvre de la clause de variation des prix, la valeur finale de I'index de référence est
appréciée au plus tard a la date d’achévement contractuelle de la réalisation des prestations ou a la
date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la variation suit la périodicité des acomptes.
lls sont révisables par application des modalités suivantes :

e Poste 1
Les prix seront révisés tous les ans au 1°" janvier par application de la formule :

TP12ai o CPF27.90i ICHTimeiD
TP12a,  CPF27.90, ~ ICHTime,

P =P, <0.15 +0.85 [0.20

avec
P : Prix révisé
Po: Prix base marché

TP12ao0 et TP12ai représentent les valeurs prises par l'index national Travaux Publics TP12a
"Réseaux d’énergie et de communication" (identifiant 001711002), respectivement au :

— mois d'établissement des prix (TP12ap)
— dernier indice connu au 1°" janvier (TP12ai)

CPF27.90i et CPF27.900 représentent les valeurs prises pour I'indice de prix de production de
l'industrie frangaise pour le marché frangais - Prix de marché - CPF 27.90 - Autres matériels
électriques (identifiant 010765006), respectivement au :

— mois d'établissement des prix CPF27.900)



— dernier indice connu au 1°¢" janvier (CPF27.90i)

ICHTimei et ICHTimeo (identifiant 001565183) représentent les valeurs prises par l'index
national du col(t de la main d'ceuvre pour les industries mécaniques et électriques (tous
salariés, charges sociales comprises), respectivement au

— mois d'établissement des prix (ICHTimey)
— dernier indice connu au 1¢" janvier (ICHTimei)

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE, le Moniteur.

o Postes2et3:
Les prix seront révisés tous les ans au 1°" janvier par application de la formule :

Q= Qo (0.15 +0.85 [:;(S;D

dans laquelle :
Q : Prix révisé
Qo : Prix base marché

SYNi et SYN, représentent les valeurs prises par I'index SYNTEC, respectivement au :

— mois d'établissement des prix (SYN)

— dernier indice connu au 1°" janvier (SYNi)
Les indexes concernés peuvent étre consultables sur les sites internet suivants :

—  www.syntec.fr/

o Poste 4
Les prix seront révisés tous les ans au 1°" janvier par application de la formule :
R =R, <0.15 +0.85 [0.30 Thlad | 0.70@])
TP12c [CHTime,
avec

R : Prix révisé
R, : Prix base marché

TP12c, et TP12ci représentent les valeurs prises par l'index national Travaux Publics TP12¢
" Eclairage public - Travaux de maintenance ", respectivement au :

— mois d'établissement des prix (TP12¢g)

— dernier indice connu au 1°¢" janvier (TP12ci)

ICHTimei et ICHTimeo (identifiant 001565183) représentent les valeurs prises par l'index
national du colt de la main d'ceuvre pour les industries mécaniques et électriques (tous
salariés, charges sociales comprises), respectivement au

— mois d'établissement des prix (ICHTimeo)
— dernier indice connu au 1¢" janvier (ICHTimei)
Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE, le Moniteur.
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7.4 - La clause limite dite de « sauvegarde »

La clause limite dite « de sauvegarde » s’applique : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché a la date d’application de la nouvelle
référence lorsque I'augmentation de cette référence est supérieure a 2% I'an.

8 - Garanties financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du bon de commande (augmenté le cas échéant
du montant des avenants) sera constituée pour tout bon de commande d’'un montant supérieur a
200 000 € HT. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

9 - Avance : conditions de versement et de remboursement

Une avance forfaitaire de 5% pourra étre accordée au titulaire lorsque le montant initial du bon de
commande est supérieur a 50 000,00 euro HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur
a 2 mois, conformément et aux conditions des articles R2191-3 et suivants du Code de la
Commande Publique.

Il indigue son choix de refus ou d’acceptation de l'avance forfaitaire en cochant la case
correspondante dans I'acte d’engagement. Si aucune case n’est cochée ou si les deux cases sont
cochées, le candidat est réputé refuser le bénéfice de I'avance.

Nota : Dés que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ..) que celles
applicables au titulaire du marché.

10 - Modalités de réglement des comptes

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai global de 30 jours a
compter de la date de réception de la facture par I'Université, ou a défaut a compter de la date de
livraisons fournitures y compris prestations annexes éventuelles.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans aucune formalité pour le titulaire
du marché le bénéfice d’'intéréts moratoires conformément aux articles R2192-31 et suivants du
Code de la Commande Publique.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 13 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement sont établies selon les conditions
prévues a l'article 10.5 du CCAG-Travaux.
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Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

e Le nom ou la raison sociale du créancier ;

e Le cas échéant, le numéro de SIRET ;

¢ Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le numéro de l'accord-cadre ;

e Le numéro du bon de commande ;

e La nature des prestations exécutées ;

e La désignation de I'organisme débiteur ;

e La date d’exécution des prestations ;

¢ Le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

o Les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice
d’une exonération ;

e Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis ou chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

e La date de facturation ;

e En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

o En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

Les demandes de paiement doivent parvenir visées par le maitre d’ceuvre via le portail Chorus
pro :

(https ://chorus-pro.gouv.fr/) :
SIRET UNIQUE : 191 414 085 00016
CODE SERVICE UNIQUE : SFACT
Numéro d’engagement obligatoire : Format du numeéro 45xxxxxxxx

En cas de non-conformité de la facture aux éléments susmentionnés, le titulaire en sera informé et
sa facture sera rejetée sur le portail CHORUS PRO.

Cette information vaudra suspension du délai global de paiement jusqu’a réception d’'une facture
conforme.

La réalisation de CHORUS PORTAIL PRO est confiée a 'Agence pour I'Information Financiére de
I'Etat (AIFE). Les fournisseurs peuvent obtenir toute information utile auprés de I'AIFE :

o Site AIFE : https ://aife.economie.gouv.fr/nos-applications/chorus-pro/

e Courriel AIFE : ccp2017.aife@finances.gouv.fr

10.3 - Décompte général- solde
Sans objet
10.4 - Paiement des cotraitants.

Le mandataire dépose les factures des cotraitants via le portail Chorus Pro. A défaut, le mandataire
devra valider les factures déposées pour les cotraitants via ce portail.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d’engagement.
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Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon larticle 12.5.3 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants.

Le paiement des sous-traitants s’effectue conformément aux articles R2193-10 a 16 du Code de la
Commande Publique via le portail Chorus pro.

11 - Clause environnementale

Le pouvoir adjudicateur, dans une volonté de protection de I'environnement, fait application des
articles L2112-4 et R2111.10 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire devra utiliser des méthodes permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter
atteinte a I'environnement notamment la gestion des déchets produits en cours d’exécution du
marché, les émissions de poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les
impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Il devra également réaliser des prestations correspondant a des objectifs de développement durable
et de diminution des rejets de CO2, notamment le recyclage des consommables ainsi que la
formation des salariés aux exigences environnementales.

En vertu de l'article 20.1.2 du CCAG-Travaux, des clauses environnementales vérifiables doivent
étre précisées dans le CCP du marché. Ainsi, le titulaire devra préter une attention particuliére a la
composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique. En outre, il
devra agir en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matiéres recyclées et du recyclage. Enfin, le titulaire devra sensibiliser les intervenants aux
problématiques environnementales liées a I'exécution du marché.

12 - Visite pour le candidat retenu

Le titulaire doit a chaque visite sur le site porter un badge d’autorisation d’acceés, fourni par la DPL.

Le badge <<visiteur DPL>> est remis au candidat qui s’engage a le porter pendant toute la durée
de la visite sur le site et a le remettre au secrétariat de la DPL, au 5™ étage du batiment K ou a
I'agent qui vous I'a procuré.

Toutes les personnes travaillant sur le site doivent étre identifiables avec un logo ou par badge de
I'entreprise sur un vétement de travail.

Une autorisation d’accés permanente au campus pour les véhicules (durant la période des travaux)
peut étre délivrée par la DPL (badge d’accés) sous conditions d’obtentions.

Une demande écrite est faite a la DPL.

Circulation et stationnement sur le Campus (extrait du réglement intérieur de l'université de CAEN
Article 33)

Les dispositions du Code de la Route s’appliquent sur I'ensemble des voies de circulation et aires
de stationnement de tous les campus de l'université. La vitesse des véhicules automobiles est
limitée a 30km/h. Les membres de la communauté universitaire sont tenus de respecter la
signalisation relative a la circulation et au stationnement. Il est notamment strictement interdit de
stationner sur les voies d’accés des services de secours. Les contrevenants s’exposent a
'enlévement de leurs véhicules.
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13 - Conditions d’exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

13.1 - Etude d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillés seront établis par
I'entreprise.

13.2 - Implantation des ouvrages

L’entreprise titulaire est responsable de 'implantation de ses ouvrages.

13.3 - Installation du chantier

Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

13.4 - Installation et organisation du chantier

13.4.1 - Signalisation du chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

13.5 - Dispositions particuliéres a I’'achévement du chantier

13.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de 'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur »
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de
ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

13.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

14 - Réception des travaux
14.1 - Dispositions applicables a la réception

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre par écrit de la date a laquelle les travaux
qu’il estime que les travaux ont été achetés ou le seront. Le pouvoir adjudicateur avisé par le maitre
d’'ceuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou se faire représenter, conformément a
l'article 41.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage, lorsqu'il demande la réception des travaux, I'ensemble des
dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes a la
réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en
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ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Dans I'hypothése ou un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est
désigné, un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO lui sera également
transmis.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités, ou d'une retenue, dont le montant est prévu par les documents particuliers
du marché.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques
définis par les documents particuliers du marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du
marché. Il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par
le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de I'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a
I'établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage spécifiés dans les documents
particuliers du marché.

14.2 - Réception partielle

Sans objet (pour mémoire : les réceptions seront réalisées a I'issue de I'exécution de l'intégralité des
travaux d’'un bon de commande).

15 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

16 - Garantie des prestations

En phase de Réception, chaque opération préalable a la Réception fera I'objet d’un procés-verbal
dressé sur le champ par le maitre d’ouvrage et signé par lui et le mandataire du Groupement.

Il procédera a:

e L’organisation et a I'animation des équipes de finition ;

e L’organisation des opérations de Réception ;

¢ La planification et animation des travaux de levées de réserves ;

e Au suivi de la levée des réserves lors des réunions de chantier qui s’effectueront
jusqu’a la terminaison compléte des travaux, au minimum une fois par semaine ;

e Au suivi de la réalisation des travaux de parachévement qui seront signalés par le
Maitre d’Ouvrage.
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Le Maitre d’Ouvrage devra signer un constat de parfait achévement sans réserve a la fin de la
Période de Parfait Achévement.

Les travaux feront I'objet d’'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’une réception partielle
court a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

17 - Pénalités

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer ou non les pénalités ci-dessous et ce sans
mise en demeure préalable.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation de la défaillance par le pouvoir
adjudicateur.

Toutes les pénalités prévues a cet article font I'objet d’'une information simple, par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, par la transmission de I'état liquidatif des pénalités.

Les pénalités ne sont pas révisables et ne sont pas assujetties a la TVA.
Les durées de retard sont exprimées en jours calendaires ou en heures.

Un retard en jours calendaires commence a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise
en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré

Un retard en heures commence a courir, sans qu'’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, I'heure suivant I'heure ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré

Il est rappelé que les pénalités décrites ci-dessous s’entendent par membre du groupement de
commandes et sont cumulables entre elles.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux les clauses des pénalisations sont les suivantes :
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17.1 - Pénalités de retard

Phase

Contenu / précision

Pénalité

Etude Exécution

Cf. article 2.1 du présent P.F.B

Pénalité journaliere égale a 50
(cinquante) euros par document
demandé

Travaux y compris
approvisionnement

Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG-
Travaux, la durée des prestations relatives
a la fourniture, pose et raccordement et
mise en service de bornes est entendu
comprendre la période de préparation

La période de préparation est la période
durant laquelle, avant I'exécution des
travaux, certaines dispositions
préparatoires doivent étre prises. Elle
permet d'effectuer différentes taches
administratives et techniques avant le
commencement du chantier. Cette période
est incluse dans le délai d’exécution des
prestations relatives a la fourniture, pose et
raccordement et mise en service de
bornes, conformément a larticle 28 du
CCAG-Travaux.

En cas de retard dans I'exécution des
prestations faisant I'objet d’'un bon de
commande, le titulaire se verra
appliquer une pénalité journaliére
égale a N x 50 (cinquante) euros, N
étant le nombre de PDC faisant I'objet
du bon de commande, et ce quel que
soit le hombre de PDC non encore
mis en service effective.

Exploitation
supervision
réseau

et
du

Déploiement du systéme de supervision
centrale

Cf. article 3.1.1 du P.F.B.

Pénalité journaliére égale a 100
(cent) euros

Remise en service de I'outil de supervision
en cas de dysfonctionnement

Pénalité journaliére égale a 100
(cent) euros

Ajout d'un PDC nouveau ou existant au
systéme de supervision centrale

Cf. article 3.1.3 du P.F.B.

Compris dans le délai des travaux

Rapport annuel
Cf. article 3.2.1 du P.F.B.

Pénalité journaliere égale a 50
(cinquante) euros par document
demandé

Transmission des données en fin de
marché

Cf. article 3.3.

Pénalité journaliere égale a 100
(cent) euros
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Phase

Contenu / précision

Délai

Gestion
monétique et

le

service a l'usager

Déploiement du systéme de
supervision centrale

Cf. article 4.2 du P.F.B.

Pénalité journaliere égale a 100 (cent) euros

Mise a des conditions

tarifaires

jour

Pénalité journaliere égale a 50 (cinquante) euros

Remise en service de l'outil de
gestion monétique en cas de
dysfonctionnement

Pénalité journaliere égale a 100 (cent) euros

Création des badges
Cf. article 4.2.2 du P.F.B.

Pénalité journaliere égale a 100 (cent) euros

Ajout d’un accord d’itinérance
Cf. article 4.2.4 du P.F.B.

Pénalité journaliere égale a 100 (cent) euros

Déploiement du service client et
hotline

Cf. article 4.3.1 du P.F.B.

Pénalité journaliere égale a 100 (cent) euros

Déploiement du site internet at
application smartphone

Cf. article 4.3.2 du P.F.B.

Pénalité journaliere égale a 100 (cent) euros

Maintenance
préventive
corrective

et

Maintenance
PDC

Cf. article 5.2 du P.F.B.

préventive par

Pénalité journaliere égale a 50 (cinquante) euros
par PDC concerné

Maintenance corrective courante
par PDC

Cf. article 5.3.1 du P.F.B.

Pour les opérations d’urgence et les autres cas :
pénalité journaliére égale a 50 (cinquante) euros
par PDC concerné

Remise d'un rapport dintervention: pénalité

journaliere égale a 50 (cinquante) euros par
intervention concernée

Maintenance corrective a I'acte
Cf. article 5.3.2 du P.F.B.

Durée pour établir un devis : pénalité journaliére
égale a 50 (cinquante) euros par PDC concerné

Délai d’approvisionnement : pénalité journaliére
égale a 50 (cinquante) euros par PDC concerné

Délai pour réaliser l'intervention suite a validation
du devis par le Maitre d’Ouvrage: pénalité
journaliere égale a 50 (cinquante) euros par PDC
concerné
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17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de I'accord-cadre ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité de 150,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17.3 - Pénalité pour manquement aux obligations contractuelles.

Les manquements du titulaire a ses obligations contractuelles peuvent donner lieu a pénalités. Les
pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités.

Pénalité relative a la non atteinte de I’engagement de performance (cf. article 6. du P.F.B.)

Le taux de disponibilité pour lequel le titulaire s’engage contractuellement et dont I'atteinte influera
sur la rémunération du ftitulaire, est fixé en prenant en compte non seulement les missions du
titulaire, mais également des missions fournies par des tiers, dés lors que les performances de
celles-ci dépendent en partie des prestations fournies dans le cadre du présent marché.

Le taux de disponibilité s’entend par point de charge, est exprimé en % et se définit par la formule
indiquée a l'article 6. du P.F.B.

A lissue de chaque année de service, une comparaison est effectuée pour chaque point de charge
entre :
e L’engagement contractuel par le titulaire de taux de disponibilité en % (DI)
e Le taux de disponibilité réelle des points de charge sur 'année écoulée en % (DR) du
territoire concerné et pour chaque type d’infrastructures de recharges (type 1 et type
2)
o SiDI+12=DR2=DI-1:Pas de bonus ni de pénalité sur ces points de charge
o SiDR > DI +1 : Le Titulaire bénéficiera d’'un bonus forfaitaire (B) en euros par
point de charge calculé comme suit : B = (Dg — D;) x 10 par point de charge

o SiDr<Di-1: Le Titulaire se verra infliger une pénalité forfaitaire (P) en euros par
point de charge calculée comme suit : P = (D, — Dg) x 50 par point de charge

Pour la mise en ceuvre de ces formules, le taux de disponibilité réel (DR) comporte une seule
décimale. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la fagon suivante :
o Sila seconde décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la premiére
décimale est inchangée (arrondi par défaut),
o Sila seconde décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la premiére
décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excés)

Il est convenu que les pénalités ci-aprés ne s’appliqueront pas dans le cas d’indisponibilité relevant
des incidents exclus du calcul du taux de disponibilité tels que définis dans I'article 6. du P.F.B.

En 'absence de notification au titulaire et/ou de la transmission du procés-verbal associé, I'incident
sera réputé inclus a la liste des incidents a prendre en compte pour le calcul de la disponibilité des
installations du marché. En ce cas, toute notification devra étre effectuée dans un délai de 10 jours
ouvrés apres l'incident pour étre prise en compte. Passé ce délai, ces incidents ne pourront étre
exclus de ce calcul.
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En cas de constatation par le pouvoir adjudicateur (suite a contréle), d’'un écart sur le calcul du taux
de disponibilité, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 1 000 (mille) euros par point
de charge erroné, en plus du montant corrigé de pénalité ou de bonus lié a ce critére de performance.

18 - Clause de réexamen

Les parties pourront, notamment par voie d’avenant, modifier 'accord-cadre dans les conditions de
l'article R2194-1 du Code de la Commande Publique.

Elles pourront plus particulierement se rencontrer, a la demande expresse de I'une d’entre elles, afin
d’examiner la possibilité de faire évoluer certaines dispositions du marché, dont celles relatives aux
conditions d’exécution de la prestation, d’ajout ou de retrait de prestation, ou a leur durée et ce quel
gu’en soit le montant.

Ces évolutions, ne devront pas conduire a modifier substantiellement les conditions économiques
du marché.

19 - Circulation des piéces administratives

Concernant la circulation des piéces administratives :

1- Toute modification visant a I'élaboration d’'un avenant est adressée a I'acheteur qui les
validera et les transmettra a la Direction de la Commande Publique de I'Université de
Caen Normandie.

2- Le titulaire du marché doit signaler a la Direction de la Commande Publique tout
changement d’adresse, de Siret ou de RIB en cours de marché.

3- Tous les documents techniques demandés en cours de marché (notices, modes
d’emploi, échantillons, etc.) seront adressés a I'acheteur.

4- En cas de cession de créance, celles-ci doivent étre adressées a I'agent comptable de
I'Université aprés obtention de I'exemplaire unique auprés de la Direction de la
Commande Publique.

5- En cas d’affacturage, les piéces administratives doivent étre transmises a I'agence
comptable.

20 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire des contrats d’assurances, au moyen d’'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

e Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du
Code civil.

21 - Résiliation du contrat
21.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation de 'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
égal a 5,0 %.

En cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-
3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-
8 du Code de la Commande Publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

22 - Redressement ou liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de I'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'’il entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution de 'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.
Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

23 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d’une traduction en
frangais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

24 - Dérogations
L’article 3 du CCAP déroge a l'article 4 du CCAG-Travaux.
L’article 6.1 du CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG-Travaux.

L’article 17 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG-Travaux.
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