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1. INTRODUCTION

1.1.La Société des grands projets

Créée par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris,
désormais dénommeée la « Société des grands projets » en application de la loi n° 2023-1269
du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, est un
établissement public de I'Etat & caractére industriel et commercial.

En tant que maitre d’'ouvrage du Grand Paris Express (GPE), la Société des grands projets a
pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets
d’infrastructures composant le Grand Paris Express et d’en assurer la réalisation depuis la
construction des lignes, des ouvrages et installations fixes, jusqu’a la construction et
'aménagement des gares, y compris les interconnexions, ainsi que I'acquisition des matériels
roulants congus pour parcourir ces infrastructures.

Le tracé du réseau de métro automatique du Grand Paris Express, inscrit dans le schéma
d’ensemble arrété par le Conseil de Surveillance de la Société des grands projets le 26 mai
2011, a été approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 ao(t 2011.

Ce tracé s’étend sur environ 200 km, principalement en tunnel, et comprend 6 nouvelles lignes
de métro organisées autour de 68 gares, 7 centres techniques (de remisage, de maintenance
et de commandement des installations) et 250 ouvrages annexes (puits d’accés pompiers,
postes de ventilation, etc...).
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1.2.Les caractéristiques de la Ligne 15 Sud

La Ligne 15 Sud est une ligne entierement nouvelle qui constitue une partie de la rocade
prévue dans le cadre du Grand Paris Express d’'une longueur a terme de 75 kilométres.
La rocade est constituée de 3 projets dont les mises en service s’échelonnent dans le temps :
- La Ligne 15 Sud (environ 33 km) qui relie Pont de Sévres et Noisy-Champs (mise en
service au quatrieme trimestre 2026) ;
- LaLigne 15 Ouest (environ 21 km) qui relie Pont de Sévres a Saint-Denis Pleyel (mise
en service a horizon 2031) ;
- La Ligne 15 Est (environ 24 km), qui relie Saint-Denis Pleyel a Champigny-Centre
(mise en service a horizon 2031).

La Ligne 15 Sud correspond a la premiere section de la rocade mise en service. Elle desservira
16 gares, la plupart en correspondance avec le réseau de transport en commun existant, que
ce soit RER, Transilien, Métro, tramway ou les bus en site propre. Les réseaux de bus actuels
seront réorganisés pour assurer la bonne desserte des nouvelles gares.

La Ligne 15 Sud comporte également deux sites de maintenance, pour les trains et pour les
infrastructures, de la ligne mais également d’autres lignes du Grand Paris Express. Pour
assurer la sécurité des usagers, et en application de la réglementation, la Ligne 15 Sud
comporte également 38 ouvrages de sécurité.

La Ligne 15 Sud traverse le territoire de 22 communes en souterrain, minimisant ainsi
I'impact sur les territoires traversés.
1.3.Les procédures réglementaires de la ligne 15 Sud

Plusieurs autorisations administratives ont été délivrées pour la Ligne 15 Sud notamment au
titre des codes de I'expropriation, de I'environnement et forestier.

Ces autorisations s’appliquent au présent marché, dans les dispositions concernant le projet
objet des travaux : création d’'une zone de compensation des impacts hydrauliques des
ouvrages situés dans le lit majeur de la Marne.

Le titulaire devra tenir compte des dispositions que ces documents contiennent, en
particulier celles relatives a la gestion des chantiers.

- Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme : Le projet a été déclaré d’utilité publique par le décret ministériel n°2014-
1607 du 24 décembre 2014. L'enquéte publique relative a cette procédure a eu lieu du
7 octobre au 18 novembre 2013.

- Autorisation au titre des articles L214-1 a 6 du code de I’environnement (Loi sur
I’eau) : Cette autorisation a été délivrée par arrété inter-préfectoral n°2016-934 en date
du 1er avril 2016. L'enquéte publique relative a cette procédure a eu lieu du 26 octobre
au 28 novembre 2015 et le dossier est disponible au lien suivant:
http://www.enquetepubligueunigueligne15sud.fr/dossier-enquete-publique/.

Cette autorisation a fait I'objet d’arrétés d’autorisation complémentaires suite au dépét
de Porters a Connaissance, notamment :
o Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2018/1289 du 17 avril 2018 ;
o Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2021-2973 du 13 aolt 2021 ;
o Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2024/DRIEAT/SPPE/141 du 7
novembre 2024. Cet arrété fait suite au dépot en décembre 2023 de deux Porter
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a Connaissance, I'un portant sur le projet de frayéres de compensation (objet
des travaux du Lot 1 du présent marché), l'autre portant sur 'ensemble de la
ligne et sur la création d’'une zone de compensation hydraulique (objet des
travaux du Lot 2 du présent marché).

2. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

2.1.0bjet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) concerne la réalisation de
travaux pour la ligne 15 sud (rouge) du Grand Paris Express (GPE).

Ces travaux ont pour objet la réalisation d’'une zone de compensation hydraulique sur la
commune de Saint-Maur-des-Fossés (94).

2.2.0rganisation générale du présent dossier

Ce dossier porte la partie technique du DCE.

Il est organisé comme suit :

Cadre général du projet,

Présentation générale du projet, y compris la phase chantier,

Obligations réglementaires et vis-a-vis des parties prenantes,

Obligations liées a I'organisation et au suivi du chantier,

Etudes d’exécution,

Prescriptions relatives a la gestion des chantiers,

Description détaillée des prestations au niveau PRO et spécifications techniques,

2.3.Liste des piéces annexes au CCTP

Les piéces suivantes sont considérées comme annexes au CCTP car elles comportent des
éléments fondamentaux de compréhension du projet ou des obligations réglementaires :

Annexe 1: Arrété inter-préfectoral (AIP) n°2016-934 en date du ler avril 2016 :
autorisation des travaux de la Ligne 15 Sud au titre des articles L214-1 a 6 du code de
I'environnement (Loi sur I'eau),

Annexe 2: Arrété inter-préfectoral n°2016-DRIEE-008 portant dérogation a
l'interdiction d’atteinte aux espéces protégées, dans le cadre du projet de Ligne 15 Sud
du réseau de transport du Grand Paris Express,

Annexe 3: Arrété inter-préfectoral n°2024/DRIEAT/SPPE/141 du 7 novembre 2024
complémentaire a I'AIP de n°2016-934 : cet AIP comporte des modifications de
I'arrété initial de 2016, dont I’autorisation du projet de compensation hydraulique
a mettre en ceuvre objet du présent CCTP,

Annexe 4 : Guide de production des données SIG et ses annexes,

Annexe 5: Trame de Schéma d'Organisation et de Gestion de I'Elimination des
Déchets (SOGED),

Annexe 6 : Plan Général de Coordination SPS et ses annexes,

Annexe 7 : Plans et coupes du projet de création de la zone de compensation
hydraulique.
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3. CADRE GENERAL DU PROJET

3.1.0rigine du projet — Compensation de volumes pris a la crue par les
ouvrages de la Ligne 15 sud

La réglementation sur I'eau, en particulier les dispositions prévues au titre de la rubrique
3.2.2.0 de l'article R214-1 du code de I'environnement et celles prévues par le Plan de
Prévention du Risque d’Inondation de la Seine et de la Marne dans le Val-de-Marne (PPRI
94), prévoit que la réalisation d’'ouvrages dans le lit majeur des cours d’eau donne lieu a
compensation des volumes et surfaces soustraits a la crue par le projet.

La Ligne 15 sud comporte deux ouvrages en zone inondable de la Marne concernés par ces
obligations réglementaires : 'ouvrage annexe (OA) 1101P, situé rue du Port a Créteil (94), et
I'OA 1003P, situé rue de 'Abbaye a Saint-Maur-des-Fossés (94).

Dans le dossier Loi sur I'eau initial (accessible au lien suivant :
http://www.enguetepubliqueuniquelignel5sud.fr/dossier-enquete-publique/), la piéce B3, aux
chapitres 1.3.4.12 et 1.3.4.13 (pages 112 et suivantes), précise les éléments pris en compte
pour ces ouvrages au moment de la rédaction :
- L’essentiel des volumes pris a la crue est lié a 'émergence des grilles de ventilation,
mises hors d’eau ;
- La compensation proposée consiste en la réalisation de bassins de compensation a
proximité des ouvrages ;
- Le volume global a compenser pour ces ouvrages est de 400 m3.

Pour la phase chantier de la Ligne 15 sud, la Société des grands projets a réalisé une solution
provisoire, située sur le Port de Bonneuil-sur-Marne sur une parcelle appartenant a HAROPA
— Ports de Paris, consistant en la création d’'un bassin inondable.

Cette solution n’est pas pérenne, et doit donc étre remplacée par une solution définitive pour
la phase exploitation de la Ligne 15 sud.

Le projet définitif, objet du présent CCTP, a été présenté dans le Porter-a-Connaissance
déposé par la SGP en décembre 2023. Celui-ci a été validé par HAROPA — actuel propriétaire
de 'emprise au niveau de laquelle sera situé le projet — et par la DRIEAT-IF dans le cadre d’un
arrété complémentaire d’autorisation environnementale.

Il repose sur une opportunité fonciére, proposée par HAROPA, et disposant d’'une surface
suffisante pour envisager la compensation recherchée.

Le site se trouve en bord de Marne et a proximité de I'un des ouvrages concernés (quasiment
en face sur la rive opposée).

Le volume de la solution est porté a 800 m® pour prendre en compte des besoins
complémentaires de compensation par rapport au besoin initial.
3.2.Projet de compensation

Le site retenu est situé en rive droite de la Marne sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés
(94), au niveau de la passerelle du Halage.

Le projet n'ayant pas été intégré au dossier réglementaire initial, il n’est pas intégré aux
dispositions de I'arrété d’autorisation initiale.

CCTP_2025MAPAQ04L02
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Le projet a dd faire I'objet d’'une nouvelle procédure administrative, une fois validé par le Maitre
d’'ouvrage et HAROPA, actuel propriétaire et exploitant du site et de la zone portuaire voisine
pour le compte de I'Etat. Pour cela, un Porter & Connaissance spécifique a ce projet a été
constitué, document présentant le projet et en faisant son évaluation environnementale.

Les service instructeur, service Police de I'eau de la DRIEAT-IF, a validé ce projet en 'intégrant
dans l'arrété interpréfectoral modificatif du 7 novembre 2024 a I'article 4, modifiant I'article 15
de l'arrété initial du 01/04/2016.

Ces deux documents sont les documents réglementaires de référence applicables au projet.

3.3.Localisation du site

La Société des grands projets projette la mise en ceuvre de la mesure compensatoire sur la
berge rive droite de la Marne sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés (94).

Le site se trouve a 'amont immédiat de la passerelle du Halage qui fait le lien entre le quartier
du Halage a Créteil (94) et le quartier de la gare RER Saint-Maur-Créteil.

L’OA 1101P est situé en rive gauche de la Marne a environ 100 m en amont du site.

L'OA 1003P est situé en amont au bord de la Marne, a environ 10 km en suivant le lit mineur,
a environ 1,5 km en suivant la Ligne 15 Sud (la Marne faisant une boucle autour de la
commune de Saint-Maur-des-Fossés).

Le site est bordé :
- alouest, par la Marne et les Quais de Halage sur l'autre rive,
- au sud, par un parking provisoire, réalisé pour compenser I'occupation temporaire par
la SGP d’'une plateforme portuaire, puis par la centrale a béton CEMEX,
- alest, par une zone pavillonnaire,
- au nord, par la passerelle du Halage.

Axes a proximité du site :

- sur larive gauche, la départementale D215 qui longe la Marne,

- en bordure Est du site (rive droite de la Marne), le Boulevard du Général Ferrié : la
zone entre ce boulevard et la Marne, comprenant le site, est une zone portuaire gérée
par HAROPA et comprend 3 entités principales : une centrale a béton, un parking
temporaire compensatoire aux stationnements supprimés pour les travaux de la gare
Saint-Maur-Créteil, et une zone close et bétonnée (stockage temporaire de conteneurs
a ordures ménageres).

Les caractéristiques administratives du site sont les suivantes :

Région lle-de-France

Département Val-de-Marne (94)

Commune Saint-Maur-des-Fossés

Zonage PLUI Le site se trouve dans la zone Na du PLUI.

CCTP_2025MAPA004L02
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3.4.Localisation cadastrale

Le site est cadastré. Il occupe la partie nord de la parcelle M192, propriété de HAROPA PORT.
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4. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

4.1.Cadre général

Les conditions morphologiques de I'ouvrage imposent des contraintes en termes de résistance
physique et de forme des aménagements :
- Les aménagements doivent rester en place sous différents niveaux d’eau notamment
en cas de montée rapide des niveaux d’eau en cas de crue,
- L’excavation est protégée du flux principal de l'écoulement de la Marne. Les
écoulements au sein de I'excavation se font a vitesse réduite.

Le projet a deux objectifs principaux :
- compenser en permanence les 800 m® manquants en phase d’exploitation au niveau
de 'OA 1101P et de 'TOA1003P (exigence réglementaire),
- profiter de la création de volume libre pour créer une zone naturelle visant a développer
la présence de milieux favorables a la reproduction piscicole (frayéres), pour la partie
en eau en permanence (plus-value a I'exigence reglementaire).

Il consiste donc a créer une excavation avec ouverture vers la Marne et a végétaliser les
berges de cette excavation. Par ailleurs, les berges actuelles au droit du site sont tres
artificialisées (rideau de palplanches et murs en béton) et ne présentent pas de végétation, ni
d’intérét écologique.

Il existe cependant, dans la Marne en amont proche et en aval proche, des zones a herbiers
jouant un role de frayére.

4.2.Description générale du projet

Le projet consiste a créer une excavation dans le quai, au sein de la zone cléturée de la zone
portuaire. Cette excavation est reliée a la Marne par une ouverture dans le rideau de
palplanches existant, ouverture permettant la circulation de I'eau, de sédiments, des éléments
végétaux transportés (graines, fragments) et des poissons.

La profondeur de I'ouvrage conduit a une surface fréquemment en eau réduite par rapport a
la surface au sol au niveau du quai, cette surface en eau étant la seule valorisable en frayére.

Les caractéristiques générales de I'ouvrage sont les suivantes :
- Dimensions:
o profondeur: 3 m,
o surface au miroir (a la cote 32,00 m NGF) : 388 m?,
o surface plane au fond (a la cote 29,00 m NGF) : 149 m?,
o surface des berges en pente 1/1 : 340 m2.

- Configuration :
o un chenal de largeur minimale de 1,50 m (largeur de I'ouverture dans le rideau
de palplanches),
o 30 cmd’eau ala cote de la retenue normale de la Marne au droit du site - 29,28
m NGF,
o pente des talus : <1/1.

- Substrats :
o une géogrille de confortement du talus, nécessaire compte tenu de la structure
matériaux du quai,



un géofilet de type treillis de coco tissé de grammage 900 g/m2 en support de
'ensemencement,
un substrat plus minéral de type gabion sur certains secteurs. Deux secteurs
seront renforcés par des gabions ou équivalent :
= lafacade interne du rideau de palplanches maintenu : la bordure de quai
en béton doit étre maintenue sur demande d’HAROPA. Pour cela il faut
créer un « support », en gabion ou avec une solution équivalente.
= |a face de I'excavation en lien avec le passage vers 'actuel parking :
compte tenu des volontés exprimées par HAROPA sur I'exploitation
postérieure de la zone dévolue au parking actuel, il faut renforcer la
stabilité du versant de I'excavation.

Plantations :

O

@)

une végétation sera implantée pour une couverture rapide des faces de
'excavation : cette végétation, explicitée ci-dessous, évoluera ensuite
naturellement en fonction des conditions hydriques réelles,

une prairie mésophile sur la berge au-dessus de la cote 30,00m NGF, cote a
partir de laguelle la submersion par la crue devient rare (moins de 5 ans de
période de retour),

une prairie hygrophile sur la berge et le fond en-dessous de la cote 30,00m
NGF,

la densité du semis de mélange grainier adapté a prévoir est de 35 g/mz2.

4.3.Choix des caractéristiques du projet et emplacement

Le choix du type de frayére est dicté par des considérations autres, en particulier le niveau
d’eau dans la Marne, la structure du quai, le volume de I'excavation et la stabilité géotechnique
des berges.

La forme de I'excavation a fonction de frayere également : HAROPA a demandé a pouvoir
continuer d’exploiter la plus grande longueur de quai, ce qui explique la forme en L du dessin
général en plan.

Ainsi, il a été proposé de réaliser une frayere semi-naturelle pour favoriser la reproduction des
espéeces les plus courantes présentes dans la Marne. |l n’est pas ciblé d’espéces particuliére.
La végétalisation envisagée favorisera les espéces phytophiles.

La dimension de la frayéere est déterminée par les critéres suivants :

la profondeur de I'excavation : le niveau d’eau dans la Marne conduit a un niveau
fréquent en eau de 25 a 35 cm pour une profondeur d’excavation minimale de 3 m,

la configuration de I'excavation explique la faible surface de frayére finalement
aménageable : environ 150 mz,

du fait des caractéristiques précédentes, les pentes du talus ne sont pas optimales du
point de vue biologique, le maximum étant fixé a 1/1.

4.4.Plan général du projet
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4.5.Phasage prévisionnel des travaux - Délais

Les travaux seront réalisés selon le planning prévisionnel suivant. La durée des travaux pour
la compensation est estimée a environ 5 mois (hors intempéries) selon le phasage suivant.

Planning prévisionnel des travaux hors aléa de chantier

Phase Durée preévisionnelle

Préparation du chantier, installation du chantier, |4 semaines

piquetage

Réalisation des aménagements jusqu’a parfait 10 semaines
achevement

Remise en état des lieux 4 semaines
Réception des travaux 2 semaines
Total 20 semaines

Ce planning devra étre discuté avec HAROPA PORT dans I'objectif de valider les interventions
et d’en optimiser la durée.

Les travaux sont prévus dans la période octobre - novembre 2025 — janvier/ février 2026 (selon
météorologie et niveau de la Marne).

5. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET VIS-A-VIS DES PARTIES
PRENANTES

5.1.Obligations au titre du code de I’environnement

Le projet est une mesure compensatoire aux ouvrages situés en zone inondable. Il a fait I'objet
des procédures suivantes :
- Autorisation au titre de la Loi sur I'eau de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express par
arrété inter-préfectoral en date du 01/04/2016,
- Porter a connaissance (PAC) spécifique a ce projet de décembre 2023,
- Autorisation de ce projet de compensation par arrété inter-préfectoral complémentaire
en date du 07/11/2024 (article 4).

Le PAC spécifique et l'arrété inter-préfectoral comportent les obligations réglementaires
applicables au projet.

Les obligations portent en particulier sur les points suivants :
- Gestion des crues :
o Un suivi des niveaux d’eau de la Marne doit étre mis en place,
o Une procédure d’alerte a la crue doit étre définie,
o Cette procédure doit prévoir un plan d’action de mise en sécurité du chantier
comportant a minima la mise en sécurité des engins, I'évacuation des
personnels, et la mise en sécurité des contenants de polluants,



o Elle prévoit le contact avec les services de la SGP, de son représentant, de
VNF et dHAROPA PORT a minima. Le contact avec la DRIEAT - Police de
'eau sera assuré par la SGP

o Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour que ses installations ne
créent pas d’obstacle a I'écoulement de la Marne,

o Il intégrera les dispositions prévues par l'arrété du 07/11/2024 relatives aux
conditions hydrauliques.

- Gestion des pollutions :

o Tout déversement de produits polluants a la Marne doit faire I'objet d’'une alerte
immédiate a la SGP et son représentant, & VNF, et a HAROPA PORT. Le
contact avec la DRIEAT — Police de I'eau sera assuré par la SGP,

o Une procédure de gestion de pollution de la Marne doit prévoir les dispositions
prises pour les éviter, et en limiter les effets et I'extension en cas d’incident.

En complément, le titulaire prendra en compte les textes suivants :

- Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles L.
214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de
la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

- Arrété du 30/09/14 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration au
titre de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature loi sur I'eau (rubrique relative aux
frayeres). Cet arrété comporte des prescriptions sur la conduite des travaux,

- Arrété N°2019/DRIEE/SPE/016 du 22 mars 2019 portant délimitation des frayéeres et
zones d’alimentation et de croissance de la faune piscicole dans les départements 75,
92, 93 et 94. Le titulaire devra prendre en compte les zones qui y figurent et prendre
les dispositions nécessaires pour leur préservation.

5.2.0bligations au titre de VNF et de HAROPA
La Marne fait partie du Domaine Public Fluvial (DPF), géré pour le compte de I'Etat par VNF.
L’emprise au niveau de laquelle sera implanté la mesure de compensation appartient a
HAROPA PORT.

HAROPA PORT et VNF sont donc associés au projet dans la phase chantier.

Le point sensible du projet est 'ouverture du rideau de palplanches entre I'excavation et la
Marne pour la mise en eau.

Le titulaire réalisera tous les travaux liés a I'excavation et a son aménagement AVANT de
réaliser cette ouverture.

Les services de VNF seront prévenus de cette opération afin, s’ils le souhaitent, d’y assister.

6. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION ET AU SUIVI DU
CHANTIER

6.1.Données d’entrée fournies au Titulaire

La Société des grands projets mettra a disposition du Titulaire du marché les documents ou
références en sa possession en lien avec la réalisation des prestations visées, notamment :



- les résultats des expertises et des études techniques préalablement réalisées,

- les dossiers réglementaires de la ligne 15 Sud (étude d’'impact, dossier loi sur I'eau,
dossier de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées, etc.) ainsi
que les arrétés préfectoraux associés.

Ces documents seront remis au Titulaire a la notification du marché. Des données
complémentaires ou actualisées pourront lui étre fournies au lancement de nouveaux bons de
commande.

La Société des grands projets facilitera en tant que de besoin et selon ses possibilités
I'obtention auprés des administrations (centrales, déconcentrées, collectivités territoriales,
établissements publics) des informations et renseignements dont le Titulaire pourrait avoir
besoin.

Il appartiendra par ailleurs au Titulaire de se procurer, le cas échéant, les documents a
caractére non public qui ne seraient pas la propriété de la Société des grands projets. Le
Titulaire du marché supportera les éventuels frais d'extraction ou de reproduction nécessaires.

6.2.Cadrage des prestations
Chaque prestation sera encadrée par I'émission préalable d’'un bon de commande, qui définira
le périmetre et les objectifs de la mission, les éventuels livrables spécifiques attendus, ainsi
que les délais de réalisation.

Certaines prestations pourront faire I'objet de rendus intermédiaires dans le cadre des besoins
du projet. Ces éléments seront précisés dans le bon de commande correspondant.

Le Titulaire du marché devra faire preuve de disponibilité et de réactivité ; il pourra également
étre force de propositions auprés de la Société des grands projets pour garantir la qualité des
prestations prévues au présent marché.

6.3.0rganisation et diffusion des données
Livrables
L’ensemble des livrables sera transmis au format numérique compatible natif et PDF dans un
délai précisé dans les bons de commande. Les photographies seront transmises en format
.JPEG ou .PNG et seront géoréférencées (.KML ou points GPS). L’ensemble des fichiers natifs
sera remis au Maitre d’ouvrage (word, .dwg, ...).

Les rendus écrits et cartographiques devront étre soignés, pédagogiques et réalisés en
conformité avec la charte graphique précédemment validée avec le Maitre d’ouvrage.

Les livrables seront transmis au Maitre d’ouvrage via la GED mise en place par la Société des
grands projets.

Gestion électronigue des données (GED) : tpPLM

La Société des grands projets a mis en place une plateforme d’échange et de stockage des
données, la GED (Gestion Electronique des Données). Le Titulaire se doit d’utiliser la GED
pour I'envoi de 'ensemble des documents qu’il produit (études, rapports, notes, compte-rendu,
etc.), en versions provisoire et finale ainsi que pour la récupération des documents nécessaires
a I'exécution de ses prestations. En fonction du type de document (étude, compte-rendu, ...),
le circuit de diffusion pourra étre différent.



Des éléments de présentation de la GED sont fournis en annexe du CCAP.

Le Titulaire suivra une formation d’'une journée dans les locaux de la Société des grands
projets, pour maitriser l'utilisation de cette plateforme.

Nomenclature des fichiers

Les fichiers, quels que soit leur nature ou leur objet, devront respecter les templates de la
Maitrise d’ouvrage.

Le code GED tpPLM établi pour chaque fichier devra par ailleurs apparaitre dans la page de
garde des fichiers.

Le nommage des fichiers devra suivre la régle suivante : Code GED_suivi d’un titre court de
20 caractéres maximum.

Systéme d’information géographique

Les données acquises et produites dans le cadre du présent marché pourront étre intégrées
au systéme d’information géographique (SIG) interne a la Société des grands projets et
pourront faire I'objet d’'une transmission a différentes entités susceptibles d’étre concernées
par les données produites.

Ainsi, il est demandé au Titulaire de fournir lors de chaque rendu, les données SIG associées
aux éléments graphiques produits.

Ces données devront étre réalisées dans le respect des régles du « Guide de production des
données SIG » établi par le Maitre d’'ouvrage et annexé au présent CCTP.

Le format de ces données sera proposé par le Titulaire et soumis a validation préalable du
Maitre d’ouvrage.

6.4.Documents a remettre par le titulaire

Ce chapitre présente une liste non exhaustive des documents attendus lors de 'ensemble de
la mission, de la phase préparatoire a la réception des travaux et aux garanties. La liste est
indicative et pourra étre complétée si nécessaire.

6.4.1. Documents attendus durant la période de préparation des travaux

En amont des interventions sur site, le titulaire réalise les documents préalables a I'exécution
des prestations et soumet ce dossier a la validation du Maitre d’'ouvrage et son représentant.

Ce dossier comprend tous les documents, graphiques, descriptifs, procédures et normatifs,
permettant la bonne réalisation des prestations concernées, notamment les éléments décrits
ci-apres :

- liste des documents d’exécution et planning de production des études d'exécution ;

- planning des travaux ;

- déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) ;

- demandes d’autorisation administrative auprés des autorités compétentes le cas
échéant ;

- plans des installations de chantier et de signalisation ;

- études d’exécution (note de calcul, agréments matériaux, plans, etc.) ;



- production et mise a jour des PAQ, PAE, SOGED, PPSPS, dossier bruit de chantier ;
- production et mise a jour des procédures de gestion des risques : crue de la Marne,
pollution des sols et/ou de I'eau, ... : qui fait quoi et quand.

Ce programme d’exécution mettra en évidence :

- le chemin critique pour la réalisation des ouvrages ;

- les taches a accomplir pour exécuter chacun des ouvrages et prestations, ainsi que
leur enchainement (interfaces par type de travaux, etc.) ;

- pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la marge de temps
disponible pour son exécution ;

- les intempéries prévisibles ;

- les différentes contraintes et sujétions définies dans le CCTP.

Le programme d’exécution devra tenir compte :
- des délais d'établissement, de vérification des documents d'exécution,
- de l'agrément et de la fourniture des matériaux. Le délai de réponse pour le Maitre
d’ouvrage ou son représentant est de 15 jours calendaires ;
- des différentes contraintes énoncées dans le présent document : période de crue, etc.
- des investigations complémentaires.

Le contenu des études d’exécution attendu est précisé au chapitre 7 du CCAP.

D'une maniere générale, les notes de calculs devront étre envoyées avec les plans et aucun
plan ne pourra recevoir de visa tant que la note de calcul correspondante n'ait été en
possession de la Maitrise d’ouvrage ou son représentant.

La Maitrise d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de demander, en cours d'étude,
toute note ou plan gu'elle jugerait utile.

6.4.2. Documents attendus durant la période d’exécution des travaux

Le titulaire établit un registre de chantier dans le cadre de I'exécution des travaux, permettant
de répertorier 'ensemble des documents utiles a la conduite du chantier. Le contenu du
registre de chantier est précisé dans le CCAP.

La production d’études d’exécution complémentaires et / ou la mise a jour des documents
généraux et procédures d’exécution seront réalisées par le Titulaire autant que nécessaire
durant les travaux.

Le planning d’exécution des travaux devra également étre transmis a la Maitrise d’ouvrage et
son représentant tous les 7 jours durant la période d’exécution des travaux.

6.4.3. Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Contenu général du PAQ
Le PAQ comprend :
- une note d'organisation dont le contenu est précisé ci-apres ;
- des procédures d'exécution couvrant lI'ensemble des travaux. Le contenu d'une
procédure est précisé ci-apres ;
- les documents de suivi d'exécution tels que définis dans le présent document avec
possibilité pour simplifier de regrouper I'ensemble des éléments du contrble.



Note d'organisation générale du chantier
Elle définit tous les éléments d'organisation concourant a I'obtention de la qualité :

- désignation des parties concernées : Maitre d’ouvrage ou son représentant —
Titulaire(s),

- références des articles du CCTP traitant de l'organisation de la qualité, affectation des
taches :

o entreprise responsable de la direction du chantier,

o sous-traitants,

o principaux fournisseurs,

o bureau de contrble et laboratoire (éventuellement),

- moyens en personnel des entreprises et sous-traitants avec références de
I'encadrement et notamment pour les sous-traitants les responsables qui seront
présents sur le chantier,

- moyens en matériel affectés en permanence au chantier, gestion des documents
d'exécution :

o les conditions d'établissement, de circulation, d'approbation, de mise a jour et
d'archivage des documents,

o les principes de la gestion des documents : les modalités définitives seront
précisées dans le PAQ. Toute évolution de document sera effectuée
conformément a une procédure spéciale permettant de traiter en particulier les
demandes de clarification, de modification ou de dérogation.

- liste des procédures d'exécution et échéancier d'établissement, conditions générales
d'exercice du controle :

o liste des documents de suivi d'exécution et principe de gestion des non-
conformités,

o désignation du responsable de chaque tache de contrble.

- rappel des conditions d'exercice du contrdle extérieur avec définition des points
"critiques” et "d'arrét".

Procédures d'exécution
Etablies par nature de travaux, par phase ou pour I'ensemble du chantier, les procédures
d’exécution définissent tous les éléments d'organisation concourant a I'obtention de la qualité.
Les travaux suivants devront faire I'objet de procédures d’exécution (liste non exhaustive) :

- les travaux de terrassement en déblai & rembilai ;

- les travaux de clbtures ;

- les travaux de lutte contre les espéces envahissantes ;

- les ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation des travaux (assainissement,

gestion des eaux...) ...

Cette liste pourra étre complétée sur demande du Maitre d’'ouvrage ou son représentant ou a
linitiative du Titulaire.

Documents de suivi d'exécution

Les documents de suivi d'exécution permettent de recueillir et de conserver les informations
sur les conditions réelles de I'exécution et d'apporter la preuve de I'exercice du contrble
interne. lls sont constitués notamment de fiches de controle et de fiches de non-conformité s'il
y a lieu.

6.4.4. Le Plan d’Assurance Environnement (PAE)

L'ensemble des travaux fait I'objet d'un Plan d'Assurance Environnement (PAE).



Les travaux concernés par le présent marché doivent étre exécutés dans un milieu naturel
sensible. Le Plan Assurance Environnement (PAE) constitue 'engagement du titulaire ou du
groupement d’entreprises adjudicataires ainsi que leurs sous-traitants et fournisseurs, vis a vis
du Maitre d’'ouvrage, a respecter un certain nombre de consignes dans le cadre d’'une
démarche globale visant a protéger I'environnement.

Le Titulaire mandataire du groupement remettra une note de synthése sur la maniére dont il
entend protéger 'Environnement pendant les travaux et prendre en compte les contraintes
réglementaires spécifiques du marché (cf. chap. 1.3).

Les principaux risques sont les suivants :

- pollution des eaux par rejets directs d’effluents dans le cours d’eau (eaux usées, eaux
chargées de laitance, d’hydrocarbures...), par négligence ou par déversement
accidentel,

- production de matiéres en suspension lors des travaux de protection ou de traitement
des berges ou des travaux en berges,

- production massive de matiéres en suspension par brassage de matériaux,

- pollution des eaux souterraines par rejets directs d’effluents dans le milieu naturel,

- pollution des cours d’eau et des eaux souterraines par une mauvaise gestion des
déchets, la manipulation et le stockage de produits polluants,

- pollution accidentelle provenant des opérations d’approvisionnement en carburant.

Le Titulaire mandataire remettra au Maitre d’ouvrage ou son représentant le Plan Assurance
Environnement établi conjointement avec les autres entreprises intervenantes avant la fin du
délai de préparation du chantier.

Contenu et phases d’établissement et d’application du P.A.E.
Les documents constituant et appliquant le PAE sont établis en plusieurs étapes :
- pendant la période de préparation des travaux : mise au point du PAE :
o ajustement des parties relatives aux engagements, a I'organisation générale,
o établissement des procédures environnement avec au minimum :
= procédure d’implantation des emprises et de mise en défends des
zones sensibles,
= procédures liées au stockage et a 'usage de produits dangereux,
= procédure d’intervention en cas de pollutions accidentelles intégrant des
niveaux de seuils propre a la dangerosité des produits utilisés ;
- pendant I'exécution : mise a jour des procédures environnement, renseignement et
tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi ;
- a l'achévement des travaux : regroupement et remise au Maitre d’ouvrage ou son
représentant de l'ensemble des documents du PAE et des documents de suivi
d'exécution.

6.4.5. Schéma d’organisation et de gestion de I’évacuation des déchets
(SOGED)

Dans ce document écrit qui sera soumis au visa du Maitre d’ouvrage ou son représentant, le
Titulaire expose et s’engage sur :

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur
typologie et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement ;

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;



- les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux ;

- le tri sur chantier des différents déchets de chantier & évacuer (bennes, stockage,
emplacement sur le chantier des installations, ...) ;

- linformation du Maitre d’ouvrage ou son représentant en phase travaux (composition,
quantités, lieu de dépdts envisagg, ...).

Ce document sera intégré au PAE (Plan d’Assurance de I'Environnement). La trame de
SOGED attendu est annexée au présent CCTP.

6.4.6. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le Titulaire établira si nécessaire un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS). Il intégrera toutes les dispositions particulieres et adaptées aux sites a respecter
pour assurer la sécurité et la protection de la santé tout au long du chantier, notamment celles
émanant du CSPS.

Le PPSPS établi par le Titulaire devra respecter I'ensemble des dispositions particuliéres
prévues dans le Plan Général de Coordination SPS (emplacement de la « base vie »,
sécurisation des acces au chantier, etc.). Ce document est annexé au CCTP.

6.4.7. Dossier bruit de chantier
Le dossier bruit de chantier, établi en application de larticle R.571.50 du code de
I'environnement, rappelle la réglementation applicable aux émissions sonores du chantier et
définit la durée et la nature des travaux. Il précise I'origine des bruits de chantier, présente une
évaluation de leurs impacts sur les riverains et propose les mesures a mettre en ceuvre pour
limiter ces nuisances.
Le titulaire devra réaliser le dossier bruit, dont le contenu attendu est décrit a I'article R.571.50
du code de I'environnement, et le soumettre a validation de la maitrise d’ouvrage ou de son
représentant.

6.4.8. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Le Titulaire doit remettre au Maitre d’ouvrage ou son représentant un dossier des ouvrages
exécutés conformément aux dispositions du CCAP.

6.4.9. Synthése des livrables a remettre par le titulaire et délai

Le tableau suivant énumeére les documents a remettre par le titulaire et les délais associés :

Tableaux des principaux documents a remettre par le titulaire

Opérations Documents a fournir Délai
Planning des études Planning détaillé avec taches l? jours a compter/d_u
d'exécution critiques et enchainements demarrage de la période de
préparation
Planning d'exécution des Planning détaillé avec taches l? jours a compter/d_u
travaux critiques et enchainements demarrage de la période de
préparation




Tableaux des principaux documents a remettre par le titulaire

Opérations

Documents a fournir

Délai

DICT

Tous documents recus :
plans, et notifications

15 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Demandes d’autorisation
administratives auprés des
autorités compétentes

Justificatifs des autorisations
obtenues

15 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Plan d’installations de
chantier

Notes, plans

15 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Etudes d’exécution

Notes de calculs, agréments
matériaux, plans, ...

60 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Etablissement des
documents généraux (PAQ,
PAE, SOGED, PPSPS,
dossier bruit, ...)

Fiches, plans, notes
Points d'arrét

Liste des procédures

30 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Procédures d’exécution

Notes de calcul, plans

30 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Registre de chantier

Registre et annexes

Tous les jours durant la période
d’exécution des travaux

Mise a jour du planning
d'exécution des travaux

Planning détaillé

Tous les 7 jours durant la
période d’exécution des
travaux

Mise a jour des documents
généraux et procédures
d’exécution

Fiches, plans, notes

Suivant 'avancement des
travaux et 30 jours avant
application

Programme des tests et
épreuves avant réception

Plan, notes de calcul,
procédure

1 mois avant la date prévue

DOE

Calques, notes, Dossier de
plans, y compris plans de
récolement

Au plus tard une semaine
avant réception des travaux

7. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GESTION DES CHANTIERS

L’ensemble des prestations détaillées dans le présent chapitre sont réputées comprises dans

les frais généraux du Titulaire.

7.1.Gestion des acces et des interventions

Les prestations peuvent étre exécutées sur des sites dont la Société des grands projets n’est
pas nécessairement le propriétaire. Le cas echéant, le titulaire est tenu de répondre aux
dispositions d’accés qui pourront lui étre imposées au moment des investigations (délais,
regles de gestion des sites, modalités préalables aux interventions, accompagnement, etc.).

Le titulaire effectuera, en tant que de besoin, une ou plusieurs visites préparatoires sur le site
afin de prendre connaissance des conditions d’accés, en présence du propriétaire ou de son




représentant. Le titulaire inclura cette visite dans ses co(ts de préparation ainsi que celui pour
'émission d’'un compte-rendu de chaque visite a l'attention du Maitre d’ouvrage et du
propriétaire ou de son représentant.

Lorsque cela apparait nécessaire, le Titulaire aura la charge de faire toutes les démarches
administratives et obtenir toutes les autorisations utiles pour son intervention. Il devra
notamment obtenir les arrétés relatifs a la circulation ou au stationnement.

L’affichage et la signalisation en amont de son intervention sont alors a sa charge.

Préalablement au démarrage des travaux, le Titulaire est réputé avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution
des travaux a pied d'ouvrage ou son représentant, ainsi qu’a l'organisation et au
fonctionnement du chantier. Les modalités d’accés et d’occupation du site seront validées
aupres du (ou des) occupant(s), par le Titulaire.

7.2.Gestion de la circulation des engins de chantier

Des plages horaires préférentielles de déplacements pour certains secteurs des sites pourront
étre définies en accord avec le propriétaire/ gestionnaire des sites, sans que le Titulaire puisse
n’élever aucune réclamation ni ne prétendre a aucune indemnité.

Les transports empruntant les voiries ouvertes a la circulation publique doivent satisfaire aux
prescriptions du Code de la Route, respecter les interdictions locales et les périodes de
restrictions du trafic poids lourds.

Pour le transport d’engins, le Titulaire devra se conformer aux prescriptions locales concernant
le transport de matériel de travaux publics. Les itinéraires empruntés devront avoir été soumis

au préalable a l'agrément du Maitre d’ouvrage ou son représentant et des services
gestionnaires des voiries concernées.

Il appartient au Titulaire de solliciter en temps utile les autorisations ou dérogations
nécessaires. Une copie de ces demandes sera communiquée au Maitre d’'ouvrage ou son
représentant.

Si les engins de chantier s’avéraient inadaptés, le Maitre d’ouvrage ou son représentant
pourrait refuser leur utilisation sans que le Titulaire puisse réclamer une plus-value ou une
indemnité quelconque.

Aucun stationnement d’engins en zone inondable ou a proximité immédiate de la Seine ou
de la Marne ne sera toléré.

7.3.Conditions particulieres des sites des travaux

Les zones d’intervention peuvent se situer en contexte urbain trés fréquenté par le public, ou
dans des milieux naturels sensibles.

Il est donc rappelé au titulaire que ses engins et son personnel évolueront sur ou a proximité
de parcelles publiques, de voiries publique et privative ou de milieux naturels sensibles. Dans
ce contexte, il conviendra de limiter au maximum les déplacements des engins et des hommes
sur les sites et de ne pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires a la réalisation
des prestations, définies lors de 'engagement des travaux.



Les éventuelles mesures de réparation a entreprendre a la suite de toute atteinte a ces usages,
modes d’occupation des sols ou biens publics, durant les travaux et la période de garantie,
seront & la charge du Titulaire en tort.
Il est précisé que, durant l'intervention du Titulaire, d'autres travaux pourront éventuellement
étre réalisés a proximite.
Il appartiendra au Titulaire de s'entendre avec les personnes exécutant ces autres travaux en
ce qui concerne la gestion de l'espace et notamment les installations de chantier, les
circulations, etc.
Le Titulaire veillera également a ce que les éventuels autres intervenants n'entrainent, de par
leurs travaux, aucune dégradation sur ses propres ouvrages ou les ouvrages existants qu'il
doit conserver. Il mettra en place toutes les protections nécessaires.

7.4.Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT)

La déclaration d’intention de commencement des travaux devra étre ventilée par le Titulaire a
tous les services concernés, au moins dix jours avant 'ouverture du chantier.

Les travaux devront étre commencés a la date indiquée sur la déclaration faute de quoi le
Titulaire devra en avertir le Maitre d’'ouvrage ou son représentant et en cas de retard important,
recommencer la procédure.

7.5.Signalisation de chantier

Se référer aux dispositions du chapitre 7.5 du CCAP.

7.6.Limitation des nuisances aux riverains

Horaires de travail
D’une maniére générale, les installations ne doivent provoquer aucune géne pour le voisinage.

Le chantier se déroulera de jour selon les horaires autorisés par la collectivité. Les travaux de
nuit et durant le week-end devront faire I'objet d’'une concertation et d’'une autorisation
préalable avec le Maitre d’ouvrage ou son représentant, et avec les collectivités dans le cadre
d’'une demande de dérogation exceptionnelle.

Les réglementations locales sur le bruit et les nuisances devront étre prises en compte avant
toute démarche.

Limitation du bruit
Le Titulaire veillera & limiter les nuisances sonores générées par ses travaux. Ces niveaux
sonores devront étre conformes aux seuils fixés par la réglementation en vigueur.

Les textes suivants fixent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels
utilisés sur les chantiers :

- larrété du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans I'environnement
des matériels destinés a étre utilisés a lI'extérieur des batiments ;

- les arrétés du 12 mai 1997, et notamment celui fixant les dispositions communes
applicables aux matériels et engins de chantier et celui ou ceux relatif(s) a la limitation
des émissions sonores ;

- l'arrété du 11 avril 1972 modifié du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore
des bruits aériens par le ou les moteurs & explosion ou & combustion interne de certains



engins de chantier (pris pour application du décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant
les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
relative a la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d'insonorisation, abrogé et codifié aux articles R.571-1 a R.571-24, R.571-94 et R.571-
95 du code de I'environnement).

Limitation des vibrations
Le Titulaire sera entierement responsable des dégats provoqués par les vibrations, sur les
constructions et ouvrages aériens ou enterrés, autour du chantier.

Le Titulaire devra respecter les regles techniques annexées a la circulaire du 13/07/86
relatives aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations
classées.

Qualité de I'air
Le Titulaire doit prévoir la limitation des émissions de poussiéres par tout moyen adapté
(humidification des voies, limitation de vitesses sur les voies de chantier, etc.).

En ce qui concerne les émissions gazeuses polluantes, le Titulaire devra s’assurer que le
matériel utilisé répond bien aux normes de rejets atmosphériques.

Il est notamment demandé au Titulaire de :
- procéder a un nettoyage régulier des voies ;
- de veiller au bon état d’entretien et de propreté de ses engins.

7.7.Gestion des déchets

La SGP revét la qualité de producteur des déchets générés dans le cadre des travaux.
Toutefois, le Titulaire a la qualité de producteur des déchets issus de ses activités en ce qui
concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions (par exemple : emballages tels que chutes de matériaux, surquantités, ...) [article
36 du CCAG Travaux]. Le Titulaire a donc dans ce cas la responsabilité d’assurer la gestion
de ses propres déchets, indépendamment des déchets produits dans le cadre des travaux du
Grand Paris Express dont la SGP est le producteur. De ce fait, un tri entre les déchets dont le
Titulaire est producteur et les déchets dont la SGP est productrice devra étre mise en ceuvre
par le Titulaire.

Le tri, le recyclage, la valorisation et I'élimination des déchets de chantier est faite
conformément a la réglementation en vigueur. Elle s'appuie sur une organisation réfléchie et
optimisée de la gestion des déchets pouvant inclure : la mise en place de collectes, la création
d’aires de tri, de regroupement et de dépdét et la mise en ceuvre de contrats avec des sociétés
spécialisées dans la collecte des différents types de déchets en vue de leur traitement,
valorisation ou élimination.

Les objectifs sont de limiter a la source les quantités et la toxicité des déchets produits, puis,
pour ceux inévitablement générés, de privilégier leur valorisation au détriment des solutions
d’élimination par incinération ou enfouissement.

L'organisation et les mesures envisagées pour atteindre ces objectifs sont détaillées dans le
Schéma d’Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets (SOGED) produit par le
Titulaire.

Avec accord du maitre d’ouvrage, certains déchets pourront étre stockés dans une zone
définie préalablement, dans le cas contraire, ils seront évacués quotidiennement.



Conformément aux articles L.541-21-2 et D.543-278 et suivants du Code de I'environnement,
un tri & la source et une collecte séparée des matériaux suivants seront organisés sur les
chantiers :

e Papier (y compris carton) ;

e Bois;

e Fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres efc...) ;

e Meétaux ;

e Verre;
e Plastique ;
e Platre.

Le Titulaire s’assurera du tri et de la collecte séparée des déchets sur les chantiers [Article
D.543-281 Code de I'environnement], afin d’optimiser I'orientation vers les filieres de la REP
batiment. Pour ce faire, I'installation d’'une benne par flux est obligatoire. Chaque benne ne
doit contenir que les déchets auxquels elle est destinée. Toutes les mesures nécessaires a la
protection des matériaux (en particulier le papier et le platre) devront étre prises par le Titulaire.

Chaque benne devra étre clairement identifiée, au moyen d’un pictogramme, correspondant
au flux associé.

L’entreprise sera uniquement dispensée du tri 7 flux (un mélange sera alors permis avant tri
ultérieur par I'organisme chargé du traitement et de la valorisation des déchets) dans les cas
prévus a l'article D.543-280 du code de I'environnement, c'est-a-dire :
o S’il n'est pas possible d’affecter, sur 'emprise du chantier, une surface de plus de 40
m? pour I'entreposage des déchets ;
e Si le volume total de déchets généré sur 'ensemble de la durée du chantier, tous
déchets confondus, est inférieur & 10 ms.

Dans le cas ou le titulaire procéde a un mélange des flux, et afin de bénéficier du dispositif
REP PMCB, le titulaire devra se rapprocher de son éco-organisme chargé de la gestion des
déchets et de leur collecte le cas échéant, pour connaitre les conditions de collecte des bennes
en mélange, et de respecter strictement les conditions exigées par ce dernier.

7.8.Gestion des déblais

Le titulaire applique les prescriptions spécifiques suivantes, applicables a 'ensemble des
déblais, sans exception.

Caractérisation :

Les analyses chimiques nécessaires pour identifier la filiéere de gestion des déblais sont
réalisées par un laboratoire externe accrédité COFRAC ou disposant d’une accréditation
reconnue par le COFRAC pour les analyses menées.

Le programme analytique est a minima celui prévu a I'arrété ministériel du 12 décembre 2014
et relatif a 'acceptation de sols en installation de stockage de déchets inertes, ainsi que tout
paramétre supplémentaire pertinent au regard du contexte, par exemple en cas de présence
d’une pollution locale spécifique.



Choix des filieres de valorisation et élimination :

Le Titulaire est tenu de rechercher dans tous les cas la filiere de gestion (transport, tri,
valorisation/élimination) la plus économiquement avantageuse a qualité et caractéristiques
données des déblais, tout au long de la durée des chantiers et de I'excavation des déblais.

Quelle que soient la nature des déblais et leur qualité chimique, le Titulaire devra démontrer
qu’il privilégie la valorisation, au sens réglementaire et contractuel du projet, a une élimination
en centre de stockage définitif.

La SGP a signé des accords de partenariat incluant une charte d’engagement avec de
nombreux exploitants de sites de valorisation, d’élimination ou intermédiaires. La liste des
signataires est disponible sur demande auprés du maitre d’ouvrage.

L’exploitant de tout site recevant des déblais a titre transitoire ou définitif doit préalablement
signer la charte de bonnes pratiques de la SGP.

Si le titulaire choisit pour I'évacuation de ses déblais un site qui n'aurait pas adhéré a 'accord
de partenariat précité, il s'engage a faire signer ladite charte par l'exploitant du site, ce
préalablement a tout envoi de déblais. Ces documents sont remis par le titulaire au maitre
d’ouvrage pour validation.

Les accords de partenariat ont vocation a simplifier les échanges d’information entre la SGP
et les acteurs de la gestion des déblais. En aucun cas ils ne désengagent le titulaire de sa
responsabilité pleine et entiére de faire appliquer sans réserve les spécifications du présent
document a I'ensemble de ses partenaires, cotraitants, sous-traitants ou fournisseurs.

Transport

Le transport des déblais et des déchets devra respecter les réglementations nationales et
européennes du transport et des matériaux transportés, en tout point du cheminement. En
particulier, le transport sera assuré par des camions bennes bachés, afin d’assurer le respect
de la réglementation en vigueur qui impose que toutes les précautions soient prises pour que
le chargement d’un véhicule ne puisse pas étre la cause d’'un dommage ou d’un danger.

Pour les chargements susceptibles de générer des égouttures, un matériel de chargement
adapté type benne étanche devra étre mis en ceuvre.

Tracabilité :
Le respect d’'une parfaite tracabilité des matériaux excavés et des déchets constitue une
obligation Iégale. Le titulaire doit disposer du document d’acceptation des déblais de la part

du site receveur avant toute évacuation de déblais. Il assume toutes les conséquences
associées au refus d’'un exutoire, que ce soit en termes de planning ou financier.

La SGP a déployé un dispositif informatique mutualisé de la tragabilité des déblais dont
l'utilisation est obligatoire, avec une saisie des données avant évacuation des déblais. Les
modalités d’organisation pour assurer cette saisie immédiate sont définies par le maitre
d’ouvrage.

7.9.Crues
Le Titulaire assurera outre les responsabilités Iégales, la charge totale des risques de crue
pour toute installation ou partie d'ouvrages exécutés, ceci jusqu'a la fin de la période de
garantie.



Le Titulaire devra, en outre, prendre toutes les dispositions pour respecter le libre écoulement
des eaux. Il restera responsable des accidents ou dommages de toute nature qui pourraient
étre causés par la constitution d’'un obstacle au bon écoulement de I'eau provoquée par la
réalisation des travaux.

Il prévoira les dispositions nécessaires pour évacuer son matériel et tout élément sensible lors
d’une alerte a la crue.

La méthode de veille et les dispositions prévues seront développées dans une procédure
environnementale intégrée dans le PAE. Le Titulaire transmettra au maitre d’ouvrage ou son
représentant le bilan des volumes et surfaces pris a la crue.

7.10. Contraintes environnementales

Outre les dispositions communes, le chantier sera tenu de prendre en compte les prescriptions
de la réglementation particuliere liées aux arrétés autorisant 'opération.

Limitation du relargage de sédiments fins
Durant la totalité du chantier, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour éviter
'emportement de sédiments fins lors des travaux.

A cet effet, il étudiera les dispositions nécessaires a prendre, réalisera et entretiendra les
ouvrages provisoires éventuellement indispensables (fossés périphériques, barrages
d’'isolement des zones de travaux, fossé de collecte et dispositif de traitement des eaux de
chantier, bassins de décantation...), aprés avoir obtenu I'agrément du Maitre d’ouvrage ou
son représentant.

Dispositions pour éviter toute pollution accidentelle
Les précautions élémentaires suivantes seront respectées :

- le chantier devra respecter la réglementation relative a la gestion des huiles et des
lubrifiants selon le décret n°77-254 du 08 mars 1977 ;

- les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des
réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ;

- le ravitaillement des engins de chantier sera effectué a plus de 10m des berges des
cours d’eau ou de fossés en eau, sur des zones planes et si possible étanches ; a
défaut avec mise en place de rétention pour la récupération des hydrocarbures. Le
ravitaillement se fera a I'aide de pompes a arrét automatique ;

- les engins seront entretenus régulierement et les opérations de maintenance seront
réalisées au sein des ateliers et non sur le site, en particulier pour les opérations de
vidange ;

- les engins seront lavés au sein des ateliers ou des installations de chantier. Aucun
lavage (autres que ceux prescrits pour la lutte contre les espéces envahissantes) ne
sera autorisé sur les sites afin de ne pas impacter le milieu aquatique. En fonction des
obligations réglementaires, linstallation de chantier respectera les prescriptions
spécifiques. Il devra (le cas échéant) étre équipée d’un bassin de rétention temporaire
et d’un dispositif de traitement afin de collecter les eaux polluées ;

- pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires
conformes a la réglementation. Ces derniers seront installés sur les installations de
chantier ou prévues avec les installations mobiles.

Protection des milieux naturels sensibles
L’attention du Titulaire est attirée sur la présence éventuelle de milieux naturels sensibles sur
les sites de travaux.




La localisation de ces zones sera précisée dans les documents fournis avec le bon de
commande ou lors de la reconnaissance du site.

Le Titulaire a & sa charge le balisage, la mise en protection de ces zones et I'entretien des
dispositifs de signalisation. Lors de ses interventions, le Titulaire veillera a respecter
scrupuleusement le balisage des zones concernées et ne pas circuler en dehors des zones
strictement nécessaires aux travaux (limitation au maximum des zones d’évolution des

engins).

8. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS

8.1.Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires consistent en :
- les installations de chantier,
- protection des ouvrages a proximité des travaux,
- relevé topographique initial,
- réalisation des sondages pour la recherche des réseaux enterrés,
- le constat d’huissier pour I'état avant travaux.

8.1.1. Installations et repliement de chantier

Il appartient au Titulaire de solliciter en temps utile les autorisations ou dérogations
nécessaires auprés des administrations compétentes. Le cas échéant, le Titulaire devra
soumettre le projet d’installation de chantier a I'acceptation du Maitre d’ouvrage ou son
représentant au plus tard 15 (quinze) jours a compter de la réception du bon de commande.

Balisage et barriérage des acces
Les clétures de chantier nécessaires seront installées en périphérie de 'emprise des travaux
afin de sécuriser la zone.

Les clétures fixes seront de type HERAS, a poser autour la zone de travaux.

Ce poste comprend aussi la mise en ceuvre des travaux d’acces et la fourniture et la pose de
tous les panneaux obligatoires et prescrits par la Maitrise d’ouvrage : signalisation, information
sur le chantier, panneaux code du travail, etc.

Pour rappel, la zone de travail est incluse dans une zone elle-méme cléturée munie d’un
portail. Le Titulaire préservera cette cléture durant toute la durée du chantier et
procédera aux éventuelles réparations.

En cas de besoin justifié, le Titulaire pourra modifier cette cl6ture aprés approbation du
Maitre d’ouvrage et d’HAROPA PORT. Toute modification, ainsi que la remise a
lidentique, est a la charge du Titulaire.

L’ensemble de la zone dallée représente une surface d’environ 1300 m?, dont environ 500
seront occupés par la zone terrassée. L’espace disponible représente une surface de 700 a
800 m?2 utilisable dans le cadre du chantier (implantation base vie, stockage, circulation de
camions). Les modalités d’utilisation de cet espace entrent dans le plan d’organisation du
chantier soumis a I'approbation du Maitre d’ouvrage ou de son représentant.



Implantation de la base vie et des zones de stockage

La base vie et les zones de stockage sont définies dans I'emprise allouée aux travaux. Le
Titulaire prendra toute disposition pour I'alimentation en fluide de la base vie : eau, électricité,
etc.

Ce poste comprend toutes sujétions nécessaires au fonctionnement de la base vie durant
toute la durée du chantier.

Remise en état

Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et & la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre
d'ouvrage pour I'exécution des travaux.

Le Titulaire prévoira la remise en état des lieux, notamment les voies (publiques et privées)
par comblement de trous / « nids de poule » éventuellement formés a la suite du passage des
engins : fourniture et mise en place (y compris compactage) de matériaux pour réfection a
l'identique, sur les portions éventuellement dégradées.

Repliement
Ce poste comprend également le repliement des installations de chantier.

8.1.2. Protection des ouvrages existants
Avant et pendant les travaux, les ouvrages a maintenir en fonctionnement, en particulier la
murette anti crue et/ou la culée du pont, et, le cas échéant, le rideau d’ancrage des tirants s'il
apparait, seront maintenu en état de fonctionnement.
Cela est aussi valable pour tout ouvrage non répertorié, découvert lors des travaux.
Le titulaire prendra donc toutes les dispositions nécessaires.

8.1.3. Levé topographique
La Titulaire prévoira lintervention d’'un géomeétre afin de procéder aux opérations
d’'implantation des ouvrages (voir ci-dessous) et de recollement. Un plan devra étre produit et
transmis a la Maitrise d’ouvrage et son représentant.

8.1.4. Implantation des ouvrages - Piguetage

Cette opération est obligatoirement faite en présence du Maitre d’ouvrage, d’HAROPA PORT
et/ou de toute personne désignée par eux.

Planimétrie
Tous les points des ouvrages a exécuter sont repérés en coordonnées RGF 93. Les plans du
projet définissent la planimétrie et I'altimétrie pour chacun des ouvrages.

Piguetage général
L’implantation de I'axe projet et de 'emprise par profil en travers sera repérée au sol, ainsi que
de la limite retenue pour la bande non aedificandi de la murette anti-crue.

La matérialisation du piquetage sur la dalle béton existante doit étre suffisamment précise,
visible et utilisable au moment des travaux.



Implantation
Les normes de voisinage définies dans les textes réglementaires sont respectées.

Piguetage spécial et repérage spécial des ouvrages enterrés
Les ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations, cables, etc.... seront repérés et
protégés selon les indications et prescriptions de la réglementation DT-DICT.

Cette opération portera en particulier sur les éléments connus ou supposeés relatifs aux tirants
et a leur ancrage. Cet élément est essentiel dans la sécurité des opérations de terrassement.

8.1.5. Sondages et reconnaissance
Compte tenu du projet et des modalités de réalisation, les dispositions suivantes seront
appliquées en cours de terrassement.

Le mode de réalisation des sondages sera préférentiellement effectué a la pelle mécanique.

Ces sondages auront pour objectif de :
- prélever des échantillons pour analyse des terres excavées, en application de la
réglementation sur les déchets de chantier :

o 3 sondages sont effectués permettant d’analyser la qualité des terrains
déblayés afin d’identifier les possibilités de gestion : valorisation ou évacuation
en ISDI ou ISDND.

o |l sera prélevé au moins 3 échantillons par sondage (un par metre de
profondeur). Chaque échantillon fera I'objet d’'une analyse de type pack ISDI
(paramétres de I'arrété du 12/12/2014).

o Toute anomalie constatée sur les terres excavées (couleur, odeur) doit faire
I'objet d’un prélévement pour analyse.

o Ces sondages seront descendus a 3 m de profondeur, au minimum a la cote
29,00 m NGF, et seront implantés en dehors des zones pré identifiées comme
comportant des tirants ou le rideau d’ancrage.

- Compléter la reconnaissance des sols : décrire les sols rencontrés et établir une coupe
précise. Une analyse GTR par sondage sera effectuée.

La réglementation sur les déchets de chantier sera appliquée de fagon stricte, en
particulier :

- Autravers des dispositions prévues par le SOGED (voir ci-avant),

- Les pratiqgues imposées par la Société des grands projets,

- Auniveau des obligations de suivi (gestion de tous les bordereaux).

8.1.6. Constat d’huissier
Le titulaire mobilisera un huissier avant toute intervention de terrassement, et & sa charge.
L’objectif est d’établir un état des lieux avant travaux. Ce constat sera utilisé en cas de
nécessité pour juger de la remise en état du site due par le Titulaire en fin de chantier.

8.2.Démolition de la dalle de surface

La zone de travaux est entierement couverte par une dalle en béton, a priori ferraillée, et
d’épaisseur estimee a 40 cm.

Cette dalle est susceptible d’étre amiantée. Un diagnostic en cours aura permis de trancher la
question a la notification du marché.



Le Titulaire prévoira les dispositions nécessaires pour réaliser la découpe de la dalle et
organiser I'évacuation des produits de coupe conformément a la réglementation amiante en
vigueur. En particulier, en cas de présence d’amiante, le titulaire devra faire établir les plans
de retrait ou modes opératoires conformément a la réglementation.

Cette dalle ne sera démolie que sur la zone de travaux avec une marge de 1 m autour.

Le piquetage prévu ci-avant délimitera la zone concernée et comportera deux limites : la limite
actuellement prévue, et une limite parallele située a 1 m.

Cette seconde limite a un double objectif : permettre I'ancrage des géotextiles coco (pour 0,50
m) et permettre une réserve de volume a terrasser (pour 0,50 m).

La zone ainsi délimitée fera I'objet d’'un découpage propre et net.

Le Titulaire prendra les dispositions nécessaires pour la réalisation de cette opération, en
particulier le matériel nécessaire au découpage d’un béton ferraillé.

Le Titulaire doit également identifier la filiere d’évacuation des matériaux issus de cette
opération et assumer les obligations, les codts et toute sujétion liés a cette évacuation.

A la fin de cette opération, le Titulaire fera constater I'état du sol lors d’une réunion de chantier
avant de commencer le terrassement.

8.3. Terrassements en déblais

Le projet ne comprend que du terrassement en déblais. Aucun remblai n’est prévu sur le site,
en dehors de stockages provisoires de terres avant évacuation.

Les terrassements comprennent tous les mouvements de terre en déblais nécessaires a la
création de I'excavation prévue dans les documents du marché.

Il est rappelé que le volume fini de I’excavation de 800 m* est une donnée majeure du
projet. Elle est donc contractuelle.

Ce volume sera justifié par interprétation du levé topographique de récolement dans
une note descriptive.

Ce volume intégre les aménagements intérieurs de I’excavation, notamment les
géotextiles et les gabions.

Le calage des niveaux doit donc étre conforme aux cotes du projet. Le talutage des formes
(berges et fond de fouille) sera précis et soigné.

En régle générale, les talus créés a la suite des terrassements ne doivent pas avoir de pentes
supérieures a 1/1 (hauteur 1,00 m - longueur horizontale 1,00 m).

Les talus sont purgés des matériaux non parfaitement adhérents. Le réglage final doit étre
obtenu par enlevement de matériaux a l'exclusion de tout apport.

Le Titulaire prendra les dispositions nécessaires, notamment en termes de consignes aux
conducteurs d’engins et aux personnels présents dans la zone de travail, pour respecter les
dispositions suivantes :



- Les formes ne doivent pas étre exposées de facon exagérées aux intempéries. Elles
feront donc l'objet de protection en cas d’alerte météorologique pour événement
pluvieux important ;

- Un suivi météorologique doit dont étre mis en ceuvre.

- Lerisque de mouvement de terre sur les berges de la fouille, avant couverture par les
géotextiles (voir ci-dessous), devra étre anticipé.

Toute déstabilisation d’ouvrage (dalle hors zone de travail, aire portuaire, autre) devra étre
gérée par le Titulaire a ses frais.

Le volume de stockage sur site avant évacuation sera limité. Le Titulaire prendra les
dispositions nécessaires pour assurer un flux d’évacuation suffisant afin de rendre compatible
le volume a stocker avec la capacité du site.

Cette obligation est aussi liée au caractere inondable du site : la cote de référence du
PPRI94 est a 35,49 m NGF, soit environ 3.5 m au-dessus du quai actuel. La limitation du
volume de terre stocké sur site permet aussi de répondre a I'obligation d’évacuer ces
déblais en cas d’alerte a la crue, et a maintenir le chantier a I’équilibre en termes de
volumes pris et rendus ala crue.

Précautions particuliéres lors des terrassements :

La position exacte en plan des tirants, en plan et en altimétrie du rideau d’ancrage des tirants
aura été reconnue avant le début des travaux. Les données seront remises au Titulaire avant
le démarrage des travaux, lors de la phase de préparation.

Néanmoins, compte tenu du caractére incomplet des données disponibles, la possibilité de
découvrir des ouvrages non répertoriés existe.

Il est donc demandé au Titulaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un
terrassement précautionneux.

Notamment, a partir de la cote 31,00 m NGF, et dans la zone identifiée lors du piquetage, le
conducteur de pelle devra manipuler I'engin avec précaution, I'objectif étant de ne pas
endommager les ouvrages.

Le terrassement a la main devra étre envisagé a proximité immédiate des éléments
découverts.

Evacuation des déblais aux centres de stockage en filiére agréé

Tout matériau jugé impropre, de mauvaise qualité ou présentant des résultats d’essais
inférieurs aux valeurs minimales définies dans ce document sera évacué aux centres de
stockage agréé.

De méme, les déblais seront évacués aux centres de stockage en filiere agréée selon les
dispositions générales fixées par la réglementation sur les déchets de chantiers et par la SGP.

8.4.Aménagement de I’excavation

L’aménagement de I'excavation comprend les éléments de renforcements des berges et du
fond et la végétalisation.

Fourniture et pose de géotextiles :
Deux types de géotextiles seront posés :
- Une géogrille pour I'action mécanique, le but étant le maintien de la berge en pente
1/1.



- Un gédfilet type coco pour le support a la végétalisation.
La géogrille aura les caractéristiques suivantes :

- Tridimensionnelle,

- 200 g/m2

- Epaisseur de 10 mm avec résistance transversale a 0,4 kN/m.
Le géofilet aura les caractéristiques suivantes : type treillis de coco tissé de grammage 900
g/m2.

Les dimensions des pans de géotextile, la largeur en particulier, est laissé a I'appréciation du
Titulaire, qui justifiera cependant les dimensions retenues. Pour rappel, les deux géotextiles
doivent recouvrir intégralement les pentes et le fond de I'excavation, ainsi que les zones
d’ancrage.

Chaque géotextile sera fixé au sol au moyen d’agrafes biodégradable (densité de 2 unités /
m?), longueur totale 40 cm et disposant d’'une collerette élargie garantissant le maintien du
géotextile.

Il sera également fixé en haut de talus par des tranchées d’ancrage a dimensionner par le
Titulaire, mais au minimum de 0,5x0,5 m.

Fourniture et pose de gabions :

Deux secteurs doivent étre renforcés en gabions ou technique équivalente. Le gabion permet
de diversifier le milieu ainsi créé en apportant une composante minérale, aussi bien pour la
partie aquatique, que pour la partie peu exposée a 'eau.

Les gabions envisagés sont des parallélépipédes rectangles de dimension 0,5 x 0,5 x 1 m et
0,5x0,5x0,50 m.

lls sont remplis avec des matériaux de granulométrie grossiére de type 20/40 ou 40/60.

lls sont mis en ceuvre aprés la pose des géotextiles dans les zones requises et sur toute la
hauteur de I'excavation.

Végétalisation :
Un mélange grainier optimisé et adapté aux conditions climatiques et agronomiques sera
proposeé. |l privilégiera les mélanges composés d’especes locales et de graines de provenance
locale. Le mélange grainier devra étre conforme aux normes en vigueur (normes NF,
marquage CE) et résister aux contraintes suivantes :

- forte résistance a la sécheresse estivale prolongée ;

- espeéces a fort enracinement et rustiques, supportant les sols pauvres ;

- especes rapidement couvrantes afin de limiter les risques de colonisation par des

especes

Les mélanges grainiers proposés sont composés d’espéces locales sur la base ci-dessous.
Le Titulaire peut proposer d’autres espéces sous réserve qu’elles soient compatibles avec le
milieu.

Engazonnements type berge et talus (nom vernaculaire ; nom latin) :
- Paturin des prés (Poa pratensis) : 25 %,
- Ray-grass anglais (Lolium perenne) : 25 %,
- Fétuque rouge tragante (Festuca rubra) : 20 %,
- Trefle rampant (Trifolium repens) : 7 %,
- Lotier (Lotus corniculatus) : 7 %,
- Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) : 5 %,



- Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) : 5 %,
- Plantain (Plantago media) : 5 %,
- Achillée (Achilea millefolium) : 1 %.

Le Titulaire soumettra, pour validation, deux mélanges grainiers :
- I'un de type prairie mésophile, qui sera semé sur la berge au-dessus de la cote 30,00
m NGF,
- lautre de type prairie hygrophile qui sera semé sur la berge en-dessous de la cote
30,00 m NGF et sur le fond.

La densité du semis a prévoir est de 35 g/mz2.

Les périodes optimales de semis sont : le printemps et 'automne. Les travaux de semis sont
réalisés le plus t6t possible aprés les travaux de terrassement pour éviter le ruissellement et
I'érosion de la digue. Cependant les travaux ne pourront pas étre réalisés en période de gel,
par vents violents, ni lorsque le support est détrempé par la pluie ou le dégel.

On peut semer de fin février a fin avril et de septembre & mi-novembre. Ces dates sont
adaptées en fonction des conditions climatiques, et en accord avec le maitre d’ceuvre.

L’ensemencement sera réalisé en appliquant par une méthode type Hydroseeding, un
mélange grainier de densité 35 g/mz.

La mixture comprendra, outre les semences, tous les produits nécessaires a une bonne
exécution ; soit de I'engrais, de la colle (fixateur), du mulch (protection des graines), de I'eau
en guantité suffisante pour la bonne reprise des graines.

Le choix de la méthode de reverdissement est laissé a la responsabilité du Titulaire.
Cependant, celui-ci décrira et donnera toutes les indications techniques nécessaires au Maitre
d'ceuvre, de fagon a pouvoir juger de la qualité de mise en ceuvre.

En principe, une seule application suffit en prenant soin de bien recouvrir réguliérement
I'ensemble de la zone. Le Titulaire est garant du pouvoir germinatif des graines employées et
pourra si nécessaire étre amené a renouveler I'enherbement a ses frais.

Fourniture et pose d’une échelle de sécurité et d’entretien.

Le titulaire prévoira la fourniture et la pose d’'une échelle pour descendre en fond de fouille
depuis le niveau du quai.

L’échelle a une hauteur de 3 m minimum et permet un accés facile depuis la plateforme. La
partie basse devant tremper dans I'eau, elle sera en matériau adapté.

Elle répondra aux normes de sécurité en vigueur.

8.5.Quverture sur la Marne et cloture finale

Cette opération n’interviendra que lorsque I’excavation aura été entiérement déblayée
et sécurisée par la mise en place des géotextiles et des gabions, et aprés la
végétalisation.

Elle aura lieu en deux temps :
- découpage propre et net de la couverture en béton constituant la bordure du quai : ce
volet sera effectué selon le méme principe que pour la dalle,



- découpage des palplanches selon les dimensions de I'ouverture selon le principe du
recépage. Cette opération ne devrait pas nécessiter de travaux de mise hors d’eau,
l'ouverture étant située hors d’eau ou a faible hauteur d’eau (a priori 25-30 cm
maximum).

- pose d’un enduit protecteur anti-corrosion.

La pose des clotures définitives se fait a I'avancement. Pour faciliter le maintien des panneaux
sur les poteaux pendant le durcissement des scellements, prévoir I'utilisation de cales de
tension.

Pour les clotures posées a proximité d’'un portail, prévoir une zone de refoulement selon la
norme EN 12635 et une distance de sécurité entre la cléture et le portail selon la norme EN
294,

Pour les départs de cléture directement a partir d’'un portail, utiliser une piéce de liaison a
visser sur le poteau du portail.

Le scellement sur massif doit étre de diamétre de 30 cm et de profondeur suivant les
préconisations du fabricant. Le béton pour remplir les trous doit étre dosé a 250 kg de ciment
par m3.

8.6.Dossier des Ouvrages Exécutés

Ce dossier comprendra a minima les éléments suivants :
- le plan topographique post travaux,
- les fiches techniques des géotextiles et de leur ancrage,
- les caractéristiques des gabions,
- la composition du mélange grainier et la fiche technique de la méthode de semis,
- tous les résultats d’analyse, de test,
- tous les bordereaux de suivi des déchets.

Il sera remis lors de la réunion de réception officielle du chantier.

9. DOSSIER DE PLANS
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