GRAND PARIS EXPRESS

Marché n°2025MAPA004

Marché de travaux pour la réalisation de frayeres et d’une zone de
compensation hydraulique dans le cadre des mesures de
compensations environnementales de la Ligne 15 Sud du Grand
Paris Express

Lot 1 : Réalisation de travaux pour la réalisation de frayeres

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

(CCTP)
Lot 1

Date Indice Suivi des modifications Rédaction Vérification | Validation

ENTITE ADJUDICATRICE
Société des grands projets (SGP)
Immeuble Le Moods - 2-4 mail de la Petite Espagne — 93200 Saint-Denis

CCTP_2025MAPA004L01

Classification : Restreint



SOMMAIRE
L1 INTRODUGCTION .etttttttttteetttee ettt e 5
1.1. LA SOCIETE DES GRANDS PROJETS . .uuuuututttttnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnsnsssnsnnsnnssssssssnsnsssssnssssnsnnnnnnes 5
1.2. LES CARACTERISTIQUES DE LA LIGNE 15 SUD .....cuuuutuuiiinininniininnnnnnnnninnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnenne 6
1.3. LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES DE LA LIGNE 15 SUD ......ccuuuuimiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinineenes 6
2. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES......0uveeeeeeeeeiiiiiiiiiieiieeeeees 7
2.1, OBJIET DU MARCHE . ....uuuuuutttttitiittiaies e 7
2.2. ORGANISATION GENERALE DU PRESENT DOSSIER ......uuuuuuuuuuununnnnnnnnnnnnnnnninennnnnnnnnnennnennnne 7
2.3. LISTE DES PIECES ANNEXES AU CCTP ....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 7
3. CADRE GENERAL DU PROJET ..ottt 7
3.1. ORIGINE DU PROJET — DESTRUCTION DE FRAYERES .....cciiiiiiieeeeeeeeee e 7
3.2.  NOUVEAU PROJET DE COMPENSATION ....ccitiiiiiiieieiee e a e 11
3.3.  LOCALISATION GENERALE DU SITE ..ciiiieieieeeeeee e 11
3.4, LOCALISATION CADASTRALE ...cotiieeie ettt 12
4. PRESENTATION GENERALE DU PROJET ..0uueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieieieiieiieiiiieieeeeeeeees 15
4.1. CADRE GENERAL DU PROJET ..iiiiiiiiiiie ettt a e e naa e aan e aaaaaaa e 15
4.2. CHOIX DES TYPES DE FRAYERES ET EMPLACEMENTS .....coiiiiiiiieeeeee e 16
4.3. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES .....cceiiiiiiiieeee e 16
4.4, PHASAGE PREVISIONNEL DES TRAVAUX......ccititiiiiiiiieeeeee e 21
5. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET VIS-A-VIS DES PARTIES PRENANTES......21
5.1. OBLIGATIONS AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ......uuuuuutiitiniinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnes 21
5.2. OBLIGATIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME ........uuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnne 22
5.3, OBLIGATIONS AU TITRE DE VNF ..ot 22
6. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION ET AU SUIVI DU CHANTIER ................ 23
6.1. DONNEES D’ENTREE FOURNIES AU TITULAIRE .....uuuuuiuuiiniininniinininiinininninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 23
6.2. CADRAGE DES PRESTATIONS ....uuuuuuutututuuunintsinnnsssnssssssissssssssssss s sssssesesssssssnsnnnnnne 23
6.3. ORGANISATION ET DIFFUSION DES DONNEES ....cuuuiiiiitiieeiettineeseeiinseesssnneasesinnsessssnnaaaeees 24
6.4. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE ....uuuuuuuuuuuuutuuunnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 25
6.4.1. DOCUMENTS ATTENDUS DURANT LA PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX .............. 25
6.4.2. DOCUMENTS ATTENDUS DURANT LA PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ............ccuunn.. 26
6.4.3. LE PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ) ....uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisiiiiiieeeee 26
6.4.4. LE PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENT (PAE)......coiiiiiiiiiiiiee e 27
6.4.5. SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’EVACUATION DES DECHETS (SOGED)...28
6.4.6. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)............... 28
6.4.7. DOSSIER BRUIT DE CHANTIER .....uuuuuuuuiuununiuinnninnninnesssnsinnssssissssssssssssssssssssssssssssnsnnnnnne 28
6.4.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE).......uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee 29

CCTP_2025MAPA004L01 2/64

-



6.4.9. SYNTHESE DES LIVRABLES A REMETTRE PAR LE TITULAIRE ET DELAI ...cvvvivniiiniiiieeinenn, 29
7. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GESTION DES CHANTIERS .....cvuiiiiiiiiiiieeennn. 30
7.1. GESTION DES ACCES ET DES INTERVENTIONS . ....cuuiitiiteiieetieetssteesneesnsssnsesnsssnsssnssnssnns 30
7.2. GESTION DE LA CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER ..ucvvniitiiniieiieeiieenieeneesnessnesaneeanns 30
7.3. GESTION DES CIRCULATIONS AUTOMOBILE, FLUVIALE ET PIETONNE ...ccvvvvviiieeeneeeieeeneeenn, 31
7.4. CONDITIONS PARTICULIERES DES SITES DES TRAVAUX ...cuuiitiiiiieeeieeeeesieeeneesnss s aneeenns 31
7.5. DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX (DICT) ..ooviieeeiiiiiiiinnn. 32
7.6.  SIGNALISATION DE CHANTIER . ... ttutttuittttteteeteeteetsstsstestaessssnessesteesntesnessnessessessnns 32
7.7. LIMITATION DES NUISANCES AUX RIVERAINS ...uuitniitiiieeeeiee et e e et ssaessnes s ssnsssnessnsenss 32
7.8, GESTION DES DECHETS uuiituiitniitniitneiansiansianseaesasssasssasssssssssssnsssssnessnsssnsssnsssnsssnsssnns 33
S TR O = 1 = 35
7.10. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ..ctutittiiteiie et e s e s et s e s st s s s snsssnessnsssnsssnsssnss 35
7.11. CONTRAINTES PAYSAGERES ET ARCHITECTURALE ...cvtiiieiee ettt et e et s e e 36
8. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS — PHASE PREPARATOIRE.......... 37
8.1. TRAVAUX PREPARATOIRES ...uuiituiitteieettiettteestaes ittt eestsesaaee st esstassstssstassstesstnsasaneees 37
8.1.1. ORGANISATION DE LA BASE PORTUAIRE ET DES CIRCULATIONS SUR LA SEINE................ 37
8.1.2. MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU CHANTIER .38
8.1.3. PIQUETAGE ET IMPLANTATION DU PROJET IN SITU ..uituniiitiieeineeetieeeeieestneesstessensssnnans 39
8.1.4. MISE HORS D’EAU TEMPORAIRE DE LA ZONE DE TRAVAIL ..cuuivtiiieeeeeee e eeesee e sneeenas 40
8.1.5. POMPAGE DES EAUX DANS LE TUNAGE .. .cuuiitniiteiieeiiee i e e e et esnessaessnssansssnsssnsssnssenss 40
8.1.6. PECHE ELECTRIQUE DE SAUVEGARDE PISCICOLE .......uuiiituiiiinieitieeieieestsessiessineessneans 40
8.1.7. MISE EN CEUVRE DE MESURES POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DES
T =T NN ST = = L@ 1 1 =TT =5 41
8.2. MISE EN CEUVRE D’UN SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX ..uuiivuniiiiieiteeeeiee et eeaieee st eeanneans 45
9. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS — TRAVAUX FORESTIERS........... 46

10. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS — MISE EN CEUVRE ET

REMPLISSAGE DE LA STRUCTURE DE LA FRAYERE ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeaeaeenaes 48
10.1. CONSTITUTION DE LA STRUCTURE EXTERNE DE LA FRAYERE ....ccuviivniiieiieeieeieeneennaens 48
10.1.1. PROVENANCE ET QUALITE DU BOIS ...uituituiiiiitiieiiteeeee e ee e eaeeaestasssanssnsenseneenesnaasnns 49
10.1.2. PROVENANCE ET QUALITE DU METAL. . .tutuituiuiuitetneeneeneeneenseneeseesssnssssnsenseneeneesassns 49
10.1.3.  CONSTITUTION DU TUNAGE .. ctutitniitniitn et etn e et e et e et s et s et s st s st ssanseanssassssssessenssseres 50
10.1.4. CONSTITUTION D’UN MAT DE SIGNALISATION . ..cuuiuniittieneiteetneeeeetnestsesssesssssessneesneens 50
10.2. REMPLISSAGE DE LA STRUCTURE .. .uuituittitttat ittt et et eaess ettt ststsansssensensenesaaaenns 51
10.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES ... .cuutituiittiitn ittt et ete et e et s et s eassaseanssansesserasnaereres 51
10.2.2. GRANULOMETRIE DES BLOCS DE PIERRES PONCTUELS ...cuuiivniiiiieeieeeieeieeaeeaeenneens 52
10.2.3. GRANULOMETRIE DES PETITS ENROCHEMENTS . .uuituitnieieneiniineetetetssnesnsenseneenesnasenns 52
10.2.4. RECHARGE GRANULOMETRIQUE .....ciuuuiiiiiieitieeiteeetie e et eesteeesa e e et ee st eestneaaenaaesnnaaes 53
10.2.5. MATERIAUX GRAVELEUX ET GRAVELO-TERREUX ...uccvuiiuniitnieinieieeineeteesneessesssnesneens 53
O TR 1 =T 1 1 =T I T =2 54
10.3. MISE EN CEUVRE — REALISATION DE LA STRUCTURE ....uituitie e eieeeeee e tee e e e eneensenaanas 55
10.3.1. TUNAGE METAL ET BOIS cuutituiituiieniitnietn it ianseansean et ssanseaassanssanssanssassssssssssssssssssnssens 55
10.3.2.  SIGNALISATION FLUVIALE ...uutitnitniitn et et een e et s et s et s et sean s st ssanssanseassssssesssssssnssnnsrns 56
10.3.3.  FEUTRE GEOTEXTILE .utuituiiuitieeteteteeeee e et et st st ssssaseaseaseaestsessssssensensenesnasenns 56
10.3.4. TERRES ET SUBSTRATS .euituiituiitntitnietnetneenstansesnsetnsesnsetnseansesssssssssssssssssssssssssaeens 56

CCTP_2025MAPA004L01 3/64

-



11. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS — VEGETALISATION -

P L A N T A T IO S L.ttt ituiitt ittt ittt et sttt ettt et tee s see s see s eee s se e ee e ee e eee s ee s ee e seasse s seassessssssasnssssssssssens 58
11.1. PROVENANCE ET QUALITE DES VEGETAUX cuuuiuuiiuniitniitneitneetnsetnssaestsssssssssssssnssnssnesns 58
11.2.  CHOIX DES VEGETAUX .otuituiitniitniitteteetsttaestsetsstnsstassanssansstssasstsstssssstasstaessassnaenes 58
11.3. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MATERIEL VEGETAL ..cvuiivniieiiieiieeieeieeaeeaeeneens 58
11.4. VEGETAUX A FOURNIR ..tutituitntitnt ittt e et s et s taastaaseaaseaa s st s et s saassaasstssasssasssassssssnesnerns 59
11.4.1. MELANGE POUR CARIGAIE. .....uuiiituieiitieeet ettt ee e e e e e esta e e st e eeataeeat e e et essteestnaaesnnaees 59
11.4.2. MELANGE HELOPHYTES POUR ROSELIERE ....civuiiiniitiiiiiieeieiieeieetieeaeeaesnasnasnnaens 59
11.4.3. MELANGE D’HYDROPHYTES POUR SECTEURS IMMERGES ......uicvniiiniiieiineeieeieeneennens 60
11.4.4. SEMIS POUR PRAIRIE HYGROPHILE .....cuuitniitniite et eeteeaseas st s sassassassanssanssassnssaneees 60
11.4.5. SEMIS POUR PHRAGMITAIE SECHE ..uuiituiitniitniiiieieeieeieeieetssas st ssassassanseassnesnaens 61
11.5. FILET DE PROTECTION DES HELOPHYTES . cuuituiitniitniitneieneetnsetssasstnssssssssssssssssnssnesns 61
11.6.  TRAVAUX DE PLANTATIONS . ..uuitutitntitni ettt e et staa s et s et s et s et s st s st s st setsstsstsstsesnsssraeres 61
11.6.1. EPOQUE DE PLANTATION .. .uuuittutitt ettt eettnetatseestatesaaesstasesanssstsestassssnsesstaessensessnneees 61
11.6.2. TRANSPORT ET STOCKAGE DES VEGETAUX ...uuiivtniiitiiietnieeineesiesstsessnessstesssnesssnneans 61
11.6.3. RECEPTION DES VEGETAUX SUR LE CHANTIER ..u.cuuitneitniitneeieeteetnsstsssssssssssnssneens 62
11.6.4. PLANTATION DES VEGETAUX ..uutiituniittnieitneittesetniestaesstnsssasssstssstnssssnssstaessansessnaeees 62
11.6.5. FILET DE PROTECTION DES HELOPHYTES ...ciuuuiietnieitieeetnieetneesiesstnsessnesstesssnsessneans 63
11.7. TRAVAUX DE FINALISATION ..ituituitntitneetnsttnetanstansesnsssnssansesnseansssnsssnssasssssssssssssnsssnseses 63
11.7.1. SURVEILLANCE GLOBALE DU SITE ..iuutituiitniuniiansieneesnsesnsessetssassssssssssssssssssnssneses 64
11.7.2. ENTRETIEN POST-PLANTATION DES VEGETAUX ...uuiivuniittnieitneesieestneessnesstessensessneaes 64
11.7.3. ENTRETIEN DU FILET DE PROTECTION DES HELOPHYTES ..euiuuiiuniiiniiieeineeieeieenesnneens 64

CCTP_2025MAPA004L01 4/64



1. INTRODUCTION

1.1. La Société des grands projets

Créée par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société des grands
projets, désormais dénommée la « Société des grands projets » en application de la loi n°
2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, est
un établissement public de I'Etat & caractére industriel et commercial.

En tant que maitre d’'ouvrage du Grand Paris Express (GPE), la Société des grands projets a
pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets
d’infrastructures composant le Grand Paris Express et d’en assurer la réalisation depuis la
construction des lignes, des ouvrages et installations fixes, jusqu’a la construction et
'aménagement des gares, y compris les interconnexions, ainsi que I'acquisition des matériels
roulants congus pour parcourir ces infrastructures.

Le tracé du réseau de métro automatique du Grand Paris Express, inscrit dans le schéma
d’ensemble arrété par le Conseil de Surveillance de la Société des grands projets le 26 mai
2011, a été approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 ao(t 2011.

Ce tracé s’étend sur environ 200 km, principalement en tunnel, et comprend 6 nouvelles lignes
de métro organisées autour de 68 gares, 7 centres techniques (de remisage, de maintenance
et de commandement des installations) et 250 ouvrages annexes (puits d’accés pompiers,
postes de ventilation, etc...).
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1.2. Les caractéristiques de la Ligne 15 Sud

La Ligne 15 Sud est une ligne entierement nouvelle qui constitue une partie de la rocade
prévue dans le cadre du Grand Paris Express d’'une longueur a terme de 75 kilométres.
La rocade est constituée de 3 projets dont les mises en service s’échelonnent dans le temps :
- La Ligne 15 Sud (environ 33 km) qui relie Pont de Sévres et Noisy-Champs (mise en
service au quatrieme trimestre 2026) ;
- LaLigne 15 Ouest (environ 21 km) qui relie Pont de Sévres a Saint-Denis Pleyel (mise
en service a horizon 2031) ;
- La Ligne 15 Est (environ 24 km), qui relie Saint-Denis Pleyel a Champigny-Centre
(mise en service a horizon 2031).

La Ligne 15 Sud correspond a la premiere section de la rocade mise en service. Elle desservira
16 gares, la plupart en correspondance avec le réseau de transport en commun existant, que
ce soit RER, Transilien, Métro, tramway ou les bus en site propre. Les réseaux de bus actuels
seront réorganisés pour assurer la bonne desserte des nouvelles gares.

La Ligne 15 Sud comporte également deux sites de maintenance, pour les trains et pour les
infrastructures, de la ligne mais également d’autres lignes du Grand Paris Express. Pour
assurer la sécurité des usagers, et en application de la réglementation, la Ligne 15 Sud
comporte également 38 ouvrages de sécurité.

La Ligne 15 Sud traverse le territoire de 22 communes en souterrain, minimisant ainsi
I'impact sur les territoires traversés.
1.3. Les procédures réglementaires de la ligne 15 Sud

Plusieurs autorisations administratives ont été délivrées pour la Ligne 15 Sud notamment au
titre des codes de I'expropriation, de I'environnement et forestier.

Ces autorisations s’appliquent au présent marché, dans les dispositions concernant le projet
objet des travaux : création de frayeres.

Le titulaire devra tenir compte des dispositions que ces documents contiennent, en
particulier celles relatives ala gestion des chantiers.

- Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme : Le projet a été déclaré d’utilité publique par le décret ministériel n°2014-
1607 du 24 décembre 2014. L’enquéte publique relative a cette procédure a eu lieu du
7 octobre au 18 novembre 2013.

- Autorisation au titre des articles L214-1 a 6 du code de I’environnement (Loi sur
I’eau) : Cette autorisation a été délivrée par arrété inter-préfectoral n°2016-934 en date
du 1er avril 2016. L'enquéte publique relative a cette procédure a eu lieu du 26 octobre
au 28 novembre 2015 et le dossier est disponible au lien suivant:
http://www.enquetepubligueunigueligne15sud.fr/dossier-enquete-publigue/.

Cette autorisation a fait 'objet d’arrétés d’autorisation complémentaires suite au dépot
de Porters a Connaissance, notamment :
o Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2021-2973 du 13 aodt 2021 ;
o Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2024/DRIEAT/SPPE/141 du 7
novembre 2024. Cet arrété fait suite au dépot en décembre 2023 de deux Porter
a Connaissance, I'un portant sur le projet de frayéres de compensation (objet
des travaux du Lot 1 du présent marché), I'autre portant sur 'ensemble de la
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ligne et sur la création d’'une zone de compensation hydraulique (objet des
travaux du Lot 2 du présent marché).

2. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) concerne la réalisation de
travaux pour la ligne 15 sud (rouge) du Grand Paris Express (GPE).

Ces travaux ont pour objet la réalisation de frayéres sur la commune de Issy-les-Moulineaux
(92).

2.2. Organisation générale du présent dossier
Ce dossier porte la partie technique du DCE.

Il est organisé comme suit :
- Cadre général du projet,
- Présentation générale du projet,
- Obligations réglementaires et vis-a-vis des parties prenantes,
- Obligations liées a I'organisation et au suivi du chantier,
- Prescriptions relatives a la gestion des chantiers,
- Présentation détaillée du projet au niveau PRO et spécifications techniques,

2.3. Liste des pieces annexes au CCTP

Les piéces suivantes sont considérées comme annexes au CCTP car elles comportent des
éléments fondamentaux de compréhension du projet ou des obligations réglementaires :

- Annexe 1: Arrété inter-préfectoral (AIP) n°2016-934 en date du ler avril 2016 :
autorisation des travaux de la Ligne 15 Sud au titre des articles L214-1 a 6 du code de
I'environnement (Loi sur I'eau),

- Annexe 2: Arrété inter-préfectoral n°2016-DRIEE-008 portant dérogation a
l'interdiction d’atteinte aux espéces protégées, dans le cadre du projet de Ligne 15 Sud
du réseau de transport du Grand Paris Express,

- Annexe 3: Arrété inter-préfectoral n°2024/DRIEAT/SPPE/141 du 7 novembre 2024
complémentaire a I'AIP de n°2016-934 : cet AIP comporte des modifications de
I’arrété initial de 2016, dont I'autorisation du projet de frayéres de compensation
a mettre en ceuvre objet du présent CCTP,

- Annexe 4 : Guide de production des données SIG et ses annexes,

- Annexe 5: Trame de Schéma d’Organisation et de Gestion de I'Elimination des
Déchets (SOGED),

- Annexe 6 : Plan Général de Coordination SPS et ses annexes,

- Annexe 7 : Carnet de profils et détails et plans du projet de création de frayéres.

3. CADRE GENERAL DU PROJET

3.1. Origine du projet — Destruction de frayéeres

Le chapitre 1.14 de la piece B3 du dossier d’autorisation loi sur I'eau initial (accessible au lien
suivant : http://www.enguetepubligueunigueligne15sud.fr/dossier-enquete-publique/)
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présentait la présence de frayéres a I'état initial, en interaction avec le projet de la ligne 15
Sud. Des impacts ont été identifiés et des mesures ont été proposées.

Le bilan en termes de surface de frayéres dégradées, donc I'évaluation du besoin de
compensation, était proposé sur la figure ci-aprés, extraite du dossier d’autorisation loi sur
'eau initial.

Le chapitre 1.14.6 de la méme piéce présente le projet de compensation prévu initialement.

Il posait les principes suivants :

« Au regard des impacts induits par la phase chantier de la ligne 15 Sud du Grand Paris
Express sur les espéces piscicoles de la Seine (habitats aquatiques de reproduction), les
mesures de compensation proposées visent a créer des zones de frayeres et de repos dans
I'objectif de préserver et d’'améliorer la fonctionnalité des zones de frayéres pour les espéces
piscicoles phytophiles et phyto-lithophiles.

La restauration d’habitats de reproduction telle que projetée augmentera I'offre en habitats de
repos et de nourrissage. Le maintien des populations passe par la restauration et la
pérennisation d'un réseau de sites de reproduction interconnectés par des formations
hélophytiques et aquatiques. L’enjeu de la préservation de ces espéces piscicoles réside
principalement en la disponibilité d’habitat de reproduction en bon état de conservation.

Les especes ciblées par la mesure de compensation sont les suivantes : especes
piscicoles phytophiles et phyto-lithophiles potentiellement présentes sur la zone de
projet et identifiées dans I’état initial. »

[l définissait le contexte et les contraintes suivantes :

« L’efficacité et l'efficience des mesures de compensation est un engagement du maitre
d’ouvrage pour tous types de mesures. Le contexte francilien complexifie la mise en ceuvre de
frayéeres.

Ainsi afin de mieux maitriser ces contraintes de réalisation pour la mise en ceuvre de la
compensation de ces frayéres en berges de Seine, elles ont été identifiées.

Elles ont trait a :
- les contraintes hydrauliques liées au batillage nécessitant des protections de pied de
berge pour les aménagements,
- les acces limités et étroits aux berges,
- les travaux en pentes assez raides,
- les travaux en eau, parfois profonde.

Enfin, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le schéma des berges de
Seine avancaient la nécessité d’améliorer les continuités écologiques tout en tenant compte
des problématiques économiques et sociales telle que la navigation.

En réponse a ces contraintes, les solutions d’aménagement en vue d’une compensation
fonctionnelle et pérenne permettaient de proposer :

- des techniques d’'aménagements végétales et/ou mixtes aux endroits les plus sollicités
hydrauliquement (pieux en bois, brise lame d’eau en surface avec amarrage aux
pontons et berges),

- des fixations d’aménagement au droit des berges selon des matériaux adaptés
(platelage bois, fixations métalliques en haut de berge et fond de lit, etc...),
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la préservation des herbiers aquatiques déja présents en pied de berge et sur des
secteurs de hauts fonds et la restauration de formations hélophytes sur des secteurs
dépourvus ou faiblement représentés. »
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3.2. Nouveau projet de compensation

Le projet de compensation initial, présenté dans le dossier d’autorisation Loi sur I'eau, ayant
été abandonné, un nouveau projet de compensation a été défini sur un autre site.

Le site retenu est situé en rive sud-est de I'lle Saint-Germain a Issy les Moulineaux (92).

Ce nouveau projet n’était plus conforme aux dispositions de I'arrété d’autorisation initiale. Il a
donc dd faire I'objet d’'une nouvelle procédure administrative, une fois validé par le Maitre
d'ouvrage et les parties prenantes que sont le Conseil Départemental des Hauts de Seine,
propriétaire et gestionnaire du Parc de I'lle Saint Germain, et Voies Navigables de France,
gestionnaire de la navigation sur la Seine et assurant les obligations de propriétaire de la Seine
et de ses berges pour le compte de I'Etat.

Pour cela un Porter a Connaissance spécifique a ce projet a été constitué, document
présentant le projet et en faisant son évaluation environnementale.

Les service instructeur, service Police de 'eau de la DRIEAT-IF, a validé ce projet en I'intégrant
dans l'arrété inter-préfectoral modificatif n°2024/DRIEAT/SPPE/141 du 7 novembre 2024 a
I'article 16.

Ces deux documents sont les documents réglementaires de référence applicables au projet.

3.3. Localisation générale du site

La Société des grands projets projette la mise en ceuvre de la mesure compensatoire sur une
des berges de I'lle Saint-Germain sur la commune d’Issy-les-Moulineaux (92).

Le site est bordé :

- a louest, par le Parc Départemental de I'lle-Saint-Germain, puis la Seine et la
commune de Boulogne Billancourt,

- au sud, par la continuité de I'lle Saint-Germain, le Parc Départemental puis la zone
urbanisée,

- alest, parle bras de la Seine, puis le quai de la bataille de Stalingrad et la zone urbaine
d’Issy-les-Moulineaux,

- au nord par le Pont d’Issy-les-Moulineaux.

Les caractéristiques administratives du site sont les suivantes :

Région lle-de-France
Département Hauts-de-Seine (92)
Commune Issy-les-Moulineaux
Lieu-dit fle Saint-Germain

Ns : Zone naturelle correspondant a la Seine et a ses berges

Np : Zone naturelle correspondant aux grands parcs du territoire.
Zonages PLUi Grand Elle est constituée du parc Départemental de I'lle Saint Germain.
Paris Seine Ouest Zonage Espaces végétalisés avec un taux de pleine terre de 90 %
(pour le parc seulement).

Le parc est identifie comme Espace Naturel Sensible (ENS).

-



Le zonage EBC a été levé par la transformation en PLUi. Aucun
arbre identifié au PLUi comme remarquable n’est présent dans la
zone de projet.

Le site est inclus en totalité dans 'OAP Continuités écologiques
dont l'objectif premier est de préserver les réservoirs de
biodiversité et les trames verte et bleue.

Il fait partie du sous ensemble 2.2 associé a la Seine.

Le site se trouve dans le périmétre de protection autour du
monument historique classé « Tour aux Figures de Jean
Dubuffet ».

Le projet est compatible avec le PLUi réviseé : il respecte les éléments de 'OAP continuités
écologiques et du zonage Np et Ns.
3.4. Localisation cadastrale
Le site est a la jonction de plusieurs statuts fonciers :
- la Seine appartient au Domaine Public Fluvial (DPF) ainsi que la berge, propriété de
I'Etat, géré pour la navigation par Voies Navigables de France (VNF),

- le Parc Départemental appartient au Conseil Départementale des Hauts-de-Seine.

Le DPF n’est pas cadastré. La parcelle riveraine du projet est la parcelle n°2 de la section G
de la commune d’Issy-les-Moulineaux.

Le linéaire de berge concerné a une longueur d’environ 250 m.

Les éléments du projet se situent en pied de berge, intégralement dans le DPF.

-
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4. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le choix d’'une technique mixte ou végétale a été privilégié pour le site.
4.1. Cadre général du projet

Les caractéristiques générales des frayéres sont les suivantes :
- Dimensions : une lagune de 7m de largeur environ, en deux parties, retenue par un
tunage de 3 m de hauteur du fond jusqu’a la retenue normale (RN),
- Configuration :
o Un chenal sinueux de 1 m de largeur,
o 90 cm d’eau en RN et 30 cm d’eau minimum en étiage,
o Pente destalus: de 2/1 a 5/1, avec ponctuellement des plateaux intermédiaires
pour diversifier les profondeurs,
o Replats sur les extérieurs pour tenue des terres et installation des hélophytes,
- Substrats :
o Recharge granulométrique dans le fond du chenal, épaisseur 30 cm,
o Couche superficielle en terre végétale, épaisseur 30 cm,
o Remblais appropriés sous la terre végétale,
- Plantations :
o Prairie humide sur les parties émergées,
o Hélophytes sur I'altimétrie +/- 20 cm de la RN,
o Hydrophytes, jusqu’au niveau du chenal,
o Pas de plantations dans le fond du chenal.

26.75
1 27.50

RN 26.75

Coupe générique de 'aménagement



4.2. Choix des types de frayeres et emplacements

Le choix et 'emplacement de chaque aménagement proposé résulte des plusieurs facteurs
déterminants :

La localisation des herbiers existants avant la mesure compensatoire, pour ajouter une
réelle plus-value au secteur en termes de zone de frayére pour des espéces présentes
dans la Seine,

La topographie des berges actuellement abruptes mais plus ou moins hautes en
fonction du secteur,

La bathymétrie, marquant des zones de plateau au sud et plus profonde au nord du
secteur ;

La largeur disponible pour 'aménagement, sans compromettre la bonne utilisation du
chenal de navigation,

La présence d’espéces exotiques envahissantes (Renouée du Japon) en berge au
droit d’'un des aménagements.

Ainsi, il a été proposé de réaliser des tunages bois sur les secteurs, plus long et dont les fonds
sont plus marqués.

4.3. Dimensionnement des ouvrages

La dimension des ouvrages est déterminée par les critéres suivants :

La variation des niveaux d'eau, afin que la frayere présente a la fois des berges
émergées et une lame d'eau minimum de 20 cm en période d'étiage ;

Largeur du lit mineur de 1 métre environ. De part et d'autre de ce lit mineur, un replat
de 50 cm permet le lien avec les berges et les aménagements en tunage,

Les pentes de talus ne sont jamais supérieures a 2/1 et la largeur de la frayére doit
permettre une certaine sinuosité du lit mineur. Cette sinuosité permet d'installer par
endroit des pentes plus douces ou des replats intermédiaires.

Pour une cohérence des aménagements et une meilleure visibilité des frayéres vis a vis de la
circulation des bateaux, la distance entre I'axe du chenal de la Seine et I'extérieur de la frayére
est toujours de 11 m. Selon la configuration de la berge, la largeur des frayéres varie ainsi de
4,60 a 8,80 m. Un récapitulatif des linéaires, largeurs et surfaces d’aménagement sont
présentées ci-dessous :

Caractéristiques des aménagements écologiques — Surface d’emprise globale

Surfaces en m2 RS IE Frayére 2-Aval Total
Amont

Hydrophytes 272 181 453
Hélophytes 145 60 205
Semis 45 45
Sol nu (TV) 18 76 94
Recharge granulométrique 62 30 92
Gravier-cailloux 23 6 29
Total 565 353 918

<



Caractéristiques des aménagements écologiques — Surfaces cumulées émergées et

immergées
A laretenue Normale A la cote
Cote 26,75 m NGF 26,85 m NGF
2
SUTEES G (i Surface Surface _Surface’ Surface
, , > . immergé | . A
immergée émergée e émergée
Hydrophytes 453 453
Hélophytes 102 103 205
Semis 45 45
Sol nu (Terre Végétale) 94 94
Recharge granulométrique 92 92
Gravier-cailloux 29 29
Total 770 148 873 45

La surface cumulée de chaque type d’'aménagement permet de venir restaurer environ 770
m? de surface d’assiette de frayére, de nourrissage et de cache pour les espéces piscicoles
présentes sur le secteur.

La surface de frayére ainsi restaurée est supérieure a la surface strictement nécessaire.

Le premier aspect est I'exigence, issue des modalités d’application des dispositions en lien
avec la rubrique 3.1.5.0 de l'article R214-1 du code de I'environnement, de restaurer 1,5 fois
la perte, ce qui conduit a une surface minimale exigible arrondie d’environ 630 mZ2.

La surface globale résulte également de I'obligation de fractionner la frayére aménagée en
deux parties du fait de la présence d’herbiers de part et d’autre de chacune des parties.

Les surfaces indiguées dans les tableaux ci-dessus montrent que les surfaces par type de
substrat, par unité de frayére et en cumulé ne sont pas si importantes que cela.

Ces substrats sont nécessaires pour répondre aux objectifs assignés a cette frayére quant aux
espéces piscicoles visées en reproduction. La frayére combine les surfaces végétales,
propices a la reproduction des espéces phytophiles, et les surfaces minérales, propices a la
reproduction des espéces lithophiles et phyto-lithophiles.

Ci-dessous, le plan de masse de I'ensemble des frayéres créées. Les profils en travers et
plans de détail sont présentés en annexe. Ces documents sont remis en version DWG au
Titulaire.
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4.4. Phasage prévisionnel des travaux - Délais

Les travaux seront réalisés selon le planning prévisionnel suivant. La durée des travaux pour
la compensation est estimée a environ 8 mois (hors intempéries) selon le phasage suivant.

Planning prévisionnel des travaux hors aléa de chantier

Phase Durée prévisionnelle
Préparation du chantier, installation du chantier, 8 semaines
piguetage, détournement temporaire des eaux
Travaux forestiers légers 1 semaine
Réalisation des aménagements jusqu’a parfait 12 a 16 semaines
achévement
Remise en état des lieux 4 semaines
Réception des travaux 2 semaines
Total 27 a 31 semaines

Ce planning devra étre discuté avec VNF et le CD92 dans I'objectif de valider les interventions
et d’en optimiser la durée.

Les travaux sont prévus dans la période octobre/novembre 2025 — mars/ avril 2026 (selon
météorologie et niveau de la Seine).

5. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET VIS-A-VIS DES PARTIES
PRENANTES

5.1. Obligations au titre du code de I’environnement

Le projet est une mesure compensatoire a la destruction de frayéres sur les sites de la gare
de Pont-de-Sévres et de I'OA lle de Monsieur. Il a fait I'objet des procédures suivantes :

- Autorisation au titre de la Loi sur I'eau de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express par
arrété inter-préfectoral en date du 01/04/2016 : le dossier comportait un premier projet
de compensation,

- Porter a connaissance (PAC) spécifique a ce projet de décembre 2023,

- Autorisation de ce projet de compensation par arrété inter-préfectoral complémentaire
en date du 07/11/2024 (article 16).

Le PAC spécifique et l'arrété inter-préfectoral comportent les obligations réglementaires
applicables au projet.

Les obligations portent en particulier sur les points suivants :
- Gestion des crues :
o Un suivi des niveaux d’eau de la Seine doit étre mis en place,
o Une procédure d’alerte a la crue doit étre définie,
o Cette procédure doit prévoir un plan d’action de mise en sécurité du chantier
comportant a minima la mise en sécurité de la barge et de ce qu’elle porte,
I'évacuation des personnels, et la mise en sécurité des contenants de polluants,

-



o Elle prévoit le contact avec les services de la SGP, de son représentant, du
CD92, de VNF a minima. Le contact avec la DRIEAT — Police de I'eau sera
assuré par la SGP.

o Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour que ses installations ne
créent pas d'obstacle a I'écoulement de la Seine en plus de l'ouvrage a
construire, et, a défaut, prendra les dispositions nécessaires pour en réduire
les effets,

o |l intégrera les dispositions prévues par l'arrété du 07/11/2024 relatives aux
conditions hydrauliques.

Gestion des pollutions :

o Tout déversement de produits polluants a la Seine doit faire I'objet d’'une alerte
immédiate a la SGP et son représentant, et de VNF. Le contact avec la DRIEAT
— Police de I'eau sera assuré par la SGP.

o Une procédure de gestion de pollution de la Seine doit prévoir les dispositions
prises pour les éviter, et en limiter les effets et 'extension en cas d’incident.

En complément, le titulaire prendra en compte les textes suivants :

Arrété du 30/09/14 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration au
titre de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature loi sur I'eau (rubrique relative aux
frayéres). Cet arrété comporte des prescriptions sur la conduite des travaux,

Arrété N°2019/DRIEE/SPE/016 du 22 mars 2019 portant délimitation des frayéres et
zones d’alimentation et de croissance de la faune piscicole dans les départements 75,
92, 93 et 94. Le titulaire devra prendre en compte les zones qui y figurent et prendre
les dispositions nécessaires pour leur préservation.

5.2.  Obligations au titre du code de I'urbanisme

Le projet est situé dans un environnement particulier : berge de l'une des iles de la Seine et
Parc départemental.

Sur le plan local d’'urbanisme intercommunal, le parc départemental est situé en zone naturelle
Np et identifié comme espace végétalisé avec un taux de pleine terre trés important (90 %).
Le site fait partie du territoire de 'OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) des
continuités écologiques, et du sous ensemble associé a la Seine.

De plus, 'emprise chantier est située dans le périmétre de protection monument historique

classé.

Cette protection engendre les obligations suivantes :

Insertion de la zone de chantier dans le paysage : cet élément sera a discuter avec la
Mairie mais le Titulaire doit prévoir des dispositions dans ce sens.

Travaux limités sur la végétation de la berge : il n’en n’est pas prévu, sauf nécessité
de mise en sécurité de I'espace de travail,

Toute intervention sur la végétation de la berge devra faire I'objet d’une
discussion préalable avec VNF (propriétaire), le CD92 (parc départemental) et |la
Mairie d’Issy-les-Moulineaux (urbanisme) pour aboutir a un cadre d’intervention
validé.

Ce statut est compatible avec les travaux envisagés : le projet n’est cadastralement pas situé
dans le parc.

5.3. Obligations au titre de VNF
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La Seine fait partie du Domaine Public Fluvial (DPF), géré pour le compte de I'Etat par VNF.
VNF est donc associé au projet dans la phase chantier.

Les obligations portent sur les points suivants, y compris les demandes d’autorisation auprés
des services de VNF, le cas échéant :
- Navigation sur la Seine :
- La navigation est soumise au contrble de VNF. Le Titulaire se pliera aux
réglementations spécifiques a cet organisme et a toute prescription particuliere,
- Le chenal de navigation doit étre préservé en permanence, sauf période négociée avec
VNF par la SGP sur demande du titulaire.
- Gestion des pollutions :
o VNF doit faire partie des organismes alertés en cas de pollution.
- Installations portuaires : stockage de matériaux et acces a la Seine :
o Comme pour la navigation, le Titulaire se pliera aux réglementations
spécifiques a cet organisme et a toute prescription particuliére pour l'usage
d’emprises portuaires de type quai ou aire de stockage.

6. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION ET AU SUIVI DU
CHANTIER

6.1. Données d’entrée fournies au Titulaire

La Société des grands projets mettra a disposition du Titulaire du marché les documents ou
références en sa possession en lien avec la réalisation des prestations visées, nhotamment :
- les résultats des expertises et des études techniques préalablement réalisées,
- les dossiers réglementaires de la ligne 15 Sud (étude d’'impact, dossier loi sur I'eau,
dossier de dérogation a linterdiction de destruction d’espéces protégées, etc.) ainsi
gue les arrétés préfectoraux associés.

Ces documents seront remis au Titulaire a la notification du marché. Des données
complémentaires ou actualisées pourront lui étre fournies au lancement de nouveaux bons de
commande.

La Société des grands projets facilitera en tant que de besoin et selon ses possibilités
I'obtention auprés des administrations (centrales, déconcentrées, collectivités territoriales,
établissements publics) des informations et renseignements dont le Titulaire pourrait avoir
besoin.

Il appartiendra par ailleurs au Titulaire de se procurer, le cas échéant, les documents a
caractére non public qui ne seraient pas la propriété de la Société des Grands Projets. Le
Titulaire du marché supportera les éventuels frais d'extraction ou de reproduction nécessaires.

6.2. Cadrage des prestations
Chaque prestation sera encadrée par I'’émission préalable d’'un bon de commande, qui définira
le périmétre et les objectifs de la mission, les éventuels livrables spécifiques attendus, ainsi

gue les délais de réalisation.

Certaines prestations pourront faire I'objet de rendus intermédiaires dans le cadre des besoins
du projet. Ces éléments seront précisés dans le bon de commande correspondant.

-



Le Titulaire du marché devra faire preuve de disponibilité et de réactivité ; il pourra également
étre force de propositions aupres de la Société des grands projets pour garantir la qualité des
prestations prévues au présent marché.

6.3. Organisation et diffusion des données
Livrables

L’ensemble des livrables sera transmis au format numérique compatible natif et PDF dans un
délai précisé dans les bons de commande. Les photographies seront transmises en format
.JPEG ou .PNG et seront géoréféerencées (.KML ou points GPS). L’ensemble des fichiers natifs
sera remis au Maitre d’ouvrage (word, .dwg, ...).

Les rendus écrits et cartographiques devront étre soignés, pédagogiques et réalisés en
conformité avec la charte graphique précédemment validée avec le Maitre d’ouvrage.

Les livrables seront transmis au Maitre d’ouvrage via la GED mise en place par la Société des
Grands Projets.

Gestion électronigue des données (GED) : tpPLM

La Société des grands projets a mis en place une plateforme d’échange et de stockage des
données, la GED (Gestion Electronique des Données). Le Titulaire se doit d’utiliser la GED
pour I'envoi de 'ensemble des documents qu’il produit (études, rapports, notes, compte-rendu,
etc.), en versions provisoire et finale ainsi que pour la récupération des documents nécessaires
a I'exécution de ses prestations. En fonction du type de document (étude, compte-rendu, ...),
le circuit de diffusion pourra étre différent.

Des éléments de présentation de la GED sont fournis en annexe du CCAP.

Le Titulaire suivra une formation d’une journée dans les locaux de la Société des grands
projets, pour maitriser I'utilisation de cette plateforme.

Nomenclature des fichiers

Les fichiers, quels que soit leur nature ou leur objet, devront respecter les templates de la
Maitrise d’ouvrage.

Le code GED tpPLM établi pour chaque fichier devra par ailleurs apparaitre dans la page de
garde des fichiers.

Le nommage des fichiers devra suivre la régle suivante : Code GED_suivi d’un titre court de
20 caractéres maximum.

Systéme d’information géographique

Les données acquises et produites dans le cadre du présent marché pourront étre intégrées
au systéme d’information géographique (SIG) interne a la Société des Grands Projets et
pourront faire I'objet d’'une transmission a différentes entités susceptibles d’étre concernées
par les données produites.

Ainsi, il est demandé au Titulaire de fournir lors de chaque rendu, les données SIG associées
aux éléments graphiques produits.

Ces données devront étre réalisées dans le respect des régles du « Guide de production des
données SIG » établi par le Maitre d’ouvrage et annexé au présent CCTP.

-



Le format de ces données sera proposé par le Titulaire et soumis a validation préalable du
Maitre d’ouvrage.

6.4. Documents a remettre par le titulaire

Ce chapitre présente une liste non exhaustive des documents attendus lors de 'ensemble de
la mission, de la phase préparatoire a la réception des travaux et aux garanties. La liste est
indicative et pourra étre complétée si nécessaire.

6.4.1. Documents attendus durant la période de préparation des travaux

En amont des interventions sur site, le titulaire réalise les documents préalables a I'exécution
des prestations et soumet ce dossier a la validation du Maitre d’'ouvrage et son représentant.

Ce dossier comprend tous les documents, graphiques, descriptifs, procédures et normatifs,
permettant la bonne réalisation des prestations concernées, notamment les éléments décrits
ci-apres :

- liste des documents d’exécution et planning de production des études d’exécution ;

- planning des travaux ;

- déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) ;

- demandes d’autorisation administrative auprés des autorités compétentes le cas
échéant ;

- plans des installations de chantier et de signalisation ;

- études d’exécution (note de calcul, agréments matériaux, plans, etc.) ;

- production et mise a jour des PAQ, PAE, SOGED, PPSPS, dossier bruit de chantier ;

- production des procédures de gestion des risques : crue de la Seine, pollution des sols
et/ou de I'eau : qui fait quoi et quand.

Ce programme d’exécution mettra en évidence :

- le chemin critique pour la réalisation des ouvrages ;

- les tadches a accomplir pour exécuter chacun des ouvrages et prestations, ainsi que
leur enchainement (interfaces par type de travaux, etc.) ;

- pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la marge de temps
disponible pour son exécution ;

- les intempéries prévisibles ;

- les différentes contraintes et sujétions définies dans le CCTP.

Le programme d’exécution devra tenir compte :
- des délais d'établissement, de vérification des documents d'exécution,
- de l'agrément et de la fourniture des matériaux. Le délai de réponse pour le Maitre
d’ouvrage ou son représentant est de 15 jours calendaires ;
- des différentes contraintes énoncées dans le présent document : période de crue, etc.
- des investigations complémentaires.

Le contenu des études d’exécution attendu est précisé au chapitre 7 du CCAP.
D'une maniere générale, les notes de calculs devront étre envoyées avec les plans et aucun
plan ne pourra recevoir de visa tant que la note de calcul correspondante n‘ait été en

possession de la Maitrise d’ouvrage ou son représentant.

La Maitrise d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de demander, en cours d'étude,
toute note ou plan qu'elle jugerait utile.
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6.4.2. Documents attendus durant la période d’exécution des travaux

Le titulaire établit un registre de chantier dans le cadre de I'exécution des travaux, permettant
de répertorier I'ensemble des documents utiles a la conduite du chantier. Le contenu du
registre de chantier est précisé dans le CCAP.

La production d’études d’exécution complémentaires et / ou la mise a jour des documents
generaux et procédures d’exécution seront réalisées par le Titulaire autant que nécessaire
durant les travaux.

Le planning d’exécution des travaux devra également étre transmis a la Maitrise d’ouvrage et
son représentant tous les 7 jours durant la période d’exécution des travaux.

6.4.3. Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Contenu général du PAQ
Le PAQ comprend :
- une note d'organisation dont le contenu est précisé ci-apres ;
- des procédures d'exécution couvrant lI'ensemble des travaux. Le contenu d'une
procédure est précisé ci-apres ;
- les documents de suivi d'exécution tels que définis dans le présent document avec
possibilité pour simplifier de regrouper I'ensemble des éléments du contréle.

Note d'organisation générale du chantier

Elle définit tous les éléments d'organisation concourant a I'obtention de la qualité :

désignation des parties concernées : Maitre d’ouvrage ou son représentant —

Entreprise(s),

- références des articles du CCTP traitant de I'organisation de la qualité, affectation des
taches :

o entreprise responsable de la direction du chantier,

o Ssous-traitants,

o principaux fournisseurs,

o bureau de contrdle et laboratoire (éventuellement),

- moyens en personnel des entreprises et sous-traitants avec références de
I'encadrement et notamment pour les sous-traitants les responsables qui seront
présents sur le chantier,

- moyens en matériel affectés en permanence au chantier, gestion des documents
d'exécution :

o les conditions d'établissement, de circulation, d'approbation, de mise a jour et
d'archivage des documents,

o les principes de la gestion des documents : les modalités définitives seront
précisées dans le PAQ. Toute évolution de document sera effectuée
conformément a une procédure spéciale permettant de traiter en particulier les
demandes de clarification, de modification ou de dérogation.

- liste des procédures d'exécution et échéancier d'établissement, conditions générales
d'exercice du controle :

o liste des documents de suivi d'exécution et principe de gestion des non-
conformités,

o désignation du responsable de chaque tache de contrdle.

- rappel des conditions d'exercice du contrble extérieur avec définition des points
"critiques” et "d'arrét".

Procédures d'exécution
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Etablies par nature de travaux, par phase ou pour I'ensemble du chantier, les procédures
d’exécution définissent tous les éléments d'organisation concourant a I'obtention de la qualité.
Les travaux suivants devront faire I'objet de procédures d’exécution (liste non exhaustive) :
- les travaux forestiers, le cas échéant (abattages, débroussaillages, dessouchages,
élagage...) ;
- les travaux de restauration de milieux naturels (fauches, broyages, évacuation des
résidus...) ;
- les travaux de lutte contre les espéces envahissantes ;
- les ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation des travaux (assainissement,
gestion des eaux...) ;
- les travaux de mise en ceuvre de la structure de tunage (pieux métalliques, éléments
en bois, arrimage / agrafage), etc.

Cette liste pourra étre complétée sur demande du Maitre d’'ouvrage ou son représentant ou a
Iinitiative du Titulaire.

Documents de suivi d'exécution

Les documents de suivi d'exécution permettent de recueillir et de conserver les informations
sur les conditions réelles de I'exécution et d'apporter la preuve de l'exercice du contrble
interne. lls sont constitués notamment de fiches de contrdle et de fiches de non-conformité s'il
y a lieu.

6.4.4. Le Plan d’Assurance Environnement (PAE)

L'ensemble des travaux fait I'objet d'un Plan d'Assurance Environnement (PAE).

Les travaux concernés par le présent marché doivent étre exécutés dans un milieu naturel
sensible. Le Plan Assurance Environnement (PAE) constitue 'engagement du titulaire ou du
groupement d’entreprises adjudicataires ainsi que leurs sous-traitants et fournisseurs, vis a vis
du Maitre d’ouvrage, a respecter un certain nombre de consignes dans le cadre d'une
démarche globale visant a protéger I'environnement.

Le Titulaire mandataire du groupement remettra une note de synthése sur la maniére dont il
entend protéger 'Environnement pendant les travaux et prendre en compte les contraintes
réglementaires spécifiques du marché (cf. chap. 1.3).

Les principaux risques sont les suivants :

- pollution des eaux par rejets directs d’effluents dans le cours d’eau (eaux usées, eaux
chargées de laitance, d’hydrocarbures...), par négligence ou par déversement
accidentel,

- production de matieres en suspension lors des travaux de protection ou de traitement
des berges ou des travaux en berges,

- production massive de matiéres en suspension par brassage de matériaux,

- pollution des eaux souterraines par rejets directs d’effluents dans le milieu naturel,

- pollution des cours d’eau et des eaux souterraines par une mauvaise gestion des
déchets, la manipulation et le stockage de produits polluants,

- pollution accidentelle provenant des opérations d’approvisionnement en carburant.

Le Titulaire mandataire remettra au Maitre d’ouvrage ou son représentant le Plan Assurance
Environnement établi conjointement avec les autres entreprises intervenantes avant la fin du
délai de préparation du chantier.

Contenu et phases d’établissement et d’application du P.A.E.
Les documents constituant et appliquant le PAE sont établis en plusieurs étapes :
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- pendant la période de préparation des travaux : mise au point du PAE :
o ajustement des parties relatives aux engagements, a I'organisation générale,
o établissement des procédures environnement avec au minimum :
= procédure d’implantation des emprises et de mise en défends des
zones sensibles,
= procédures liees au stockage et a 'usage de produits dangereux,
= procédure d’'intervention en cas de pollutions accidentelles intégrant des
niveaux de seuils propre a la dangerosité des produits utilisés ;
- pendant I'exécution : mise a jour des procédures environnement, renseignement et
tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi ;
- a l'achévement des travaux : regroupement et remise au Maitre d’ouvrage ou son
représentant de I'ensemble des documents du PAE et des documents de suivi
d'exécution.

6.4.5. Schéma d’organisation et de gestion de I’évacuation des déchets
(SOGED)

Dans ce document écrit qui sera soumis au visa du Maitre d’ouvrage ou son représentant, le
Titulaire expose et s’engage sur :

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur
typologie et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement ;

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux ;

- le tri sur chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,
emplacement sur le chantier des installations,...) ;

- linformation du Maitre d’ouvrage ou son représentant en phase travaux (composition,
quantités, lieu de dépdts envisageé,...).

Ce document sera intégré au PAE (Plan d’Assurance de I'Environnement). La trame de
SOGED attendu est annexée au présent CCTP.

6.4.6. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le Titulaire établira si nécessaire un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS). Il intégrera toutes les dispositions particuliéres et adaptées aux sites a respecter
pour assurer la sécurité et la protection de la santé tout au long du chantier, notamment celles
émanant du CSPS.

Le PPSPS établi par le Titulaire devra respecter 'ensemble des dispositions particulieres
prévues dans le Plan Général de Coordination SPS (emplacement de la « base vie »,
sécurisation des acces au chantier, etc.). Ce document est annexé au CCTP.

6.4.7. Dossier bruit de chantier

Le dossier Bruit de chantier, établi en application de [larticle R.571.50 du code de
I'environnement, rappelle la réglementation applicable aux émissions sonores du chantier et
définit la durée et la nature des travaux. Il précise I'origine des bruits de chantier, présente une
évaluation de leurs impacts sur les riverains et propose les mesures a mettre en ceuvre pour
limiter ces nuisances.
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Le titulaire devra réaliser le dossier bruit, dont le contenu attendu est décrit a I'article R.571.50
du code de I'environnement, et le soumettre a validation de la maitrise d’ouvrage ou de son

représentant.

6.4.8. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire doit remettre au Maitre d’ouvrage ou son représentant un dossier des ouvrages
exécutés conformément aux dispositions du CCAP.

6.4.9. Synthese des livrables a remettre par le titulaire et délai

Le tableau suivant énumere les documents a remettre par le titulaire et les délais associés :

Tableaux des principaux documents a remettre par le titulaire

Opérations

Documents a fournir

Délai

Planning des études
d'exécution

Planning détaillé avec taches

critiques et enchainements

15 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Planning d'exécution des
travaux

Planning détaillé avec taches

critiques et enchainements

15 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

DICT

Tous documents regus :
plans, et notifications

15 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Demandes d’autorisation
administratives aupres des

Justificatifs des autorisations

15 jours a compter du
démarrage de la période de

autorités compétentes obtenues préparation
Plan d’installations de 1? jours a compterld.u
Notes, plans démarrage de la période de

chantier

préparation

Etudes d’exécution

Notes de calculs, agréments

matériaux, plans, ...

60 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Etablissement des
documents généraux (PAQ,
PAE, SOGED, PPSPS,
dossier bruit, ...)

Fiches, plans, notes
Points d'arrét

Liste des procédures

30 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Procédures d’exécution

Notes de calcul, plans

30 jours a compter du
démarrage de la période de
préparation

Registre de chantier

Registre et annexes

Tous les jours durant la période
d’exécution des travaux

Mise a jour du planning
d'exécution des travaux

Planning détaillé

Tous les 7 jours durant la
période d’exécution des
travaux

Mise & jour des documents
généraux et procédures
d’exécution

Fiches, plans, notes

Suivant 'avancement des
travaux et 30 jours avant
application

Programme des tests et

Plan, notes de calcul,

1 mois avant la date prévue




Tableaux des principaux documents a remettre par le titulaire

Opérations Documents a fournir Délai
épreuves avant réception procédure
Calques, notes, Dossier de :
. Au plus tard une semaine
DOE plans, y compris plans de . :
. avant réception des travaux
récolement

7. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GESTION DES CHANTIERS

L’ensemble des prestations détaillées dans le présent chapitre sont réputées comprises dans
les frais généraux du Titulaire.

7.1. Gestion des acces et des interventions

Les prestations peuvent étre exécutées sur des sites dont la Société des grands projets n’est
pas nécessairement le propriétaire. Le cas échéant, le titulaire est tenu de répondre aux
dispositions d’accés qui pourront lui étre imposées au moment des investigations (délais,
regles de gestion des sites, modalités préalables aux interventions, accompagnement, etc.).

Le titulaire effectuera, en tant que de besoin, une ou plusieurs visites préparatoires sur le site
afin de prendre connaissance des conditions d’acceés, en présence du propriétaire ou de son
représentant. Le titulaire inclura cette visite dans ses co(ts de préparation ainsi que celui pour
I'émission d’'un compte-rendu de chaque visite a l'attention du Maitre d’ouvrage et du
propriétaire ou de son représentant.

Lorsque cela apparait nécessaire, le Titulaire aura la charge de faire toutes les démarches
administratives et obtenir toutes les autorisations utiles pour son intervention. Il devra
notamment obtenir les arrétés relatifs a la circulation ou au stationnement.

L’affichage et la signalisation en amont de son intervention sont alors a sa charge.

Préalablement au démarrage des travaux, le Titulaire est réputé avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux accés aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution
des travaux a pied d'ouvrage ou son représentant, ainsi qu’a l'organisation et au
fonctionnement du chantier. Les modalités d’acceés et d’occupation du site seront validées
auprés du (ou des) occupant(s), par le Titulaire.

7.2. Gestion de la circulation des engins de chantier

Des plages horaires préférentielles de déplacements pour certains secteurs des sites pourront
étre définies en accord avec le propriétaire/ gestionnaire des sites, sans que le Titulaire puisse
n’élever aucune réclamation ni ne prétendre a aucune indemniteé.

Les transports empruntant les voiries ouvertes a la circulation publique doivent satisfaire aux
prescriptions du Code de la Route, respecter les interdictions locales et les périodes de
restrictions du trafic poids lourds.

Pour le transport d’engins, le Titulaire devra se conformer aux prescriptions locales concernant
le transport de matériel de travaux publics. Les itinéraires empruntés devront avoir été soumis
au préalable a l'agrément du Maitre d’ouvrage ou son représentant et des services
gestionnaires des voiries concernées.
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Il appartient au Titulaire de solliciter en temps utile les autorisations ou dérogations
nécessaires. Une copie de ces demandes sera communiquée au Maitre d’ouvrage ou son
représentant.

Si les engins de chantier s’avéraient inadaptés, le Maitre d’ouvrage ou son représentant
pourrait refuser leur utilisation sans que le Titulaire puisse réclamer une plus-value ou une
indemnité quelconque.

Aucun stationnement d’engins en zone inondable ou a proximité immédiate de la Seine ne
sera toleré.

7.3. Gestion des circulations automobile, fluviale et piétonne

Le Titulaire devra laisser la libre circulation en permanence sur la voirie publique et les berges
afin de maintenir la desserte des pontons des habitations riveraines (bateaux logements), des
espaces verts, des éventuels locaux d'exploitation, etc.

Les circulations automobile et piétonne seront maintenues pendant toute la durée du chantier.

La circulation fluviale et les accés aux bateaux logements par des annexes seront également
maintenus aux abords de la zone de chantier.

Le Titulaire réalisera les demandes nécessaires a la pré-information des riverains et en
transmettra les copies au Maitre d’ouvrage ou son représentant.

Ces prestations sont réputées comprises dans les frais généraux du Titulaire.

7.4. Conditions particulieres des sites des travaux

Les zones d’intervention peuvent se situer en contexte urbain trés fréquenté par le public, ou
dans des milieux naturels sensibles.

Il est donc rappelé au titulaire que ses engins et son personnel évolueront sur ou a proximité
de parcelles publigues, de voiries publigue et privative ou de milieux naturels sensibles. Dans
ce contexte, il conviendra de limiter au maximum les déplacements des engins et des hommes
sur les sites et de ne pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires a la réalisation
des prestations, définies lors de 'engagement des travaux.

Les éventuelles mesures de réparation a entreprendre a la suite de toute atteinte a ces usages,
modes d’occupation des sols ou biens publics, durant les travaux et la période de garantie,
seront & la charge du Titulaire en tort.

Il est précisé que, durant l'intervention du Titulaire, d'autres travaux pourront éventuellement
étre réalisés a proximite.

Il appartiendra au Titulaire de s'entendre avec les personnes exécutant ces autres travaux en
ce qui concerne la gestion de l'espace et notamment les installations de chantier, les
circulations, etc.

Le Titulaire veillera également a ce que les éventuels autres intervenants n'entrainent, de par
leurs travaux, aucune dégradation sur ses propres ouvrages ou les ouvrages existants qu'il
doit conserver. Il mettra en place toutes les protections nécessaires.
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7.5. Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT)

La déclaration d’intention de commencement des travaux devra étre ventilée par le Titulaire a
tous les services concernés, au moins dix jours avant 'ouverture du chantier.

Les travaux devront étre commencés a la date indiquée sur la déclaration faute de quoi le
Titulaire devra en avertir le Maitre d’ouvrage ou son représentant et en cas de retard important,
recommencer la procédure.

7.6. Signalisation de chantier
La signalisation de chantier est précisée au chapitre 7.5 du CCAP.
En complément et pour rappel, le chantier est réparti en deux zones principales :
- Lazone terrestre de base vie principale et de stockage, accueillant aussi les véhicules
des personnels et d’approvisionnement du chantier,
- La zone fluviale en Seine, zone de chantier proprement dite.
Des circulations fluviales sont prévues entre ces deux zones : pour le personnel et pour les
matériaux. La signalisation de chantier est évidemment différente pour les deux zones et doit
étre adaptée au contexte.

7.7. Limitation des nuisances aux riverains

Horaires de travail
D’une maniére générale, les installations ne doivent provoquer aucune géne pour le voisinage.

Le voisinage est marqué par la présence de bateaux logements a proximité immeédiate
de la zone de chantier (seul le chenal de navigation, large de 14 m minimum,
éventuellement élargi, sépare les bateaux logements les plus proches du site). La
concertation et les relations avec les habitants de ces bateaux sont essentielles dans
la conduite du chantier.

Le chantier se déroulera de jour selon les horaires autorisés par la collectivité. Les travaux de
nuit et durant le week-end devront faire I'objet d’'une concertation et d’'une autorisation
préalable avec le Maitre d’ouvrage ou son représentant, et avec les collectivités concernées
dans le cadre d’'une demande de dérogation a I'arrété municipal.

Les réglementations locales sur le bruit et les nuisances devront étre prises en compte avant
toute démarche.

Limitation du bruit
Le Titulaire veillera a limiter les nuisances sonores générées par ses travaux. Ces niveaux
sonores devront étre conformes aux seuils fixés par la réglementation en vigueur.

Les textes suivants fixent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels
utilisés sur les chantiers :
- larrété du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans I'environnement
des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments ;
- les arrétés du 12 mai 1997, et notamment celui fixant les dispositions communes
applicables aux matériels et engins de chantier et celui ou ceux relatif(s) a la limitation
des émissions sonores ;
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I'arrété du 11 avril 1972 modifié du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore
des bruits aériens par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains
engins de chantier (pris pour application du décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant
les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
relative & la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d'insonorisation, abrogé et codifié aux articles R.571-1 a R.571-24, R.571-94 et R.571-
95 du code de l'environnement).

Limitation des vibrations
Le Titulaire sera entierement responsable des dégats provoqués par les vibrations, sur les
constructions et ouvrages aériens ou enterrés, autour du chantier.

Le Titulaire devra respecter les régles techniques annexées a la circulaire du 13/07/86
relatives aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations
classées.

Qualité de I'air
Le Titulaire doit prévoir la limitation des émissions de poussiéres par tout moyen adapté
(humidification des voies, limitation de vitesses sur les voies de chantier, etc.).

En ce qui concerne les émissions gazeuses polluantes, le Titulaire devra s’assurer que le
matériel utilisé répond bien aux normes de rejets atmosphériques.

Il est notamment demandé au Titulaire de :
- procéder a un nettoyage régulier des voies ;
- de veiller au bon état d’entretien et de propreté de ses engins.

7.8. Gestion des déchets

La SGP revét la qualité de producteur des déchets générés dans le cadre des travaux.
Toutefois, le titulaire a la qualité de producteur des déchets issus de ses activités en ce qui
concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions (par exemple : emballages tels que chutes de matériaux, surquantités, ...) [article
36 du CCAG Travaux]. Le Titulaire a donc dans ce cas la responsabilité d’assurer la gestion
de ses propres déchets, indépendamment des déchets produits dans le cadre des travaux du
Grand Paris Express dont la SGP est le producteur. De ce fait, un tri entre les déchets dont le
Titulaire est producteur et les déchets dont la SGP est productrice devra étre mise en ceuvre
par le Titulaire.

Le tri, le recyclage, la valorisation et I'élimination des déchets de chantier est faite
conformément & la réglementation en vigueur. Elle s'appuie sur une organisation réfléchie et
optimisée de la gestion des déchets pouvant inclure : la mise en place de collectes, la création
d’aires de tri, de regroupement et de dépét et la mise en ceuvre de contrats avec des sociétés
spécialisées dans la collecte des différents types de déchets en vue de leur traitement,
valorisation ou élimination.

Les objectifs sont de limiter a la source les quantités et la toxicité des déchets produits, puis,
pour ceux inévitablement générés, de privilégier leur valorisation au détriment des solutions
d’élimination par incinération ou enfouissement.

L'organisation et les mesures envisagées pour atteindre ces objectifs sont détaillées dans le
Schéma d’Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets (SOGED) produit par le
Titulaire.
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Avec accord du maitre d’ouvrage, certains déchets pourront étre stockés dans une zone
définie préalablement, dans le cas contraire, ils seront évacués quotidiennement.

Conformément aux articles L.541-21-2 et D.543-278 et suivants du Code de I'environnement,
un tri & la source et une collecte séparée des matériaux suivants seront organisés sur les
chantiers :

e Papier (y compris carton) ;

e Bois;

¢ Fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres etc...) ;

e Meétaux ;

o Verre;
e Plastique ;
e Platre.

Le Titulaire s’assurera du tri et de la collecte séparée des déchets sur les chantiers [Article
D.543-281 Code de I'environnement], afin d’optimiser l'orientation vers les filieres de la REP
batiment. Pour ce faire, I'installation d’'une benne par flux est obligatoire. Chaque benne ne
doit contenir que les déchets auxquels elle est destinée. Toutes les mesures nécessaires a la
protection des matériaux (en particulier le papier et le platre) devront étre prises par le Titulaire.

Chaque benne devra étre clairement identifiée, au moyen d’un pictogramme, correspondant
au flux associé.

L’entreprise sera uniquement dispensée du tri 7 flux (un mélange sera alors permis avant tri
ultérieur par I'organisme chargé du traitement et de la valorisation des déchets) dans les cas
prévus a l'article D.543-280 du code de I'environnement, c'est-a-dire :

o S’il n'est pas possible d’affecter, sur 'emprise du chantier, une surface de plus de 40
m? pour I'entreposage des déchets ;

e Si le volume total de déchets généré sur 'ensemble de la durée du chantier, tous
déchets confondus, est inférieur & 10 ms.

Dans le cas ou le titulaire procéde a un mélange des flux, et afin de bénéficier du dispositif
REP PMCB, le titulaire devra se rapprocher de son éco-organisme chargé de la gestion des
déchets et de leur collecte le cas échéant, pour connaitre les conditions de collecte des bennes
en mélange, et de respecter strictement les conditions exigées par ce dernier.

Les travaux engendreront des déchets de différente nature. L’ensemble des déchets produits,
pendant la phase de chantier, sera traité conformément a la législation en vigueur et les
dispositions du SOGED.

Selon les sites, et avec accord du maitre d’'ouvrage, certains déchets pourront étre stockés
dans une zone définie préalablement, dans le cas contraire, ils seront évacués
quotidiennement. Les zones de stockage doivent étre hors d'atteinte des crues. En
conséquence, le Titulaire devra évacuer tous les autres matériaux a 'avancement des travaux
et tenir compte de ces sujétions a la remise de son offre.

Un tri sera réalisé sur le chantier pour séparer, & minima :
- les déchets verts évacués vers une filiere de valorisation agréée ;
- les déchets inertes, avec la possibilité de séparer les terres arables pour un recyclage
Soit en terre agricole soit avec une vocation de remblai, si le contexte le permet. Les
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stériles et résidus de bétons seront triés ensembles et évacués vers un ISDI ou vers
une centrale de recyclage des inertes selon les possibilités locales ;
- les déchets banals devraient représenter un faible volume. lls seront soit :
o dirigés vers un centre de recyclage si un accord est obtenu,
o éliminés en ISDND,
o siles quantités sont faibles, rapportés vers une déchetterie communale si un
accord est obtenu avec celle-ci.
- les déchets spéciaux, en trés petites quantités seront collectés de maniere spécifique
et éliminés dans des conditions adéquates, si possible dans une déchetterie aprés
accord de la mairie au regard des quantités produites.

7.9. Crues

Le Titulaire assurera outre les responsabilités légales, la charge totale des risques de crue
pour toute installation ou partie d'ouvrages exécutés, ceci jusqu'a la fin de la période de
garantie.

Le Titulaire devra, en outre, prendre toutes les dispositions pour respecter le libre écoulement
des eaux. Il restera responsable des accidents ou dommages de toute nature qui pourraient
étre causés par la constitution d’'un obstacle au bon écoulement de I'eau provoquée par la
réalisation des travaux.

Il prévoira les dispositions nécessaires pour évacuer son matériel et tout élément sensible lors
d’une alerte a la crue.

La méthode de veille et les dispositions prévues seront développées dans une procédure
environnementale intégrée dans le PAE. Le Titulaire transmettra au maitre d’ouvrage ou son
représentant le bilan des volumes et surfaces pris a la crue.

7.10. Contraintes environnementales

Outre les dispositions communes, le chantier sera tenu de prendre en compte les prescriptions
de la réglementation particuliére liées aux arrétés autorisant I'opération.

Limitation du relargage de sédiments fins
Durant la totalité du chantier, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour éviter
'emportement de sédiments fins lors des travaux.

A cet effet, il étudiera les dispositions nécessaires a prendre, réalisera et entretiendra les
ouvrages provisoires éventuellement indispensables (barrages d’isolement des zones de
travaux, ouvrage de collecte et dispositif de traitement des eaux de chantier, bassins de
décantation...), aprés avoir obtenu I'agrément du Maitre d’ouvrage ou son représentant.

Dispositions pour éviter toute pollution accidentelle
Les précautions élémentaires suivantes seront respectées :

- le chantier devra respecter la réglementation relative a la gestion des huiles et des
lubrifiants selon le décret n°77-254 du 08 mars 1977 ;

- les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des
réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ;

- le ravitaillement des engins de chantier sera effectué a plus de 10m des berges des
cours d’eau ou de fossés en eau, sur des zones planes et si possible étanches ; a
défaut avec mise en place de rétention pour la récupération des hydrocarbures. Le
ravitaillement se fera a 'aide de pompes a arrét automatique ;
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- les engins seront entretenus régulierement et les opérations de maintenance seront
réalisées au sein des ateliers et non sur le site, en particulier pour les opérations de
vidange ;

- les engins seront lavés au sein des ateliers ou des installations de chantier. Aucun
lavage (autres que ceux prescrits pour la lutte contre les espéces envahissantes) ne
sera autorisé sur les sites afin de ne pas impacter le milieu aquatique. En fonction des
obligations réglementaires, linstallation de chantier respectera les prescriptions
spécifiques. |l devra (le cas échéant) étre équipée d’un bassin de rétention temporaire
et d’un dispositif de traitement afin de collecter les eaux polluées ;

- pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires
conformes a la réglementation. Ces derniers seront installés sur les installations de
chantier ou prévues avec les installations mobiles.

Protection des milieux naturels sensibles
L’attention du Titulaire est attirée sur la présence éventuelle de milieux naturels sensibles sur
les sites de travaux.

La localisation de ces zones sera précisée dans les documents fournis avec le bon de
commande ou lors de la reconnaissance du site.

Le Titulaire a a sa charge le balisage, la mise en protection de ces zones et I'entretien des
dispositifs de signalisation. Lors de ses interventions, le Titulaire veillera a respecter
scrupuleusement le balisage des zones concernées et ne pas circuler en dehors des zones
strictement nécessaires aux travaux (limitation au maximum des zones d’évolution des

engins).

Protection des zones de frayéres aux abords
L’attention du Titulaire est attirée sur la présence potentielle d’espéces végétales source de
frayéres sur les sites de travaux.

Les études préalables permettant de définir I'état zéro avant travaux auront permis d’identifier
les zones sensibles ou toute intervention est proscrite : zones d’herbiers et zones de présence
des moules d’eau douce (prévues a I'été 2025). Le plan de localisation de ces zones sera
remis au Titulaire aprés réception des résultats. Celui-ci devra intégrer ces zones dans les
études d’exécution et repérer les zones concernées sur site.

Lors de ses interventions, le Titulaire veillera a respecter scrupuleusement le balisage des
Zones concernées et ne pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires aux travaux
(limitation au maximum des zones d’évolution des engins).

7.11. Contraintes paysageres et architecturale

Le site identifié pour la mise en ceuvre des mesures compensatoire est situé au niveau des
berges de I'lle-Saint-Germain. L'emprise du projet est inscrite dans le périmétre de protection
monument classé d’aprés le PLUi et l'arrété du 10/09/2008 portant classement au titre des
monuments historiques, en totalité, de la tour aux Figures de Jean Dubuffet. Dans ce cadre,
le Titulaire devra respecter la reglementation en vigueur et étre particulierement vigilant a ce
que le chantier soit exemplaire, ainsi que sa remise en état, de maniére a limiter au maximum
les effets sur le monument classé. Afin de limiter au maximum l'impact des travaux sur la
végétation existante, le Titulaire recensera et protégera les habitats naturels susceptibles de
rester en place apres les travaux. Un relevé contradictoire a la charge du Titulaire sera effectué
en présence du Maitre d’'ouvrage ou son représentant au démarrage des travaux.

Le Titulaire remettra en état les zones de passages des engins et du stockage des matériaux.
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8. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS - PHASE
PREPARATOIRE

Cette phase de chantier est particuliére dans le cas présent. En effet, le site n’étant accessible
que par voie fluviale (la Seine), une partie significative de cette phase consiste a organiser les
entrées et sorties du site du projet, quelle qu’en soit la nature.
Cet article couvre les prix mentionnés au poste 1.1 du BPU.

8.1. Travaux préparatoires

8.1.1. Organisation de la base portuaire et des circulations sur la Seine

Cette organisation doit se faire en 2 temps :

Discussions avec VNF, gestionnaire de la navigation sur la Seine, et HAROPA,
gestionnaire des installations portuaires, pour I'identification d’une base portuaire.

Le Titulaire engagera avec I'aide du Maitre d’ouvrage les discussions avec VNF et HAROPA
pour la partie base portuaire.

La base portuaire est un élément essentiel de la réussite du projet et de sa réalisation car elle
conditionne fortement les amenées et replis sur le site des travaux.

Il s’agit d’obtenir un accord de ces parties pour :

- Limplantation de la base vie,

- Disposer des aires de stockage suffisantes en surface et en configuration, sachant que
des matériaux de grande longueur (6 a 7 m) sont nécessaires,

- Disposer des surfaces permettant le stationnement de véhicules (personnels du
Titulaire et des membres du groupement, personnels du Maitre d’ouvrage et de toute
structure prévue par lui, personnels devant participer aux réunions de chantier), et les
mouvements des véhicules approvisionnant le chantier,

- Disposer de moyens de chargement sur barge,

- Disposer d’'un emplacement d’accostage et d’amarrage pour le bateau de liaison,

- Disposer d’'un emplacement provisoire d’accostage et d’amarrage pour la barge de
chantier a son arrivée en début de chantier et & son départ en fin de chantier.

Ces discussions nécessitent que le Titulaire dispose des caractéristiques des unités utilisées
pour le chantier, la barge portant la pelle et une annexe de base vie, et le bateau de liaison,
en intégrant la nature des matériaux a mettre en ceuvre et a transporter.

Le résultat de ces discussions est un accord écrit engageant les parties pour la durée du
chantier.

Les redevances VNF et HAROPA exigibles dans le cadre de ce chantier sont & la charge du
Titulaire.

Discussions avec VNF des modalités d’installation sur site pour la barge et le bateau

ou ponton de liaison avec la base portuaire.
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Sur le méme principe, et dans le méme cycle de discussions, le Titulaire engagera les
discussions avec VNF pour les modalités de circulation sur la Seine et pour les modalités
d’installation sur site, notamment I'ancrage de la barge et la position exacte de I'ancrage.

Ces discussions portent aussi sur les modalités d’amarrage du bateau de liaison avec la barge.

Comme pour la base portuaire, le résultat de ces discussions est un accord écrit engageant
les parties pour la durée du chantier.

Les documents officiels de type AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine
Public Fluvial) ou convention sont établies et signées par les parties concernées.

Les redevances VNF exigibles dans le cadre de ce chantier sont & la charge du Titulaire.
Le Titulaire mettra tout en ceuvre pour obtenir les accords et documents signés dans les
meilleurs délais.
Il tiendra a disposition toutes les informations nécessaires et se tiendra disponible pour toute
réunion nécessaire, quelle que soit le mode (présentiel ou visio conférence).

8.1.2. Mise en place des installations nécessaires au fonctionnement du

chantier

Cette partie de la phase préparatoire ne peut pas commencer avant I'obtention des
accords écrits de la partie précédente, sauf instruction contraire du Maitre d’ouvrage.

Cette mise en place comporte les étapes suivantes :

Piquetage et implantation de |la base portuaire

Cette étape repose sur une réunion avec les services concernés (a minima le Maitre
d’'ouvrage, HAROPA, le Titulaire) pour permettre de délimiter les espaces affectés a I'opération
et les sous espaces affectés a chaque fonction : base vie, stationnement, stockage, circulation
des camions notamment.

Le Titulaire prévoira le matériel nécessaire a la visualisation de cette délimitation (bombe de
peinture, rubalise, piquets, etc.), puis les clétures nécessaires une fois les espaces délimités.
Les clétures seront de type adapté a leur fonction, a minima de type HERAS 2 m de haut avec
portail.

Le Titulaire mobilisera un huissier a sa charge pour permettre de constater I'état des lieux
avant et aprés travaux.

Installation et repliement de chantier de |la base portuaire

Une fois les espaces délimités et cloturés, I'installation de la base vie et des zones de stockage
peut étre engagée. Le Titulaire procédera a la fourniture et la pose de tous les panneaux
obligatoires et prescrits par la Maitrise d’ouvrage et les parties prenantes : signalisation,
information sur le chantier, panneaux code du travail, etc.

La base vie disposera des éléments nécessaires en salles (repos pour les personnels, réunion,
vestiaire) et sera raccordée aux réseaux, a minima électricité, eau potable et téléphone. Une
connexion internet est indispensable.
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Les eaux usées seront gérées soit par raccordement au réseau, soit par installation de
traitement autonome.

Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition pour I'exécution des
travaux.

Le Titulaire prévoira la remise en état des lieux, notamment les voies (publiques et privées)
par comblement de trous / « nids de poule » éventuellement formés a la suite du passage des
engins : fourniture et mise en place (y compris compactage) de matériaux pour réfection a
l'identique, sur les portions éventuellement dégradées.

Le prix au BPU rémunére toutes sujétions et frais afférant, pendant la durée du chantier :
I'amenée du matériel, l'installation, le gardiennage des installations, les dispositifs de tout ordre
en vue d’'assurer 'hygiéne et la sécurité, le maintien en état de propreté des installations et
des accés empruntés, le repliement de chantier, etc.

Fourniture et utilisation de la barge de chantier et du bateau de liaison
Dans un planning a optimiser avec les opérations de la phase préparatoire, le Titulaire
mobilisera les moyens de navigation nécessaires au chantier, a minima une barge pouvant
porter une pelle mécanique, ou intégrant cet engin, et un bateau de liaison.

Pour rappel des objets de grande lonqueur doivent étre amenés sur site depuis la base
portuaire et mis en ceuvre sur site : la barge et ses équipements, et le bateau de liaison
et ses équipements doivent pouvoir transporter et manipuler de tels objets.

Tous les frais nécessaires a 'amenée sur site, au repli vers le(s) port(s) d’attache et au
fonctionnement pendant le chantier sont & la charge du Titulaire.

Le port d’origine de chaque embarcation et le délai du trajet seront indiqués par le Titulaire
dans son offre.

8.1.3. Piquetage et implantation du projet in situ
Cette phase permet de localiser précisément les éléments du projet sur le site.

Les frayéres a construire sont des structures ancrées au fond de la Seine et remplies de
matériaux reposant sur la berge.

Le piquetage permet de repérer les points de contact avec la partie émergée de la berge, en
amont et en aval de chaque structure (la frayére est composée de deux parties).

La délimitation de I'emprise, totalement en eau, se fera au moyen de piquets suffisamment
longs (5-6 m au moins pour les plus longs) ancrés en fond de Seine et émergeant
suffisamment.

Le piguetage doit étre maintenu autant que nécessaire, donc entretenu. Seuls les piquets
situés en interaction avec les zones de travail effectif, donc susceptibles de géner les
évolutions des engins, pourront étre retirés aprés avis du représentant de la maitrise
d’ouvrage.

Ces piquets font I'objet d’'un repérage GPS en x, y et z.
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La fin de cette phase fait I'objet d’une validation par le Maitre d’ouvrage ou son représentant.
Le Titulaire restera responsable de toutes les erreurs d’implantation qui pourraient étre
relevées ultérieurement et il devra prendre a sa charge tous les frais de réparation de ces
erreurs. Un Ordre de Service acte la fin de cette phase.

8.1.4. Mise hors d’eau temporaire de la zone de travail
Une fois la zone piquetée, le Titulaire et le Maitre d’'ouvrage évalueront la nécessité de mettre
la zone de travail hors d’eau pour réaliser la base de la structure de la frayére.

Cette opération est a considérer comme un pompage et un rejet en Seine. La mise en ceuvre
de la structure de la frayére ayant pour objectif final de modifier I'écoulement de la Seine
localement, elle ne nécessite pas de démarche particuliére auprés des services de I'Etat, autre
gu’une information de changement de mode opératoire.

Si tel est le cas, le Titulaire prévoira la mise en ceuvre d'un rideau de palplanches a battre
avec le matériel prévu depuis la barge.

Ce rideau sera retiré dés que possible, au plus tard a la fin du montage de la structure de la
frayére.

8.1.5. Pompage des eaux dans le tunage
Au besoin, le Titulaire réalisera un pompage a l'intérieur du tunage pour abaisser le niveau de
'eau le temps de la mise en place des substrats terreux et minéraux.

Comme pour la dérivation temporaire exposée au chapitre précédent, cette opération est a
considérer comme un pompage et rejet en Seine. La mise en ceuvre de la structure de la
frayére ayant pour objectif final de modifier 'écoulement de la Seine localement, elle ne
nécessite pas de démarche particuliére auprés des services de I'Etat, autre qu’'une information
de changement de mode opératoire.

Cette opération pourra étre nécessaire afin de régler finement leur mise en place et le
nivellement fin des couches superficielles et faciliter la mise en place des géonattes coco.

En fonction du stade de construction de la frayére ou ce type d’opération est mobilisé, des
dispositions relatives a la préservation de la qualité de I'eau de la Seine doivent étre prévues,
en particulier si le pompage doit mobiliser des eaux chargées en MES (Matiéres en
Suspension ou fines).

A la fin de 'opération, toutes les précautions seront prises pour la remise en eaux de la frayére
pour ne pas dégrader sa mise en forme et limiter au maximum I'entrainement des fines. Toute
dégradation aux ouvrages déja réalisés est a la charge du Titulaire.

8.1.6. Péche électrique de sauvegarde piscicole
Le Titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour que, lors de la construction de la
structure externe du tunage, ou de la mise hors d’eau de la zone de travail par rideau de
palplanches, aucun poisson ne soit enfermé.

Le Titulaire proposera un protocole pour faire partir les poissons avant fermeture de la
structure et avant remplissage par les matériaux prévus.

En cas de besoin au cours de I'exécution des travaux, des péches de sauvegarde sont
réalisées.
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La mise en ceuvre de cette prestation, dont le protocole est réglementé, exige un prestataire
disposant des habilitations et du matériel nécessaires. Le Titulaire s’assurera des
compétences de son prestataire.

Le prix du BPU inclut toutes sujétions associées, notamment les démarches administratives
pour I'obtention des autorisations nécessaires.

8.1.7. Mise en ceuvre de mesures pour la préservation de la faune, de la flore et
des habitats protégés

Période d’intervention :

Les travaux ne doivent pas démarrer entre le ler février et le 31 juillet inclus, sauf exception
en fonction de I'application des mesures de 'Arrété Préfectoral n°2024/DRIEAT/SPPE/141 du
7 novembre 2024. Ainsi, en dehors de la période de préparation qui ne nécessite pas
d’intervention dans la Seine, les travaux seront préférentiellement effectués a partir du ler
septembre 2025.

En fonction de la durée du chantier :

- Les travaux de la structure externe du tunage devront se terminer avant la fin janvier
2026.

- Lestravaux de remplissage de la structure et de plantation pourront se prolonger aprés
cette date, sous réserve d’absence d’impact sur la qualité de I'eau et d’accord de la
Maitrise d’ouvrage.

- Le repli du matériel se fera en fonction de la date effective de fin de chantier et des
conditions hydrologiques de la Seine : seul le retrait de I'ancrage de la barge est
susceptible de créer localement des conditions défavorables par émissions de fines.

En ce sens, le Titulaire transmettra un planning prévisionnel détaillé sur la base des travaux
listés au marché, pouvant étre modifié par la suite sous réserve d’accord de la maitrise
d’ouvrage ou de son représentant.

Afin de réduire les risques de dérangement et de mortalité des espéces, les travaux seront
réalisés en dehors des périodes les plus sensibles du cycle biologique qui correspondent a la
période de reproduction. En particulier, les travaux seront réalisés en dehors des périodes de
nidification des oiseaux, des insectes et de frai des poissons.

Toute opération réalisée en période sensible devra avoir fait 'objet d’'un accord préalable par
la Maitrise d’ouvrage.

Calendrier des périodes sensibles selon les groupes biologiques

. Jawv. Few. Mars Avil
Oiseaux .
Insectes
Chiropteres --

Poissons --

Période favorable pour la réalisation des travaux

Protection des espeéces et habitats protégés

Méme si le planning des travaux prend en compte le cycle biologique des espéces concernées,
le site du projet est un milieu naturel sensible et plusieurs espéces patrimoniales et protégées
ont été observées ou sont susceptibles d'y étre présentes.
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Tout arbre abattu, ou endommagé gravement, sera remplacé par le Titulaire a ses frais.

De plus, la ripisylve est le milieu forestier riverain de la Seine. En dehors des travaux
forestiers prévus par ailleurs pour une éventuelle mise en sécurité, la ripisylve ne sera pas
modifiée :
- Lestravaux sont prévus dans la zone en eau, en dehors de la végétation de la ripisylve,
- Aucun arbre ne sera abattu ou élagué pendant la construction des frayeéres.

En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa
régénération naturelle ou des plantations effectuées le long des berges concernées avec des
essences autochtones adaptées dans I'année suivant les travaux. Les plantations doivent
aboutir a la reconstitution d‘une ripisylve au moins équivalente en matiére de densité. De
nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n’est pas atteint. La régénération de
la ripisylve est conduite de maniére a ne pas générer d'obstruction de la Seine.

Le Titulaire est réputé connaitre les contraintes d’interventions dans ce type de milieux et
prendre les dispositions nécessaires vis-a-vis de la faune et de la flore pour éviter leur
destruction. Il est également réputé avoir pris connaissance de l'arrété préfectoral du
07/11/2024 joint au présent marché et agir en toute connaissance de cause vis-a-vis de ses
contraintes et de ses dispositions. Il posséde ainsi un devoir d’alerte sur les travaux qui iraient
a I'encontre de 'autorisation environnementale et que le maitre d’ouvrage ou son représentant
n’aurait pas signalé.

Localisation et visualisation des zones de mise en défens
Le Titulaire doit également dans son marché, toutes les signalisations qu’il sera nécessaire de
mettre en place : signalisation d’espéce protégeée, de stations d’'invasives, etc.

Les zones a mettre en défens concernent deux enjeux :

- Les zones de frai, de croissance et d'alimentation des poissons présentes a
proximité du site des travaux sont balisées avec des bouées durant la phase
préparatoire aux travaux, avant le passage d’engins et durant les travaux en Seine afin
d'éviter tout impact. Le Titulaire sera assisté du Maitre d’ouvrage pour identifier ces
zones.

- Les zones de présence des espéces envahissantes. En préalable aux travaux, les
espéces végétales envahissantes sont identifiées et circonscrites. Leur présence sur
les zones de chantier est signalée et des mesures préventives sont mises en place
pour éviter les vecteurs de propagation : éloignement de la circulation des engins de
chantier, nettoyage des engins de traitement, etc.

Les espéeces végétales envahissantes sont arrachées et traitées. Pendant toute la durée du
chantier, toutes les dispositions sont prises pour ne pas favoriser I'implantation ou la
dissémination de ces espéces dans le milieu.

En cas de prélévement d'espéces envahissantes, la remise a I'eau est interdite. Tout matériel
ou engin devant descendre dans I'eau ou travailler sur les berges en contact avec I'eau doit
étre nettoyé avant de se rendre sur un autre site aquatique.

Pour la station de Renouée du Japon, le Titulaire prendra toutes les précautions lors de la
mise en place pour éviter la dispersion de fragment de végétation pendant I'opération.

Les cartes suivantes montrent la localisation de ces zones sur la base des données collectées
par le Maitre d’ouvrage. Ces cartographies seront complétées par le Maitre d’ouvrage avec
I'identification des zones d’herbiers et des zones de présence des moules d’eau douce aprés
réalisation d’études permettant de définir I'état zéro avant travaux (prévues a I'été 2025).
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8.2. Mise en ceuvre d’un suivi de la qualité des eaux
Dans le cadre de la réalisation des travaux en bord de cours d’eau, le Titulaire prendra toutes
les précautions nécessaires pour éviter la perturbation du milieu et la dispersion de polluant et
matieres en suspension (MES). Dans le cadre des interventions, toutes les mesures seront
prises pour limiter la dispersion de matiéres en suspension et réaliser leurs suivis.

Afin de vérifier les précautions lors du transfert de matériaux et éviter la dispersion de matiéres
en suspension, une surveillance continue de la qualité des eaux sera mise en place.
- Cibles : milieu aquatique.
- Acteurs:
o Ecologue en charge du suivi environnemental (BIOTOPE),
o Titulaire.
- Moyens/méthode : Mesurer par sonde multi-paramétres la turbidité (MES) et I'oxygéne
dissous par le Titulaire.

Méthodologie de mise en ceuvre :
- 1 mesure toutes les 3h,
- 2 points de mesure :
o Point amont 50m des travaux,
o Point aval 100m des travaux.

Ces points de mesures devront étre fournis par le Titulaire avant le démarrage des travaux via
des plans au 1/1000eme maximum. Les coordonnées géographiques (GPS) exactes des
stations seront indiquées dans un tableau a titre indicatif et devront étre validées par la police
de l'eau.

Le Titulaire fournira a chaque réunion de chantier un tableau de mesure présentant les
données collectées :
- Sur la période depuis la réunion précédente,
- Agrégées depuis l'installation,
- Le tableau comportera une colonne précisant les conditions météorologiques au pas
de temps de la ¥z journée.

Les points sont localisés en dehors du systéme d’évitement de la dispersion de matiéres en
suspensions (boudin flottant avec jupe). Dans tous les cas, ces stations se positionneront dans
la zone d’influence du rejet dans le milieu afin de tenir compte a minima des capacités de
dilution dans le milieu, et de permettre la comparaison avec les mesures en amont (référence).

En cas de dépassement des seuils :
Une procédure définissant les dispositions a prendre sera mise en place si pour 2 mesures
successives les résultats suivants sont atteints :

- Turbidité aval > a 2 fois la turbidité amont et/ou [oxygene dissout] aval < 6 mg/I,

Cette procédure prévoira les cas suivants :
- Recherche des causes de dépassement de seuil dans tous les cas,
- Suspension du chantier (de courte durée) si la cause résulte d’opérations dues au
chantier, le temps de définir les mesures correctrices et de les mettre en ceuvre,
- Arrét de chantier (longue durée — plus de 1 jour) si la cause résulte d’opérations de
chantier et que la mise en ceuvre efficace des mesures correctrices nécessite plus
d’une journée.

Dans tous les cas, le Titulaire avisera le Maitre d’ouvrage ou son représentant de tout
dépassement de seuil et des investigations menées pour en identifier la cause.
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Une fois la cause identifiée, le Titulaire propose les mesures correctrices qu’il envisage au
Maitre d’ouvrage ou a son représentant pour validation, puis, une fois la validation obtenue,
les met en ceuvre.

Pendant les travaux, tout apport au milieu aquatique de polluant ou de charge solide, immédiat
ou différé, est proscrit.

Ces mesures seront mises en place pour toute opération en contact avec la Seine.

Le prix du BPU comprend également l'installation et la dépose des points de mesure, la
fourniture, I'utilisation, la maintenance et le remplacement du matériel nécessaire, et toutes
sujétions associées.

9. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS — TRAVAUX
FORESTIERS

Cet article couvre les prix 1.3 du BPU. Les prix au BPU incluent 'amenée et le repli du matériel,
I'évacuation des résidus en filiere de revalorisation, ainsi que la réalisation des démarches
administratives pour l'obtention des autorisations préalables nécessaires aux travaux
forestiers.

Ces travaux ont pour vocation unique la mise en sécurité de I'’emprise en pied de berge.
Le projet n'impacte pas la ripisylve.

Généralités

Lors des travaux forestiers, le Titulaire devra veiller a ce que d'éventuels embacles n'entrainent
pas de désordre préjudiciable aux ouvrages publics ou particuliers ainsi qu'aux propriétés
riveraines. Tous travaux forestiers devront faire I'objet d’'un accord préalable de la maitrise
d’ouvrage ou son représentant, et du propriétaire (CD92 / VNF).

Pour rappel, ces travaux nécessitent aussi I'approbation du CD92 et de la Mairie d’Issy-les
Moulineaux, la berge boisée étant en continuité avec le Parc Départemental et étant située
dans des zonages du PLUi visant la qualité écologique.

Ces travaux d’abattage d’arbres et/ou d’élagage devront étre menés préalablement a
'engagement des opérations de construction des frayéres décrites dans les chapitres suivants
du présent CCTP.

En ce qui concerne les travaux d'abattage d'arbres, il est strictement interdit de travailler au
moyen d'une pelle hydraulique ou d'un bulldozer. La zone concernée est de toute fagon

inaccessible a un engin de ce type. Le traitement chimique est proscrit (sauf pour la
dévitalisation éventuelle de souches, etc.).

Les débris végétaux seront transportés en un lieu de décharge approprié (déchetterie, etc.)
aux frais du Titulaire. Aucun déchet végétal ne sera enfoui sous les matériaux de la nouvelle
frayere.

Les travaux se feront selon les indications des plans de situation détaillée de I'AVP des
ameénagements et les prescriptions du Maitre d’'ouvrage ou de son représentant.
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Abattage d’arbres sans dessouchage

Sont concerné les arbres en bordure de berges qui pourraient géner les travaux de mise en
place des aménagements. Les arbres abattus seront comptabilisés contradictoirement a
l'unité.

L’abattage d’arbre sera réalisé manuellement et les troncs et les branches seront débités sur
place. L'abattage sera effectué avec toutes les précautions d'usage, y compris avec rétention
si nécessaire suivant les contraintes du site :

- Abattage ras de terre, directionnel,

- Démontage par un élagueur grimpeur si nécessaire, sans plus-value,

- Nettoyage propre a 'avancement du chantier.

L’abattage des arbres comprend ['évacuation des résidus de coupes en filieres de
revalorisation, agréé par le Maitre d’ouvrage ou de son représentant.

Le dessouchage est interdit compte tenu des conditions de stabilité de la berge.

Afin d'éviter la propagation de maladies cryptogamiques, les outils de taille seront traités a
chaque changement de sujet par un produit ou procédé désinfectant. Les tenues, le matériel
y compris cordes, harnais, trongonneuses, ainsi que les véhicules devront étre traités par un
produit désinfectant.

Fourniture et plantation d’arbres (mesure de compensation en cas d’abattage)
Le PLUi prévoit que « Tout arbre abattu doit étre remplacé par au moins un arbre de méme
gualité paysageére suivant les normes définies pour les nouvelles plantations ».

En cas d’abattage d’arbres, le Titulaire pourrait étre amené a devoir replanter un arbre. Le site
retenu pour la plantation et les prescriptions techniques seront vus en concertation avec le
CD92 et / ou la mairie d’Issy-les-Moulineaux.

Elagage d’arbres
Les travaux d’élagage d’arbres comprennent :

- I'élagage ou I'ététage des arbres ;

- le cablage éventuel des billes ;

- I'ébranchage, le démontage éventuel du houppier, le débitage éventuel des billots a la
tronconneuse et I'évacuation de ces billots sur un site proposé a I'agrément du Maitre
d’ouvrage ou son représentant ;

- le broyage des déchets (avec évacuation des produits de broyage) ou I'évacuation des
résidus de coupe en un lieu de décharge approprié, agréé par le Maitre d’'ouvrage ou
son représentant.

Ces travaux seront réalisés conformément aux régles de I'art de maniére a ménager des plaies
nettes et franches.

Les produits de ces coupes seront évacués en un lieu de valorisation appropriée, agréé par le
Maitre d’ouvrage.

Les arbres élagués/ététés seront comptabilisés contradictoirement a I'unité conformément au
BPU.

Gestion des espéces exotiques envahissantes et débroussaillage
Comme indiqué précédemment, les travaux prévus n’impactent pas la partie terrestre de la
berge. La gestion des espéces exotiques envahissantes ne devrait pas étre mise en ceuvre.
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Néanmoins, le BPU comprend un prix de gestion pour une station de faible surface (5 mz
maximum) au cas ou il serait nécessaire de nettoyer la berge pour une raison justifiée (accés
de sécurité en particulier).

Le prix concerne la Renouée du Japon dont quelques spots sont présents: il couvre
I'élimination du spot par application d’'un protocole adapté, y compris toute sujétions
nécessaires.

Le BPU comprend également un prix pour le débroussaillage dans le méme but.

Evacuation des déchets
Les déchets verts issus des coupes, abattages, débroussaillages, déboisements,
dessouchages, fauches ou élagage seront évacués dans le cadre des travaux précédents.

Sur prescription du Maitre d’ouvrage ou son représentant, les autres matériaux ou déchets
présents sur site et devant étre évacués seront collectés (ramassé, trié, mis en stock, chargé)
au regard de la réglementation sur les déchets et évacués pour étre éliminés en filiére agrée
en fonction de leur nature et de la typologie des déchets.

Les quantités considérées seront évaluées au m3 a partir de I'étalonnage d’'un véhicule ou
conteneur et en fonction de la nature des déchets considérés.

Chaque chargement fera I'objet d’'un bordereau de suivi de déchet qui sera remis au Maitre
d’ouvrage.

10. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS — MISE EN
(EUVRE ET REMPLISSAGE DE LA STRUCTURE DE LA
FRAYERE

Cet article couvre les prix 1.4 et 1.5 du BPU.

10.1. Constitution de la structure externe de la frayére

Le tunage, structure externe de la frayere, sera constitué des éléments suivants :

- Pieux métalliques type HEB 160,
o Section 160 x 160 mm minimum, épaisseur, 8 et 13 mm minimum,
o [Espacement des pieux en section courante : 1 m
o 2 pieux liaisonnés par boulonnage de plaques métalliques avant et arriére, a

chaque changement de direction,

o Hauteur « hors sol » maximum : 3.90 m,
o Longueur du pieux : a définir par la note de calcul,
o Finition anticorrosion,

- Traverses bois, classe 4, sciée 4 face,
o Insérées entre les HEB,
o Section 130 x 220 mm, longueur 1 m
o Une traverse boulonnée aux pieux toute les 5 traverses,
o Au moins 2 traverses sous le fond du lit mineur de la seine,

- Couverture supérieure bois,
o Traverse bois classe 4 section 220 x 130 mm,
o Boulonnée au pieux et a la traverse supérieure,
o Coté altimétrique supérieure en section courante : 27.50 NGF,
o Cote altimétrique en section amont et aval selon plan et détails de projet,



- Planche de parement,
o Section 160 x 40 mm,
o Boulonnée sur la face extérieure du HEB,
o Depuis la cote supérieure de I'ouvrage (27.50 NGF) jusqu’a la cote étiage -1 m
(25.40 NGF),
- Assemblage selon plan et détails,
- Toute sujétion de finition.

Ces matériaux sont adaptés au séjour dans I'eau, que ce soit en immersion totale ou en
immersion temporaire. lIs sont traités pour résister a la corrosion et aux dégradations liées a
eau.

La mise en ceuvre de la structure suit les étapes suivantes :
- Implantation des poutrelles par battage comme pour les palplanches,
- Mise en place des traverses de bois entre les poutrelles (position verticale),
- Mise en place des planchettes et boulonnage au fur et a mesure,
- Mise en place des traverses de couverture (position horizontale),
- Boulonnage final.

Une fois la structure terminée, elle est présentée en réunion de chantier pour validation au
Maitre d’ouvrage.

Il est & noter que des solutions pour éviter et réduire les nuisances sonores devront étre
proposées et mises en ceuvre par le Titulaire pendant cette phase particulierement bruyante
des travaux.

10.1.1. Provenance et qualité du bois
Le bois devra répondre aux exigences d’'un ECOLABEL tel que la marque NF Environnement
ou I'eco-label européen : le bois sera labellisé PEFC pour du bois local ou FSC pour du bois
exotique ou équivalent.

Les bois traités sont strictement prohibés.

Les matériaux en bois sont de classe 4 (c) non traités et purgés d’aubier, conformément a la
norme NF EN 335-2.

Les travaux concernent la mise en place d'un systéeme de souténement en tunage. Les
matériaux constitutifs de la protection de berge doivent garantir une résistance naturelle aux
agressions (insectes et pourriture) et la pérennité de 'aménagement.

L'utilisation de matériaux morts ou malades non susceptibles d'une reprise saine est
absolument proscrite.

Le Titulaire proposera le bois dont la durée de vie estimée est la plus longue possible. Il
fournira une estimation de la durée de vie du bois dans les conditions prévues de mise en
ceuvre. Une durée de vie de 10 ans minimum est recherchée.

10.1.2. Provenance et qualité du métal

Les poutrelles constituant 'ossature de la structure seront de type HEB 160 en acier de qualité
S 275JR selon NF EN 10025.

Elles répondront & un état de surface selon NF EN 10163-3 : 2004, classe C, sous classe 1.
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L’acier de base aura une aptitude a la galvanisation a chaud de classe C selon NFA 35-503.

L’acier subira obligatoirement un traitement anticorrosion, obligatoirement appliqué aprés
percement pour passage des boulons et écrous : le traitement sera de type galvanisation a
chaud, peinture, ou acier corten, ou autre.

Le choix du traitement de surface sera déterminé selon les critéres suivants :
- Immersion permanente d’'une grande partie de la longueur des poutrelles, émersion de
la partie supérieure,
- Durabilité des éléments métalliques : 50 ans minimum,
- Compatibilité avec le bois utilisé.

10.1.3. Constitution du tunage
En ce qui concerne le dimensionnement des pieux, il appartient au Titulaire de réaliser des
reconnaissances géotechniques afin de déterminer les caractéristiques principales (cohésion
et angle de frottement) des différents horizons rencontrés, et de fournir les calculs justificatifs.
La longueur de fiche des pieux doit permettre de garantir la stabilité et la pérennité de
I'ouvrage. Ces reconnaissances, et toute sujétion s’y rapportant, sont réputées réalisées dans
les études d’exécution, donc incluses dans le prix correspondant.

La fourniture des pieux est soumise a 'agrément du Maitre d’ouvrage ou de son représentant,
a ce titre, le Titulaire fournit un justificatif d’approvisionnement récapitulant les caractéristiques
dimensionnelles, la provenance et la nature des pieux. lls seront coupés a la trongonneuse et
fournis avec une pointe.

Il est précisé que les longueurs de matériaux définies sont des longueurs minimales
ouvrages finis. Elles devront étre précisées lors des études d’exécution.

Le tunage devra étre auto-stable a la fois par le dimensionnement des pieux et par la
profondeur de leur battage dans le lit de la Seine. En effet, la structure géotechnique des
berges n’est pas compatible avec la mise en place d’un dispositif de confortement.

Le dimensionnement de I'ouvrage devra donc étre suffisant pour assurer sa solidité et sa
pérennité. Le Titulaire fournira obligatoirement une note de calcul concernant la réalisation du
tunage et le dimensionnement de ses pieces, permettant de juger de sa solidité.

Les dimensionnements indiqués au présent CCTP sont donnés a titre indicatif et le Titulaire
est tenu de les vérifier et de faire, le cas échéant, des propositions contradictoires.

Les parties amont et aval du tunage respecteront les cotes altimétriques supérieure et la
section de la frayére.

Toutes les parties constitutives du tunage, compris la visserie et le boulonnage, seront
adaptées au milieu en eau.

10.1.4. Constitution d’'un mat de signalisation
Un mat de signalisation de I'emplacement du tunage sera installé sur la partie amont de
chaque section du tunage. Il servira notamment a signaliser 'ouvrage en cas de crues
supérieures a sa cote altimétrique la plus haute.

La nature et le dimensionnement de la signalisation sera conforme a la reglementation fluviale
en vigueur. Le Titulaire prendra contact avec VNF pour faire valider sa proposition et
transmettra le document a la Maitrise d’ouvrage et a son représentant avant sa fabrication et
sa mise en ceuvre.
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10.2. Remplissage de la structure
10.2.1. Prescriptions générales

La nature et la provenance des matériaux doivent étre les suivantes :

PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DES MATERIAUX

Amas de petits blocs dans le lit pour diversification

Matériaux d’apport - petits blocs d’enrochement -
physique

La provenance des matériaux, laissée a la charge du Titulaire, doit étre soumise a
I'approbation du Maitre d’ouvrage ou de son représentant.

La composition des mélanges, ainsi que les proportions de chaque granulométrie au sein du
mélange, est également soumise a validation du maitre d’ouvrage ou son représentant.

Les matériaux pierreux (petits blocs d’enrochement) amenés sur chantier sont conformes aux
normes NF EN 13383-1 (partie 1 : spécifications) et NF EN 13383-2 (partie 2 : méthodes
d’essai). lls proviennent de roches extraites dans les carriéres de pierres dures, saines, sans
fissures et non gélives.

Les matériaux petits blocs sont de nature calcaire et de couleur claire.

Les roches sont extraites des bancs sains de la carriére et doivent étre exemptes de tout
phénoméne d’altération et de micro-fissuration liés a l'altération superficielle (oxydation) ou
aux zones de failles.

Les matériaux pierreux (petits blocs) sont homogénes et ne renferment pas de produits
friables. Ils doivent étre propres, sans inclusion de terre ou de matiéres organiques.

Leur résistance mécanique doit permettre d'éviter la fragmentation lors du transport, de la mise
en place et des déplacements sous l'effet des courants. Compte tenu du projet, ils doivent étre
compatibles avec un séjour permanent dans 'eau.

Le Titulaire doit présenter toutes les justifications utiles sur ces points, telles que la carte
géotechnique des fronts de taille avec indication de la ou des zones d’abattage concernées,
les certificats ou P.V. d’essais récents.

Les essais de chute des blocs sur les éléments ayant servi aux essais d’Indice de continuité
devront donner un pourcentage de blocs cassés inférieur a 35 %. Cet essai hon normalisé
permet de définir le pourcentage de blocs cassés apres une chute de 3,00 métres de hauteur
sur un banc rocheux non fracturé.

Les mélanges pour les petits enrochements et la recharge granulométrique sont réalisés en
carriére ou au dépots. Le mélange sur le site du chantier est interdit.

Seuls les blocs de pierres ponctuels seront arrangés directement sur leur emplacement.

Morphologie : définition des tolérances
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Pour mémoire, 'ensemble des dispositions relatives a la morphologie des matériaux pierreux
et petits blocs (définition des tolérances), s’applique pour la fourniture et 'amenée a pied
d’'ouvrage de matériaux pierreux & petits blocs sur les sites des travaux.

Contrbdle des matériaux pierreux et petits blocs

Pour mémoire, 'ensemble des dispositions relatives a la mise en dép6t d’agrément, au suivi
de la production, aux essais de contrble, au suivi des livraisons et la prise en compte des
quantités de matériaux, telles que définies, s’applique pour la fourniture et 'amenée a pied
d’'ouvrage de matériaux pierreux & petits blocs sur les sites des travaux.

10.2.2. Granulométrie des blocs de pierres ponctuels
Les blocs de pierres seront disposés en bordure la recharge granulométrique tels qu’indiqué
sur le plan du projet.
La taille des blocs est comprise entre 250 et 500 mm, ils sont disposés en petit tas au-dessus
de la recharge. lls ont la taille des plus gros blocs soit 50 x50 x 50 cm, avec une marge de
10% environ. Les blocs inférieurs a cette taille sont empilés en plusieurs épaisseurs.

Différentes granulométries seront mises en ceuvre. Les petits blocs a disposer a des fins de
diversification physique appartiendront a la catégorie 10 kg / 40 kg / 65 kg.

La granulométrie est définie a partir de trois critéres :

P10, P50 et P90 : Pour les petits blocs (a disposer dans 'ouvrage), la composition optimale
est définie par une répartition linéaire entre les trois valeurs ci-dessus qui seront appelées
P10, P50, P90, soit :

- 10 % des blocs ont un poids < P10 (10 kg) ;

- 50 % des blocs ont un poids < P50 (40 kg) ;

- 90 % des blocs ont un poids < P90 (65 kg).

Poids minimal et maximal : Aucun bloc ne devra étre inférieur au poids minimal fixé a P10/2.
Le poids maximal est fixé a 1.5*P90.

Poids moyen : Le respect du poids moyen est une contrainte essentielle, tant en ce qui
concerne |'approvisionnement que la pose.

Le poids moyen, ici 40 kg, est défini en classant, par poids croissants, les blocs de I'échantillon.
On prend le poids du bloc correspondant a la moitié du nombre de blocs de I'échantillonnage
pesé. Ce poids doit étre égal ou supérieur au poids moyen.

10.2.3. Granulométrie des petits enrochements
Les petits enrochements sont disposés en entrée et sortie des frayéres, pour la consolidation
des secteurs présentant des risques d’affouillement, ainsi que sur les seuils du lit de la frayere
pour diversifier le flux hydraulique.

lIs sont mis en place sur une épaisseur de 30 cm minimum.

lls sont constitués de petits blocs avec deux types de granulométrie :
- 80 a 120 mm - 50% du mélange,
- 120 a 150 mm - 50% du mélange.

Mise en place et ajustement sont conforme au plan du projet et au carnet de détails.
En entrée et sortie des frayéres, les plus grosses granulométries seront mises
préférentiellement en amont de la zone d’enrochements.
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10.2.4. Recharge granulométrique
La recharge granulométrique est disposée dans le lit de la frayére. Elle est mise en place sur
une largeur de 1 m et une épaisseur de 30 cm minimum.

Elle est constituée de plusieurs granulométrie, avec le mélange suivant :
- Sables grossiers - 0.5 a 2mm — 5% du mélange,
- Graviers fins — 2 a 10 mm — 10% du mélange
- Graviers grossiers — 10 a 20 mm — 20% du mélange,
- Calilloux fins — 20 & 30 mm — 30% du mélange,
- Cailloux grossiers — 30 a 60 mm — 35% du mélange,
Mise en place et ajustement conforme au plan du projet et au carnet de détails.

Les classes granulométriques prévues pour la recharge granulométrique sont en trés grande
majorité conformes aux classes granulométriques présentées dans l'arrété du 23 avril 2008
fixant la liste des espéces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristiqgue des
frayeres en application de l'article R. 432-1 du code de I'environnement.

La liste des especes de poissons de cet arrété comportant des espéces pour la plupart
absentes de la Seine, la conformité des granulométries aux classes peut ne pas étre absolue.
Les classes présentées ci-avant sont celles en rapport avec les espéces attendues sur site.

10.2.5. Matériaux graveleux et gravelo-terreux
Les matériaux graveleux et gravelo-terreux fournis devront étre exempts de tout ou partie
d’espéces exotiques envahissantes comme par exemple les renouées du Japon (Faloppia
japonica) et de Sakhaline (Faloppia Sachalinense), la balsamine géante (Impatiens
glandulifera), I'ailante (Ailanthus altissima), le buddleja de David (Buddleja davidii), les verges
d’or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et Solidago gigantea), les cultivars de peupliers
(Populus sp.), I'érable negundo (Acer negundo)...

De maniére générale les terres fournies au titre du marché (prix 1.5.4 et 1.5.5 du BPU) ne
devront pas comporter d'herbicides rémanents. Elles proviendront de sites qui n‘auront pas
portés de cultures pendant les 10 derniers mois qui précederont I'extraction.

Dans le cas de fourniture de terre par le Titulaire, il devra indiquer le lieu d’origine de la terre
et faire exécuter a ses frais, une analyse en laboratoire avant tout approvisionnement sur le
chantier. Le bulletin sera remis au Maitre d’'ouvrage ou de son représentant et les corrections
éventuelles réalisées aux frais du Titulaire, par engrais ou amendement ou évacuation des
déchets et pierres présents.

Le Maitre d’ouvrage ou de son représentant se réserve le droit d’imposer aux frais du Titulaire,
une contre analyse de vérification de la terre approvisionnée, amendée ou non.

La qualité de la terre végétale doit étre conforme aux dispositions du fascicule 35 du CCTG
de travaux et se rapprocher des valeurs suivantes :

Granulométrie :
- Pierres (éléments supérieurs a 2 cm) < 5% ;
- Graviers(2mma2cm) 5a15%;
- Sables (0.02a2mm): 15430 % ;
- Limons (0.002 4 0.02mm) : 50a 70 ;
- Argiles (<0.002 mm):15a25%,5a10;
- Matiéres Organiques > a 1,8 %,
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- Densité apparente a pFl1 >a 1,6.

Les matériaux gravelo-terreux (terre végétale) mis en place auront la composition suivante :
- Terre végétale de nature argilo limoneuse : 70 % ;
- Graviers:20—-30 % ;
- Compost: 0-10 %.

Les indices de stabilité structurale, le pH avant amendement et la granulométrie pourront a
eux seuls constituer des motifs de refus de la terre.

Le Titulaire est tenu de fournir une analyse.

Ces analyses seront effectuées sur un échantillonnage conforme a la norme AFNOR X 31-
100. L'analyse sera effectuée dans un laboratoire agréé par le Maitre d’ouvrage ou de son
représentant. Les frais d'analyse restent totalement a la charge du Titulaire.

Ces matériaux seront évalués contradictoirement au metre cube sur véhicule étalonné.
10.2.6. Géotextiles

Géotextile contre le tunage (Prix 1.5.6 du BPU)

Le feutre géotextile mis en place derriére le tunage devra résister a un arrachement égal ou
supérieur a 15 KN (dans le sens longitudinal (norme DIN 53857) et a une résistance au
poingconnement égale ou supérieure a 1 KN.

Il sera de type non tissé aiguilleté et anti-contaminant.

Géotextiles biodégradables (prix 1.5.7 du BPU) — treillis de coco pour tenue des talus de la
frayére.

Il sera utilisé comme géotextiles biodégradables : Treillis de coco tissé type 740 a 1000 g/mz2,
5 a 10 mm de maillage, largeur 3 et 2 m ou similaire, pour le recouvrement de la berge et des
matériaux.

Le titulaire fournira et mettra en ceuvre un géotextile coco constitué d’'une double couche avec
les caractéristiques suivantes :
- Couche inférieure : géonatte aiguilletée en fibre de coco, prise en sandwich entre
2 filets photodégradables bruns cousus,
o Densité 740 g/m2 minimum
o Epaisseur:10a 12 mm,
- Couche supérieure : géofilet de coco a mailles nouées type G NAL ou équivalent,
o Densité : 205 g/m?
o Epaisseur:3 a4 mm
- Pourles 2 couches:
o Orientation des lés paralléle a la berges, mise en ceuvre en partant du bas,
Recouvrement des lés 30 cm,
Ancrage en périphérie autour d’'un boudin de terre de 20 x 20 cm minimum,
Fixation agrafes métalliques 40 x 10 x 10 cm, @ 6mm, 2 u/m?
Assemblage selon détails,
Toutes sujétions de finition.
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Afin de faire approuver la géonatte par le Maitre d’ouvrage ou de son représentant, le Titulaire
fournira une fiche d’identification qui précisera ses caractéristiques minimales.



Les caractéristiques minimales seront :

- résistance a la traction ;

- indice de vide ;

- bonne résistance aux agents atmosphériques et aux rayons U.V. ;

- insensibilité aux produits chimiques dans les concentrations habituellement
rencontrées dans le sol ;

- imputrescibilité et chimiquement inertes dans les conditions d'utilisation ;

- toxicité nulle ;

- faible inflammaubilité et faible dégagement de fumée ;

- peu de risque de dégradations par les rongeurs ;

- bonne tenue au vieillissement.

Les géotextiles seront fixés au moyen d'agrafes métalliques : Agrafes en fer a béton
recourbées, longueur totale 80 cm, @ 6 a 8 mm.
Le prix de fourniture de ces agrafes est compris dans le prix de fourniture des géotextiles.

Ces matériaux seront métrés contradictoirement au métre carré de surface effective mise en
place (y compris recouvrements).

Tous doivent assurer un role anticontaminant, filtrant et mécanique. La résistance doit éviter
toute déchirure lors de la mise en ceuvre.

Toutes précautions doivent étre prises pour ne pas endommager les géonattes lors du
transport, de la manutention ou du stockage sur chantier.

10.3. Mise en ceuvre — réalisation de la structure

10.3.1. Tunage métal et bois
Le tunage pourra étre mis en place aprés validation des plans d’exécution et de la note de
calcul par la maitrise d’ouvrage ou son représentant.

Les travaux se feront selon les indications des plans de situation détaillée des aménagements
et les prescriptions du Maitre d’ouvrage ou de son représentant.

Le dispositif de défense de berges mixte sera constitué d’'un tunage bois permettant de
maintenir la frayére et de protéger la partie basse et les milieux recréés en arriere du batillage.

Les pieux sont battus mécaniquement avec un espacement fixé entre 0,60 et 1. m au maximum
pour 'ensemble des aménagements.

Les pieux métalliques seront battus a I'aide d’un engin adapté, en respectant la verticalité de
'ouvrage, les profondeurs et les distances d’implantation et les cotes altimétriques de
I'ouvrage fini.

Le Titulaire proposera sa méthodologie de mise en ceuvre qui sera validée par le maitre
d’ouvrage ou son représentant.

A lissue de sa réalisation, 'ouvrage sera également validé par la maitrise d’ouvrage ou son
représentant avant toute mise en ceuvre des remblais et des substrats.

Un dispositif de protection contre la dispersion des matieéres en suspension sera installé avant
la mise en place du tunage, et maintenu jusqu’a la fin du chantier
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10.3.2. Signalisation fluviale
Le mat de signalisation sera mis en place conformément aux dispositions et aux préconisations
de VNF.

10.3.3. Feutre géotextile
Le géotextile mis en place derriére le tunage devra résister a un arrachement égal ou supérieur
a 15 KN dans le sens longitudinal (norme DIN 53857) et a une résistance au poingonnement
égale ou supérieure a 1 KN.

La pose se fera avec un recouvrement de 30 cm minimum. Les surfaces de recouvrement ne
sont pas prises en compte dans le calcul des surfaces.

Le feutre géotextile sera mis en place a lintérieur du tunage pour assurer I'étanchéité des
substrats. Il sera mis en place jusqu’a la cote altimétrique du niveau fini moins 5 cm soit :

- 26.90 NGF en partie courante,

- En suivant les altimétries des parties amont et aval,

Fixation du feutre :
- |l sera agrafé aux traverses du tunage a raison d’une agrafe par m? minimum,
- En partie supérieure, il sera maintenu au moyen d’une réglette en bois ou en métal
correctement dimensionnée, vissée dans les traverses,
- En partie inférieure, une bande de 50 cm sera retournée sous le remblai,

10.3.4. Terres et substrats

Terrassement en déblais remblais en pied de berge existante

Le terrassement du pied de berge sera réduit au strict nécessaire dans un but de
régularisation de la surface avant pose des substrats de la frayére. L’épaisseur terrassée
est donc, sauf cas particulier, de quelques centimetres.

En aucun cas, le terrassement du pied de berge ne doit conduire a des épaisseurs importantes
qui risqueraient de déstabiliser la berge, en particulier dans le nord de la zone de travalil, et
créer des désordres, voir des éboulements.

Le travail sera réalisé uniquement sous la cote altimétriqgue de la Retenue Normale. Il sera
effectué juste avant le remplissage du tunage.

Les matériaux seront directement versés dans le fond du tunage. Toutes les
précautions seront prises pour ne pas dégrader I'état existant de la berge.

Remblais terreux
Les remblais seront déversés dans le tunage par couches successives jusqu’a la cote de fond
de forme permettant la mise en ceuvre des substrats et des éléments minéraux.

Le travail se fera en eau et le titulaire adaptera ses méthodes de travaux de maniére a garantir
les profils et la tenue des ouvrages.

Le Titulaire tiendra compte du tassement des terres pour garantir a terme le nivellement du
projet tel que précisé sur le plan d'aménagement. |l précisera sa méthode et les délais
nécessaires de mise en place pour y parvenir.

Mise en ceuvre des substrat et éléments minéraux
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Dans le but de recréer un substrat adapté et varié puis attractif pour les peuplements
benthiques et piscicoles, le Titulaire procédera a la mise en place de matériaux graveleux
d’apport et des substrats terreux ci-dessus mentionnés.

Le travail comprendra :
- Le transport des matériaux dans I'emprise du chantier,
- Lamise en forme, avec extraction et évacuation des déchets, selon les indications des
plans et les consignes du Maitre d’ouvrage ou de son représentant,

Les petits enrochements et la recharge granulométrique seront mis en place en premier, puis
le substrat argilo-limono-sableux, et enfin les blocs ponctuels.

Sur les trongons créés, les matériaux graveleux seront mis en ceuvre dans le nouveau lit afin
de constituer un matelas d’une épaisseur moyenne d’environ d’au moins 15 - 30 cm et de
maniére varié, afin de ne pas créer d’effet de chasse ou de fossé.

Les blocs ponctuels seront disposés ponctuellement dans 'aménagement pour constituer de
petits amas (3/4 unités) le long des berges ou au centre du chenal. lls viseront a diversifier les
habitats aquatiques : ils constitueront des zones d’abris pour les poissons juvéniles et des
zones de repos.

Leur positionnement sera réalisé avec le maitre d’ceuvre.

Les mélanges seront versés précautionneusement dans la frayére dont le fond de forme aura
été préparé. La finition se fera manuellement a la griffe pour parvenir aux cotes altimétriques
demandées. Aux extrémités, la mise en ceuvre sera particulierement soignée pour assurer la
bonne jointure avec les éléments du tunage.

Au cours de la mise en place, les mottes de terre végétale seront brisées. La terre doit étre
exempte de tous parasite, déchet ou espéces exotiques envahissantes.

Le nivellement du projet sera validé avant la mise en place de la géonatte et des plantations.

Bache coco pour protection des talus

Un double géotextile coco non tissée sera mise en place sur les talus de la frayere aprés la
mise en place des terres. La mise en place de la bache suivra précisément le nivellement des
substrats.

Les plantations seront réalisées a la suite.

Les lés auront un recouvrement de 30 cm minimum. Le recouvrement se fera dans le sens du
courant : géonatte amont au-dessus de la géonatte aval. Les films seront placés en bandes
successives paralléles au sens d'écoulement du cours d'eau en commencant par le pied de
berge. Le recouvrement des Iés se fera de haut en bas et dans le sens du courant.

En partie supérieure et inférieures la géonatte sera enfouie de 30 cm sur un boudin de terre
pour la maintenir correctement. La géonatte sera agrafée a raison de 2 unités par m2.

Celle-ci sera lestée sur un coté pour faciliter la mise en ceuvre. Aprés le fagonnage du talus,
les lés du géotextile seront positionnés sur les talus jusqu’au lit mineur de la frayére
reconstituée.

La remise en état des endroits découpés pour la plantation des plants en racines nues ou
mottes de plantes hélophytes, s’effectue en ajoutant de petites agrafes en U @4 mm, a raison
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de 1-2 piéces/plante. De méme, les endroits formant éventuellement des "poches" sont
agrafés de maniere complémentaire.

Prélévement de sols existant pour renappage

En fonction des espéeces de végétaux présentes sur le site, le Titulaire réalisera un
prélevement des sols existants sur une épaisseur de 10 a 15 cm pour prélever la banque de
graines. Ces échantillons seront ensuite mis en place sur la couche superficielle des substrats.

Le prélevement des sols se fera dans des secteurs exempts de toutes essences invasives. lls
auront été définis conjointement avec le maitre ceuvre.

11. DESCRIPTION DETAILLEE  DES  PRESTATIONS -
VEGETALISATION - PLANTATIONS

11.1. Provenance et qualité des végétaux

Le Titulaire est tenu de préciser la provenance et la nature des semences dans le mémoire
technique de son offre.

Le Titulaire devra se conformer strictement aux directives données par le Maitre d’ouvrage ou
son représentant (fagonnement, chargement et transport a pied douvrage ou son
représentant). Si tel n'était pas le cas, les végétaux pourraient étre refusés.

11.2. Choix des végétaux

Avant toute fourniture de végétaux, le Titulaire aura fait connaitre au maitre d’ouvrage ou son
représentant la pépiniére d’origine des plants au moins un mois avant le commencement des
travaux.

Le Titulaire se fournira dans des pépinieres spécialisées avec des plans labélisés "Végétal
Local" de la liste de plantes et producteurs proposés par la FCBN, secteur Bassin Parisien
Nord a la fois pour I'ensemble des végétaux et pour les semences. En cas d’'impossibilité
d’obtenir des plantes labélisées, les sujets devront & minima avoir une provenance régionale.
Le titulaire apportera tous les éléments justificatifs pour prouver la provenance des végétaux
qui sera validée par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le choix des plants en pépiniére devra s’opérer conjointement entre le Titulaire et le maitre
d’ouvrage ou son représentant. Le maitre d’ouvrage ou son représentant reste seul juge pour
déterminer I'acceptabilité des plantes.

11.3. Caractéristiques générales du matériel végétal

Taille et force des végétaux
Les caractéristiques dimensionnelles des végétaux sont définies :
- Par la circonférence du tronc a 1 metre du sol pour les arbres, les cépées, et les
baliveaux,
- Par la hauteur exprimée en centimétres et le volume du conteneur pour les arbustes,
- Par le volume du godet pour les plantes vivaces,
- Par la densité de poids en kg/m2 pour les semences.

Pour le cas ou le Titulaire mettrait en place des végétaux de taille inférieure a celle prescrite
par le marché, le Maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de les refuser ; soit
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de les accepter moyennant un rabais forfaitaire de 30 % sur le prix unitaire du marché des
végétaux concernés pour chacune des tranches de taille inférieure.

Etat sanitaire

Il doit étre irréprochable. Les végétaux doivent étre exempts de toute détérioration, éclats
d'écorce, bourrelets excessifs, plaies, maladies cryptogamiques, insectes et autres affections
parasitaires.

Etat physiologique
Plants a racines nues :
- Le systéme racinaire sera bien développé : chevelu abondant, racines bien réparties,
- Les plants a racines principales tordues ou en crosse seront refusés,
- Il doit étre en bon état sanitaire et physiologique : les plants a racines détériorées,
nécrosées ou gelées seront refusées.

Plants en motte ou conteneur :
- Motte solide proportionnée au développement du plant selon descriptif des végétaux
ci-joint,
- Enracinement apparent sur les parois de la motte,
- Pas de grosses racines apparentes,
- Bien conformé : les systémes racinaires déformés par enroulement dans le conteneur
seront refusés.

Caractéristiques de la partie aérienne
- Saine, indemne de dommages mécaniques ou physiologiques,
- Bien ao(tée, les arbustes auront au moains trois départs, et les vivaces cing brins,
- Présentant un bourgeon terminal sain et bien conformé,
- Les plaies de taille doivent étre cicatrisées complétement,
- Les arbres, feuillus ou coniféres, devront étre fléchés et bien équilibrés.

11.4. Végétaux a fournir

11.4.1. Mélange pour Caricaie
- Vivace en godet de 9cm
- Densité de plantation : 4u/mz,
- Végétaux a fournir : Répartition homogéne des especes dans le mélange,
o Carex acuta — Laiche aigue
Carex acutiformis - Laiche des marais
Carex pendula — Laiche penchée
Carex riparia - Laiche des rives
Epilobium hirsutum — Epilobe & grande fleurs
Equisetum fluviatile — Préle des riviéres
Mentha aquatica — Menthe aquatique
Lythrum salicaria - Salicaire
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11.4.2. Mélange hélophytes pour Roseliére
- Vivace en godet de 9cm
- Densité de plantation :
o Secteur courant : 4u/mz2,
o Secteur en amont du tunage : Phragmite australis — 5u/m?
- Végétaux a fournir : Répartition homogéne des espéeces dans le mélange,
o lris pseudacorus - Iris des marais,
o Phragmite australis — Roseau commun
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Schoenoplectus lacustris — Jonc des Tonneliers
Typha latifolia — Massette a large feuille,
Lysimachia vulgaris — Lysimaque commune,
Lythrum salicaria — Salicaire commune

O O O O

11.4.3. Mélange d’Hydrophytes pour secteurs immergés
- Vivace en godet de 9cm
- Densité de plantation : 2u/mz,
- Végétaux a fournir : Répartition homogéne des espéces dans le mélange,
o Callitriche vernalis
Glyceria spp,Stuckenia pectinata
Sparganium emersum
Sagittaria sagittifolia
Potamogeton perfoliatus
Ranunculus sp.
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11.4.4. Semis pour prairie hygrophile

Le Titulaire justifiera au maitre d’ouvrage ou a son représentant de la provenance des graines
par la remise des étiquettes figurant sur les sacs des graines utilisées et qui portent le numéro
de conditionnement ainsi que le détail des espéeces et variétés de composants lorsqu'il s'agit
d'un mélange.

Les graines seront issues de végétaux locaux.

Les mélanges grainiers proposés a l'agrément du maitre d’ouvrage ou de son représentant
seront conformes aux prescriptions du chapitre C1 du fascicule 35 du CCTG version 2021.

Les semences ont une bonne qualité germinative et sont exemptes de maladies parasitaires
ou cryptogamiques et répondent, le cas échéant, aux normes en vigueur. Elles doivent étre
adaptées aux conditions climatiques et en particulier aux besoins en eau, a la saison du semis,
ainsi qu’aux fonctionnalités attendues (croissance initiale rapide, effet stabilisateur du sol,
résistance au piétinement, adaptation a un entretien extensif, rendu esthétique, etc.).

Les mélanges comportent, soit des semences certifiées de graminées et de légumineuses
inscrites au catalogue communautaire, soit des Aménagements paysagers, aires de sports et
de loisirs de plein air semences non certifiées d’espéces diverses sauvages ou ornementales,
herbacées ou ligneuses, soit les deux.

Le Titulaire justifie de la composition du mélange et de la provenance des graines. Les
semences sont stockées avant leur utilisation dans un local sec, a I'abri des parasites. Les
semences certifiées sont accompagnées d’un document officiel de contréle et de certification.

En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le représentant du maitre
d’ouvrage est autorisé a prélever un échantillon dans I'un ou l'autre sac et a le faire analyser
dans un laboratoire spécialisé, aux frais du Titulaire concerné si le résultat d'analyse démontre
des différences notables avec les compositions exigées.

Les emballages seront étiquetés et feront mention :
- Du nom et de l'adresse sociale du vendeur,
- De la destination des semences,
- Du nom de l'espece et le cas échéant de la variété dont la certification est obligatoire,
- Du numéro du lot,
- Du poids net ou brut.
Dans tous les cas les graines devront étre entiéres.
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11.4.5. Semis pour phragmitaie seche

En cas de traitement d’espéces exotiques envahissantes (voir travaux forestiers), le Titulaire
prévoira la fourniture et plantation de semis pour phragmitaie seche pour empécher la
recolonisation du milieu par les espéces exotiques envahissantes.

Le cas échéant, le Titulaire justifiera de la composition du mélange et de la provenance des
graines.

11.5. Filet de protection des hélophytes

Un filet de protection destiné a protéger les plantations d’hélophytes de la faune des anatidés
sera mis en place et entretenu pendant la période d’entretien des végétaux.

Il aura les caractéristiques suivantes :
- Filet de protection en PE-HD,
- Maille rectangulaire 4 x 8 mm
- Densité : 40g / m2
- Hauteur du filet par rapport au sol : 50 cm
- Traitement anti-UV,
- Corde périphérigue pour tension du filet
- Fixation du filet sur pieux bois non traité, classe 3 ou 4,
- ©@10cm
- Hauteur hors sol 50 cm
- Compris cables, tendeurs et jambe de force
- Le nombre de pieux sera suffisant pour le maintien du filet

11.6. Travaux de plantations
11.6.1. Epoque de plantation

L’époque des plantations sera adaptée a la nature des végétaux :
- De novembre a avril pour les plantations d’hélophytes en godets,
- Semences : octobre / novembre et mars / avril.

Toutefois, I'époque de plantation pourra varier de quelques semaines selon les conditions
climatiques et les niveaux de la Seine et devra étre ajustée en fonction.

Les travaux de génie végétal, d'enherbement ou de plantations des berges et rives seront
impérativement réalisés entre le 1er octobre et le 30 avril et completement terminés pour cette
derniére date.

11.6.2. Transport et stockage des végétaux

Dans lintervalle compris entre I'arrachage et la plantation, toutes précautions seront prises
pour protéger les racines et les mottes du soleil, du vent et du gel. Il est indispensable pour
une bonne reprise de conserver une humidité correcte des racines et des mottes.

Le transport devra s’effectuer avec un maximum de précautions pour ne pas endommager les
plantes. Les végétaux en racines nues seront impérativement livrés en sac plastique de
conservation. Les véhicules de transport seront fermés (baches pour camion).
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Si un stockage temporaire (supérieur a 24 heures) s’avere indispensable (gel, pluie ...), les
plants seront mis en jauge dans un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du
soleil et protégés par tous moyens nécessaires. Les végétaux seront arrosés durant la mise
en jauge, jusqu’a leur plantation. Faute de quoi les végétaux pourront étre refusés malgré leur
premiére réception.

Les travaux de végétalisation de bas de berge par plantation de plantes hélophytes et
hydrophytes se feront conformément aux plans et selon les indications du Maitre d’'ouvrage
ou de son représentant.

11.6.3. Réception des végétaux sur le chantier

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer un approvisionnement conforme des
végétaux deés approbation de son marché. Elle ne pourra se prévaloir de la difficulté
d'approvisionnement d'une essence pour la remplacer par une autre.
La réception des plants s’effectue sur le lieu de plantation par le représentant du maitre
d'ouvrage et le Titulaire aprés le déchargement a terre. Cette réception vérifie la conformité
vis a vis de la demande sur les points suivants :

- Genre, espéce, variété

- Quantité,

- Dimensions et age,

- Etat sanitaire,

- Aspect des racines, nombre de transplantations.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-
ci seront remplacées par le Titulaire dans un délai de quinze (15) jours.

Ces travaux de plantation comprennent le déchargement des végétaux, la distribution sur le
chantier, toutes sujétions de mise en place, I'ouverture du trou, la plantation, le complément
du trou avec de la terre fine, et toutes sujétions.

11.6.4. Plantation des végétaux

Travaux préliminaires

Si par suite de retard dans I'exécution des travaux, les plantations doivent étre reportées a
'automne suivant, le Titulaire effectuera dans lintersaison, sans supplément de prix, un
désherbage des massifs. Ce désherbage se fera chaque mois.

Avant plantation, le Titulaire effectuera un désherbage. Celui-ci se fera par sarclage. Les
déchets d’herbes seront évacués en décharge.

Par ailleurs, le Titulaire effectuera une reprise complémentaire a la fraise en un ou plusieurs
passages sur 30 cm afin d’obtenir un milieu apte a recevoir les plantations. Cette préparation
s’accompagnera d’un épierrage complémentaire aussi poussé que possible.

Le trou de plantation
Les dimensions du trou de plantation seront adaptées a celle du systéme racinaire ou de la
motte et leur seront supérieures d’au moins 1/3.

Quelle que soit la technique utilisée, les parois du trou ne devront pas étre lissées. L’'ouverture
du trou de plantation devra étre réalisée uniqguement sur sol bien ressuyé.

Plantation proprement dite
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Les plantations sont réalisées aprés la mise en ceuvre de la toile coco et avoir effectuée une
fente dans la toile coco au moyen d’un outil tranchant. La taille de la fente sera adaptée a la
dimension du végétal.

Les plantations de plantes hélophytes se feront a raison de 1 a 2 pieces/mz?, et en mélange de
maniére a produire une couverture végétale la plus hétérogéne possible aprés accord du
Maitre d’ouvrage ou de son représentant sur la distribution.

Avant la plantation, les vivaces sont extraites de leur godet. En cas de chignon racinaire
important, celui-ci est démélé précautionneusement pour favoriser la reprise des racines.

Les plantes sont mises en terres de maniere a ce que le collet se situe au niveau du sol apres
léger tassement des terres autour de la plante.

Au besoin un plombage a I'eau claire est également effectué.

Les quantités seront comptabilisées contradictoirement a l'unité effectivement mise en place.

Ensemencement
L’ensemencement est réalisé avant la pose de la toile coco.

A l'issue des travaux de terrassement, un hersage sera réalisé pour permettre un nivellement
uniforme du terrain, les destructions des mottes importantes et la suppression du lissage
éventuel de la surface.

Compte tenu des surfaces a réaliser, celui-ci est réalisé manuellement a la griffe.

Ce travail permettra d'obtenir un état des surfaces qui permettent la bonne réalisation des
semis et des plantations. La densité mise en place sera de 7 gr/m? en fonction du mélange
choisi. La densité de semis pourra étre adapté en fonction du type de mélange employé et des
prescriptions du fournisseur.

11.6.5. Filet de protection des hélophytes

Il est mis en place au-dessus de 'ensemble de la frayére, conformément au plan et au carnet
de détails.

11.7. Travaux de finalisation

On entend par « travaux de finalisation », toutes les opérations portant sur les végétaux et les
zones végétalisées, intervenant aprés la plantation et nécessaires au bon développement des
végétaux et donc a la finalisation de 'aménagement.

Les travaux de finalisation dans le cadre du présent marché comprennent les prestations
suivantes :

— La surveillance globale du site ;

- L’entretien post-plantation des végétaux ;

- L’entretien du filet de protection des hélophytes.

Les travaux de finalisation sont réalisés conformément a l'article J.29 du fascicule n°35 du
CCTG Travaux.

Ces travaux débutent a l'issus de la décision de réception des travaux de végétalisation et
s’achéveront a la fin du délai de la garantie de reprise (3 ans).

Le titulaire est tenu de faire apparaitre les travaux de finalisation sur le planning d’exécution
des travaux et de le mettre a jour au regard de I'état d’'avancement des travaux.
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Les travaux de finalisation réalisés sont a consigner dans le registre de chantier. Il est
accompagné d’'une campagne photographique datée illustrant les interventions réalisées et
permettant d’établir les services faits.

11.7.1. Surveillance globale du site

Le titulaire est tenu de procéder a la surveillance globale du site a la suite de la réception des
travaux et jusqu’a la fin de la période des travaux de finalisation.

La surveillance globale du site comprend I'ensemble des visites nécessaires pour le controle
de routine (2 fois par an), le contréle systématique apres chague période de crue, et toute
autre visite nécessaire apres le remplacement des aménagements. Elle comprend :

- L’observation des végétaux ;

- L’évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur leur observation

et les données météorologiques notamment ;

- Le suivi phytosanitaire ;

- L’évaluation des besoins en désherbage ;

- La surveillance de I'apparition de plantes envahissantes ;

- La constatation d’éventuelles dégradations.

Le prix du BPU couvre I'ensemble des sujétions nécessaires a la mise en ceuvre de la
surveillance globale du site.

11.7.2. Entretien post-plantation des végétaux

L’entretien consistera a :

- Supprimer manuellement la végétation qui pourrait avoir poussé entre les plants pour
éviter une concurrence trop forte ;

- Arracher et enlever les végétaux morts,

- Remplacer les végétaux avant le 30 novembre de l'année suivant les constats de
reprise, respectant les normes et prescriptions initiales,

- Remplacer chaque végétal mort ou présentant un défaut de feuillaison évident, téte
non feuillée ou bois mort trop important, qui aprés la taille de celui-ci, fait que le végétal
ne correspondant plus a sa catégorie.

Un contréle régulier de toutes les surfaces travaillées doit étre opéré afin de repérer tout rejet
d'espéces exotiques envahissantes. Les Especes Exotiques Envahissantes seront arrachées
manuellement.

Le prix du BPU couvre également la garantie de reprise des végétaux et I'ensemble des
sujétions nécessaires.

11.7.3. Entretien du filet de protection des hélophytes

Le Titulaire réalisera également un entretien du filet de protection :
- Remise en place des piquets,
- Correction de la tension des cables,
- Remise en place ou remplacement des parties dégradées du filet.

Le prix du BPU couvre I'ensemble des sujétions nécessaires a la mise en ceuvre de I'entretien
du filet de protection des hélophytes.
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