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1. OBJET DE L’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.Objet de Paccord-cadre - description succincte et emplacement des
travaux

Le présent accord-cadre porte sur des travaux pour la réalisation de frayéres et d’'une zone de
compensation hydraulique dans le cadre des mesures de compensations environnementales
de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express.

L’emplacement des travaux, leur description et leurs spécifications techniques sont indiqués
dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et seront précisés lors de
I'émission des bons de commande.

1.2.Forme de ’accord-cadre

Conformément aux dispositions des articles L.2125-1 et R.2162-1 a R.2162.6 du code de la
commande publique, la présente procédure concerne un accord-cadre & bons de commande
dans les conditions fixées aux articles R2162-13 et R2162-14 du code de la commande
publique.

L’accord-cadre est conclu avec 1 attributaire par lot (confére article 1.4 du présent document).
Non exclusivité : le présent accord-cadre a bons de commande ne confere pas de droit
d’exclusivité au titulaire sur les prestations objet des bons de commande. Ainsi, la Société des
grands projets se réserve la faculté de conclure avec d’autres opérateurs économiques des

marchés répondant a des besoins précis et spécifiques ou aux enjeux particuliers, sur les
prestations qui font I'objet du présent accord-cadre.

1.3.Tranches
L’accord-cadre ne comporte pas de tranches.

1.4.Allotissements
L’accord-cadre est composé des 2 lots suivants :
Le Lot 1 : concerne les travaux pour la création de zones de frayéres et de repos pour les
espéces protégées des milieux aquatigues dans le cadre des mesures de compensations
environnementales de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
Le Lot 2 : concerne les travaux pour la réalisation d’'une zone de compensation hydraulique
dans le cadre des mesures de compensations environnementales de la Ligne 15 Sud du Grand
Paris Express.
Chaque lot objet de la présente procédure donne lieu a un accord cadre mono-attributaire a
bons de commande sans montant minimum mais avec un montant maximum et exécuté au
fur et @ mesure de I'’émission de bon(s) de commande.

Le montant maximal est fixé, par lot et pour 'ensemble de la durée de chaque lot, comme suit

. lot 1: 1455 000 € HT,
. lot 2 : 630 000 € HT.
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1.5.Marchés de prestations similaires

En application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le Maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité de confier au Titulaire des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre de I'accord-cadre, dans le cadre
d'un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables.

1.6.Intervenants
1.6.1. Maitre d’ouvrage et entité adjudicatrice

Société des grands projets
Immeuble « Le Moods »
2, Mail de la Petite Espagne
93200 SAINT-DENIS

1.6.2. Bureau d’études - concepteur

La Société des grands projets s’est appuyée sur le groupement de bureaux d’étude GINGER
BURGEAP/BIOTOPE pour I'élaboration des dossiers réglementaires de la ligne 15 Sud (Loi
sur 'eau, Espéces protégées, ...), et la conception des mesures environnementales jusqu’aux
projets présentés dans les documents du présent accord-cadre.

A ce titre, le groupement GINGER BURGEAP/BIOTOPE pourra intervenir auprés des titulaires

du présent accord-cadre pour assurer un pilotage et un suivi des prestations engagées par le
Maitre d’ouvrage.

' G I N G R GINGER BURGEAP — Région lle-de-France
143 avenue de Verdun — 92 442 |ISSY-LES-

BURGEAP MOULINEAUX cedex

9 BIOTOPE — Agence Bassin Parisien

. 25 Impasse Mousset — 75 012 PARIS
biotope

1.6.3. Coordination Sécurité et Protection de la Santé

La mission confiée au CSPS est définie au sens du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994,
relatif a l'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les opérations de
batiment et de génie civil (articles R 4532- 1 et suivants du Code du travail). Les travaux a
réaliser relévent de la catégorie 2.

Le Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS (P.G.C.S.P.S.) est joint en
annexe du CCTP du présent accord-cadre.

Le titulaire doit observer les dispositions particuliéres de sécurité liées a la nature du chantier.
Ces dispositions doivent étre prises en compte pour I'établissement de ses prix. Le titulaire ne
pourra prétendre a aucune prolongation des délais ni & aucune indemnité a ce titre.
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En complément de l'article 28.3 du CCAG Travaux, le titulaire doit rédiger, aprés inspection
préalable commune, dans le cadre de ses interventions, son Plan Particulier pour la Sécurité
et la Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et 'adresser au Coordonnateur S.P.S. dans un délai
de 30 jours calendaires a compter de la notification de I'accord-cadre.

Ces dispositions s’appliquent également aux cotraitants et aux éventuels sous-traitants a qui
le titulaire doit remettre le Plan Général de Coordination (P.G.C.). Préalablement a leur
intervention, ils disposent de 30 jours calendaires a compter de l'agrément du Maitre
d’'ouvrage, pour remettre leur P.P.S.P.S. au coordonnateur S.P.S.

1.7.Représentant du titulaire

En application de l'article 3.4.1 du CCAG - travaux, le titulaire s’engage a faire connaitre, dés
la notification de I'accord-cadre, la ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par lui et
habilitée(s) a le représenter auprés du Maitre d’ouvrage pour les besoins de I'exécution de
I'accord-cadre.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au Maitre d’ouvrage toutes modifications intéressant
la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a l'article 3.4.2 du CCAG - travaux,
sous peine d’encourir les pénalités et mesures coercitives prévues a 'accord-cadre.

1.8.Obligations du Titulaire

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance et s’engager a respecter la Charte Responsabilité
Sociétale Fournisseurs, disponible sur le site internet de la Société des grands projets.

Le titulaire (et les cotraitants du groupement titulaire) étant personnellement responsable des
obligations résultant de la partie de I'accord-cadre qu’il sous-traite, il s’engage a prendre toutes
les dispositions utiles et nécessaires pour faire respecter les stipulations du présent article a
son(ses) sous-traitant(s).

1.8.1. Obligation du mandataire et des membres en cas de groupement

L’acte d’engagement de l'accord-cadre indique la forme du groupement ainsi que les
coordonnées du mandataire.

Si les entreprises qui constituent le groupement sont conjointes, chacune d’elles, a I'exception
du mandataire engagé pour la totalité de I'accord-cadre n’est engagée que pour la ou les
seules parties de prestations ou natures de prestations qui lui sont assignées.

Le mandataire du groupement est solidaire et garde la responsabilité de la coordination des
membres du groupement et des taches d’ordonnancement et de pilotage des études et des
travaux.

1.8.1.1 RO6le du Mandataire

Le role du Mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-apres :

- Ilexclusivité de la représentation des entrepreneurs co-traitants vis-a-vis, notamment,
du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, ou du Coordonnateur SPS pour I'exécution
de I'accord-cadre. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment le droit de
considérer comme nul et non avenu toute forme d’écrit émanant d’un co-traitant qui ne
leur aurait pas été adressé par le Mandataire ;
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- la transmission avec les directives appropriées dans les délais les plus courts, aux
membres concernés du groupement, de toutes instructions, notes, plans, directives,
ordres de service, etc. émanant du Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre, et du
Coordinateur SPS ;

- la transmission au Maitre d’ceuvre en temps voulu des projets de décomptes ;

- la transmission au Maitre d’ouvrage, au Maitre d'ceuvre, et au CSPS des livrables et
informations conformément aux dispositions de I'accord-cadre ;

- la coordination des travaux et des systémes qualité au sein du groupement ;

- le cas échéant, la transmission au Maitre d'ouvrage de la répartition des pénalités et
des retenues entre les co-traitants ; dans l'attente, les pénalités sont retenues en
totalité sur la part incombant au Mandataire.

Le Mandataire doit en particulier assurer sous sa responsabilité les missions de coordination,
dont la coordination technique, au sein du groupement, et notamment :

- conduire les taches d’ordonnancement et de pilotage du groupement ;

- centraliser et mettre en cohérence les éléments des programmes détaillés des études
et des travaux des membres du groupement pour transmission au Maitre d’ceuvre ;

- coordonner les études d’exécution des ouvrages de chacun des intervenants et mettre
en place leur contrdle interne et externe ;

- gérer les interfaces internes au groupement ;

- assurer la coordination avec I'ensemble des intervenants extérieurs au groupement
dont les prestations sur le chantier pourraient avoir un impact sur les travaux du
Titulaire ;

- assurer la coordination des opérations préalables a la constatation de 'achévement de
la construction de I'ouvrage, des opérations de vérification finales qui précedent la
réception des travaux et de la levée des réserves ;

- collecter, vérifier et transmettre les éléments du dossier des ouvrages exécutés et du
dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages pour 'ensemble du groupement.

Ces obligations sont réputées étre incluses dans les prix de I'accord-cadre.
En aucun cas le Maitre d’'ouvrage ne peut intervenir dans le réglement des différends entre
entreprises du groupement.

1.8.1.2 Transmission de documents

Le Mandataire transmet au Maitre d’'ouvrage et au Maitre d’ceuvre tout document émanant
d’'un des membres du groupement, soit en signant la lettre ou le bordereau d’envoi, soit en
contresignant le document lui-méme.

Les transmissions des documents qui ne passeraient pas par le Mandataire ne sont pas
admises.

Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre adressent leurs courriers et documents au
Mandataire. lls se réservent la possibilité de s’adresser a I'un des co-traitants, avec copie au
Mandataire.
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1.8.1.3 Défaillance du Mandataire ou d’un autre des membres du
groupement

Par dérogation a I'article 52.7 du CCAG-Travaux :

Est considérée comme défaillance le fait pour un membre du groupement, qu’il soit Mandataire
ou non, de ne pas se conformer a une ou plusieurs obligations nées de I'exécution des travaux
objet de 'accord-cadre ou de se trouver dans I'impossibilité d’accomplir sa tache. Il en est de
méme lorsque le membre du groupement désigné comme Mandataire ne satisfait pas a ses
obligations en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement.
Les parties conviennent que les dispositions du présent article ne sont pas de nature a
démontrer leur volonté de renégocier les termes essentiels de I'accord-cadre.

Tous les frais et préjudices causés par la défaillance d'un membre du groupement, qu’il soit
Mandataire ou non, sont a la charge du groupement, sans préjudice des droits et recours de
la Société des grands projets.

a) Lorsque la défaillance concerne le Mandataire, dans ses missions de représentant et

de coordonnateur des autres membres du groupement
Dans ce cas :

- la Société des grands projets met en demeure le Mandataire de satisfaire a ses
obligations de représentant et coordonnateur des membres du groupement ;

- sile Mandataire ne satisfait pas a ses obligations dans le délai prescrit par la mise en
demeure, les co-traitants sont tenus de lui désigner un remplacant parmi les autres
membres du groupement, dans un délai de quinze jours a compter de I'expiration du
délai précité ;

- adéfaut, et al'issue de ce délai, la SGP se réserve le droit de désigner un Mandataire
parmi les autres membres du groupement.

Le remplagant ainsi désigné se substitue dans les droits et obligations du Mandataire
défaillant. Ce changement doit étre formalisé par voie d’avenant.

En cas d’échec dans la désignation d’'un nouveau Mandataire pour se substituer dans les
droits et obligations du Mandataire défaillant, la SGP se réserve la possibilité de faire
application des dispositions de I'article 17 du CCAP.

b) Lorsque la défaillance concerne un co-traitant (autre que le Mandataire)

Le constat de cette défaillance peut intervenir :

- ala suite d’'une mise en demeure du membre défaillant, adressée au Mandataire par
la Société des grands projets, de satisfaire a ses obligations contractuelles dans un
délai déterminé ;

- sur demande écrite du Mandataire adressée a la Société des grands projets. Cette
demande précise les motifs de la défaillance du membre concerné qui se trouve dans
l'impossibilité d’exécuter ses travaux et est accompagnée de la lettre du co-traitant
justifiant de cette impossibilité.

Dans tous les cas, le Mandataire propose a la Société des grands projets les mesures qu'il
juge appropriées a la poursuite de la bonne exécution des travaux.

Dans I'hypothése ou il apporte la justification que le membre défaillant n’est pas en capacité
de poursuivre I'exécution des travaux qui sont a sa charge, le Mandataire peut demander
'autorisation de poursuivre I'exécution de l'accord-cadre par lui-méme ou par un ou de
plusieurs autre(s) membre(s) du groupement non défaillant(s) ou en proposant, le cas échéant,
a 'acceptation de la Société des grands projets, un ou plusieurs nouveau(x) sous-traitant(s).

Cette demande doit étre motivée en justifiant :

- qu’un tel changement n'est pas de nature a remettre en cause la capacité du
groupement a exécuter les travaux, telle qu’initialement prévue lors de la passation de
'accord-cadre, et,

- que ce changement ne modifie pas les conditions d’exécution de I'accord-cadre et
notamment les prix, les délais et le calendrier.
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La Société des grands projets se prononce sur cette demande aprés examen de la capacité
du Mandataire ou de 'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et/ou des sous-
traitants présentés a son acceptation, au regard des conditions de participation définies lors
de la mise en concurrence initiale.

En cas d’accord entre les parties, un tel changement doit étre formalisé par voie d’avenant
auquel est annexé un état contradictoire des travaux exécutés par le membre défaillant.
Dans I'hypothése ou le Titulaire n’a pas remédié a une défaillance de I'un quelconque des
membres du groupement a I'expiration du délai prescrit par la mise en demeure du Maitre
d’ouvrage, ce dernier se réserve la possibilité de faire application des dispositions de I'article
17 du CCAP.

c) Lorsque la défaillance concerne le Mandataire, non seulement dans son role de
représentant et de coordonnateur des autres membres du groupement mais aussi dans
I'exécution des travaux qui lui incombent

Que le constat de la défaillance intervienne a la suite d’'une mise en demeure de la Société
des grands projets ou sur demande expresse du Mandataire, les autres membres du
groupement pourront proposer I'une des deux mesures suivantes :

- désignation de I'un d’entre eux pour se substituer dans le role de Mandataire et dans
I'exécution des travaux qui lui incombent ;

- désignation de I'un d’entre eux pour se substituer dans le réle de Mandataire et
proposition, a I'acceptation de la Société des grands projets, d’'un (ou de plusieurs)
membre(s) du groupement et/ou des sous-traitants existants pour I'exécution des
travaux incombant au Mandataire défaillant.

La demande des autres membres du groupement doit étre motivée dans les mémes conditions
qu’au paragraphe b) ci-dessus.

La Société des grands projets se prononce sur I'une des propositions visées ci-dessus aprés
examen de la capacité de 'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et/ou des
sous-traitants présentés a son acceptation, au regard des conditions de participation définies
lors de la mise en concurrence initiale.

Ce changement doit étre formalisé par voie d’avenant auquel est annexé un état contradictoire
des travaux exécutés par le Mandataire défaillant.

Dans I'hypothése ou les autres membres du groupement n’ont pas remédié a une défaillance
a l'expiration du délai prescrit par la mise en demeure du Maitre d’ouvrage, ce dernier se
réserve la possibilité de faire application des dispositions de l'article 17 du CCAP.

1.9.Désignation de sous-traitants en cours de marché

Au sens des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, loi relative a la sous-
traitance, toute entreprise qui se voit confier par le titulaire une partie de I'exécution des
travaux, dont ce dernier a la charge, a la qualité de sous-traitant.

Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque co-traitant est responsable de
la gestion de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.

Pendant toute la durée de I'accord-cadre, le recours a la sous-traitance directe doit étre
privilégié au maximum par le titulaire. Le Maitre d’ouvrage invite le Titulaire a limiter le rang de
sous-traitance au niveau 2.

En complément de l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d’'une demande d’acceptation de
sous-traitant le Titulaire s’engage a porter a la connaissance de ce dernier les éléments de
coordination en matiere de sécurité, de protection de la santé et des conditions de travalil
conformément au code du Travail.
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Lors de I'émission de chaque bon de commande, de méme qu’en cours d’exécution du bon
de commande, en cas de modification du montant, le titulaire remet sa proposition signée,
assortie obligatoirement des mentions sur la sous-traitance suivante :

- Recours a la sous-traitance : oui/non (rayer la mention inutile)

Dans I'affirmative et si le sous-traitant a déja été accepté ou va étre présenté a I'acceptation
de la SGP au moyen du formulaire DC4 :
- Nom, adresse et numéro SIRET du sous-traitant,
- Indication du montant du prix des prestations sous-traitées dans le cadre du bon de
commande,
- Toutes les pieces listées au DC4.

En cas de non-respect de 'obligation mentionnée a 'alinéa précédent, le titulaire encourt sur
ses créances une pénalité forfaitaire de 500 € HT.

1.9.1. Sous-traitance directe
Lorsque le titulaire de Il'accord-cadre souhaite sous-traiter la réalisation de parties de
prestations, il doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement
conformément a la Iégislation en vigueur.

A cet effet, il présentera un dossier de sous-traitance qui comprendra les piéces suivantes :

o Le formulaire DC 4 « Déclaration de sous-traitance » intégralement complété et signé
par les parties.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il doit utiliser le formulaire DC4 annexé a
l’acte d’engagement portant le logo de la SGP.

e Un dossier technigue qui fera apparaitre :

o la capacité financiére : chiffre d’affaires global et la part affectée a des
prestations de méme nature que celle des prestations a exécuter sur les trois
derniéres années ;

o la capacité technique : liste des moyens humains, liste des matériels et
outillages ;

o la capacité professionnelle : titre d’études, liste des références sur des travaux
similaires ;

e une attestation d’assurance répondant aux exigences en matiere d’assurances

stipulées a l'article « Assurances » du présent CCAP,

un RIB ou un RIP du sous-traitant présenté,

un extrait Kbis, ou certificat d’'immatriculation au RCS,

les attestations fiscales et sociales datant de moins de six mois,

un engagement a mettre en ceuvre le Plan d’assurance qualité (PAQ), le Plan

d’assurance environnement (PAE) et le Plan particulier de sécurité et de protection

de la santé (PPSPS) du Titulaire ;

e un IBAN du sous-traitant présenté bénéficiant du paiement direct ;

e le cas échéant, en cas de marché passé avec un prestataire de services qui détache
des salariés, la preuve de 'acquittement de I'obligation mentionnée au | de l'article L
1262-2-1 du code du travail ;

e le cas échéant, les certificats de qualification professionnelle,

e La déclaration sur ’'honneur dument signée par le sous-traitant et justifiant qu’il n’est
pas placé dans un cas d’exclusion mentionnée par les dispositions |égislatives du code
de la commande publique, ainsi que 'ensemble des documents prouvant qu’il ne se
trouve dans aucun de ces cas d’exclusion.
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Le montant ainsi que la nature des prestations et travaux confiés au sous-traitant doivent
clairement apparaitre dans le formulaire DCA4.

Le montant des travaux sous-traités doit étre établi sur la base d’établissement des prix de
I'accord-cadre (mois “zéro“ défini a I'acte d'engagement).

Si, au cours de la vie de 'accord-cadre, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant est
modifiée :

- alahausse: le Titulaire doit transmettre un acte spécial modificatif conforme au modele
DC4 joint a I'Acte d’engagement, et dans les mémes conditions que pour 'acte spécial
initial.

- ala baisse : le Titulaire doit transmettre, en sus de I'acte spécial modificatif conforme
au modeéle DC4 joint a I'Acte d’engagement, et dans les mémes conditions que pour
'acte spécial initial, une attestation du sous-traitant acceptant expressément cette
modification du montant.

Ce dossier de sous-traitance est transmis au Maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec
accusé de réception ou contre récépissé. Une copie de ce dossier est transmise
simultanément au Maitre d’ceuvre et au CSPS.

Le Maitre d’'ouvrage dispose d’'un délai de vingt-et-un jours pour accepter ou non le sous-
traitant et agréer les conditions de paiement, délai qui court a compter de la réception du
dossier complet ou complété. A l'issue de ce délai, le silence du Maitre d’ouvrage vaut
acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement.

1.9.2. Sous-traitance indirecte

Dans I'hypothése d’'une sous-traitance indirecte, appelée aussi sous-traitance de second rang
et plus, le donneur d’ordre (sous-traitant de rang immédiatement inférieur) transmet au Maitre
d’ouvrage pour acceptation et agrément via le titulaire.
e une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modele joint a
'acte d’engagement, correctement complétée et signée,
e accompagnée de I'ensemble des pieces demandées au 1.9.1,
e ainsi qu'une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur
d’ordre a I'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de
paiement.

Si, au cours de la vie de I'accord-cadre, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant de
second rang et plus est augmentée, le donneur d’ordre transmettra une déclaration de sous-
traitance modificative, accompagnée de la caution personnelle et solidaire complémentaire, et
dans les mémes conditions que pour la déclaration de sous-traitance initiale.

1.10. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives a I'accord-cadre sont rédigées en francais. Le
représentant du Titulaire doit parfaitement maitriser le frangais (lu, écrit et parlé).

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit & ce que I'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte de I'accord-cadre est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en
cas de variation de change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces citées au 1.9 susvisé, les piéces suivantes :

- son numéro de TVA intracommunautaire ;

- un document attestant de sa régularité sociale ;

- un document relatif a son immatriculation ou un document mentionnant le nom ou la
dénomination sociale, l'adresse compléete et la nature de linscription au registre
professionnel (si une obligation d’immatriculation existe dans le pays d’origine) ;

- une copie du document désignant le représentant en France de la société étrangére
détachant ses employés en France.

De plus, il doit fournir une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse
ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance de l'accord-cadre N°............. , hotifié en date du
....... ayant pour objet...........c.ccccivinenn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et hors TVA. Leur prix restera inchangé
en cas de variation de change. Les correspondances relatives a 'accord-cadre sont rédigées
en francais.

Et je m'engage a ce qu’un responsable ayant regu délégation pour nous représenter et
maitrisant le francais lu, écrit et parlé soit présent de maniére continue pendant la durée de
notre intervention sur le chantier"

1.11. Confidentialité

Le titulaire (le cas échéant 'ensemble des membres du groupement, et les sous-traitants), et
le Maitre d’ouvrage, qui a lI'occasion de I'exécution de l'accord-cadre, ont connaissance
d’'informations ou recgoivent communication de documents ou d’élément de toute nature,
signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment a I'objet de
I'accord-cadre, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des
services du titulaire, de [l'entité adjudicatrice, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a
un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Conformément a I'article 1204 du code civil, le titulaire se porte fort pour tout son personnel
(salariés et collaborateurs, intervenants) et ses sous-traitants du respect de cette obligation
de confidentialité.

Seules échappent a cette obligation les informations tombées officiellement dans le domaine
public, diffusées dans le public antérieurement & cette communication ou signalées comme
non confidentielles.

Au sens du présent article, 'expression « Informations confidentielles» recouvre toutes les
informations données de nature commerciale, financiére ou technique, quelle qu’en soit la
nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modeéles,
disques, disquette, clés USB, cédéroms et plus généralement toutes formes et modéles
susceptibles d’étre adoptés), qui sont transmises par le Maitre d’ouvrage au Titulaire ou dont
le Titulaire a connaissance au cours de sa mission.

L’absence de mention « confidentiel » portée sur les documents ne vaut en aucun cas
dérogation a cette regle.

Le Titulaire s’engage a ce que, pendant la durée et a I'issue de I'accord-cadre et les dix années
qui s’ensuivront, les informations confidentielles recues du Maitre d’ouvrage :
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- soient traitées avec la méme précaution que chacune des parties porte a la
préservation de ses propres informations confidentielles et a faire respecter
cette disposition a ses collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ;

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de I'accord-cadre.

Les informations orales transmises au Titulaire, relatives a des opérations confidentielles, ne
peuvent en aucun cas étre communiquées ni divulguées par ce dernier a des tiers.

Le Titulaire s’engage a restituer a premiére demande du Maitre d’ouvrage tous documents ou
autres supports contenant des informations confidentielles, que celui-ci aurait été amené a lui
remettre dans le cadre de I'exécution de I'accord-cadre ainsi que toutes les reproductions.
De facon générale, le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation de confidentialité pour tout
ce qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont il a
connaissance au cours de sa mission.

Enfin, le Titulaire n’est pas soumis a I'obligation de confidentialité prévue au présent article en
cas d’obligation légale ou décision de justice de fournir des informations confidentielles a une
autorité publique. Dans cette hypothese, le Titulaire doit informer le Maitre d’ouvrage de la
requéte ou de l'injonction qui lui a été faite de communiquer.

Le Titulaire (Mandataire et co-traitants) assume, dés la notification de I'accord-cadre, la pleine
et entiére responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées au présent article
de l'accord-cadre.

1.12. Forme des notifications et informations a destination du titulaire

La notification au titulaire des décisions ou informations du Maitre d’ouvrage se déroule selon
les stipulations de I'article 3.1 du CCAG travaux.

Pour 'application de ces stipulations, il est précisé que les conditions relatives aux échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques sont décrites a I'annexe relative a la gestion
électronique des données (GED).

Les saisies des projets de décompte mensuel et leurs validations, du projet de décompte final
et sa validation, ainsi que du projet de décompte général et sa validation via l'outil de
dématérialisation Ediflex font foi de transmission d’information.

1.13. Qualité

Le Maitre d’ouvrage a élaboré une Politique Qualité Sécurité Environnement (QSE) et un
Schéma directeur de la qualité, sécurité et environnement (SDQSE) qui définissent le systéme
qualité qu’il entend mettre en ceuvre, et qui sont joints en annexe du CCAP.

En application de ces documents, le Titulaire est tenu d’établir et de mettre a jour un Plan
d’assurance qualité (PAQ) adapté a I'accord-cadre.

Le Titulaire prévoit, dans son organisation, une personne chargée de contrdler la mise en
ceuvre du PAQ.
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1.14. Environnement

Le Titulaire doit assurer la protection de I'environnement vis-a-vis des nuisances et pollutions
apportées par ses travaux ou ceux de ses sous-traitants, fournisseurs et prestataires de
services. A ce titre, le Titulaire doit notamment respecter les prescriptions décrites dans le
CCTP.

Le Titulaire doit notamment établir un Plan d’assurance environnement (PAE) et prendre
toutes les mesures nécessaires a I'application et au contréle de ce plan. Compte tenu de
'importance que le Maitre d’ouvrage attache a I'environnement sur les chantiers, le Titulaire
identifie dans son organisation, la personne chargée de contrdler la mise en ceuvre du PAE.

Le Titulaire informe dans les plus brefs délais, et au maximum dans les 24 heures de sa
survenance, le Maitre d'ouvrage et son représentant, de tout dommage causé a
'environnement pendant l'exécution de [I'accord-cadre. Il informe également [l'autorité
compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier les gestionnaires de réseaux en cas

de pollution des réseaux d’assainissement).

1.15. Travaux réalisés par d’autres maitres d’ouvrage, ou d’autres
entrepreneurs a proximité de chantiers avoisinants

Le Titulaire est informé que certains travaux peuvent étre exécutés par d’autres maitres
d'ouvrage ou d’autres entrepreneurs simultanément avec ceux qui font l'objet du présent
accord-cadre.

Le Titulaire ne peut élever aucune réclamation pour toutes sujétions et autres perturbations
de ses travaux pouvant en résulter, pas plus qu'il ne doit leur causer une géne en dehors des
nécessités de ses propres travaux. Notamment, celui-ci est réputé prendre en compte les
sujétions de toutes natures que peuvent entrainer les travaux de maintien et de protection des
ouvrages tiers.

Le Titulaire doit se tenir informé auprés du Maitre d’CEuvre ou de tout autre intervenant en
charge des chantiers avoisinants de la programmation et de la réalisation des travaux, qui ne
lui incombent pas, mais qui peuvent étre nécessaires a la poursuite de ses travaux. Ces taches
critiques doivent étre identifiées et intégrées dans les plannings de travaux.

Il est réputé avoir intégré I'ensemble des contraintes, sujétions et risques résultant de la
présence de ces autres travaux ou chantiers en proximité ou en coactivité avec les travaux
objet de I'accord-cadre dans le contenu des prix.

Ces sujétions ne donnent lieu a aucune indemnité ni plus-value et n'ouvrent droit a aucune
prolongation des délais d’exécution de I'accord-cadre.

1.16. Plan de gestion de crise

Un Plan de Gestion de Crise est mis en place a la Société des grands projets. Ce plan, dont
la raison d’étre est de préparer le Maitre d’ouvrage a faire face a un ou des événements
graves, susceptibles de porter atteinte au projet du Grand Paris Express de quelgue maniére
que ce soit, se doit d’étre intégré par les prestataires et les entreprises sous contrat avec elle.
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Il est organisé en trois phases :
- Lachaine d’alerte, qui permet la remontée et le filtrage de I'information ;

- Le pilotage de la crise, qui voit la mise en ceuvre d’'un systéme décisionnel géré par
I'intermédiaire d’'une cellule de crise ;

- La sortie de crise et le retour d’expérience.

Le rOle des responsables de prestations des cocontractants du Maitre d’ouvrage, y compris
du Titulaire du présent accord-cadre, consiste a porter a la connaissance de celui-ci toute
information ou tout événement grave susceptible, a leur sens, de porter atteinte au projet du
Grand Paris Express de quelque maniére que ce soit, et ainsi de dégénérer en crise.

S’il rencontre un tel événement, il informe directement le responsable de I'astreinte SGP,
joignable 24h/24 par courriel (PGSPC@sgp.fr) ou téléphone (06 28 46 77 20).

Lorsqu’un message téléphonique est laissé sur une boite vocale, I'appelant doit préciser :
- Son nom et sa fonction ;
- La date et 'heure d’appel ;
- Le motif de I'appel ;
- Les renseignements sommaires concernant I'événement ;
- Le numéro auquel I'appelant peut étre rappelé.

Afin de pouvoir retracer le déroulement de la gestion de I'événement, I'historisation des appels
doit étre conservée jusqu’a la retranscription horodatée des appels émis et recus en lien avec
'événement.

Au niveau du chantier, 'ensemble des éveénements sont consignés dans le registre du
chantier.

Aux fins de réciprocité et pour la bonne circulation de I'information, le Titulaire communique
dans les quinze jours de la date de notification de I'accord-cadre les coordonnées d’un
responsable susceptible d’étre joignable en cas d’ouverture de la cellule de crise de la SGP.

Nota : toute question concernant le plan de gestion de crise, et en particulier les questions
relevant d’'une mise en cohérence avec les plans dont disposerait le Titulaire, peut étre
adressée directement au responsable slreté et sécurité de la SGP.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-travaux, les pieces particulieres de I'accord-cadre, dont
les originaux conservés par I'entité adjudicatrice font seuls foi, sont les suivantes par ordre de
priorité décroissante.

Il est précisé que :

- les normes homologuées citées dans les documents particuliers, généraux ou
communs applicables a I'accord-cadre ne sont pas reprises d'une fagon systématique,
mais sont néanmoins applicables ;

- tous les documents transverses SGP annexés au CCAP sont susceptibles d’étre mis
a jour pendant I'exécution de I'accord-cadre. La version mise a jour, dés lors qu’elle
n’induit pas une évolution significative des moyens a mettre en ceuvre par le titulaire,
est appliquée par le titulaire sans rémunération complémentaire.
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En cas d’évolutions de la |égislation, de la réglementation ou des normes applicables a
I'accord-cadre pendant son exécution, le titulaire, qui doit se tenir informé de ces évolutions,
en avise par écrit le Maitre d’ouvrage ou son représentant pour convenir avec lui des modalités
de prise en compte ou non de ces évolutions. Cette information doit é&tre accompagnée d’une
analyse technico-financiére des incidences de ces évolutions sur le projet. A défaut
d’'information par le titulaire dans les trois mois de I'entrée en vigueur d’'un nouveau texte, celui-
ci integre cette évolution a ses prestations sans incidence sur le montant de I'accord-cadre.

En cas de contradiction ou d’'incohérence :
- Entre les pieces particuliéres et les pieces générales de I'accord-cadre, ce sont les
piéces particuliéres qui prévalent sur les pieces générales ;
- Entre les piéces particulieres de I'accord-cadre, celles-ci prévalent dans l'ordre ou elles
sont énumérées a l'article 2.1 du présent CCAP.

En cas de présence, dans un méme document applicable au titre de I'accord-cadre, d’'une
stipulation énoncée sous des formes contradictoires pour le méme sujet, a défaut d’un accord
entre les parties, le Maitre d’'ouvrage décidera de la clause applicable.

2.1.Pieces particuliéres

1. L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes,
o Annexe 0: OUV11 (le cas échéant),
o Annexe 1: Bordereau des Prix Unitaires,
o Annexe 2 : Modéle de déclaration de sous-traitance (DC4) SGP,
o Annexe 3 : Formulaires de garantie a premiére demande

2. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres et ses annexes,
o Annexe 1 : Politique Qualité Sécurité Environnement (QSE) de la SGP,
o Annexe 2: Schéma directeur de la qualité, de la sécurité et de
'environnement (SDQSE),
Annexe 3 : Charte et référentiels sécurité des chantiers,
Annexe 4.1 : Convention d’utilisation de la GED GDC Projet,
Annexe 4.2 : Guide méthodologique de la GED GDC Projet,
Annexe 4.3 : Procédure documentaire de la GED GDC Projet,
Annexe 5 : Convention d’'interchange outil Ediflex,

O O O O O

3. Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et leurs annexes :

CCTP — Lot 1 : prescriptions et contraintes particulieres aux travaux de mise en ceuvre
de frayéres
o Annexe 1 : Arrété inter-préfectoral Loi sur 'eau n°2016-934,
o Annexe 2 : Arrété inter-préfectoral Espéces protégées n°2016-DRIEE-008,
o Annexe 3: Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2024-DRIEAT-SPPE-
141,
o Annexe 4 : Guide de production des données SIG et ses annexes,
o Annexe 5 : Trame de Schéma d’Organisation et de Gestion de I'Elimination
des Déchets (SOGED),
o Annexe 6 : Plan Général de Coordination SPS et ses annexes,
o Annexe 7 : Carnet de profils et détails et plans du projet de création de
frayéres.
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CCTP — Lot 2 — prescriptions et contraintes particuliéres aux travaux de compensation
hydraulique
o Annexe 1: Arrété inter-préfectoral Loi sur 'eau n°2016-934,
o Annexe 2 : Arrété inter-préfectoral Espéces protégées n°2016-DRIEE-008,
o Annexe 3: Arrété inter-préfectoral complémentaire n°2024-DRIEAT-SPPE-
141,
o Annexe 4 : Guide de production des données SIG et ses annexes,
o Annexe 5: Trame de Schéma d’Organisation et de Gestion de I'Elimination
des Déchets (SOGED),
o Annexe 6 : Plan Général de Coordination SPS et ses annexes,
o Annexe 7 : Plans et coupes du projet de création de la zone de
compensation hydraulique.

4. Tout ou partie des piéces constitutives de l'offre technique du titulaire émises au
titre de I'accord-cadre objet du lot concerné

2.2.Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix :

1. Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

2. Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics
de travaux,

Les différentes normes et DTU que le Titulaire se doit de respecter sont spécifiquement
mentionnées par les différentes pieces de I'accord-cadre. Toutefois, le Titulaire doit en outre
respecter toute norme publiée qui ne serait pas expressément mentionnée de la sorte et qui
serait considérée par le Maitre d’ceuvre comme concourant a la qualité de I'ouvrage a
construire.

La notification de I'accord-cadre comprend une copie de I'ensemble des piéces constitutives,
a l'exception des documents généraux, qui font I'objet de publication. Elle comprend
également, au gré du Titulaire, la remise sans frais par le Maitre d’'ouvrage de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement de I'accord-
cadre.
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3. PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES - MODE
D’EVALUATION DES OUVRAGES

3.1.Prix

3.1.1. Forme et contenu des prix

Les travaux et prestations faisant I'objet de I'accord-cadre seront réglés par application des
prix unitaires tels qu’ils figurent dans les bordereaux de prix unitaires, en annexe 1 a l'acte
d’engagement.

Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées : le prix indiqué
dans le bon de commande sera multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée pour
déterminer le montant du réglement.

Ces prix comprennent toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des travaux décrits
dans le C.C.T.P. relatif au présent accord-cadre.

Les prix de l'accord-cadre sont établis conformément aux articles 9.1.1, 9.1.2 et 9.1.3 du
C.C.A.G. Travaux, et sont réputés exacts, suffisants, complets et inclure toutes les sujétions,
contraintes, frais, charges et colts résultant a quelque titre que ce soit de I'exécution des
prestations et travaux de I'accord-cadre.

Le Titulaire étant soumis aux regles de l'art, il devra prévoir, outre les travaux énumérés au
CCTP, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur
parfait et complet achévement.

Prestations incluses atitre non limitatif :
Les prix de I'accord-cadre tiennent compte notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

e des documents généraux visés a l'article 2 ci-dessus ;
e des demandes de toutes natures auprés des administrations ;
e de la signalisation des abords du chantier, nettoyage du chantier et des chaussées ;

e de la réfection des routes, chemins, abords, berges, et des ouvrages détériorés par
des engins ou du fait de la mise en ceuvre des travaux ;

e de la prise en compte de I'ensemble des détails et sujétions nécessaires a la parfaite
exécution des travaux ;

e de la protection des ouvrages et des arbres existants sur la partie publique ou privées
en limite de zone de travaux, notamment ;

e des sujétions résultant des contraintes de la tranche d’horaires de réalisation de
travaux selon les arrétés municipaux de chaque commune ;

e des sujétions résultant des circulations piétonnes et automobiles ;

e des sujétions résultant de la présence de canalisations diverses et ouvrages
souterrains : eau, électricité, gaz, égout etc. a proximité du lieu des travaux et de toutes
les précautions a prendre pour assurer leur protection ;

e de tous les frais résultants des dispositions du présent C.C.A.P. et des autres piéces
de I'accord-cadre et des charges qui en découlent pour les entreprises.

o de tous les frais généraux résultant de I'exécution des prestations de coordination et
contrble effectués par le mandataire ;
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e de la réalisation des réseaux et branchements provisoires d'eau, d’égout, de
téléphone et d'électricité, location et mise en service des compteurs nécessaires a la bonne
marche du chantier, et évacuation des eaux ;

o de linstallation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du chantier ;

o de I'établissement des clétures et panneaux de chantier et leur mise a jour, pendant
toute la durée du chantier, pour I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, en
application du Code du travalil ;

o de la réalisation des installations communes d'hygiéne, de sécurité et de protection
de la santé sur le chantier : voies et réseaux divers, sanitaires, vestiaires, réfectoires,
infirmerie, etc. ;

¢ de linstallation et I'équipement des locaux de la direction du chantier ;

e des frais découlant de la réalisation de toutes les démarches administratives
nécessaire au chantier (déconnexion réseaux, ...) ;

o des frais d’établissement des relevés de dimensions et de positions des ouvrages
exécutés et des infrastructures éventuellement laissées en place ;

e des contraintes d'accueil et d'information induites par les visites du chantier
organisées exceptionnellement par la maitrise d'ouvrage avec les personnes intéressées
par |'opération ;

e En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages
ou parties d'ouvrage, les frais résultants des remplacements et remises en état incombent
a l'entrepreneur correspondant, sans que ces dépenses puissent donner lieu a une
indemnisation quelconque de la part du maitre de l'ouvrage ou a une prolongation de
délais.

Le Titulaire devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires ou
simplement utiles, avant complet achévement de ses prestations, suivant les regles de l'art.

Il devra également effectuer la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de
travaux, soit a la réception.

Tous les ouvrages dégradés seront repris dans les conditions précisées par ordre de service
ou dans les PV de réunion de chantier.

Dépenses de consommation

Sont a la charge du titulaire, les dépenses indiquées ci-apres :

e les dépenses de consommation d'eau, électricité et de téléphone des entrepreneurs
intervenant sur le chantier ;

e |les frais dentretien des locaux, de maintenance, de climatisation et de
fonctionnement de la direction du chantier y compris consommables (papiers, imprimantes,
...), communications téléphoniques... ;

e les frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
ainsi que les frais de réparation ou de remplacement des fournitures et matériels mis en
ceuvre et détériorés ou détournés, pendant toute la durée du chantier et pour quelque
cause gque ce soit ;

e des frais occasionnés par l'obligation de laisser le chantier et son environnement
immédiat, propres et libres de tous déchets jusqu'a la réception des travaux ;

e (des frais de voirie ;
e des frais nécessaires aux essais et opérations préalables a la réception.
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Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement
normal et régulier du chantier et de ses installations sont non limitatives, le titulaire ne pourra
se prévaloir d'omissions.

e de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour I'étude et la réalisation
compléte des travaux et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :

Les frais d'établissement des plans de détail d'exécution, des calendriers, des
schémas d'installations nécessaires a l'exécution des travaux ainsi que la
fourniture des plans, tirages, documents a soumettre a l'approbation du maitre
d'ceuvre et des organismes de prévention, ainsi que les frais d'étude pour
adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution des
travaux ;

Les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli ;
Les frais de tracé, implantation ;
Les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages

nécessaires a la préparation des travaux, y compris les frais résultants des
manutentions et chargements que le chantier peut comporter ;

Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur
manutention dans l'enceinte du chantier, ainsi que les frais d'évacuation des
gravats et de certains matériaux déposés ;

Les frais résultants des mesures nécessitées par la protection des travaux
jusqu'a leur réception ;
Les frais résultants des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité

des ouvriers travaillant sur le chantier et plus précisément, celles résultant des
Reglements du Ministére de Travail et des recommandations de 'OPP BTP ;

Les sujétions techniques et administratives en matiére de sécurité et de
protection de la santé telles que définies dans le plan général de coordination,
ainsi que celles spécifiées dans le CCTP ;

Les frais résultants des mesures nécessitées par le gardiennage des installations
jusqu’a leur réception ;
Les frais d'assurances prévus a l'article 9 du présent C.C.A.P.

3.1.2. Décomposition d’un prix forfaitaire ou sous-détails de prix

unitaires

En application de l'article 9.3.4 du CCAG - travaux, un ordre de service peut ordonner a tout
moment la production d’'une décomposition d’'un prix forfaitaire ou de sous-détails de prix
unitaires et dans un délai maximal de 15 jours.

3.2.Constatations et constats contradictoires

Par dérogation aux stipulations des articles 11.4 et 11.5 du CCAG-Travaux, les constatations
et constats contradictoires sont établis dans les conditions suivantes :

le Titulaire dispose pour demander les constatations d’un délai de huit jours
calendaires a compter de la survenance de I'événement dont il souhaite faire
constater la survenance, ou de sa découverte dont il informe sans délai le
Maitre d’ouvrage ;

les constatations ont lieu dans le délai prévu a l'article 11.4 du CCAG-Travaux
et les constats contradictoires sont rédigés dans les huit jours calendaires
suivant les constatations ;
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- le Titulaire et le Maitre d’ouvrage disposent d’'un délai de dix jours pour formuler
leurs observations ou réserves par écrit. Passé ce délai, les constats sont
censés étre acceptés comme s’ils étaient signés sans aucune réserve. Les
réserves énoncees sont annexées au constat.

Les constats sont numérotés et datés. lIs sont accompagnés de tous documents justificatifs
(plans, photographies avec un élément permettant de déterminer I'échelle de la vue...). lls
sont conservés par le Maitre d’ouvrage et une copie est transmise au Titulaire.

3.3.Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix de I'accord-cadre des variations des éléments constitutifs du
colt des travaux sont réputées réglées par les stipulations suivantes :

3.3.1. Variation des prix
Les prix sont fermes pendant 12 mois & compter de la notification du présent accord-cadre.

A lissue de cette période, les prix sont révisables mensuellement suivant les modalités
définies dans les articles suivants.

3.3.2. Mois d'établissement des prix de I’accord-cadre

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économigues
du mois de remise de I'offre. Ce mois est appelé « Mois zéro » (MO).

3.3.3. Choix de I'index de référence

L’indice de révision utilisé pour les deux lots est le suivant : INSEE TP01 « index général tous
travaux ».

En cas de cessation de publication ou de disparition de I'un des indices retenus ou dans le cas
ou I'un des indices retenus ne pourrait recevoir application pour quelque cause que ce soit, et
si un nouvel indice lui est réglementairement ou légalement substitué, I'indice devenu
inopérant est automatiquement indexé sur cet indice de substitution sans aucune formalité, le
passage de lindice précédent au nouvel indice s’effectuant en utilisant le coefficient de
raccordement nécessaire.

Si aucun indice de remplacement n’est publié, les Parties conviennent de lui substituer un
indice choisi d’'un commun accord entre elles, le plus voisin possible de I'indice antérieurement
utilisé et ne pouvant recevoir application. Le choix du nouvel indice applicable fait I'objet d’'un
avenant. Dans lintervalle de la conclusion dudit avenant, le Maitre d’ouvrage fixe, si
nécessaire, l'indice de remplacement le plus proche, a tous égards, de celui qui n'est plus
disponible.

3.3.4. Modalités de révision des prix

Les révisions des prix des prestations réceptionnées sont portées sur les factures des dites
prestations.

Les prix de I'accord-cadre sont révisables par application de la formule ci-dessous.

lIs sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’établissement de
I'offre. Ce mois est appelé « Mois zéro » (MO0).
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Pour les deux lots

Formule de révision :
Pm = Po [0,15 + 0,85 (In/ lo)]
dans laquelle :

- Pmestle prix révisé au mois m,

- Po est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
et précisé dans I'’Acte d’Engagement,

- Im est la valeur de I'indice de révision utilisé pour le présent accord-cadre, du mois
correspondant aux prestations facturées,

- o est la valeur de I'indice de révision utilisé pour le présent accord-cadre, au mois mO.

Au cours de la période contractuelle d’exécution, les acomptes sont révisés :

- Une seule fois, de facon provisoire, par application aux décomptes des coefficients de
révision obtenus avec la derniére valeur connue des index au moment de I'établissement
des décomptes ;

- De fagon définitive lorsque les index définitifs sont établis.

Le coefficient de révision est renseigné mensuellement par I'éditeur de l'outil de
dématérialisation EDIFLEX. Il est consultable dans l'onglet « paramétres généraux » puis «
indices ». Les révisions des prix sont donc calculées automatiquement par cet outil.

3.3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur a la date de réalisation des travaux.

3.4.Modalités du réglement des comptes de P'accord-cadre — Délai de
paiement

3.4.1. Rémunération du groupement Titulaire

Par dérogation aux articles 10.7.1 et 12.5.1 du CCAG-Travaux, dans le cas ou I'accord-cadre
est passé avec un groupement conjoint, les travaux exécutés par chacun d’entre eux font
I'objet d’'une facturation par co-traitant mais d’'un paiement sur un compte unique ouvert au
nom du groupement ou du Mandataire.

Des la notification de I'accord-cadre, le Mandataire notifie au Maitre d’ouvrage la répartition
détaillée des paiements au sein du groupement. Le Mandataire notifie également au Maitre
d’ouvrage toute modification de cette répartition qui pourrait intervenir par la suite et assume
I'entiere responsabilité de la répartition ainsi notifiée tant a I'égard des membres du
groupement qu’'a I'égard du Maitre d’ouvrage.
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3.4.2. Vérification de la conformité des prestations, d’établissement des
situations mensuelles (Ediflex) et de présentation des factures
(Chorus Pro)

La Société des Grands Projets met en ceuvre une procédure de vérification de la conformité
des prestations, d’établissement des situations mensuelles et de présentation des factures.
L’outil informatique permettant d’établir les situations mensuelles est Ediflex.

Cet outil est utilisé pour la saisie et la transmission du projet de décompte mensuel par le
Titulaire, I'acceptation ou la rectification de ce projet par le Maitre d’ceuvre, I'édition de fac-
similés de factures du Titulaire et de ses sous-traitants directs, la gestion des avances, des
retenues de garantie, des régimes de TVA, des révisions de prix, la mise en ceuvre des régles
applicables aux marchés passés par la SGP et la tracabilité des documents dans le circuit des
intervenants et leur date de validation.

Le Titulaire s’engage a respecter la convention d’interchange du systéme de gestion
dématérialisé de la facturation Ediflex annexée au CCAP.
L’outil informatique de présentation des factures est Chorus Pro.

Ediflex et Chorus Pro, tout en étant complémentaires dans la chaine de la dépense de la
Société des Grands Projets, répondent a deux objectifs distincts :
- Ediflex permet le suivi mensuel d’exécution des prestations faisant I'objet de la
situation de paiement ;
- Chorus Pro, plateforme de dépét des factures, permet le suivi du paiement des
factures.

3.4.2.1 Etablissement des situations mensuelles dans Ediflex :

La durée de la procédure de vérification est de quinze jours.

Le reglement des comptes s’effectue conformément aux stipulations des articles 12.1.1 et 12.2
du CCAG-Travaux, avec les précisions suivantes :

- acompter du 25 de chaque mois, le Titulaire établit dans Ediflex un projet de
décompte mensuel établissant le montant total des sommes auxquelles il
prétend du fait de I'exécution des prestations de l'accord-cadre, tout en
précisant les parts relatives a chacun des sous-traitants directs ;

- au plus tard cing jours avant la saisie dans Ediflex, le Titulaire fournit au Maitre
d’ceuvre un exemplaire de ce projet de décompte mensuel (conformément au
format Excel du document type validé par le Maitre d’ceuvre). |l est accompagné
du fichier des avancements sous un format Excel ou équivalent ;

- par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire prend
connaissance de I'état d’'acompte mensuel via Ediflex.

3.4.2.2 Présentation des demandes de paiement dans Chorus Pro :

Conformément aux dispositions des articles L. 2192-1 a L. 2192-7 du code de la commande
publique, le Titulaire transmet, uniqguement lorsque la situation Ediflex a été validée par le
Maitre d’ouvrage, ses factures sous format électronique via la solution mutualisée mise a
disposition par I'Etat et dénommée Chorus Pro.

Les factures doivent étre conformes a la norme de facturation électronique fixée par la décision
(UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication
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de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des
syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

Le montant de la facture déposée dans Chorus Pro doit étre strictement égal au montant de
la situation validée dans Ediflex.

Nota - dans l'attente de la mise en production de l'interface entre les systémes Ediflex et
Chorus Pro, il est précisé que le Titulaire doit déposer dans Chorus Pro sa facture interne
issue de son logiciel comptable (et non sa situation validée dans Ediflex).

Seules les factures électroniques réceptionnées conformément aux dispositions précitées sont
acceptées par 'agence comptable. Toute facture ne respectant pas les modalités techniques
de dépot et de transmission visées ci-dessus est rejetée et retournée au Titulaire.

Tout en portant les mentions obligatoires prescrites par les dispositions l|égislatives ou
réglementaires en vigueur, les factures doivent étre datées et comporter impérativement les
mentions précisées a l'article D.2192-2 du code de la commande publique, hotamment :

- les références de 'accord-cadre ;

- le numéro d’engagement.

3.4.3. Délai global de paiement du Titulaire

Conformément aux dispositions des articles R. 2192-10, R. 2192-12 et R. 2192-17 du code de
la commande publique, il est précisé que le délai de paiement de trente jours des factures
présentée par le Titulaire court & compter de la date de dépdt de sa demande de paiement
dans Chorus Pro, sous réserve gue sa situation mensuelle ait été préalablement validée par
la SGP dans Ediflex.

Le montant de la facture devant étre strictement égal au montant de la situation validée, le
dépbt de la facture dans Chorus Pro ne peut étre fait antérieurement a cette validation.

Pour chaque facture, le délai de paiement peut étre interrompu une fois dans les conditions
prévues aux articles R. 2192-27 et suivants du code de la commande publique. La suspension
du délai de paiement fait 'objet d’'une notification au Titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception.

En cas de retard de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander et sans autre
formalité, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (fixée a quarante euros). Le taux des intéréts moratoires est calculé
conformément aux dispositions fixées par les articles R. 2192-31 et suivants du code de la
commande publigue.

Il est précisé en outre que le Titulaire doit avertir sans délai le Maitre d’ouvrage de ses

changements de domiciliation bancaire et produire a cet effet les piéces justificatives
correspondantes.

3.4.4. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le Titulaire est responsable de faire agréer ses sous-traitants auprés du Maitre d’ouvrage
avant le commencement des travaux qui leur seront confiés. Pour que ces sous-traitants
figurent sous Ediflex, 'agrément doit intervenir en amont du dépét du projet de décompte
mensuel pour un mois donné. A défaut, le projet de décompte mensuel ne pourra pas ouvrir
le paiement direct a ces sous-traitants.

La demande de paiement direct du sous-traitant est constituée de deux éléments :
- le détail du décompte mensuel édité via I'outil de dématérialisation Ediflex a la
suite des étapes décrites au § 3.4.2.1. ;
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- l'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du
Titulaire de la facture du sous-traitant. Cette attestation est générée par le
systeme de dématérialisation et attachée au projet de décompte provisoire
établi dans Ediflex.

Tout comme pour le Titulaire ou co-traitant, le délai de paiement du sous-traitant court a
compter de la date de dépét de la facture dans Chorus Pro effectuée par le Titulaire ou le co-
traitant (responsable du sous-traitant) conditionnée par la validation de la situation Ediflex par
la SGP.

3.4.5. Demande de paiement final-Décompte général-Solde des missions

Le reglement des demandes de paiement finales et I'établissement du décompte général se
déroulent selon les stipulations des articles 12.3.1 et 12.3.3 et suivants du CCAG-Travaux,
avec les dérogations suivantes.

Le décompte final ainsi que le décompte général définitif sont établis via Ediflex.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG-Travauy, le Titulaire transmet via Ediflex son projet
de décompte final dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de notification de
la décision de levée de la derniére réserve a la réception ou, le cas échéant, de la fin de I'un
des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du Maitre d’ouvrage
transmet au Titulaire (via Ediflex) le décompte général avant la plus tardive des deux dates
suivantes :

- soixante jours a compter de la date de réception par le Maitre d’ceuvre de la
demande de paiement finale transmise par le Titulaire ;

- trente jours a compter de la publication des index de référence permettant la
révision du solde, si ces index n’ont pas été publiés dans les deux mois qui
précedent la réception par le Maitre d’ceuvre de la demande de paiement final
transmise.

Si le représentant du Maitre d’ouvrage ne notifie pas au Titulaire le décompte général dans
les délais spécifiés ci-dessus, ce dernier lui transmet, avec copie au Maitre d’ceuvre, son projet
de décompte général signé.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage dispose d’'un délai de
soixante jours a compter de la réception du projet de décompte général établi et signé par le
Titulaire pour notifier le décompte général a ce dernier. A défaut, le Titulaire adresse au
représentant du Maitre d’ouvrage une mise en demeure d’y procéder.

L’absence de notification au Titulaire du décompte général signé par le représentant du Maitre
d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, ne
vaut pas acceptation par le Maitre d’'ouvrage du projet de décompte général notifié par le
Titulaire. Le Titulaire peut saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

3.5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG-Travaux, le Titulaire est réputé avoir accepté les prix
provisoires et les délais fixés par ordre de service si, dans le délai de quinze jours a compter
de la notification de I'ordre de service, il n’a pas présenté d’observation au Maitre d’ceuvre en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

En tout état de cause, les travaux doivent étre réalisés conformément a I'ordre de service.

En complément de larticle 13 du CCAG-Travaux, il est fait application des stipulations

suivantes pour le reglement des travaux et fournitures non compris dans I'accord-cadre.
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a) En cas de survenance d’'un événement, d’'un fait ou d’'un acte susceptible d’affecter ou
affectant 'exécution des travaux et prestations décrits a I'accord-cadre et/ou les délais partiels,
le Titulaire doit en aviser le Maitre d’ceuvre, par écrit, dans un délai maximum de quinze jours
calendaires a compter de sa survenance ou du jour ou il en a eu connaissance.

Dans le cas ou le Titulaire omettrait de notifier dans les délais impartis la survenance dudit
évéenement, fait ou acte, le Titulaire est réputé avoir définitivement renoncé a toute réclamation
relative a cet évenement, fait ou acte. En cas de désordres résultant de cet évenement, fait ou
acte, le Titulaire prend a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier.

b) Lorsque le Titulaire estime que cet évenement, fait ou acte est de nature a justifier une
demande de rémunération supplémentaire, il soumet au Maitre d’ceuvre, dans les quinze jours
calendaires de sa survenance, un devis complet et détaillé appuyé de tout document justificatif
pertinent supportant son évaluation. A défaut, le Titulaire est réputé avoir renoncé a toute
réclamation relative a cet événement, fait ou acte.

Sauf indication contraire, cette description des conséquences est établie sur les bases et aux
conditions économiques de I'accord-cadre, en utilisant en tant que de besoin :

- les éléments des prix des déboursés secs concernant respectivement les parts
de main d’ceuvre, matériaux et matériels contenus dans les sous-détails des
prix de I'accord-cadre ;

- les coefficients de vente appliqués sur les prix des déboursés secs de I'accord-
cadre, tels que figurant dans les piéces contractuelles, qui ne pourront faire
I'objet d’aucune majoration a quelque titre que ce soit ;

- les prix des factures, le cas échéant.

La description des conséquences financieres comporte :

- une décomposition financiére des prix (quantité, unité, prix unitaire et total en
euros HT,) qu'il s’agisse de prix forfaitaires ou de prix unitaires, par dérogation
a l'article 13.4 du CCAG-Travaux ;

- limpact éventuel sur les délais d’exécution ;

- une description technique des prestations accompagnée éventuellement de
plans et de fiches techniques.

Des prestations supplémentaires ou maodificatives peuvent étre demandées au Titulaire.

Le Titulaire dispose d’'un délai de quinze jours calendaires pour fournir une description
compléte et détaillée des conséquences techniques, financiéres et de délais d’exécution des
prestations supplémentaires ou modificatives envisagées, a compter de la demande du Maitre
d’ceuvre, sauf indication contraire précisée dans cette demande. Cette description doit étre
établie selon les conditions du paragraphe 2b) ci-dessus.

Une fois la description compléte et détaillée du Titulaire analysée, ou a défaut d’une telle
description, le Maitre d’ceuvre arréte les prix nouveaux provisoires et les notifie au Titulaire
par ordre de service dans I'attente d’'un accord définitif par voie d’avenant.

3.6.Augmentation du montant des travaux
Sans objet.
3.7.Changement dans I'importance de diverses natures d’ouvrage

Sans objet.
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3.8.Prestations a bons de commande
3.8.1. Généralités
L’accord-cadre est & bons de commande traités a prix unitaires.

Les bons de commande sont établis le cas échéant a la survenance du besoin, dans les
conditions fixées ci-aprés, et sont remunérés sur la base des prix unitaires renseignés aux
bordereaux des prix unitaires figurant en annexes de chaque lot.

3.8.2. Visite contradictoire du(es) site(s)

Préalablement a '’émission d’'un bon de commande, le Maitre d’ouvrage peut inviter, par mail,
le titulaire & une visite contradictoire du ou des sites concernés par le bon de commande a
émettre. A compter de cette invitation, la visite doit se tenir dans un délai maximum de 10 jours
ouvrés, selon la date indiquée dans le courriel.

3.8.3. Modalités d’établissement des bons de commande

Préalablement a I'émission d’'un bon de commande, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre
sollicite le Titulaire pour une demande de prestation a bons de commande.

Le titulaire dispose ensuite d'un délai de 15 jours maximum pour faire parvenir au Maitre
d’'ouvrage ou son représentant son devis. Le devis est établi en fonction des prix des
bordereaux de prix unitaires de I'accord-cadre et des éléments recueillis lors de la visite sur
sites le cas échéant. Ce devis doit étre précisément détaillé par site d’intervention et contenir,
notamment pour chaque poste, la nature des travaux, les quantités, les métrés, le délai de
réalisation, la sous-traitance envisagée, le co(t total des travaux.

Ce devis est adressé au Maitre d’ouvrage ou son représentant pour approbation.
Aucune prestation ne pourra étre réalisée sans 'accord express du Maitre d’ouvrage.

En cas de désaccord du Maitre d’ouvrage ou son représentant sur la proposition de prix, le
titulaire dispose d’un délai de 4 jours pour remettre un nouveau devis.

Le titulaire est informé par le Maitre d’ouvrage ou son représentant de I'approbation du
nouveau devis.

Aprés approbation du devis par le Maitre d’'ouvrage, le Maitre d’ouvrage adresse un bon de
commande suite a I'acceptation de ce devis, dans lequel figurera, notamment le délai de
réalisation des travaux.

Le bon de commande est établi sur la base du devis du titulaire réalisé selon le détail du
bordereau des prix unitaires de I'accord-cadre.

Le titulaire sera alors rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées.

Les bons de commande font I'objet d’'une dématérialisation. Dés lors que le bon de commande
validé par un responsable de la SGP a été émis par I'outil de gestion , il constitue le bon de
commande « signé ». Seuls les bons de commande transmis par la Société des grands projets
peuvent étre exécutés par le Titulaire.
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Les bons de commande comportent a minima les mentions suivantes :

- Le numéro et l'intitulé de I'accord-cadre ;

- La désignation précise des prestations commandées ;

- La date de démarrage des prestations ;

- Le délai d’exécution ou la date de fin d’exécution des prestations ;

- Le lieu d’exécution des prestations ;

- Les quantités des prestations commandées ;

- Le numéro du bon de commande (valant également numéro d’engagement) ;
- Le prix unitaire HT et TTC des prestations commandées ;

- Le taux et le montant de TVA applicable.

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande qui lui est notifié
appellent des observations, il doit en aviser le signataire du bon de commande ou le
représentant de la Société des grands projets dans un délai de quinze jours calendaires a
compter de la date de réception du bon de commande.

En complément a l'article 3.7 du CCAG-Travaux, en cas d’acceptation par la Société des
grands projets des réserves formulées par le Titulaire, celle-ci lui notifie un bon de commande
rectificatif.

Les commandes peuvent étre émises pendant toute la durée de validité de I'accord-cadre
spécifié a l'article 1.5 du présent C.C.A.P.

Les bons de commande pourront étre émis jusqu’au dernier jour d’exécution de chaque
période reconduite de I'accord-cadre y compris de la période initiale de I'accord-cadre.

4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1.Avance
4.1.1. Avance au titulaire ou a ses sous-traitants
Aucune avance n’est versée au titulaire ou a ses sous-traitants.
4.1.2. Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée au titulaire.

Cette disposition est applicable a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire et a
ceux exécutés par ses sous-traitants.

4.2.Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements
autres qu'une avance et qui a pour objet de couvrir les réserves faites a la réception et le cas
échéant celles formulées durant le délai de garantie de parfait achevement.

Le montant de la retenue de garantie est égal & 5 % du montant initial de I'accord-cadre tel
que figurant a 'Acte d’Engagement (montant estimatif issu du détail estimatif) augmenté, le
cas échéant, du montant des avenants et du montant de chaque bon de commande natifié en
cours d’exécution de I'accord-cadre.
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La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande (en utilisant
le formulaire de 'annexe 3 a I'Acte d’engagement). Le montant de la garantie a premiére
demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Son objet
est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Le montant de la retenue de garantie, de méme que, le cas échéant, le montant de la garantie
bancaire qui s’y substitue, sont établis toutes taxes comprises.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle
prudentiel et de résolution mentionnée a l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Le Maitre d’ouvrage peut récuser 'organisme qui doit apporter sa garantie.

Chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui
sont confiées. La garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité de I'accord-cadre.
Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date
a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée de I'accord-cadre, de substituer une garantie
a premiere demande. Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le
montant total de I'accord-cadre y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la
retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Le remboursement de la retenue de garantie ou la main levée des garanties a premiére
demande se fait sur demande du Titulaire auprés du Maitre d’ouvrage au plus tard un mois
aprés I'expiration du délai de garantie. Le Maitre d’ouvrage notifie sa main levée sur la garantie
s’il n’y pas de réserve s’y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire de I'accord-cadre ou aux établissements
ayant accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont
pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs
engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.
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5. DELAI D’EXECUTION - PENALITES

5.1.Délai d’exécution des travaux
5.1.1. Délai global

L’ensemble des travaux et prestations du présent accord-cadre s’inscrit dans un délai global,
comprenant I'exécution de 'ensemble des études, prestations et travaux, y compris la période
de préparation, le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et la
fourniture des DOE.

Par dérogation a larticle 18 du C.C.A.G, le délai global d’exécution des travaux, toutes
prestations confondues, est notifié au Titulaire par bon de commande. Il commence a courir a
compter de la date de réception par le titulaire ou par défaut a partir de la date que prescrit ce
bon de commande pour le démarrage des prestations.

Pour le lot 1, sa durée maximale est égale a 24 mois.
Pour le lot 2, sa durée maximale est égale a huit 8 mois.

5.1.2. Délais partiels
Ce chapitre concerne uniqguement le lot 2 du présent accord-cadre.

La période de préparation pour 'ensemble des travaux est comprise dans le délai global et sa
durée est fixée a 2 mois. La date de démarrage des travaux sera notifiée au Titulaire par ordre
de service une fois constatée I'achévement de la période de préparation.

Les délais partiels précisent la temporalité de réalisation des prestations de I'accord-cadre.
Chacun des délais partiels fait I'objet d’'un constat contradictoire d’achévement de travaux et
d’un état des lieux contradictoires. Ce constat peut comporter des demandes de reprise ou de
mise en conformité.

Par dérogation a l'article 42.1 du CCAG-Travaux, les travaux faisant I'objet d’'un délai partiel
n’impliquent pas de réception partielle.

En cas de non-respect probable ou avéré des délais imposés, le Titulaire doit notifier au Maitre
d’ouvrage et a son bureau d’études, au plus tét et dans un délai maximum de vingt-huit jours
calendaires a compter de sa connaissance du retard probable ou avéré :

- la cause de ce retard ;

- ses effets sur le planning d’exécution ;

- les moyens supplémentaires (matériel, matériaux et personnel, travail de nuit,
le dimanche ou jours fériés, travail en trois postes...) considérés comme
appropriés pour éviter, rattraper ou minimiser le retard probable ou avéré.

A défaut d’avoir respecté cette obligation de notification dans le délai imparti, toute demande
de prolongation de délai ou d’'indemnisation sera considérée irrecevable.

En tout état de cause, lorsqu’il invoque une cause de retard dont il estime qu’elle ne lui est pas
imputable, le Titulaire prend, dans les meilleurs délais suivant 'événement considéré, toutes
les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer I'impact sur I'exécution de ses
obligations, notamment par des mesures de réordonnancement ou réorganisation de ses
travaux.
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Le tableau ci-dessous liste les délais partiels pour le lot 2 du présent accord-cadre. Les durées
sont exprimées en mois et en jours calendaires.

Durée du délai
N _ . Origine du délai partiel '
Intitulé du délai partiel g . P priirel bar
(date relative) rapport a
I’origine
Transmission du planning des études Démarrage de la période de 15 iours
d’exécution préparation J
Transmission du planning d’exécution Démarrage de la période de 15 iours
des travaux préparation J
Transmission des DICT et demandes . -
, Lo . . . Démarrage de la période de .
d’autorisation administratives auprés des | _ ) 15 jours
. . préparation
autorités compétentes
Transmission du plan d’installation de Démarrage de la période de 15 i
, . . 5 jours
chantier préparation
Transmission des documents généraux |Démarrage de la période de 1 mois
et procédures d’exécution préparation
e . o Démarrage de la période de .
Réalisation des études d’exécution préparation 2 mois
Installation de chantier, réalisation des | Démarrage de la période 1 mois
travaux préparatoires d’exécution des travaux
Réalisation des aménagements jusqu’a |Démarrage de la période .
) . ST 3,5 mois
parfait achevement d’exécution des travaux
Remise en état des lieux Qemgrrqge de la periode 4.5 mois
d’exécution des travaux
Réception des travaux D,em’arra.ge de la periode 5 mois
d’exécution des travaux

5.1.3. Prolongation des délais d’exécution - Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles inclus dans les délais est fixé a 15 jours par année civile, a
compter du démarrage des travaux.

Ce nombre est a défalquer du nombre total de journées d’intempéries réellement constaté
durant 'année civile considérée, que ce soit au sens du 1er alinéa de l'article 18.2.3 que du
3éme alinéa de ce méme article.

Pour la période courante entre I'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations et
le 31 décembre de la premiére année d’exécution des prestations, le hombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est calculé au prorata temporis. Il en va de méme pour la
période entre le 1erjanvier de la derniére année d’exécution des travaux et la date de réception
des travaux.

Ces prolongations de délais éventuelles sont accordées pour autant que les arréts de travail
concernent des taches qui sont impactées par ces intempéries et qui se situent sur le chemin
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critique constaté dans le programme d’exécution des travaux, tel qu’actualisé au moment de
l'occurrence de I'événement considéré.

En vue de l'application éventuelle du dernier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, sont
egalement réputés jours d’intempérie les jours pendant lesquels au moins un des phénoménes
naturels ci-apres dépassera les intensités et durées limites du tableau ci-dessous, pour autant
gu'il y ait eu entrave a l'exécution des travaux :

Nature du

phénomene Intensité limite Nature des travaux

Précipitations cumulées égales a 40 mm d’eau
ou 80 mm de neige sur une durée de 24 h
Précipitations moyennes sur 2 jours consécutifs
égales a 25 mm d’eau ou 50 mm de neige par | Travaux en extérieur
jour (2 journées d’intempéries décomptées)
Neige : sol recouvert plus qu’a moitié par la
neige le matin au démarrage des travaux 10 Travaux en extérieur
jours par an

Travaux en extérieur

Précipitations

Travaux de végétalisation, mise en ceuvre

Température inférieure & -5° C & 7h de revétement spécifiques sensibles au

Températures froid, coupe d’arbres a cavités ou de
diamétre important
Température inférieure ou égale a -15 °C Travaux en extérieur
Vent atteignant les seuils réglementaires Travaux nécessitant I'utilisation d’'un engin
Vent d’utilisation d’'un engin de levage de levage
Vent supérieur ou égal & 120 km/h Travaux en extérieur

Si le Titulaire entend bénéficier des dispositions du présent article, il doit le notifier au plus tard
sept (7) jours aprés la survenance de I'événement au titre duquel il prétend bénéficier d’'une
prolongation du délai. Le Titulaire compléte, le cas échéant, sa demande une fois les relevés
météorologiques publiés, la station météorologique de référence sera définie en concertation
avec la Maitrise d’ouvrage et son représentant.

Il adresse sa demande au Maitre d’'ouvrage ou son représentant en indiquant a minima (i) la
date, la durée et la nature des intempéries et (ii) la nature de I'entrave a I'exécution des
travaux. A défaut de dép6t de sa demande dans ce délai, le Titulaire ne pourra plus se prévaloir
des dispositions de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux et fera son affaire personnelle des
conséquences éventuelles des intempéries.

A défaut de réponse du Maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours suivant réception de la
notification du Titulaire (le cas échéant complétée), la demande est réputée rejetée.

5.2.Prolongation des délais d’exécution-Pénurie des approvisionnements

En cas de difficultés d’approvisionnement liées a la pénurie des matiéres premiéres, il sera
fait application de I'article 54 du CCAG-Travaux.

5.3.Pénalités
5.3.1. Généralités sur les pénalités

Par dérogation a larticle 52.1 du CCAG Travaux, I'ensemble des mesures coercitives
indiquées au CCAP, a I'exception des mesures de résiliation, est appliqué sans mise en
demeure préalable du Titulaire.

Lorsqu'un manquement du Titulaire a ses obligations, dument notifié, donne lieu a I'application
de pénalités au titre de I'accord-cadre, en ce compris celles visées ci-aprés, mais que le Maitre
d’ouvrage n’applique pas, pour quel que motif que ce soit, le montant total correspondant aux
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pénalités ainsi dues mais non-appliquées vient en déduction de toute somme due par le Maitre
d’ouvrage au Titulaire en complément du Prix de I'accord-cadre, que ce soit dans le cadre du
reglement d'un différend ou de l'indemnisation d'un préjudice ou surco(t indemnisable du
Titulaire dans le cadre de I'application de I'accord-cadre.

Par dérogation aux articles 19.2.4 et 19.3 du CCAG Travaux et sauf dérogation explicite dans
le présent document, les pénalités sont dues de plein droit a la Société des grands projets
sans qu'une mise en demeure préalable du titulaire ne soit obligatoire ou que la Société des
grands projets doive inviter le titulaire a présenter ses observations, celles-ci étant encourues
du simple fait de la constatation par le Maitre d’ouvrage ou son représentant. Les pénalités
sont libératoires et sont ainsi appliquées par précompte sur les décomptes provisoires ou
définitifs, sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou du manquement.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités s'appliquent des le premier
euro.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités décrites au
présent article est plafonné a 8% du montant total hors TVA de chaque bon de commande et
s’appliquent au plus tard a I'achévement du bon de commande concerné de chaque lot du
présent accord-cadre.

Ce plafonnement ne s’applique pas aux pénalités pour « non-déclaration d’'un sous-traitant »,
« atteinte a la sécurité et a la slreté des chantiers » et « non-respect de la situation fiscale —
lutte contre le travail dissimulé — code du travail ».

Le Maitre d’ouvrage se réserve la faculté d’exonérer le Titulaire de tout ou partie des pénalités
quel gu’en soit le montant.

Les pénalités dont le montant est défini par jour s’appliquent par jour calendaire.
Le nombre de jours calendaires de retard est obtenu par différence entre la date d’exécution
constatée et la date limite prévue a I'accord-cadre, le bon de commande ou I'ordre de service.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard décrites ci-dessous
sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage.

Pénalité générale pour retard

Tout retard imputable au Titulaire se rapportant a un délai particulier ou a une date limite
fixée dans les piéces de I'accord-cadre ou au bon de commande, qui n’est pas
sanctionné par une pénalité spécifique ci-dessous décrite, peut faire I'objet d’'une
pénalité de 500€ / jour calendaire de retard, sur simple constat du Maitre d’ouvrage ou
de son représentant.

Nature de la

e Manquement pénalisé Montant de la pénalité
pénalité
Découverte d’'un sous-traitant non déclaré ou non
accepté par le MOA. 5000 €/ jour jusqu’'a
A défaut de régularisation de la situation dans les trente | régularisation du
Non déclaration |jours suivant le constat de l'infraction, I'accord-cadre mangquement (& compter de la
d’un sous- peut étre résilié sans indemnité et aux torts exclusifs du | mise en demeure)
traitant Titulaire.

Non-respect de la mention du recours ou non a la sous-
traitance dans sa proposition de réponse a un bon de
commande

Forfait de 500 € HT par
mangquement

1 000 € HT par jour

Non-respect du délai global calendaire de retard

2025MAPAQ04_ Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun aux 2 lots
35/66



Nature de la
pénalité

Manquement pénalisé

Montant de la pénalité

Retard dans
I'exécution des
travaux

Retard sur les délais partiels (lot 2 uniqguement)

500 € HT par jour calendaire
de retard

Non-respect du délai fixé pour la levée des réserves

300 € HT par jour calendaire
de retard

Retard dans la remise de livrables et de documents
(techniques ou administratifs)

300 € HT par jour calendaire
de retard

Atteinte ala
sécurité et ala
s(reté des
chantiers

Absence ou insuffisance de signalisation horizontale ou
verticale, de protection, de nettoyage, aux abords du
chantier

500 € HT par jour calendaire
jusqu’a régularisation du
mangquement

Non-respect des dispositions relatives a I'accessibilité,
au maintien et a la sécurisation des circulations sur le
domaine public et privé

500 € HT par jour calendaire
jusqu’a régularisation du
manguement

® Intervention sur le domaine public ou occupation sans
arrété de voirie ou intervention sur le domaine privé
sans accord des propriétaires et/ou exploitants

® Non-respect des dispositions liées aux controles
d’accés

» Non-respect des dispositions relatives aux
équipements et moyens de secours (ressources
hydrauliques, détection incendie, alarme, alerte,
ventilation en sous-sol, moyens d’extinction, etc.)

» Non-respect des dispositions relatives au secours
d’urgence (soins infirmiers, secouristes, matériels de
premiers-secours, etc.)

® Non-respect des dispositions de sécurité relatives a
I'emploi des moyens de levage

e Ivresse sur chantier

2 000 € / manquement

Tout autre non-respect des prescriptions en matiére de
sécurité et sOreté des chantiers

1 000 € / manquement

Non-respect des obligations relatives aux salariés
détachés.

En cas de manquement a I'une des obligations
Iégislatives et réglementaires en vigueur relatives aux
salariés détachés par une entreprise non établie en
France, et notamment en cas de défaut de déclaration
d’un salarié en contravention avec les dispositions des
articles R. 8291-1 et suivants du code du travail, ou de
non-présentation de sa carte d’identification
professionnelle par un salarié qui y est tenu au titre de
I'article R. 8294-7 du méme code.

Les pénalités visées dans cet article sont appliquées a
compter de la constatation de l'infraction jusqu’a la
régularisation de la situation. A défaut de régularisation
de la situation dans les trente jours suivant le constat de
l'infraction, 'accord-cadre peut étre résilié sans
indemnité et aux torts exclusifs du Titulaire

20 000 € / infraction / jour
calendaire jusqu’a
régularisation du
manquement

Atteinte a
I’environnement

¢ Non-respect des dispositions relatives a la
protection de I'environnement, sans incidence
directe sur la faune, la flore ou les milieux
naturels

¢ Non-respect des regles de propreté, bonne tenue
des chantiers, nuisances sonores, ...

e Non-respect des regles de gestion des déchets
ou de gestion des déblais

2 000 € / manquement

Non-respect des dispositions relatives a la protection de
I'environnement, ayant entrainé une incidence directe
sur la faune, la flore et/ou les milieux naturels
(dissémination d’espéces invasives, pollution du milieu
naturel, destruction d’espéces de faune ou de flore

protégées, atteinte aux arbres d’intérét ...)

5 000 € / manquement
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Nature de la

pénalité Manquement pénalisé Montant de la pénalité
1000 € /dossier / jour
calendaire (pénalité
Tout retard dans la remise de dossiers complets (DOE) | cumulable avec la pénalité de

Non-respect des retard sur la remise de

obligations de document)

fin de chantier Retard dans la remise du projet de décompte final 500 € / jour calendaire
500 €/ jour calendaire /

Retard dans le délai de levée des réserves P p
réserve non levée

5.3.2. Pénalités pour non-respect de la situation fiscale — lutte contre le
travail dissimulé — code du travail

Pénalité pour non-respect de la Situation fiscale - lutte contre le travail dissimulé — code du travail

Les pénalités visées dans cet article sont appliquées a compter de la constatation de l'infraction jusqu’a la
régularisation de la situation. A défaut de régularisation de la situation dans les trente jours suivant le constat
de linfraction, I'accord-cadre pourra étre résilié sans indemnité et aux torts exclusifs du Titulaire.

Manquement Montant de la pénalité

En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations
prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires en
vigueur, notamment aux articles D8222-5 et suivants et D8254-2 500 €/ jour / document
du code du travail ou a défaut de production périodique desdits
justificatifs et attestations pour les sous-traitants directs et indirects

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire & ses
obligations au regard de la réglementation applicable a la lutte
contre le travail dissimulé

500 €/ jour jusqu’a la régularisation de
sa situation

5 000 €/ jour / déclaration ou déclaration
hors délai a I'inspection du travail est
encourue

5 000 €/ jour par omission de
déclaration ou déclaration hors délai a
l'inspection du travail

En cas de manquement a I'obligation édictée par l'article L 1262-4-
11. 2e alinéa du code du travail

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de
déclaration prévue a I'article L 1262-2-1 du code du travail

5.4.Retenues provisoires

Les retenues provisoires prévues a l'article 19.3 du CCAG-Travaux, relatives aux documents
a fournir aprés exécution par le Titulaire selon les conditions prévues a l'article 40 du méme
CCAG-Travaux, sont fixées a 0,5% du montant de I'accord-cadre. Les retenues provisoires
sont appliquées par catégorie de dossier (DOE). Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG-
Travaux, ces retenues provisoires se cumulent avec les pénalités afférentes de l'article 5.3 ci-
dessus.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1.Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix est laissé au titulaire mais est soumise a I'agrément du Maitre d’ouvrage ou son
représentant durant la période de préparation du chantier.
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Le choix des produits et matériaux utilisés sur le chantier est réalisé en intégrant autant que
possible leurs impacts environnementaux et sanitaires. Notamment, I'utilisation de matériaux
et équipements issus des filieres du réemploi, de la réutilisation et du recyclage est recherchée
et privilégiée en cohérence avec une démarche d’économie circulaire.

Plus généralement, la priorité est donnée aux matériaux locaux, peu émissifs, faciles
d’entretien, aux performances élevées en termes de maintenabilité et durabilité. Le recours a
des matieres premiéres issues de filieres certifiées est également favorisé.

Les matériaux et produits concernant les travaux du présent accord-cadre qui ne satisfont pas
aux conditions stipulées au CCTP seront refusés et devront étre immédiatement déposés,
enlevés, remplacés ou refaits par le titulaire qui ne pourra prétendre a la moindre indemnité.

Par dérogation au deuxieme alinéa de larticle 23.2 du CCAG-Travaux, toute demande
formulée par le Titulaire visant a faire reconnaitre I'équivalence visée a l'alinéa de ce méme
article du CCAG-Travaux doit étre présentée au Maitre d’ouvrage avec tous les documents

justificatifs dans les trente jours a compter du début de la période de préparation qui suit la
notification de l'ordre de service de démarrage des prestations.

6.2. Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les dispositions de I'article 24 du C.C.A.G. travaux sont applicables.

/. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX ET PRESTATIONS

Dans le cas d’'un marché conclu avec un groupement d’entreprises, c’est le mandataire qui
assure la coordination des travaux et prestations au sein du groupement.

Dans ce cas, la part de 'accord-cadre revenant & chaque entreprise du groupement integre le
colt des dépenses communes qui lui incombe selon une répartition organisée par les
entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas le Maitre d’ouvrage ne peut intervenir dans le réglement des différends entre
entreprises du groupement.

7.1.Période de préparation et programme d’exécution des travaux

La date de démarrage des prestations, valant démarrage de la période de préparation des
travaux, est notifiée au Titulaire dans le bon de commande correspondant.

Les documents a remettre dans le cadre du programme d’exécution des travaux sont précisés
au chapitre 6.4 du CCTP.
7.2.Etudes d’exécution

Les dispositions suivantes s'appliquent tant aux études d'exécution des ouvrages définitifs qu'a
celles des méthodes et des ouvrages provisoires.
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Conformément a l'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution des ouvrages, les notes
de calcul et les études de détail sont établis par le Titulaire, & partir des piéces contractuelles
et des documents directeurs transmis par le Maitre d’ouvrage ou son représentant.

Les études d’exécution des travaux (élaboration des plans, schémas, notes de calcul, etc.)
sont a la charge du Titulaire. Les notes de calcul, les plans d’exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le Titulaire et soumis au visa du Maitre
d’ouvrage ou son représentant. Une copie de ces documents sera également transmise au
coordonnateur SPS.

Le Titulaire déclare avoir parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques
sur la base desquelles il a élaboré son offre. II admet que I'ensemble des études
complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procede des études
d’exécution a sa charge.

Il déclare que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
gualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de retourner au Titulaire tout
document dont I'examen ne pourra étre conduit a son terme, en raison de l'absence de
documents justificatifs complémentaires indispensables.

7.3.Installation, organisation, hygiene, sécurité et protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers

7.3.1. Principes généraux

Les principes concernant la sécurité et la slreté des chantiers découlent par ordre de priorité
décroissante :
— des lois et reglements, dont le code du travail ;
— de la Charte et référentiels sécurité des chantiers, figurant en annexe 3 du CCAP ;
— du Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, établi
par le CSPS sur la base des documents précédents.

Le Titulaire s’engage a respecter et a faire respecter strictement la réglementation et les
prescriptions résultant des documents susmentionnés, y compris en cas de mise a jour
pendant I'exécution de I'accord-cadre.

Le Titulaire doit supporter toutes les sujétions pouvant résulter de ces prescriptions et ne peut
pas réclamer d’'indemnité pour les génes, retards, services et difficultés diverses qui en
résultent.

Le Titulaire prend toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter les accidents, tant
a I’égard du chantier et de ses travailleurs qu’a I'égard des tiers.

7.3.2. Dispositions particuliéres en cas d’inobservation des
prescriptions sur la sécurité

En cas d’inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants éventuels des prescriptions
concernant la sécurité, 'hygiéne du chantier et les mesures d’ordre et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le Maitre d’Ouvrage peut prendre aux frais du Titulaire
les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.
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En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

L’intervention des autorités compétentes de I'Entité adjudicatrice ne dégage pas la
responsabilité du Titulaire.

7.3.3. Installation de chantier
Les installations devront étre maintenues en état constant de propreté.

En fin de chantier, Le Titulaire enlévera tout élément ne faisant pas partie du projet et rendra
le site de chantier en parfait état. Les lieux doivent étre remis en état dans le délai prévu a
I'article 5.1 du présent C.C.A.P. pour le repliement des installations de chantier.

En fin d’occupation, le titulaire devra fournir les quitus du propriétaire et de I'exploitant.
7.3.4. Installations particuliéres réalisées par le titulaire

En dehors des stipulations du C.C.T.P., le Maitre d’ouvrage ne peut pas mettre a la disposition
du titulaire les emplacements, les locaux et installations tels que définis aux articles R 4533-1
a R 4533-5 du code du travail modifié par le décret 2008-244 du 7 mars 2008. Les prix de
I'accord-cadre sont réputés comprendre la mise a disposition, aux frais du titulaire, des autres
emplacements, locaux et installations mentionnés ci avant.

Ces installations sont réalisées par le titulaire, conformément aux dispositions du CCTP.

Le titulaire aura a sa charge toutes les démarches nécessaires pour l'obtention des
autorisations prévues par la législation en vigueur. Il fera son affaire des divers
approvisionnements (eau, énergie, télécommunications, etc.).

7.3.5. Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG travaux, il est précisé que la recherche, les
autorisations temporaires du domaine public ou privé et I'obtention des permissions de voirie
par les canalisations seront assurées par le titulaire pour le compte du Maitre d’ouvrage.

7.3.6. Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)

Avant tout commencement d’exécution des travaux, le Titulaire doit déposer les DICT auprés
des exploitants des ouvrages concernés. Une copie de la réponse des exploitants doit étre
transmise au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

Les opérations de marquage/piquetage sont effectuées par le Titulaire avant tout
commencement de travaux. Son codt est intégré a I'offre.

Le marquage/piquetage fera I'objet d'un compte-rendu contradictoire a la charge du Titulaire
en présence de la Maitrise d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre et sera accompagné d’un reportage
photographique.

Ce compte-rendu ainsi que I'ensemble des DT, DICT et résultats d’éventuels sondages
complémentaires doivent étre disponibles sur les sites pendant toute la durée du chantier.
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7.3.7. Garde du chantier - Acces au chantier

7.3.7.1- Garde du chantier

La responsabilité de la garde de 'ensemble des installations, est a la charge du titulaire jusqu’a
la réception des installations.

Les visites qui seront susceptibles d’étre organisées pendant le chantier par le Maitre
d’ouvrage ne transférent en rien cette garde qui reste juridiquement a la charge du titulaire.

En outre, le titulaire devra assumer la responsabilité de la garde des matériaux et matériels
mis a sa disposition par le Maitre d’ouvrage.

En dérogation a l'article 43.3 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable de la garde des
éléments précités méme lors d’'une mise a disposition temporaire de certains ouvrages.

7.3.7.2 - Acces au chantier

Le titulaire assure la gestion du chantier pendant la durée des travaux. Les chantiers doivent
étre maintenus clos pendant toute la durée des travaux.

Le Maitre d’'ouvrage se réserve le droit de circuler, ou de mandater toute personne de son
choix de circuler librement et a tout moment sur le chantier, seul(e) ou accompagné(e), et ce
dans le strict respect des régles de sécurité définies au présent accord-cadre.

Les prestations peuvent étre exécutées sur des sites dont la Société des grands projets n’est
pas nécessairement le propriétaire. Le cas échéant, le titulaire est tenu de répondre aux
dispositions d’accés qui pourront lui étre imposées au moment des investigations (délais,
regles de gestions des sites, modalités préalables aux interventions, accompagnement, etc.).

Le titulaire effectuera, en tant que de besoin, une ou plusieurs visites préparatoires sur le site
afin de prendre connaissance des conditions d’acceés, en présence du propriétaire ou de son
représentant. Le titulaire inclura cette visite dans ses co(ts de préparation ainsi que celui pour
'émission d’'un compte-rendu de chaque visite a l'attention du Maitre d’ouvrage et du
propriétaire ou de son représentant.

Lorsque cela apparait nécessaire, le Titulaire aura la charge de faire toutes les démarches
administratives et obtenir toutes les autorisations utiles pour son intervention. Il devra
notamment obtenir les arrétés relatifs a la circulation ou au stationnement. L’affichage et la
signalisation en amont de son intervention sont alors a sa charge.

Préalablement au démarrage des travaux, le Titulaire est réputé avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux accés aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution
des travaux a pied d'ouvrage ou son représentant, ainsi qu’a l'organisation et au
fonctionnement du chantier. Les modalités d’accés et d’occupation du site seront validées
aupres du (ou des) occupant(s), par le Titulaire.

7.3.7.3 - Conditions particulieres des sites des travaux

Les zones d’intervention peuvent se situer en contexte urbain trés fréquenté par le public, ou
dans des milieux naturels sensibles.
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Il est donc rappelé au titulaire que ses engins et son personnel évolueront sur ou a proximité
de parcelles publiques, de voiries publique et privative ou de milieux naturels sensibles. Dans
ce contexte, il conviendra de limiter au maximum les déplacements des engins et des hommes
sur les sites et de ne pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires a la réalisation
des prestations, définies lors de 'engagement des travaux.

Les éventuelles mesures de réparation a entreprendre a la suite de toute atteinte a ces usages,
modes d’occupation des sols ou biens publics, durant les travaux et la période de garantie,
seront & la charge du Titulaire en tort.

Il est précisé que, durant l'intervention du Titulaire, d'autres travaux pourront éventuellement
étre réalisés a proximite.

Il appartiendra au Titulaire de s'entendre avec les personnes exécutant ces autres travaux en
ce qui concerne la gestion de l'espace et notamment les installations de chantier, les
circulations, etc.

Le Titulaire veillera également a ce que les éventuels autres intervenants n'entrainent, de par
leurs travaux, aucune dégradation sur ses propres ouvrages ou les ouvrages existants qu'l
doit conserver. |l mettra en place toutes les protections nécessaires.

7.3.8. Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

7.3.9. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

7.3.10. Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution de l'accord-cadre. Par
dérogation a l'article 28.5 du CCAG-travaux, le registre de chantier sera tenu par le Titulaire
et visé régulierement par le représentant de la Maitrise d’ouvrage.

Dans ce registre seront consignés, chaque jour par le Titulaire :

e les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement de I'accord-cadre,
telles que notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution,
etc.

e les conditions atmosphériques constatées : a minima toute donnée permettant de
justifier une interruption de chantier ou des prestations particuliéres (vent, température,
précipitations, niveau des eauy, ...)

e |es résultats des essais et controles ;
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¢ lesincidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux

e les observations faites et les prescriptions imposées a I'entrepreneur (marche générale

du chantier, sécurité du personnel, ...)

les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations

les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel ;

la nature et le nombre d'engins en fonctionnement et en panne ;

les dispositions prises et les mesures effectuées par le Titulaire pour régler son matériel

et controler les réglages ;

o les réceptions de matériaux ;

o Le registre de suivi des déchets et déblais et les bordereaux de suivi.

A ce registre, sera joint en annexe chaque jour, un compte-rendu détaillé sur lequel seront
indiqués par poste de travail :

o |a durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux
effectués chaque jour

e un chapitre environnement contenant toutes les informations permettant au Maitre
d'ouvrage de suivre le bon déroulement du chantier vis-a-vis des enjeux
environnementaux et de suivre la mise en ceuvre et le respect du SOGED ; ce chapitre
environnement abordera également les éventuels incidents environnementaux et les
traitements apportés par le titulaire.

Le registre de chantier, signé par les représentants du Titulaire, est laissé en libre consultation.

Pourront étre annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le registre (photographies, résultats d'essais, proces-verbaux de constat,
mise a jour des documents et procédures d’exécution ...). Seront annexés chaque semaine,
le planning prévisionnel de I'entrepreneur pour les travaux de la semaine suivante.

7.3.11. Sécurité du chantier

Chaque titulaire prend sur le chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter
des accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les
réglements et consignes de lautorité compétente. Chaque titulaire et ses sous-traitants
éventuels établiront leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)
avant toute intervention sur le chantier, conformément aux dispositions du C.C.T.P.

Le Maitre d’'ouvrage pourra en cas d'urgence, et a la suite d'une injonction faite au titulaire
restée sans effet, prendre d'office, aux frais et risque de celui-ci, les mesures nécessaires pour
assurer le respect les conditions mentionnées ci-dessus.

En cas d’inobservation par le titulaire ou ses sous-traitants éventuels des prescriptions
concernant la sécurité, I'hnygiéne du chantier et les mesures d’ordre et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, I'entité adjudicatrice peut prendre aux frais du titulaire les
mesures nécessaires apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou du pouvoir adjudicateur ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.
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7.3.12. Protection contre l'incendie

Le titulaire de l'accord-cadre devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les
mesures de protection contre |'incendie comportant :
- la présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,
- l'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de
travail I'extinction des feux et le contrdle des mesures de sécurité.

7.4.Réunions et visites de chantier

Des réunions et visites de chantier pourront étre organisées régulierement par le Maitre
d’ouvrage et/ou son représentant durant les périodes de travaux. Les sujets suivants pourront
notamment étre abordés :

- Avancement / planning de l'entreprise ;

- Points de contréle et points d'arrét ;

- Difficultés de chantier / non-conformités.

Le titulaire prend les dispositions pour assister a I'ensemble de ces réunions et visites de
chantier.

Chaque réunion et visite donne lieu a I'élaboration d’'un compte rendu réalisé par le
représentant de la Maitrise d’ouvrage, et visé par le titulaire. A défaut du visa du titulaire dans
un délai de 5 jours a compter de sa réception, le compte rendu est réputé accepté sans
réserve.

7.5.Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Le Titulaire prendra toutes mesures pour protéger les personnes et les biens pendant toute la
durée des travaux (apreés avoir, bien entendu, obtenu les autorisations éventuellement
nécessaires aupres des tiers, parties prenantes et collectivités concernés).

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique ainsi que les
déviations d'itinéraire, est réalisée par le titulaire sous le contréle du Maitre d’ouvrage ou de
son représentant.

Le Titulaire devra mettre a disposition tout le matériel nécessaire a la signalisation temporaire
(fluviale, routiére et piétonne), a la cléture de I'emprise des travaux (y compris la zone de
travaux fluviale le cas échéant) et des zones de dépdt de matériaux ou engins, notamment
aux abords des voiries publiques permettant 'accés au chantier ainsi que sur les sites mémes
des travaux (mise en place de panneaux « Chantier interdit au public », etc.). Les clétures de
chantier seront soumises a I'agrément du Maitre d’ouvrage ou son représentant. Les clotures
seront implantées en limite d'emprises de la zone d’installation de chantier.

La signalisation doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéele
différente de celle prévue a l'origine. Les dispositifs de balisage et de signalisation des
chantiers requis seront établis en concertation avec les collectivités, leurs gestionnaires
délégués et le Maitre d’ouvrage.
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7.6.Circulation sur les voies publiques et privées
7.6.1. Prescriptions générales

Les prix de l'accord-cadre sont réputés tenir compte des contraintes générées par les
prescriptions décrites ci-aprés en matiére de circulation et en particulier des allongements de
parcours éventuels consécutifs au respect de ces regles. Le titulaire ne pourra donc s’en
prévaloir pour prétendre a une rémunération supplémentaire ou motiver une quelconque
demande d’indemnité complémentaire en fin de chantier.

7.6.2. Itinéraires d’acces et de transport

Les itinéraires d’accés possibles au chantier sont réalisés au travers des voies situées aux
abords du projet.

Ces itinéraires devront tenir compte de toutes les dispositions du code de la route et des
arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes (par exemple limitation de charge,
périodes interdites). L’entrepreneur a a sa charge la vérification de la faisabilité des itinéraires
choisis.

Le mandataire sera responsable du respect de ces itinéraires par 'ensemble des co-traitants
et sous-traitants du groupement.

Le titulaire devra informer ses éventuels fournisseurs et ses sous-traitants des itinéraires
imposés ; il est responsable du respect de ces itinéraires par ceux-ci.

Le titulaire devra en outre veiller a ce que les itinéraires ne présentent pas de restriction en
fonction des engins et des éléments qu’il souhaite faire circuler sur ces itinéraires. A ce titre, il
prend en charge I'ensemble des sujétions et contraintes a sa charge.

7.7.Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. travaux, la réparation des dégradations causées
par les circulations ou transports a I'occasion des travaux du titulaire seront supportées
intégralement par l'entreprise.

En outre, le titulaire supportera seul et dans leur intégralité, toutes les réparations s’avérant
nécessaires du fait de l'utilisation d’un itinéraire.

Il en est de méme pour les réparations rendues nécessaires par la négligence de
I'entrepreneur, le non-respect du code de la route, des arrétés ou décision des gestionnaires
et plus largement lorsqu’il ne se conforme pas entierement aux stipulations du présent accord-
cadre.

Il devra respecter les périodes d’interdictions et les limitations de charge ou de vitesse.
7.8.Nettoyage des voies publiques
Le titulaire et ses éventuels sous-traitants prendront toutes précautions pour éviter les chutes

de matériaux sur les voies publiques empruntées par leurs véhicules et leurs engins pour
accéder aux zones de chantier.

2025MAPAQ04_ Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun aux 2 lots
45/66



Le titulaire effectuera pendant toute la durée du chantier, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies circulées soient en parfait état de propreté. A défaut il
sera fait application des mesures d’exécution aux frais et risques du titulaire.

7.9.Sujétions résultant du voisinage de chantiers de travaux étrangers a
I’entreprise

Les sujétions de toute nature et les retards qui pourraient résulter de la présence et du maintien
en service des canalisations, cables, conduites, etc. de toute nature, ainsi que les chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ne donneront lieu a
aucune indemnité ni plus-value.

De méme les sujétions de toute nature et retard qui pourraient découler de chantiers voisins
au site ne donneront lieu a aucune indemnité ni plus-value.

7.10. Détérioration ou vol

En cas de détérioration ou vol, le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception,
méme s'ils sont utilisés provisoirement pendant le chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de facon a ne pas retarder la bonne marche
des travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances,
entreprises, etc.

7.11. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail,
lutte contre le travail dissimulé

7.11.1. Mesures d’ordre social

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur
au moment de I'exécution de I'accord-cadre.

7.11.2. Application de la réglementation du travail, lutte contre le
travail dissimulé et salariés détachés temporairement

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
réglementation du travail, a la lutte contre le travail dissimulé et la lutte contre le recours a
I'emploi de salariés étrangers sans titre, ainsi qu’a la réglementation relative au détachement
temporaire de salariés.

Application de la |éqgislation du travail, des dispositifs de lutte contre le travail dissimulé et de lutte contre
le recours a I’emploi de salariés étrangers sans titre

1. Le Titulaire est tenu de faire respecter les droits des salariés de ses sous-traitants,
notamment en application des articles L.3245-2 (salaire minimum), L.4231-1 (hébergement
collectif), L.8222-1 et L.8222-5 (travail dissimulé), L.8251-1 et suivants et L.8254-2-1
(autorisation d’exercice d’'une activité salariée en France), et L.8281-1 (libertés individuelles,
discriminations & al.) du code du travail.

2. Le Titulaire s'engage a réaliser les travaux avec des salariés régulierement employés au
regard des articles L.1221-10, L.1221-12 et L.1221-15 (obligation de déclaration), L.3243-1 et
suivants (bulletin de paie), L.5221-8 et L.5221-9 (autorisation d’exercice d’une activité salariée
en France) du code du travail.
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3. Le Titulaire est tenu de remettre au Maitre d’ouvrage les justificatifs et attestations prévus
notamment aux articles D.8222-5 et suivants et D.8254-2 et suivants du code du travail et de
respecter les échéances périodiques de remise. Il est également tenu de produire, dans les
mémes conditions, ces justificatifs et attestations prouvant la régularité de la situation des
sous-traitants directs et indirects.

4. Le Titulaire est tenu de s’acquitter des formalités relatives a la déclaration de I'activité de
I'entreprise et la déclaration des salariés de I'entreprise mentionnées aux articles L. 8221-3 a
L. 8221-5 du code du travail.

5. Il est rappelé que le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est
tenu de respecter les dispositions de l'article 31.5 du CCAG-Travaux ci-aprés littéralement
rapportées :

« 31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire
porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31.5.2. Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir
un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du Maitre d’ouvrage et de toute
autre autorité compétente. Le représentant de I'Entité adjudicatrice peut en solliciter la
production a tout moment.

31.5.4. Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée
de l'accord-cadre. »

6. Le Titulaire applique le dispositif d’identification professionnelle prévu par les articles L.8291
1 et R.8291-1 et suivants du code du travail. Ce dispositif s’applique a 'ensemble des salariés,
y compris les salariés détachés.

Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : obligations du Titulaire non
établi en France gui détache des salariés

1. Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 1262-2-1, R. 1263-2-1,
R.1263-3 et R. 1263-4-1 du code du travall, le Titulaire adresse a l'inspection du travail du lieu
ou débute la prestation (unité départementale de la DIRECCTE), préalablement au
détachement, la déclaration de détachement et copie du document en francais désignant le
représentant de I'entreprise sur le territoire national.

2. Pour l'application de I'article R. 1263-12 du code du travail et de l'article L. 114-15-1 du code
de la sécurité sociale, le Titulaire remet au Maitre d’ouvrage, avant le début de chaque
détachement d’un ou de plusieurs salariés :

- une copie de la déclaration de détachement et une copie du document désignant le
représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 ;

- le formulaire concernant la Iégislation de sécurité sociale applicable prévu par les reglements
européens (formulaire « Al ») et les conventions internationales en vigueur portant sur la
coordination des systémes de sécurité sociale.

3. Sauf difficulté majeure justifiée, le Titulaire informe le Maitre d’'ouvrage de la date d'un
détachement au plus tard dix jours calendaires avant celui-ci.

4. Le Titulaire s’assure que ses travailleurs détachés tiennent a la disposition des agents
mentionnés a l'article L. 8271-1-2 du code du travail sur le lieu d’exécution du travail le
formulaire précité concernant la Iégislation de sécurité sociale.

A défaut, cette obligation de tenir a disposition des agents susvisés sur le lieu d’exécution du
travail le formulaire précité pour les salariés détachés lui incombe, directement ou par
I'intermédiaire de son représentant en France.

5. En cas d’accident du travail dont est victime un salarié détaché dont il est 'employeur, le
Titulaire procéde a la déclaration visée a l'article L.1262-4-4 du code du travail dans les
conditions fixées par l'article R.1262-2 du code du travail.
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La preuve de 'accomplissement de cette formalité consiste en la remise au Maitre d’ouvrage
de la copie de la déclaration précitée transmise a l'inspection du travail du lieu ou s'est produit
I'accident comportant la preuve de I'envoi.

6. Conformément a l'article L.1263-7 du code du travail, le Titulaire doit conserver sur le lieu
de réalisation de la prestation les documents traduits en langue francaise permettant de vérifier
le respect des dispositions relatives au détachement de ses salariés.

Il conserve les déclarations de détachement ainsi que I'ensemble des documents visés a
I'article R.1263-1 du code du travail.

7. Conformément a larticle L. 8291-1 du code du travail, le Titulaire remet aux salariés
détachés le document d’information visé a l'article R. 8294-8 du méme code.

Le Titulaire procéde par voie d’affichage sur les lieux de travail des informations sur la
réglementation applicable aux salariés détachés dans les matiéres visées a l'article D.1263-
21 du code du travail, a savoir : durée du travail, salaire minimum, hébergement, prévention
des chutes de hauteur, équipements individuels obligatoires, existence d’un droit de retrait.
Les affiches précisent les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits dans
les matiéres du droit du travail susvisées. Elles sont traduites dans I'une des langues officielles
parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier. Elles
sont facilement accessibles et placées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139
du code du travail et tenues dans un bon état de lisibilité.

Obligations du Titulaire en raison de ses sous-traitants et des entreprises exercant une activité de travail
temporaire avec laquelle il ou un de ses sous-traitants directs ou indirects a contracté

1. Le Titulaire s’engage a informer le Maitre d’ouvrage de la date du détachement de chacun
des salariés de chacun de ses sous-traitants directs ou indirects ou de chaque entreprise de
travail temporaire avec laquelle il ou un de ses sous-traitants directs ou indirects a contracté,
au plus tard dix jours calendaires avant ledit détachement.

Le Titulaire se porte fort du respect de I'obligation visée a I'article L. 1263-7 du code du travalil
par chacun de ses sous-traitants directs ou indirects, et chaque entreprise exercant une
activité de travail temporaire avec laquelle il ou un de ses sous-traitants directs ou indirects a
contracté qui détache des salariés et qui ont obligation de conserver les déclarations de
détachement ainsi que I'ensemble des documents visés a I'article R. 1263-1 du code du travalil
sur le lieu de travail du salarié détaché, en vue notamment de leur présentation a l'inspection
du travail.

2. Le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’ouvrage, avant le début de chaque détachement,
la preuve par écrit que :

- chacun des sous-traitants directs ou indirects qu’il présente a l'acceptation du Maitre
d’'ouvrage ou acceptés par lui et qui détache des salariés,

- chague entreprise exercant une activité de travail temporaire avec laquelle il ou un de ses
sous-traitants directs ou indirects a contracté et qui détache des salariés,

Se sont acquittés de I'obligation mentionnée au |. de l'article L.1262-2-1 du code du travail.
Cette preuve consiste en la remise obligatoire, au Maitre d’ouvrage, d’'une copie de la
déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a l'article R. 1263
4-1 du code du travail.

A défaut de remise de ces documents par chacun de ses sous-traitants directs ou indirects ou
chaque entreprise exercant une activité de travail temporaire avec laquelle il a contracté, le
Titulaire, conformément au 2e alinéa du I. de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, adresse
dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, a l'inspection du travail du lieu
ou débute la prestation, une déclaration conforme a l'article R.1263-14 du code du travail.

3. L’absence de production de la déclaration de détachement peut constituer un motif de non-
acceptation du sous-traitant.

4. Le Titulaire remet au Maitre d’ouvrage copie de la déclaration effectuée au titre de I'alinéa
2 du | de l'article L.1262-4-1 du code du travail afin de prouver la réalisation de I'obligation
précitée.
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5. Le Titulaire communique au Maitre d’ouvrage, avant le début du détachement, le formulaire
concernant la Iégislation de sécurité sociale applicable prévu par les réglements européens
(formulaire « Al ») et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination
des systéemes de sécurité sociale lors de chaque détachement des salariés de ses sous-
traitants directs ou indirects et des salariés des entreprises de travail temporaire avec
lesquelles il ou un de ses sous-traitants directs ou indirects a contracté, afin que soit remplie
I'obligation visée a l'article L.114-15-1 du code de sécurité sociale.

6. Le Titulaire s’assure que les travailleurs détachés de chacun de ses sous-traitants directs
ou indirects et les travailleurs détachés des entreprises de travail temporaire avec lesquelles
il ou chacun de ses sous-traitants directs ou indirects a contracté tiennent a la disposition des
agents mentionnés a l'article L.8271-1-2 du code du travail sur le lieu d’exécution du travail le
formulaire précité concernant la Iégislation de sécurité sociale.

A défaut, cette obligation de tenir a disposition des agents susvisés sur le lieu d’exécution du
travail le formulaire précité pour les salariés détachés incombe a I'employeur des travailleurs
détachés, directement ou par l'intermédiaire de son représentant en France, ou au donneur
d’ordre direct qui a contracté avec le prestataire qui détache des travailleurs.

7. Dans tous les cas, le Titulaire se porte fort de I'application des dispositions susvisées pour
les salariés détachés de ses sous-traitants directs ou indirects, et des entreprises exergant
une activité de travail temporaire avec laquelle il ou un de ses sous-traitants directs ou indirects
a contracté.

8. En cas d’accident du travail dont est victime un salarié détaché d’'un sous-traitant direct ou
d’'une entreprise de travail temporaire avec laquelle il a contracté, le Titulaire procéde a la
déclaration visée a l'article L.1262-4-4 du code du travail dans les conditions fixées par I'article
R.1262-2 du code du travail.

7.12. Responsabilité du titulaire en cas de pollution

L'attention du Titulaire est attirée sur la nécessité d'un trés strict contréle des risques de
pollution de I'environnement et tout particulierement des eaux de la Seine ou de la Marne
(hydrocarbures, huiles, graisses, laitances de ciment, produits d'injection, matiéres en
suspension).

En cas de pollution accidentelle du chantier, du cours d’eau, des eaux prélevées et dérivées
par les infrastructures existantes et des terrains situés a proximité, le Titulaire supportera
toutes les conséquences juridiques et financiéres de ces effets.

En particulier, en cas de pollution accidentelle par hydrocarbures ou de tout autre produit
dangereux pour l'environnement, le Titulaire devra prévenir immédiatement le Maitre
d'ouvrage ou son représentant par oral (téléphone) puis par écrit (mail) en expliquant
I'historique du déroulement de I'accident, les quantités déversées, I'impact environnemental,
les mesures correctives, etc.

Les modalités d'alerte devront étre précisées dans le PAE du Titulaire (cf. procédures
d’intervention en cas de pollution accidentelle) et affichées de maniére claire et visible dans le
bureau de chantier et sur les panneaux d'affichage extérieurs aux bungalows de chantier.

Le Titulaire prendra alors toutes les dispositions techniques pour confiner (barrage flottant anti-
pollution, produits absorbants, etc.), collecter puis acheminer les substances polluantes (y
compris les matériaux conta contrble extérieur au Titulaire minés) vers un centre de traitement
adapté.
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8. CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES TRAVAUX

8.1.Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
8.1.1. Essais du titulaire

Les essais et controles d’ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés sur le chantier par le titulaire.

Les dispositions de 'alinéa 4 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais et contréles.

8.1.2. Essais a la demande du Maitre d’ouvrage

En complément de l'article 38 du C.C.A.G, il est précisé que les essais et contrbles que le
Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer en sus de ceux définis par I'accord-
cadre, seront remunérés par le Maitre d’ouvrage sur présentation des factures justifiant les
frais engagés.

8.1.3. Contréles spécifiques au lot 2 du présent accord-cadre
Ce chapitre s’applique uniquement au lot 2 du présent accord-cadre.

Les essais nécessaires a la bonne réalisation et au contrble de la qualité des travaux du lot 2
incluent les contréles suivants :

Contrdles topographiques
Le titulaire doit les levés topographiques suivants pour contrble sur plan :

- excavation terminée avant pose du géotextile en coco : contrble du fond de fouille et
prise en compte du volume, compte tenu de I'éventuelle apparition du rideau d’ancrage
des tirants,

- excavation terminée avec géotextile et avant ouverture du rideau de palplanches :
contréle du volume réel de I'excavation, contréle des pentes de berges.

Campagnes d’essais sur les terrassements
Le titulaire doit réaliser des analyses de la qualité des matériaux et de la dalle découpée, et
des analyses de sols.

Le tableau ci-dessous récapitule les contrbles d'exécution demandés dans le cadre de
'accord-cadre :

Travaux Partje, Contrble Périodicité Normt_e Valegrs
controlée produit seuils
Identification des Sols en place :
sols nature et identification GTR |1/ sol rencontré | NFP 11-300 |-
caractéristiques
Fond de fouille | Topo - - +/-2cm
Excavation
Eente des Topo - - +/-2cm
erges
Déblais Matériaux Qualité physico | 1 /500 s i Compatible
chimique ISDI
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Travaux PartAle, Contrble Périodicité Normg Valegrs
controlée produit seuils
. Qualité physico 3 Compatible
Matériaux chimique 1/500 m ISDND
. . | Qualité physico 3 Compatible
Dalle découpée chimique 1/100 m ISDND
+/-1lcmen
; Ensemble du ' nivellement
Piguetage . Topo 1/ profil
quetag projet p P +/- 2 cm en
plan

Campagne d’essais sur les travaux de palplanches

Pour chaque élément de palplanches, le titulaire remet au maitre d’'ouvrage et son bureau
d’études représentant un compte-rendu de chantier, conforme a l'article « compte-rendu » de
la norme NF EN 12063. Les compte-rendu seront objet d’un dépouillement et analyse.

8.2.Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire doit remettre au Maitre d’ouvrage ou son représentant un dossier complet
comprenant les plans, les dessins et les notes de calculs conformes a I'exécution.

Les dispositions de l'article 40 du CCAG de Travaux sont complétées comme suit : le chargé
de la qualité du Titulaire doit remettre au Maitre d’ouvrage ou son représentant le dossier de
récolement aprés en avoir visé chaque piéce.

La réception des travaux est subordonnée a la remise et a I'acceptation du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) par le Maitre d’ouvrage ou son représentant.

Présentation :
Le type de conditionnement, la couleur du dossier, etc. seront précisés par le Maitre d’ouvrage
ou son représentant.

Le dossier disposera d'un sommaire ou d'une liste de piéces. Le titulaire devra se baser sur
les exigences MOA indiquées dans le document DOE Sommaires de référence, référencé
DPMO_02_EXE_CDR_000516 pour la fourniture de son DOE. Le sommaire du titulaire devra
étre transposé en dossier de classement dans la GED tpPLM et ce dossier devra étre validé
par le maitre d’ceuvre lorsque le DOE sera finalisé.

Tous les documents du DOE devront étre conformes a I'exécution ou validé.

Tous les documents et les dispositifs de classement seront munis d'une cartouche, renseigné
par un titre et un numeéro de piéce. Les écritures manuscrites sont interdites sur les cartouches
et le sommaire. La présentation doit étre la méme pour tous les documents (présentation des
cartouches, police d’écriture, etc.).

Plans :
Le Titulaire remettra au Maitre d’'ouvrage ou son représentant un dossier de plans :
- 1 original en couleur, reproductible, au format initial, placé dans un tube étiqueté,
- deux exemplaires en couleur pliés du format initial,
- les fichiers au(x) format(s) approprié(s) (SIG, .dwg, ...
adaptées.

) et PDF avec légendes
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Notes de calculs, documents d'exécution, de contréle :

Le Titulaire remettra au Maitre d’ouvrage ou son représentant ces documents sous forme
numérique dans un support comprenant 'ensemble des fichiers correspondants au format
Word, Excel, .PDF, et autre.

Support informatique :

Le Titulaire remettra les supports informatiques des plans, documents d’exécution et notes de
calculs dans des formats compatibles avec les logiciels du Maitre d'ouvrage ou son
représentant (format .dwg, Word, Excel et en format .PDF, ainsi que les fichiers de données
des calculs automatiques).

Contenu :
D'une facon générale, les fiches d'agrément, d'homologation et notices techniques relatives
aux matériaux employés font partie du DOE.

Une synthése claire de qui a fait quoi sur le chantier est a remettre dans le DOE.

Cette notice doit décrire la prestation de chaque intervenant et préciser ses coordonnées
(adresse, téléphone, fax, malil, etc.), y compris pour les sous- traitants.

8.3.Réception
Cet article déroge a l'article 41 du CCAG Travaux.

La réception est prononcée par le Maitre d’ouvrage a l'issue de la réalisation des prestations
de chaque bon de commande.

La réception comprend les opérations préalables a la réception.
Le titulaire avise le Maitre d’ouvrage ou son représentant de la date a laquelle il estime que
les travaux ont été achevés ou le seront.

Le titulaire est alors convoqué pour prononcer la réception des travaux dans un délai de 15
jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée
dans l'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure.

Cette réception comporte, en tant que de besoin, les opérations suivantes :

o lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
o les épreuves éventuellement prévues par I'accord-cadre ;
o la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus a I'accord-cadre ;

o la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

o la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfagons ;

o la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et lieux ;

o les constatations relatives a 'achevement des travaux ;

o Laremise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) conformes aux travaux réalisés
dans le respect des délais indiqués dans le CCTP.
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La réception est alors prononcée sur le champ avec ou sans réserve, et a ce titre fait I'objet
d’un procés-verbal signé par le titulaire et le Maitre d’ouvrage ou son représentant.

S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour 'achévement des travaux. La décision
ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du proces-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le Maitre d’ouvrage ou son le représentant.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononceée sous réserve de leur réparation.

Jusqu'a la date effective de réception des opérations, sauf décision du Maitre d’ouvrage ou
son représentant, le Titulaire sera entierement responsable de la conservation de ses
ouvrages et devra prendre toutes les précautions pour en assurer le maintien. De ce fait, le
Titulaire devra prévoir la remise en état de toute dégradation qui se produirait jusqu’a la
réception, y compris en cas d’inondation des ouvrages.

La prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage a lieu dés leur réception.

8.4.Garanties
8.4.1. Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un (1) an, & compter de la date d’effet de
la réception des travaux pour chaque site.

Par conséquent le titulaire est tenu durant cette année a une obligation dite « de parfait
achévement », au titre de laquelle il doit :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux
articles 41.5 et 41.6 du CCAG ;

- Remédier a tous désordres signalés par le Maitre d’'ouvrage ou son représentant, de
telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés
correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux de confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité
serait apparue a lissue des épreuves effectuées conformément aux stipulations
prévues par les documents particuliers de I'accord-cadre ;

- Remettre au maitre d’ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans
les conditions précisées a l'article 8.2 du présent CCAP.

En complément de l'article 44.1 du CCAG-Travaux, et par dérogation a 'article 42.3 du CCAG-
Travauy, il est précisé que 'ensemble des délais de garantie des ouvrages, parties d’ouvrage,
matériels et équipements qui font I'objet d’'un délai partiel courent a compter de la date d’effet
de la réception des prestations objet du délai global de I'accord-cadre. Les conséquences
financiéres de cette contrainte sont incluses dans les prix de I'accord-cadre.

Si pendant la période de garantie, le besoin de procéder a quelque réparation que ce soit est
signalé au titulaire, celui-ci devra commencer les travaux nécessaires dans le délai maximum
de 15 jours, a compter de la notification de I'ordre de service.

La garantie de parfait achévement ne couvre pas les détériorations di aux effets de 'usage
ou de 'usure normale de 'ouvrage.

En complément de l'article 44.2 du CCAG-Travauy, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de
garantie, si le Titulaire n'a pas remédié aux imperfections, malfacons et aux absences

2025MAPAQ04_ Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun aux 2 lots
53/66



d’exécution notées en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en
cause peut étre prolongé par décision du Maitre d’ouvrage jusqu'a I'exécution compléte des
prestations, que celles-ci soient assurées par le Titulaire ou qu'elles le soient d'office
conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG-Travaux.

8.4.2. Garantie décennale
Une garantie décennale est exigée pour 'ensemble des travaux des lots 1 et lot 2.

Cette garantie est également due dans les conditions prévues aux articles 1792 et suivants du
Code Civil qui précise :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou
I'acquéreur de I'ouvrage, des dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent
la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent
d'une cause étrangére. »

8.4.3. Garantie de reprise des végétaux

Le titulaire est tenu de garantir le parfait développement des végétaux plantés ou semés,
durant la période de garantie végétale. Il est précisé que cette garantie démarre au plus tot a
la date de réception de I'ensemble des travaux, sinon a la date de réception des travaux de
végétalisation si celle-ci est dissociée et plus tardive que la précédente.

La premiére année de garantie ne sera décomptée qu'a l'issue de la deuxiéme saison
végétative passée en terre.

Pour le lot 1 : la période de garantie est de 3 ans.
Pour le lot 2 : la période de garantie est de 1 an.

La garantie couvre I'ensemble des végétaux plantés ou semés sur le site pendant les travaux.
La garantie comprend :
- L'arrachage et I'enlevement des végétaux morts a titre gratuit,
- Le remplacement des végétaux a titre gratuit avant le 30 novembre de I'année suivant
les constats de reprise, respectant les normes et prescriptions initiales,
- Le remplacement de chaque végétal mort ou présentant un défaut de feuillaison
évident, téte non feuillée ou bois mort trop important, qui aprés la taille de celui-ci, fait
gue le végétal ne correspondant plus a sa catégorie.

Les éventuels végétaux a remplacer sont définis sur la base d’un constat réalisé par le Maitre
d’ouvrage ou son représentant, et en présence du titulaire de I'accord-cadre pour chaque
année durant le délai de garantie.

Un taux de reprise global supérieure ou égale a 90 % est fixé dans le cadre de I'accord-cadre.
Si ce taux de reprise n’est pas atteint, la totalité des végétaux morts ou non-conformes est
remplacée par I'entreprise avant le 31 décembre de I'année civile durant laquelle a été
effectuée le constat. Le remplacement des végétaux intervient pendant la période de repos
végétatif de 'année de garantie.
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La détermination des quantités nécessaires étant fonction des conditions climatiques, il
appartiendra au Titulaire d’en faire les bonnes estimations pour chaque catégorie de végétaux.

Le Titulaire doit assurer 'arrosage nécessaire a la reprise et a la pousse correcte des
végétaux. Il sera exigé des arrosages conséquents les deux premiéres semaines. Le Titulaire
restaurera, si besoin, les enherbements.

A noter que l'utilisation de désherbants et autres produits phytosanitaires est proscrite sur les
abords de cours d’eau : un entretien mécanique des parties paysageéres et accotements (tonte,
broyage, fauchage, débroussaillage, élagage...) doit étre pratiqué. En effet, les produits
phytosanitaires tels que les herbicides ou limiteurs de croissance, lorsqu’ils sont utilisés
régulierement, peuvent étre lessivés et entrainés vers les milieux aquatiques

8.4.4. Précisions sur les fournitures

Chaque fourniture dispose de garanties fournisseurs plus ou moins longues.
Le Titulaire est tenu de remplacer a ses frais toute fourniture défaillante en cours de chantier.

La non-conformité d’'une fourniture, engendrant une non-admission du Maitre d’ouvrage, ne
reléeve pas de dispositions de garantie. Pour rappel, le Titulaire est tenu de présenter des
fournitures conformes aux dispositions de l'accord-cadre, certaines devant en plus étre
agréées par le Maitre d’ouvrage.

9. RESPONSABILITES ET ASSURANCE

9.1.Responsabilités

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et les responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

Le titulaire déclare étre couvert en matiére de dommages pouvant étre causés aux tiers et au
Maitre d’ouvrage par une assurance de responsabilité aussi bien pendant les travaux qu'apres
la réception des ouvrages et/ou équipements.

Il continuera méme apres réception a garantir le Maitre d’ouvrage des recours pouvant étre
exercés contre lui par les tiers victimes de dommages du fait ou a 'occasion de I'exécution de
travaux.

Les primes d'assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par I'entrepreneur en
matiére de responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans I'offre
de l'entrepreneur et restent a la charge de ce dernier.

9.2.Assurances
9.2.1. Responsabilité civile professionnelle (RC)

Le Titulaire est responsable de tous les dommages résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d'études, durant les travaux ou apres I'achevement de ceux-ci.

La réception partielle ou totale des ouvrages est sans préjudice des obligations et
responsabilités du Titulaire en cas de dommages aux tiers survenant aprées 'achévement des
travaux.
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Le Titulaire doit justifier de la souscription d’'une police de Responsabilité civile en vigueur a
'époque des travaux et/ou de sa mission.

Cette police a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber au titre des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs
ou non, causés aux tiers, y compris au Maitre d’ouvrage, de son fait ou de celui de ses sous-
traitants du fait de I'exécution de I'accord-cadre.

Montants minimum requis

1. La police d’assurance de Responsabilité civile doit comporter, pour le Titulaire, au minimum,
une garantie a concurrence des montants ci-apres :

- Responsabilité civile avant livraison/réception :

o 10000 000 € par sinistre tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels) dont :
= Dommages matériels et immatériels consécutifs : 5 000 000 €
= Dommages immatériels non consécutifs : 3 000 000 €

- Responsabilité civile aprés livraison/réception :

o 10000 000 € par an tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels) dont :
= Dommages matériels et immatériels consécutifs : 5 000 000 €
= Dommages immatériels non consécutifs : 3 000 000 €

- RC Atteinte a 'Environnement : 3 000 000 € par an

2. En cas de groupement conjoint, cette exigence minimum s’entend par membre du
groupement.

En cas de groupement solidaire, le groupement peut justifier d’'une police de groupement.
Cette police de groupement doit permettre le respect par le groupement des niveaux de
couverture précités par sinistre.

3. Si le Titulaire a souscrit habituellement des montants de garanties supérieurs, il sS’engage a
les conserver pour 'accord-cadre et a communiquer les attestations d’assurances comportant
ces montants dans leur intégralité.

4. Le Maitre d’ouvrage ayant souscrit une garantie Risques chantier (RC) 1ere ligne au titre
d’'une extension de la police Tous risques chantier (TRC), les assurances ci-dessus
interviendront en complément de limites ou de conditions de cette garantie.

Attestation d’assurance

1. Le Titulaire doit étre en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’'assurance le couvrant
pour ses responsabilités.

Le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’ouvrage, a la notification de I'accord-cadre puis
chaque année pendant toute la durée des travaux et ce avant le 1er février de 'année en
cours, une attestation d’assurance de sa compagnie d’assurance, ou de toute personne
habilitée, indiquant que la police ci-dessus est en vigueur au titre de I'exercice et que les
primes y afférentes sont dment réglées.

2. Cette attestation d’assurance doit préciser l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de la (ou des) police(s), le montant des capitaux garantis par catégorie
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de risque, le montant des franchises et I'acceptation de couvrir le Titulaire au titre de I'accord-
cadre (a désigner dans I'attestation).

3. L’attestation d’assurance du sous-traitant est a remettre a premiére demande et dans les
mémes formes et conditions que celles indiquées ci-avant.

9.2.2. Responsabilité civile décennale ouvrage soumis

1. Pour les travaux soumis a l'obligation d’assurance de Responsabilité civile décennale,
édictée par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, le Titulaire s’engage a
produire une attestation d’assurance émanant d’'une société d’assurances, se conformant aux
exigences et modalités ci-apres.

2. Les montants assurés sont au minimum de :

- entreprises de démolition, gros ceuvre, fondations, magonnerie, clos couvert, étanchéité,
corps d’état techniques : 10 000 000 € par sinistre.

- corps d’état secondaires : 6 000 000 € par sinistre.

- en cas d’entreprise générale (tous corps d’état) : 15 000 000 € par sinistre.

3. En cas de groupement conjoint, cette exigence minimum s’entend par membre du
groupement.

En cas de groupement solidaire, le groupement peut justifier d’'une police de groupement.
Cette police de groupement doit permettre le respect par le groupement des niveaux de
couverture précités par sinistre.

Dés la phase de candidature, le Titulaire s’engage a produire soit une attestation si cela est
possible, soit une lettre d’intention d’un assureur de couvrir le Titulaire dans les conditions
requises, et au plus tard, a la date de démarrage des travaux.

Le Titulaire s‘engage a produire une attestation définitive portant également les mentions
suivantes :

- l'identité de la Compagnie ou de la Mutuelle d’Assurance ;

- les numéros, type et date d’effet du/ou des contrats ;

- les qualifications, missions/activités, nature des travaux garantis ;

- la nature des garanties accordées, devant inclure les garanties et les montants précités a
l'article 9.1.1. ci-avant.

L’attestation doit étre valable a la date de Déclaration d’ouverture du chantier (DOC).
L’attestation devra étre nominative de chantier et préciser en complément :

- le nom du Maitre d’Ouvrage ;

- 'adresse du chantier ;

- le codt total de construction (travaux + honoraires) ;

- la nature et le montant de I'accord-cadre de I'Assuré ;

- étre sans application de la regle proportionnelle.

9.2.3. Assurances de Responsabilité civile décennale (RCD) « Ouvrages
non-soumis »

Pour les ouvrages non-soumis a I'obligation d’assurance, il n’est pas imposé la souscription
d’'une police pour les besoins de I'accord-cadre.

Toutefois, si le Titulaire était déja assuré pour ces travaux ou souscrivait une police de son
propre chef, il s’engage alors a remettre les attestations d’assurances correspondantes au
Maitre d’ouvrage.
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9.2.4. Dispositions diverses concernant les assurances

Renonciation a recours : le Titulaire renonce a tout recours envers le Maitre d’Ouvrage a raison
du contenu ou de I'application des polices souscrites par ce dernier.

Surprime : toute surprime qui sera appliguée au titre des polices souscrites par le Maitre
d’Ouvrage, sera répercutée au Titulaire dés lors que ce dernier est a I'origine de celle-ci.

Responsabilités : Il est précisé que les garanties souscrites par le Maitre d’Ouvrage au profit
de I'ensemble des Intervenants a I'acte de construire seront accordées selon les clauses et
conditions (en particulier de délimitation de montant de garantie, de franchise et d’exclusions)
des Polices effectivement souscrites et que la souscription, par le Maitre d’Ouvrage, de ces
garanties, n’exonére en aucune fagon I'Intervenant de ses risques et responsabilités et ne le
dispense pas de souscrire les assurances complémentaires qu’il jugerait nécessaires. Le
Titulaire est seul juge de la nécessité de conserver ses propres garanties.

De méme, les garanties souscrites par le Maitre d’Ouvrage n’apportent aucune modification
aux responsabilités encourues par le Titulaire ; celui-ci s’interdit donc tous recours contre le
Maitre d’Ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement des polices mises en
place par ce dernier.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du Titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, ou d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire, ou de souscrire ladite assurance pour son compte et celui
de ses sous-traitants. Lorsque le Maitre d’Ouvrage souscrit une assurance complémentaire
pour le compte du Titulaire, le montant de la cotisation correspondante sera déduit du montant
de l'accord-cadre de I'lntervenant concerné.

Assurances du matériel : Le Titulaire fait sa propre affaire de I'assurance de son matériel
d’entreprise ; il s’engage a renoncer a tous recours contre le Maitre d’Ouvrage et en cas de
dommages a ses propres biens, il s’engage également a obtenir de ses assureurs pareille
renonciation.

Communication : sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire est tenu de présenter,
le cas échéant, ses polices et en tout état de cause ses attestations d’assurances qui
préciseront les éléments requis et rappelleront que tous les avenants, modifications ou
résiliation seront signalés au Maitre d’Ouvrage préalablement a leur entrée en vigueur.

Gestion des sinistres : le Titulaire s’engage a apporter toute collaboration dans la gestion des
sinistres.

10. CONFLITS D’INTERETS — EGALITE DE TRAITEMENT —
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

10.1. Conflits d’intéréts

Le Titulaire (dont il est rappelé qu’il s’entend du Mandataire et des cotraitants du groupement
titulaire) s’engage a maintenir rigoureusement, en toutes circonstances, son indépendance
d’analyse, de proposition et d’action, afin d’éviter toute situation de conflit d’intéréts, tel que
défini ci-apres, entre les intéréts d'un ou plusieurs membres du groupement Titulaire et ceux
du Maitre d’ouvrage. Il veille a ce que I'ensemble de ses fournisseurs et sous-traitants
respectent ces mémes regles de prévention des conflits d’intéréts et il adresse au Maitre
d’'ouvrage, a la fin de chaque année civile a compter de la notification de I'accord-cadre, un
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rapport sur 'ensemble des mesures de de gestion, de prévention et de contrdle mises en place
relatives aux conflits d’intéréts.

Dés gu'il a connaissance d'une situation susceptible de constituer un conflit d'intéréts, le
Mandataire informe le Maitre d’ouvrage et le ou les membres du Titulaire concernés
s'abstiennent de participer aux réunions ou aux prises de décisions liées a cette situation dans
I'attente de la soumission par le Titulaire a I'approbation du Maitre d’'ouvrage des mesures qu'il
propose de mettre en ceuvre afin de mettre fin a cette situation.

Par « conflit d'intéréts » au sens du présent article, on entend toute situation d'interférence
entre les intéréts directs ou indirects d'un ou plusieurs membres du Titulaire, ses sous-traitants
ou fournisseurs et ceux du Maitre d’ouvrage, pris au regard de I'ensemble de ses missions
statutaires, qui est susceptible d'influencer I'exercice indépendant, impartial et objectif du
Maitre d’ouvrage ou du Titulaire au regard de ses missions au titre de I'accord-cadre.

On entend par « intérét(s) » tout intérét, direct ou indirect, financier, économique ou tout intérét
personnel.

10.2. Egalité de traitement

Le Titulaire communique au Maitre d’ouvrage toute information ou tout document, sans y
opposer le secret des affaires, que le Maitre d’ouvrage estime nécessaire pour assurer le
respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats dans le cadre d'une procédure
de mise en concurrence qui serait lancée par le Maitre d’ouvrage pour l'attribution d'un marché
en lien avec tout ou partie des missions confiées au Titulaire au titre de I'accord-cadre ou en
lien avec tout ou partie des ouvrages.

10.3. Prévention et lutte contre la corruption

Les parties s’engagent a respecter les obligations Iégales et réglementaires en matiére de
transparence et de lutte contre la corruption et notamment la loi francaise relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique « Sapin
Il » de 2016. Ainsi que le Foreign Corrupt Practices Act des Etats-Unis de 1977, le Bribery Act
du Royaume-Uni de 2010 et toutes autres lois, ordonnances, reglements, codes, directives et
conventions internationales, locaux, nationaux, régionaux et internationaux, en matiére de lutte
contre la corruption, y compris les réglementations y afférents en matiere de comptabilité et
de contréles internes, applicables aux parties en raison de leur lieu d'immatriculation, du lieu
ou elles opérent ou du lieu ou elles effectuent des transactions.

Les parties s’engagent a ne jamais offrir, promettre ou octroyer tout avantage indu, pécuniaire
ou autre, de maniére intentionnelle directement ou indirectement, en vue d’obtenir une action
illégale, illégitime ou déloyale pour I'accord-cadre, a leur profit ou au profit d’'un tiers.

A ce titre, les parties veilleront particulierement :

- a déclarer a lautre partie toute situation de conflits d’intéréts potentielle ou
réelle dans les conditions précisées a I'article 14.1 du présent document ;

- a ce gue les sommes pergcues au titre du présent accord-cadre soient
exclusivement la contrepartie des prestations, présentes et a venir, convenues
et réalisées et ne soient pas utilisées en violation de la réglementation visant &
condamner la corruption et les infractions connexes.

Le titulaire reconnait avoir lu et avoir pleine connaissance du Code de conduite de la Société
des grands projets, notamment en sa premiére partie visant & lutter contre la corruption, dans
leur derniere version disponible sur le site internet www.societedesgrandsprojets.fr, et
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s’engage a prendre toutes les mesures propres a éviter toute violation par son fait de ses
dispositions dans I'exécution du présent accord-cadre.

D’une maniére générale, les parties s’engagent a sensibiliser leurs salariés, représentants et
prestataires sur les dispositifs anti-corruption Iégaux et ceux qu’elles ont mis en place.

Dans le cas ou le titulaire, qui a connaissance ou suspecte dans le cadre de ses activités, en
toute bonne foi et compte tenu des informations a sa disposition, une irrégularité ou une
infraction concernant les écritures comptables, des agissements financiers, des actes relevant
de la corruption, des pratiques anti-concurrentielles ou tout autre acte qui serait contraire aux
régles éthiques de I’Acheteur s’engage a lui reporter sans délai.

Les engagements contenus dans la présente clause constituent pour I’Acheteur un élément
déterminant pour I'exécution du présent accord-cadre.

En conséquence, en cas de manquement avéré, ou rendu crédible par la réunion d’'un faisceau
d’indices concordants, par le titulaire a I'une de ses obligations au titre de la présente clause,
ce manguement sera considéré comme une violation substantielle du présent accord-cadre et
I’Acheteur pourra, aprés mise en demeure, résilier le présent accord-cadre aux torts exclusifs
du titulaire, conformément a l'article 18 du présent document.

11. CHANGEMENTS DANS L’ENTREPRISE TITULAIRE

11.1. Changements dans la structure de I’entreprise

En cas de changement(s) dans son entreprise (Mandataire ou co-traitant, en cas de
groupement) affectant ou non sa forme juridique, sous peine du renvoi sans autre formalité de
ses factures éventuellement en instance, le Titulaire ou le Mandataire (en cas de groupement)
s’engage :
- aen informer ou en faire informer directement et immédiatement par écrit le
Maitre d’ouvrage ;
- afournir alors dans les délais les plus brefs au Maitre d’'ouvrage les documents
gue ce dernier lui demandera.

11.2. Remplacement du contractant initial sans nouvelle mise en
concurrence

La composition du groupement titulaire de I'accord-cadre peut étre modifiée par avenant
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel I'accord-cadre a été initialement attribué,
a la suite d’'une succession ou d’'une opération de restructuration de 'un des membres du
groupement titulaire.

Ce nouveau contractant au sein du groupement est proposé sauf souhait exprimé par les
autres membres du groupement de poursuivre les travaux dans le cadre d’'un groupement
réduit a eux-seuls.

Dans tous les cas, un avenant ne peut étre conclu en cas de capacités professionnelles et
financiéres insuffisantes et/ou si ce remplacement entraine d’autres modifications
substantielles de I'accord-cadre.
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12. CONFIDENTIALITE

Toutes les informations dont le Titulaire aurait connaissance au cours de I'exécution de
I'accord-cadre revétent un caractére strictement confidentiel. Le Titulaire s’engage a en
respecter la confidentialité absolue, a ne pas les divulguer a des tiers, de quelque maniéere
que ce soit, sans avoir obtenu I'accord préalable écrit du Maitre d’ouvrage.

Conformément a l'article 1204 du code civil, il se porte fort pour tout son personnel (salariés
et collaborateurs, intervenants) et ses sous-traitants du respect de cette obligation de
confidentialité.

Seules échappent a cette obligation les informations tombées officiellement dans le domaine
public, diffusées dans le public antérieurement a cette communication ou signalées comme
non confidentielles.

Au sens du présent article, I'expression « Informations confidentielles» recouvre toutes les
informations données de nature commerciale, financiére ou technique, quelle qu’en soit la
nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modeéles,
disques, disquette, clés USB, cédéroms et plus généralement toutes formes et modeles
susceptibles d’étre adoptés), qui sont transmises par le Maitre d’ouvrage au Titulaire ou dont
le Titulaire a connaissance au cours de sa mission.

L’absence de mention « confidentiel » portée sur les documents ne vaut en aucun cas
dérogation a cette regle.

Le Titulaire s’engage a ce que, pendant la durée et a I'issue de I'accord-cadre et les dix années
qui s’ensuivront, les informations confidentielles regues du Maitre d’ouvrage :

soient traitées avec la méme précaution que chacune des parties porte a la préservation de
ses propres informations confidentielles et a faire respecter cette disposition a ses
collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ;

ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de I'accord-cadre.

Les informations orales transmises au Titulaire, relatives a des opérations confidentielles, ne
peuvent en aucun cas étre communiquées ni divulguées par ce dernier a des tiers.

Le Titulaire s’engage a restituer a premiére demande du Maitre d’ouvrage tous documents ou
autres supports contenant des informations confidentielles, que celui-ci aurait été amené a lui
remettre dans le cadre de I'exécution de 'accord-cadre ainsi que toutes les reproductions.

De fagon générale, le Titulaire reconnait étre tenu & une obligation de confidentialité pour tout
ce qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont il a
connaissance au cours de sa mission.

Enfin, le Titulaire n’est pas soumis a 'obligation de confidentialité prévue au présent article en
cas d’obligation Iégale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles a
une autorité publiqgue. Dans cette hypothese, le Titulaire doit informer le Maitre d’ouvrage de
la requéte ou de l'injonction qui lui a été faite de communiquer.

Le Titulaire (Mandataire et co-traitants) assume, des la notification de I'accord-cadre, la pleine
et entiére responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées au présent article.
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13. RESILIATION DU MARCHE - MESURES COERCITIVES -
REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

13.1. Résiliation et mesures coercitives
Il est fait application des articles 50 a 52 du CCAG-Travaux.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R. 2143-7 du code la commande publique, 'accord-cadre peut étre résilié aux torts du Titulaire
sans mise en demeure préalable et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

En cas de refus de produire les piéces requises aux échéances fixées par les dispositions du
code du travail prévues a l'article R. 2143-8 du code de la commande publique (tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution de I'accord-cadre), I'accord-cadre peut étre résilié aux torts
du Titulaire aprés mise en demeure préalable de produire les piéces dans un délai de quinze
jours, restée sans suite et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

13.2. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution et obligation de réparation du Titulaire

Les dommages de toute nature, causés par le Titulaire au personnel ou aux biens du Maitre
d'ouvrage, a tout ouvrage existant aux abords du chantier et notamment toute atteinte a
'environnement, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a
la charge du Titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations de I'accord-cadre ou de prescriptions d'ordre de service.

Lorsque le Titulaire ne se conforme pas volontairement a son obligation de réparation,
résultant des dommages causés, le Maitre d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans
un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour des raisons tenant a la sécurité des biens et des personnes, n'est pas
inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le Titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la réparation peut étre ordonnée, a ses
frais et risques.

13.3. Reglement des différends

Pour tout différend entre les parties relatif a I'exécution des prestations objet de 'accord-cadre,
celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un accord amiable, notamment dans le cadre
des réunions de suivi d’exécution.

La Société des Grands Projets et le Titulaire peuvent, d’'un commun accord, mettre en place
et recourir, en application de l'article 55.2 du CCAG-Travaux, a un comité de reglement
amiable des différends composé d’'une a trois personnes ayant une compétence reconnue en
matiére de réglement des différends, remplissant des garanties d’impartialité et
d’'indépendance.

Si les parties décident d’y recourir, les modalités de fonctionnement du comité seront précisées
avec les membres du comité, dans un reglement ad hoc et/ou au travers des lettres de mission
en respectant les principes ci-apres.
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Aucun conflit d’intéréts ne doit exister entre le (ou les) membre(s) et les parties, pouvant étre
percu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance. Ceux-ci signent un
accord tripartite les obligeant & servir les deux parties de maniére impartiale, équitable et
diligente.

Notamment, le (ou les) membre(s) du comité, ainsi que les entreprises qui leur seraient liées,
s’interdisent de fournir tout conseil a 'une ou aux coétés de I'une des parties ou d’'une entreprise
qui leur serait liée. La rémunération du (ou des) membre(s) et les frais de déplacement
correspondants sont pris en charge a part égale par la Société des Grands Projets et le
Titulaire.

Lorsqu’un différend apparait, le comité pourra étre sollicité, aprés accord des deux parties,
pour formuler une recommandation en vue de son reglement. Le comité émet alors une
recommandation écrite formulée dans un délai de trente jours a compter de sa saisine. Cette
recommandation ne peut remettre en cause les stipulations de I'accord-cadre et les régles de
la commande publique. Dans cette limite, elle porte sur le bien-fondé des positions des parties
au regard des éléments de fait et de droit, portés a leur connaissance.

La recommandation n’est pas exécutoire.

Sauf accord contraire des parties, les travaux du comité sont soumis au principe du
contradictoire et de la plus stricte confidentialité.

Lorsque la Société des Grands Projets et le Titulaire recourent a un comité de reglement
amiable des différends en application du présent article, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues. lIs recommencent a courir & compter de la
date de la naotification de la décision prise par la Société des Grands Projets sur la derniére
recommandation formulée par le comité.

Par dérogation aux articles 55.2.1 et 55.2.3 du CCAG-Travaux, I'arbitrage et la conciliation ne
sont pas applicables a I'accord-cadre.
A défaut d’accord, le tribunal administratif de Montreuil est le seul compétent.

14. MISE A DISPOSITION DE DONNEES

Conformément au code des relations entre le public et 'administration, tel que modifié
notamment la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une Républigue numérique, la Société
des Grands Projets est engagée dans une démarche Open Data de publication sur
Data.gouv.fr d’informations publiques pouvant résulter de certaines données de conception et
de réalisation du Grand Paris Express.

La mise a disposition de ces données sur un portail Open data permet a toute personne qui le
souhaite d’accéder a tous les types de données publiés, et de les réutiliser dans les conditions
définies par le code des relations entre le public et I'administration et, éventuellement, sous
une licence de réutilisation publiqgue qui précise les droits et les obligations attachés aux
données. Cette démarche oblige I'établissement public a prévoir, dés la contractualisation d’un
marché, les modalités de publication des données produites, le cas échéant, dans le cadre de
son exécution.

Sont expressément exclues de cette démarche les informations non considérées comme des
informations publiques telles celles portant sur des documents non acheveés (conservant un
caractére préparatoire a une décision a venir), celles susceptibles de porter atteinte au secret
en matiere commerciale et industrielle, a la sécurité publique, a la sécurité des personnes ou
a la sécurité des systémes d’information des administrations, les données a caractére
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personnel ainsi que celles sur lesquelles des tiers détiendraient des droits de propriété
intellectuelle.

15. UTILISATION DES RESULTATS

Le Titulaire est amené a créer, dans le cadre de sa mission au titre des prestations, des
ceuvres protégeables au titre du droit d'auteur y inclus, sans que cette énumération ne soit
exhaustive, des études et travaux d'analyse, livrables, cartes, plans, rapports, schémas,
tableaux, et autres documents (ci-aprés "les CEuvres").

Le Titulaire céde a la Société des Grands Projets, sous réserve du respect par cette derniére
de son nom et de sa qualité, chacun des droits patrimoniaux d'auteur sur les CEuvres tels que
définis ci-dessous :

- le droit exclusif de reproduire et de dupliquer, sur tous supports connus a la date de
signature du présent document ou non encore connus, par tous moyens et en tous
formats, tout ou partie des CEuvres et toute autre opération pouvant en dériver, et pour
la réalisation de plan, maquette, schéma, dessin, gravure, photographie, moulage,
enregistrement mécanique, cinématographique, magnétique, analogique, numérique,
optique ;

- le droit exclusif de représenter tout ou partie des CEuvres, sur tous supports connus a
la date de signature du présent document ou non encore connus, par tous moyens et
en tous formats, notamment par la projection, l'affichage, I'exposition, la diffusion par
voie hertzienne, par satellite, par cable, par télédiffusion, par tous moyens et sur tous
supports, y compris par Internet, intranet ou extranet ;

- le droit exclusif d'établir toute version, en langue frangaise et étrangere, et en tout
langage y compris informatique, de tout ou partie des CEuvres, et plus généralement,
le droit de traduction, d'arrangement, de modification, et le droit d'adapter, de
transformer, en tout ou partie, les CEuvres aux fins de tous types d'exploitation, dans le
respect des droits moraux du Titulaire ;

- le droit exclusif de publier, notamment en ligne lorsque les documents sont disponibles
sous forme électronique, de diffuser, d'éditer et de rééditer, d’exploiter, y compris a titre
commercial, les CEuvres, ainsi que les bases de données et données incluses, le cas
échéant, dans les CEuvres, notamment en vue de la mise a disposition des informations
publiques a des fins d’'information ou de réutilisation, dans le respect des dispositions
du code des relations entre le public et 'administration, par toute personne qui le
souhaite a d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de
laquelle les documents ont été regus, notamment dans le cadre de projets
d'innovations, de valorisation sociale, économique et environnementale ou de
partenariat, le tout a titre gratuit ou onéreux.

Cette cession intervient au fur et & mesure de la création des CEuvres et vaut pour le monde
entier et pour une durée de soixante-dix ans a compter du 1er janvier de I'année civile qui suit
la date a laquelle chaque élément a été publié.

La Société des Grands Projets est libre de transférer, de donner en licence, ou de disposer de
toute autre maniére qu'il lui plaira, de tout ou partie des CEuvres qui lui sont cédées par le
présent document.

La rémunération de la mission du Titulaire au titre des prestations prévues a I'Acte
d’engagement inclut la rémunération de la cession de I'ensemble des droits d'auteur du
Titulaire sur les CEuvres, cette cession intervenant pour un montant forfaitaire étant donné la
nature et la destination des CEuvres.
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La propriété du support matériel des CEuvres et notamment toutes études et tous projets
architecturaux, tous dossiers, toutes piéces écrites et tous autres documents relatifs a I'accord-
cadre sont cédés a la Société des Grands Projets.

Le présent article restera en vigueur a I'expiration ou a la résiliation de I'accord-cadre quelle
gu’en soit la cause.
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16. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les articles suivants du CCAP dérogent au CCAG-Travaux :

Articles du CCAP Articles du CCAG-travaux
1.8.3 52.7
2 4.1
3.2 11.4et11.5
3.3 13
3.4.1 10.7.1et12.5.1
3.4.2.1 12.2.2
3.45 12.3.2,12.4.2 et 12.4.4
3.5 13.4 et 13.5
5.1.1 18
5.1.2 42.1
5.3.1 19.2.1,19.2.2,19.2.4, 19.3 et 52.1
5.4. 19.3
6.1 23.2
7.3.5 31.3
7.3.7.1 43.3
7.3.10 28.5
7.7 34.1
8.3 41
8.4.1 42.3
13.3 55.2.1 et 55.2.3
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