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MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8325-009

Objet de la consultation

Le présent marché porte sur la création ou réfection de routes empierrées et fossés, création d’'une piste cyclable,
de routes empierrées et de places de retournement, d’ouvrages de franchissement de cours d’eau et de mares
sur le territoire de la Bretagne.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts

Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine
Agence de Bretagne

211 rue de Fougéres — CS 20629

35706 Rennes Cedex 7

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Mme Marie DUBOIS, Directrice de I'Agence de Bretagne de I'Office
National des Foréts
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine, Agence de
Bretagne établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 030 20 dont le sieége est Rennes.

1.2. Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Mme Marie DUBOIS, Directrice de '’Agence de Bretagne de I'Office
National des Foréts Agence 211 rue de Fougeres — CS 20629 35706 Rennes Cedex 7

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du
code de lacommande publique (nantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée & donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique est M. Max BUZAT, Directeur financier, 100 Bd de la Salle 45760 Boigny sur Bionne.
Tel : 02.38.65.47.09

1.4. Service auprés duquel des renseignements d'ordre juridigue, administratif ou technique peuvent
étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :
Yamina KECHEROUD

9 Rue Raymond Manaud 33520 Bruges

Yamina.kecheroud@onf.fr

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre technique est :
Rohir LEYSEN

Chargé de sylviculture

ONF

37, rue de la gare

22170 Chételaudren

Téléphone : 06.23.22.37.11

Email : rogier.leysen@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable Secondaire au siege de la direction territoriale.

2 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché porte sur la réfection de routes empierrées et fossés, création d’une piste cyclable, de routes
empierrées et de places de retournement, d’'un ouvrage préfabriqué de franchissement de cours d’eau et d’une
mare sur le territoire de la Bretagne.

Le marché est régi par Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux marchés
publics de travaux issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux - NOR: ECOM2106871A

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.)
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2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la
commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45233140-2 | Travaux routiers
45233142-6 | Travaux de réparation de routes
45233160-8 | Chemins et autres aires empierrées

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché

Il s'agit d'un marché ponctuel simple a prix unitaire avec décomposition quantitative estimative (DQE).

3.1.2. Allotissement

Le marché fait I'objet des lots décrits comme suit :

n° du lot objet du lot : Forét domaniale de

1 Huelgoat (29) — réfection de routes forestieres empierrées et de buses

Landevennec (29) — réfection de routes forestieres empierrées et de buses

Santec (29) : réfection de routes forestiéres empierrées

Montauban (35) : réfection de routes forestieres empierrées et de buses

Mesnil (35) : réfection de routes forestieres empierrées et de buses

o O | W N

Fréau (29) : réfection de routes forestieres empierrées et de buses

3.1.3. Décomposition en tranches

En application des articles R.2113-4 a R.2113-6 du code de la commande publique le marché est décomposé
en une tranche ferme et quatre tranches optionnelles ci-apres définies :

tranche objet de la tranche
tranche ferme : lots 1-2-3-4-5-6
tranche optionnelle 1 tranche A lot 1 : réfections de ponts
tranche optionnelle 2 tranche B lot 1 : réfections de ponts
tranche optionnelle 3 tranche C lot 1 : réfections de ponts
tranche optionnelle 1 tranche A lot 6 : arasement d’accotements sommiére centrale

Le pouvoir adjudicateur est engagé seulement sur la commande de la tranche ferme.

Le titulaire est engagé sur la réalisation de la tranche ferme et de la tranche optionnelle lorsqu'elles sont affermies
par ordre de service.

a

Toutefois si dans un délai de 6 mois a compter de la date de notification du présent marché, le pouvoir
adjudicateur n'a pas commandé par ordre de service I'exécution de I'une ou certaines ou toutes les tranches
optionnelles, le titulaire sera dégagé de son obligation de réalisation mais aucune indemnité d’attente ou de dédit
ne lui sera versée.

1.1. Variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

1.1.1. Variantes

Les candidats sont autorisés a présenter des variantes.
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1.1.2. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Le marché ne prévoit pas de PSE..

tranche optionnelle 1 Option A-B-C lot 1 : réfections de ponts

tranche optionnelle 2 Option A lot 6 : arasement d’accotements sommiere centrale

1.2. Durée - délais d’exécution

Les travaux devront étre réalisés entre le ler juin et le 30 septembre 2025. Les travaux devront étre
impérativement achevés pour le 30 septembre 2025.

1.2.1. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés
imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de l'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, les dispositions de l'article 18.2 du CCAG Travaux sont
seules applicables.

Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est naotifiée a I'entrepreneur par un ordre de service
gui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le
travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

1.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des autres membres du
groupement pour ses obligations contractuelles.

1.4. Sous-traitance

Compte tenu de la nature des travaux, la sous-traitance n’est pas souhaitée, sauf pour ce qui concerne des
travaux trés spécialisés, sous réserve de l'acceptation expresse du ou des sous-traitants et 'agrément de ses
conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du sous-
traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou acte
spécial) :
- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d’'un motif d’exclusion prévus
aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement ou
d’'une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette cession
ne fait pas obstacle a 'agrément du sous-traitant.
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1.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiqués dans l'acte d’engagement, soit de facon
dématérialisée, soit par courrier.

- par échange dématérialisé, selon les modalités suivantes :

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en accuser
réception par courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé
réceptionné par le titulaire et les différents délais commencent a courir.

- par courrier : courrier recommandé avec accusé de réception.

2 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

I'Acte d'Engagement ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont 'exemplaire original, conservé
dans les archives de 'ONF, fait seul foi ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dont 'exemplaire original, conservé dans les
archives de 'ONF, fait seul foi

le Cahier national des prescriptions de travaux et services forestiers (CNPTSF)

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux marchés publics de
travaux issu de l'arrété du 30 mars 2021

les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

le Bordereau des Prix Unitaires

le mémoire technique

Plans et annexes techniques

VVVY VYV VY VYV

Les piéces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes au marché.
Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans
l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

3.1. Exécution des travaux

La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais et
prescriptions prévues au présent marché.

3.1.1. Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur chaque bon de commande.

3.1.2. Intervenants
5-1-2-1 Conduite d'opération
Sans objet.

5-1-2-2 -Maitrise d'ceuvre

Une mission de maitrise d’ceuvre sera assurée par le chef du service a l'origine de la commande, précisée sur
chaque commande, pour la définition des travaux a réaliser, la proposition de la commande, la direction, la
surveillance et la réception des travaux.

5-1-2-3 -Contrdle technique

Sans objet.

ONF - CCAP
7/21



5-1-2-4 -Coordination Sécurité - Protection de la santé
Le détail de cette mission est décrit au 6.8.5 du présent CCAP.
5-1-2-5 -Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

3.1.3. Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux
5-1-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
pieces.

5-1-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi gque les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront remunérés par le maitre de l'ouvrage.

5-1-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le maitre
de l'ouvrage

Sans objet.

3.1.4. Implantation des ouvrages
Sans objet.

3.1.5. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant,
et du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au rappel des éléments
du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification des bons de commande, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours avant le démarrage des
prestations pour permettre 'approvisionnement, I'organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la
mise en ceuvre du plan de prévention ou la production d’'un PPSPS

3.1.6. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.
3.1.7. Organisation, hygiene et sécurité des chantiers
5-1-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a l'occasion de chaque commande) d'une opération faisant I'objet d'une coordination de
sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions de l'article R237-1 et suivant du code du
travail, le maitre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement auprés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective des
mesures de prévention définies dans le plan de prévention.
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5-1-7-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
conformément a la réglementation suivante :

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére:
*livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,
et aux guides techniques: Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes a chaussées
séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par I'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de I'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement
au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets de
Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent
étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere livre 1-8 -éme: signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence
a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents de
prévention élaborés dans le cadre du marché.

5-1-7-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de
chantier exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

5-1-7-4Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
5-1-7-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage pourra faire appel a
un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de I'opération pour assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation
d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de l'entrepreneur retenu pour cette
mission.
3.1.8. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la liste exhaustive
de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

3.1.9. Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

3.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art
R.2194-1 & R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).
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6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Pour chacune des tranches prévues au marché les dispositions suivantes s'appliquent.

4.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages
est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement de
ses travaux.

En application de I'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui,
par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été achevés
ou le seront.

4.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
l'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en présence du
titulaire diment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutes ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par
le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit proces-verbal qui lui est alors natifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire
s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans I'affirmative, la date d'achévement
des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la
réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire
dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achévement des
travaux.

4.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage
a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excede pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procées-verbal dressé dans les mémes
conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en l'absence d'un tel délai, trois mois avant
I'expiration du délai de garantie.
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Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

4.4, Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la réception, sous
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses réserves au
pouvoir adjudicateur s'il estime que I'utilisation des locaux risque de détériorer I'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfacons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des locaux
mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

4.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de la
date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire
du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a larticle
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier atous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de
remeédier aux déficiences énoncées aux b) et ¢) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de ces
déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage
ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

4.6. Garanties particuliéres

4.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux ans
(article 1792-3 du code civil).

4.6.2. Garantie particuliere pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le
maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant le
délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre par un (des)
matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme.

4.7. Document a fournir apres exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard
lorsqu'il demande la réception (en dérogation a 'article 40 du CCAG-travaux) 'ensemble des documents D.O.E,
les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les documentations des produits, les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux prescriptions et recommandations des normes
francaises en vigueur.
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Les documents seront également remis sur support CD-ROM ou clé USB sous les formats suivants :

- Texte: Fichier WORD 2010
- Tableau : Fichier EXCEL 2010
- Plans: Fichier AUTOCAD 14

5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

5.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

5.1.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du
travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la sécurité
font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-
traitantes et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de sécurité
et de protection de la santé conformément au code du travalil

5.1.2. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
gue les procédures de travail qui interferent.

En cas de constat de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers,
le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
demander I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité.

5.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS
» Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
» Obligation du titulaire
Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant avant
intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou sous-traitant fait
obstacle & tout engagement de travaux y compris l'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. |l tient a sa disposition leurs contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants
définis dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de son/ses intervention/s au titre
de la garantie de parfait achevement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures
préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal.
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Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en matiére
d'hygiéne et de sécurité seront imputables a lI'entreprise qui a généré le risque a l'origine de l'arrét des travaux.

> Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il joint aux autres
documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

5.2. Gestion des déchets de chantier

5.2.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

5.2.2. Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité
des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment
grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2 du CCAG-travaux.

5.3. Disposition applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1du code de la commande publique, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

- "J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché 2019-8325-06 de création ou réfection généralisée de routes
empierrées, création de places de retournement, création ou remplacement d’ouvrage hydraulique,
ainsi que la construction d’'un crapauduc sur une route forestiere précisez le n° et I'objet du lot."

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités
de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

5.4. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous les six
mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché : sont ici
visées les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
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En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse sans
que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai d'un
mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.

5.5. Assurance/s

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses responsabilités
gue son entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de compagnies
notoirement solvables.

5.5.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et avant
tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité
civile, pour I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés
par I'exécution du marché.

5.5.2. Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances, justifier d'une
assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

5.6. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative
a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale
d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dép6t de bilan ou mise en redressement ou liquidation
judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a
régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur
I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles et financiéres,
il dispose de la possibilité de résilier le marché.

6 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

Pour chacune des tranches prévues au marché les dispositions suivantes s'appliquent.

6.1. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I'euro.

6.2. Forme et contenu des prix

6.2.1. Nature des prix

Le marché est traité a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires et des quantités réellement
exécutées.

6.2.2. Contenu des prix

Conformément a l'article 10 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).
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Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 10 du CCAG Travaux), que
ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du
chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d’'implantation de la centrale repris en annexe 1 de I'AE qui servira de base pour le
calcul des co(ts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
l'ouvrage.
6.2.3. Sous détail de prix - Obligations particulieres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra fournir
tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix
proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

6.3. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la
consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le
justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiére sur le marché, toute modification dans la description des travaux du
présent marché ne sera prise en compte que si elle fait 'objet d’'un ordre de service établi par le pouvoir
adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’une
modification du marché.

6.4. Variation dans les prix

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

6.5. Modalités essentielles de paiement

6.5.1. Avance
Sans objet.
6.5.2. Acomptes

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux
articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte devront
clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier. Ces projets de décompte
doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du marché, au
démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se
rapporte.

6.5.3. Facturation

Les demandes de paiement seront envoyées de fagon impersonnelle a 'ONF de fagon dématérialisée dans les
conditions précisées ci-apres.

Les factures comportent les informations suivantes :
- le nom et I'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché : (n° en 46xxxx communiqué au moment de la naotification) ;
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- les références du bon de commande afférent : (n° en 45xxx indiqué sur le bon de commande) ;
- le nom du service destinataire ;

- le SIRET de la DT de 'ONF : 662043116003020

- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;

- laou les dates de réalisation des prestations

- lesprix HT, TTC et la TVA,;

- les modalités de reglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;

- la date d'établissement de la facture ;

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées par ’ONF.

Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir d’'un seul numéro de SIRET, identifié dans I’acte
d’engagement.

6.5.4. Transmission des factures

En application des dispositions de l'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des
factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a
I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro de marché :
Marché enregistré sous format 460000XXXX.

- Numéro d’engagement juridique :
Bon de commande signée par 'ONF sous format 4500XXXXX.

- Numéro d’identification :
66204311603020 SIRET de la Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine.

- Numéro de service exécutant :
Ce numéro n’existe pas pour 'ONF.

6.5.5. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé
directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement & chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’'une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

6.5.6. Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de 'ONF par
virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte sur
lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux dispositions du titre IV de
la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article "facturation" du
présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.
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Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
d’un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au
représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

6.5.7. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues
par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

7 RETENUE DE GARANTIE

Pour chacune des tranches prévues au marché les dispositions suivantes s'appliquent.
Une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications
du marché en cours d'exécution, et hors variation de prix.

Pour éviter I'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a premiére demande
qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois aprés I'expiration du délai de garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois aprées
I'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiée au titulaire ou a I'établissement ayant
accordé la garantie & premiere demande, pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration du ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un mois au plus tard aprés la date de leur
levée.

8 PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

8.1. Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants détaillés par type de
délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-apres :

CATEGORIE MONL¢NT€ APPLICATION
Retard dans le délai fixé pour l'exécution des 1/100éme du | par jour calendaire
travaux montant hors
taxes du
marché

Retard dans les délais fixés par ordre de service ou 1/100éme du | par jour calendaire
compte-rendu de chantier pour le nettoiement et la montant hors

remise en état du chantier en cours de travaux et taxes du
en fin de chantier marché
Retard dans la présentation des pieces techniques 1/1000éme | Par jour calendaire et par
demandées aux CCTP une semaine au moins du montant | document
avant la réception du chantier hors taxes du
marché
ONF - CCAP
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Retard dans la présentation d'un sous-traitant 1/1000éme | par jour calendaire
apreés mise en demeure fixant un délai de 10 jours du montant
hors taxes du

marché

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures prévues a
l'article 50 du CCAG-travaux

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus contre le
titulaire.

Les contrOles d’exécution pourront étre réalisés par un représentant du pouvoir adjudicateur ou un prestataire
extérieur missionné.

8.2. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans
effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles
L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

8.3. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du
pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée
par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et
risques conformément a l'article 52 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

9 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux
prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n‘auront pu faire I'objet d'un réeglement amiable entre les parties, les litiges survenus a l'occasion de
I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort
duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a l'appui de la candidature et de I'offre doivent étre
rédigés en frangais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s’ils sont
accompagnés d'une traduction en langue francgaise dont I'exactitude est certifi€e par un traducteur expert aupres
des tribunaux (tribunaux francais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant
francais.

10 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :
e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a 'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliere et aux regles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,
e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travalil,
Iégislation fiscale.
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10.1. Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :
- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire
est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, et de paiement de ses impdts, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de
la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-
d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n°® 2011-525 du 17 mai
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au titulaire
Ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du
méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser
sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du
titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son
employeur, en vertu des dispositions de l'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition du maftre d'ceuvre et de toute autre
autorité compétente.

10.2. Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piece
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du
travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu
soit de dispositions Iégislatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur 'honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au regard
des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

10.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total
des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché seront
conformes a la réglementation en vigueur.
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10.4. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 &
L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification
jusqu’a la fin de I'exécution de I'accord-cadre, 'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou
D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a 'adresse : www.actradis.fr
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11 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié aux
torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 & R.2143-5 et/ou
de refus de produire les pieces mentionnées a I'article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont &
fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution
du marché y compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.
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