Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES
(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8665-001

Lot unique

Objet de la consultation

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la réfection généralisée de la route forestiére du
Champ Vautrin, située en forét domaniale de Bezange, de 1’agence Meurthe-et-Moselle de 1’Office National des
Foréts.

Pouvoir adjudicateur

OFFICE NATIONAL DES FORETS / Direction Territoriale GRAND EST
Agence Territoriale Meurthe-et-Moselle

5, rue Girardet

CS 65219

54 052 NANCY CEDEX

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Christophe FOTRE, Directeur Territorial GRAND-EST de
I’Office National des Foréts.
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Responsable du projet

Correspondant technique :

- O.N.F. / Agence Territoriale de Meurthe-et-Moselle / Service Travaux Développement
Adresse mél. : service-travaux.54@onf.fr

- Mme Marie-Amélie RODDE, Responsable Travaux
Tél. portable : 06.16.30.75.99 - mél. : marie-amelie.rodde@onf.fr

Correspondant local :

Office National des Foréts
Unité Territoriale Forét de Haye — Grand Couronné
Mme Amélie RICHARD - tél. 06.16.30.75.62 - mél. : amelie.richard@onf.fr
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1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET — LISTE DES ANNEXES

1.1. Présentation générale du projet

La forét domaniale de BEZANGE, d’une contenance de 1392 ha, se situe au nord-est de 1’agglomération
nancéenne, en limite du département de la Moselle. Les peuplements sont composés majoritairement de Chéne
ou d’un mélange Chéne-Hétre.

Le projet objet de ce marché est la réfection généralisée de la route forestiere du Champ-Vautrin, qui est
I’axe principal de desserte du canton forestier du méme nom.

Le linéaire total, de 6200 m, comprend deux secteurs « hors forét » : un chemin rural entre le village de
Bezange-la-Grande et I’entrée du massif forestier (c6té Ouest), et une voie revétue entre les derniéres parcelles
boisées et la route départementale entre Vic-sur-Seille et Juvrécourt (coté Est).

De fait, il dessert des parcelles agricoles, mais aussi des parcelles boisées privées, qui constituent, avec
les parcelles de la forét domaniale, I’ensemble du massif forestier.

En 2025, les travaux portent sur 5000 metres.

La route forestiere est empierrée, avec des trongons pentus sur lesquels subsiste un bicouche d’état
variable.

La chaussée présente des trongons fortement dégradés ; sur les endroits les plus préservés, il faudra
opérer un rattrapage d’entretien.

Les autres travaux portent sur 1I’amélioration de la desserte : agrandissement ou création d’accés aux
parcelles, aménagement des embranchements des routes empierrées secondaires, mise en ceuvre d’un revétement
type BBSG au niveau des deux extrémités de la RF, qui rejoint des voies publiques.

L’ensemble du linéaire a été divisé en & secteurs.

1.2. Liste des plans annexés au CCTP

Plan général de localisation : BEZ RGEN_situation du projet.pdf

Plans terriers :
- BEZ RGEN_2025 vue générale.pdf

- BEZ 2025 schéma_SECTEUR_1.pdf
- BEZ_ 2025 schéma_SECTEUR_2.pdf
- BEZ 2025 schéma_SECTEUR_3.pdf
- BEZ_ 2025 schéma_SECTEUR_4.pdf
- BEZ 2025 schéma_SECTEUR_5.pdf
- BEZ_ 2025 schéma_SECTEUR_6.pdf
- BEZ_ 2025 schéma SECTEUR_7.pdf
- BEZ_ 2025 schéma_SECTEUR_8.pdf
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2 DESCRIPTION ET METHODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

21.B.BS.G.

Deux surfaces revétues sont a rénover par fourniture et mise en place d’un enrobé¢ de type B.B.S.G.
sur une épaisseur de 5 cm.

Les accotements seront repris si nécessaire pour épauler 1’épaisseur du revétement.

Pour les prescriptions particuliéres sur la fourniture et la mise en ceuvre du matériau, se reporter au

chapitre 3.
Localisation Quantité
SECTEUR 1 Largeur : 3,5 m ; longueur : 146 ml
Pk 70 a pk 216 Surface : 511 m?
Localisation Quantité
SECTEUR 8
Raccordement avec la Surface : 350 m?

voie publique coté Est

2.2.ACCOTEMENTS ; BOURRELET CENTRAL

2.2.1. Arasement des accotements avec export des matériaux

Les accotements ont été arases dans le massif forestier (a partir du secteur 3) il y a 2 ans.

En 2025, il est prévu de traiter le chemin rural. Les terres ne pourront pas étre régalées sur place,
elles seront exportées a proximité, a moins de 3 km.

- Travaux a réaliser : arasement, a la niveleuse ou a la pelle mécanique et compactage, sur toute la
largeur de I’accotement existant ;

- Obijectif : accotements pentés a 3% minimum et situés 5 cm sous le niveau supérieur de la chaussée
aprés compactage (pour chaussée empierrée uniquement) ;

- Prescriptions particuliéres :
o Prévoir I’épaulement du revétement (Secteur 1) ;
o pied d’accotement bien marqué dans les zones ou il n’y a pas de fossé ;
o Mmatériaux excédentaires : évacuation avec déepot en forét domaniale a moins de 3 km du

chantier.
Localisation Quantité
SECTEUR 1
Pk 70 & pk 216
Coté Ouest uniguement Longueur : 146 ml

(coté gauche dans le sens
de la montée)
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Localisation Quantité
SECTEUR 2
Tout le linéaire Longueur : 2*1315 ml soit 2630 ml

2.2.2. Arasement du bourrelet central

Sur un petit trongon moyennement pentu qui est revétu, de la végétation s’est installée sur la ligne
médiane.

Ce bourrelet central sera arase avec précaution ; les matériaux seront régalés au-dela des fossés

bordiers.
Localisation Quantité
SECTEUR 4
Pk 134 a pk 411 Longueur : 277 ml

2.3.FOSSES BORDIERS ET EXUTOIRES

2.3.1. Reprofilage ou création de fossés bordiers

- Travaux a réaliser : reprofilage ou création de fossés bordiers ;

- Matériel : godet trapézoidal ;

- Dimensionnement minimal : ouverture en gueule : 1 m, profondeur : 0,6 m, largeur du fond : 0,33
m ; la pente en long respectera le sens d’écoulement naturel des eaux et sera d’au moins 3% ;

- Terres: seront régalées a proximité, sans créer de bourrelet, ou utilisées pour constituer les
épaulements des empierrements.

Localisation Nature des travaux Quantité
SECTEUR 3

Coté Est ( a droite en montant) :

Pk 234 a pk 1026 Reprofilage Longueur : 1818 ml
Cote Ouest ( a gauche en montant) :

Pk 0 a pk 1026

Localisation Nature des travaux Quantité
SECTEUR 4

Tout le linéaire Reprofilage Longueur : 1818 ml
Des deux cotes
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Localisation
SECTEUR5
Tout le linéaire
Des deux cotés

Pk 586 (Tranchée
De la Basse de Ligniéres)

Localisation
SECTEUR 6
Tout le linéaire
Des deux cotés

Localisation
SECTEUR 7

Coté Nord : tout le linéaire
Coté Sud : Pk 120 a pk 195

2.3.2. Reprofilage d’exutoires

Nature des travaux

Reprofilage

Création avec effacement
préalable d’un merlon de terre

Nature des travaux

reprofilage

Nature des travaux

Reprofilage

Quantité

Longueur : 1760 ml

Longueur : 15 ml

Quantité

Longueur : 1282 ml

Quantité

Longueur : 270 ml

Localement, des fosses exutoires avaient été crées au niveau de points bas de la route pour_permettre
aux eaux des fossés bordiers de s’écouler vers I’intérieur des parcelles. Un reprofilage est nécessaire pour
qu’ils assurent correctement leur fonction.

- Matériel : godet trapézoidal ;

- Dimensionnement minimal :

o Données indicatives : ouverture en gueule : 1 m, profondeur : 0,6 m, largeur du fond : 0,33
m ; elles pourront étre adaptées selon le contexte sur indication du maitre d’ouvrage ;
o la pente en long respectera le sens d’écoulement naturel des eaux et sera d’au moins 3% ;

- Terres : seront régalées a proximité, sans créer de bourrelet.

Localisation
SECTEUR 5
COté nord : pk 43

Coté sud : pk 180

Quantité
Longueur : 10 ml

Longueur : 15 ml

2.4. AQUEDUCS-BUSES TRANSVERSAUX

2.4.1. Fourniture et pose d’aqueduc-buse transversal avec tétes préfabriquées
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Des aqueducs-buses transversaux, avec tétes prefabriquées, seront mis en place sous la chaussée pour
assurer la continuité des écoulements des eaux d’un fossé bordier a I’autre au niveau des points bas.

Ce seront de nouveaux ouvrages ou des remplacements d’ouvrages existants. Dans ce dernier cas, la
dépose de I’ancien aqueduc-buse inclut son évacuation.

La prestation inclut la reconstitution de la chaussée sur la largeur de la fouille.

Prescriptions générales. :
- Buse en béton centrifugé armé 135 A ;
- Pente en long optimum de 3% ;
- Pose sur un fond de forme aplani et compacté, recouvert d’un lit de sable de 10 cm.

Localisation Dimensions - spécificités Quantité
SECTEUR 4 Longueur : 7,2 m ; diametre : 400 mm 1 unite
Pk 76 Avec dépose de I’ouvrage existant

SECTEURS 1 unité
Pk 43 Longueur : 7,2 m ; diamétre : 400 mm

Pk 575 Longueur : 9,6 m ; diamétre : 400 mm 1 unité

Avec dépose de I’ouvrage existant

2.4.2. Fourniture et pose de tétes préfabriquées sur aqueduc-buse existant

Dans le cas d’un remplacement, la prestation inclut la dépose et 1’évacuation des tétes d’origine.

Localisation Dimensions - spécificités Quantité
SECTEUR 3

Pk 234 diametre : 300 mm 2 unités
Pk 710 diametre : 300 mm 2 unités

2.4.3. Fourniture et pose de blocs rocheux de part et d’autre des tétes préfabriquées

Ces blocs seront mis en place sur I’accotement, pour rendre plus visible la présence de I’ouvrage et
éviter son endommagement.

Prescriptions générales :
- Matériau naturel et non gélif ;

- Volume moyen : 0,7 a1 m*; forme parallépipédique.

Localisation Quantité
SECTEUR 3

Pk 132 4 unités
Pk 710 2 unités
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Localisation Quantité
SECTEUR5
Pk 575 2 unités

2.5.ACCES AUX PARCELLES

Tous les acces sur ce projet, acces existants et nouveaux acces, sont des accés empierrés avec
aqueduc-buse.

La prestation comprend :
- Ladépose de I’ancien ouvrage, dans certains cas ;
- La fourniture et pose d’un aqueduc-buse de diametre 400 et d’une longueur de 7,2 m
- L’empierrement, de 7 m * 6 m, sur une épaisseur de 45 cm ; granulats d / D avec D <150 ;

- La fourniture et mise en place de tétes en enrochement.

Localisation Quantité

SECTEUR 4

Pk 76 1 unité

Pk 838 1 unité

Localisation Quantité Dépose préalable de I’ouvrage existant
SECTEUR5

Pk 367 1 unité (0]V]!

Pk 586 1 unité (0]V]!

Pk 749 1 unité Oul

Localisation Quantité

SECTEUR5

Pk 193 Uniquement dépose 1 unité

Localisation Quantite Dépose préalable de I’ouvrage existant
SECTEUR 6

Pk 69 1 unité 0]V]!

Pk 563 1 unité QulI
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Localisation Quantité Dépose préalable de I’ouvrage existant
SECTEUR 7
Pk 120 1 uniteé Oul

2.6.RENVOIS D’EAU

- Renvois d’eau réalisés avec des bordures béton de type AC 1 monobloc ; longueur unitaire : 6 m ;

- Cas de remplacement d’un renvoi d’cau existant : les ouvrages d’origine, a déposer et a évacuer, sont
de type REVERDO ;

- Localisation : ils seront mis en place a espacement régulier, I’emplacement exact et 1’orientation
seront déterminés avec le maitre d’ouvrage ;

- Prescriptions :

o Donner a I'ouvrage une pente en long supérieure a la route et l'orienter a 45° par rapport a la
perpendiculaire de 1’axe du chemin ;

o Les éléments seront poses et scellés sur un lit de béton et positionnés de fagon a évacuer les
eaux de ruissellement vers 1’aval ; I’accotement sera échancré pour assurer un bon
écoulement ;

o L’ouvrage ainsi scellé se trouvera légérement sous une régle placée parallélement a la
chaussée ;

o Le rattrapage de la chaussée se fera avec du 0/20.

Localisation Quantité Dépose préalable de I’ouvrage existant
SECTEUR 2

Localisation a préciser 2 unités Oul

Localisation a préciser 1 unité NON

Localisation Quantité Dépose préalable de I’ouvrage existant
SECTEUR 2

Pk 498 1 unité Oul

Pk 320 1 unité NON

Pk 820 1 unité NON

CCTP - Marché 2025-8665-001
Page 9 sur 19



2.7.REFECTION GENERALISEE DE LA CHAUSSEE PAR RECHARGEMENT D’EPAISSEUR
VARIABLE

2.7.1. Description des opérations a réaliser

e Légere scarification, enlevement du bourrelet central, rechargement en granulats ; reprofilage ;
nivellement et compactage ;

e Nettoyage des nids de poule, rechargement ; reprofilage ; nivellement et compactage ;

e Attention particuliére a porter a la restauration des accotements lorsqu’ils ont été dégradés par le passage
des véhicules et par le poingonnage des stabilisateurs des grumiers.

2.7.2. Détail sur le rechargement

Granularité : 20 / 40 ; pour les autres prescriptions, se référer au chapitre suivant ;

Epaisseur : il s’agit d’une épaisseur moyenne sur 1I’ensemble du linéaire, a répartir au mieux selon les
besoins. Sur les parties les moins dégradées, 1’épaisseur minimale devra étre de 10 cm.

Localisation Epaisseur moyenne du rechargement Quantité
SECTEUR 4

Pk 0 & pk 134

Et Pk 411 a pk 725 35cm 448 ml
Localisation Epaisseur moyenne du rechargement Quantité
SECTEUR5

Pk 785 a pk 880 25cm 95 ml

Pk 586 (Tr. Basse

de Lignieres 25 cm 164 meétres carrés
Pk 0 a pk 598 35cm 598 ml
Localisation Epaisseur moyenne du rechargement Quantite
SECTEUR 6

Tout le linéaire 15cm 641 ml

R.F. de Réménaubois
de la barriére a la fin 15 cm 60 ml
des 2 embranchements
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Localisation Epaisseur moyenne du rechargement Quantité
SECTEUR 7

Tout le linéaire 25cm 195 mi

2.8.EMPIERREMENT SEUL ET SUR GEOTEXTILE

2.8.1. Fourniture et mise en place de géotextile

Un géotextile de renforcement et anti-contaminant sera mis en place sur le fond de forme, avant
I’empierrement. Références et mise en ceuvre : Voir le chapitre 4.

Localisation Dimensions - spécificités Quantité
SECTEUR 4
Tranchée Verte (pk 838) Longueur : 35 m ; largeur : 4 m 140 m?

2.8.2. Empierrement

e Terrassement du fond de forme et confection des accotements

Terrassement de la surface a empierrer : il a pour objectif d’obtenir une profondeur de fond de forme de
30 cm a 45 cm selon la hauteur d’empierrement (45 cm ou 60 cm).

La hauteur d’empierrement étant supérieure a la profondeur terrassée, les matériaux déblayés seront
utilisés pour épauler la partie supérieure de I’empierrement.

La pente du fond de forme sera aménagée dans le sens de la pente naturelle du terrain. Le fond de forme
sera ensuite compacté pour atteindre les valeurs les plus proches de I’optimum PROCTOR.

Accotements :
- Largeur:1,5m;
- Pente de 2 a3 % minimum ;
- Situés sous le niveau supérieur de I’empierrement aprés compactage ;
- Cunette aménagée en pied d’accotement si absence de fossé.

e Fourniture et mise en place de I’empierrement

- Couche de base : Elle consiste en la fourniture et mise en ceuvre de granulats d/D, la granularité
étant différente selon 1’épaisseur a mettre en ceuvre. Qualité des granulats : cf chapitre 4.

- Couche de fermeture : elle sera réalisée par broyage des 10 cm supérieurs de I’empierrement »
voir paragraphe 2.9

Localisation Dimensions - spécificites Quantite
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SECTEUR 4
Tranchée Verte (pk 838) Lg:35m; largeur:4 m
Prof fond de forme : 30 cm

Ep empierrement : 45 cm 35 metres linéaires
Localisation
SECTEUR 5
Tranchée de la Basse Longueur : 11 m; largeur : 2 m
de Ligniéres (pk 586) Prof fond de forme : 45 cm 22 metres carrés
Ep empierrement : 60 cm
Localisation Dimensions - spécificités Quantité totale
SECTEUR 6
Tranchée de Embranchement Est : 35 m * 1 m
Réménaubois Embranchement Ouest : triangle 8 m * 8 m 67 m?

Prof fond de forme : 45 cm
Ep empierrement : 60 cm

2.9.BROYAGE POUR CONSTITUTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT

Pour les secteurs en rechargement ainsi que pour les secteurs a empierrer, la couche de fermeture sera
réalisée par broyage des 8 cm supérieurs des granulats mis en place.

o Matériel : broyeur a marteaux d’une largeur minimale de 2 m ;
o Granularité attendue : équivalente a une GNT 0/20, sans exces de fines ;
o Pente en travers de la chaussée aprés nivellement et compactage : pente unique.

Localisation Quantité
SECTEUR 4
Pk 0 & pk 134
Et Pk 411 a pk 725 1568 m?

Tranchée Verte (pk 838) 140 m?

Localisation Quantité
SECTEURS
Pk 785 a pk 880 332.5 m?

Pk 586 (Tr. Basse de Ligniéres) 164 m?
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Pk 0 a pk 598 2093 m?

Tranchée de la Basse

de Ligniéres (pk 586) 22 m?
Localisation Quantité
SECTEUR 6

Tout le linéaire 2243.5 m?

R.F. de Réménaubois
de la barriere a la fin
des 2 embranchements 210 m?

Tranchée de Réménaubois 67 m?
(empierrement)

Localisation Quantité
SECTEUR 7
Tout le linéaire 682.5 m?
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3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MATERIAUX ET LA MISE EN
OEUVRE

3.1.Provenance, stockage et réception des matériaux et fournitures

La provenance des matériaux destinés a la confection des ouvrages sera soumise a I’agrément du maitre
d’ceuvre sur proposition détaillée de 1’entreprise, jointe au bordereau des prix unitaires :

- pour les granulats destinés a I’empierrement et pour les enrochements : fiche technique de moins
de 6 mois (Raison sociale du producteur, site de production, nature des produits, classe granulaire, catégorie ou
usage, fuseau de production, et tout autre désignation complémentaire) ;

- pour le géotextile : fiche produit détaillée ;

- pour les aqueducs-buse : fiche produit détaillée.

Stockage des granulats : le stockage devra étre le plus court possible

- afin d'éviter toute ségrégation des éléments,

- afin d'amener les matériaux a leur teneur en eau optimale de compactage : 1égérement humide.
La durée de stockage devra étre au maximum de 1 semaine.

Réception : tous produits livrés devront étre réceptionnés par le maitre d'oeuvre avant mise en oeuvre, a
charge pour I'entrepreneur de les informer des livraisons au moins 48 heures a l'avance. Les bons de livraisons
des granulats seront exiges et devront étre remis au maitre d'oeuvre dés leur arrivée sur site. Le géotextile sera
réceptionné encore emballé et présentant I'étiquette du fournisseur.

3.2.Spécifications relatives au revétement de type B.B.S.G.

3.3. Spécifications relatives aux granulats

IIs sont définis selon lanorme XP P 18-545 et d’origine naturels, d’origine minérale. lls devront satisfaire
aux exigences techniques suivantes :

Propriétés mécaniques recherchées :

Couche de base
Essai Deval MDEz=< 35
Essai Los Angeles LA< 40

Propreté des granulats 0/ D :

Essai au bleu MB <2
Equivalent de sable SE > 60
Valeur au bleu du sol VBS <0,2

Des controles de conformité des matériaux pourront étre effectués par le maitre d’ceuvre, a la charge
de I'entreprise. Si les résultats ne sont pas identiques aux valeurs figurant sur la fiche technique ou aux analyses
présentées par 1’entreprise, les colits de mise en conformité sont a la charge de 1’entrepreneur. Apres cette mise
en conformité avec les prescriptions exigées, un controle a la charge de I’entrepreneur est demandé.
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Granulats recycles : sont acceptés les granulats issus de béton concassés et respectant les normes en
vigueur.

3.4.Spécifications relatives au géotextile

Géotextile de renforcement et anti-contaminant respectant les caractéristiques suivantes :
- Non-tissé, aiguilleté ou thermosoudé ;

- résistance a la traction longitudinale et transversale : 30 KN/m ;

- porométrie : inférieure & 80 um.

Normes de référence : NF G 38-010 a NF G 38-050 (Géotextile) et NF EN ISO 10 318 de mai 2006
(Géosynthétiques-Termes et définitions).

Rappel : 1a fiche technique du géotextile employé sera obligatoirement jointe a 1’offre. Le produit utilisé
doit étre neuf, déball¢ sur le chantier et porter 1’étiquette du fabricant.

3.5. Mise en oeuvre

e Remarques générales concernant le compactage des sols et des graves et la mise en ceuvre des
materiaux

- Le compactage sera réalisé dans des conditions de teneur en eau les plus proches possible de I'optimum
Proctor c'est a dire légérement humide. Les terrassements ne pourront étre réalisés par temps de pluie. Le
compactage sera exécuté a la plaque vibrante ou au rouleau vibrant de classe V3.

- Les matériaux devront étre amenés immédiatement apres le compactage des fonds de forme et avant
qu'il ne pleuve.

- La mise en ceuvre des matériaux sera interrompue en cas d’orages, fortes pluies et pluies modérées
mais continues.

- La mise en place des granulats devra suivre immédiatement les terrassements et les reprofilages ou la
mise en place de la couche inférieure.

- Le compactage, a la plaque ou au rouleau vibrant de classe V3, sera réalisé par couches successives de
0,20 m maximum

e Géotextile

Il sera déroulé sur le fond de forme compacté, ne présentant pas d’aspérité susceptible de provoquer un
déchirement.

Il sera mis en place a plat, sans plis. Afin qu’il soit correctement tendu, il sera remonté sur les cotés du
fond de forme sur environ 15 cm de hauteur. Au niveau des saignées créées dans les accotements pour constituer
des drains, il sera recoupé pour étre disposé a plat sur le fond de la saignée.

Le chevauchement des 1és sera d’au moins 50 cm et respectera le sens de déversement des matériaux de
remblaiement pour éviter tout refoulement.

Aucun engin ne doit circuler sur le géotextile non recouvert par I'empierrement.

4 CONTROLESET DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Contrdle de mise en ceuvre des empierrements

e Controles effectués par ’entrepreneur et a ses frais
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La vérification des cotes de nivellement est effectuée par procédé topographique assurant une précision
compatible avec les tolérances fixées a l'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G.

La veérification des cotes sur les rives est faite a une distance du bord théorique de I'assise au moins égale
a I'épaisseur de la couche mise en ceuvre, avec un minimum de zéro virgule trente (0.30) métre.

L'entrepreneur doit tenir en permanence a la disposition du maitre d'ceuvre les carnets de relevés
topographiques.

e Suivi du chantier
L'entrepreneur est tenu de consigner chaque jour sur un cahier de mise en ceuvre, toutes informations
permettant au représentant du maitre d'ceuvre de suivre le bon déroulement du chantier, en particulier :
- les heures de fonctionnement des compacteurs, ainsi que le motif de chaque arrét,
- tout incident de mise en ceuvre,
- les conditions météorologiques,
- la teneur en eau des matériaux répandus au moment du compactage,
- toute modification des modalités d'utilisation de l'atelier de mise en ceuvre, définies au démarrage
du chantier.

o Controles effectués par le maitre d’ceuvre
S’il le juge nécessaire, le maitre d’ceuvre pourra faire exécuter, a la charge de I’entreprise, toutes
épreuves utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Controle du matériel de mise en ceuvre

semaine a l'avance de la date d'amenée sur le chantier des matériels de mise en ceuvre et lui adresse en méme
temps les fiches techniques des constructeurs.

Le maitre d'ceuvre vérifie la conformité des matériels de compactage vis-a-vis des fiches techniques
SusVisées.

de réserve.

Si 'état d'entretien apparent des matériels appelle des réserves de la part du maitre d'ceuvre, celui-ci les
notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I'emploi. Si par la suite, il est constaté un fonctionnement
défectueux de certains matériels, en particulier de ceux ayant fait I'objet des réserves mentionnées ci-dessus, le
maitre d'ceuvre peut imposer l'arrét de l'atelier correspondant jusqu'a ce que l'entrepreneur ait procédé aux
améliorations ou aux remplacements nécessaires.

L'entrepreneur n'a droit & aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel
quelle que soit la durée de l'arrét.

Réglage en nivellement
Pour I'application des 4 derniers alinéas de l'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d'ccuvre
se réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire.

Compactage
Les controles occasionnels de compacité visés a I'alinéa 9 de l'article 19.2.1 du fascicule 25 du C.C.T.G.

font partie des contrdles exécutés par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a ’article 37.4 du fascicule 25 du C.C.T.G. aucune pénalité n’est appliquée pour
insuffisance de compactage. L.’entrepreneur est tenu de reprendre, a ses frais, I’opération de compactage
jusqu’a ce que les densités requises soient obtenues.
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Le compactage des matériaux d’empierrement sera réalisé a la plaque, pour vérification du module de
déformation.

4.2.Signalisation

Les routes, sentiers et parkings pourront étre fermés a la circulation et a toute utilisation pendant la durée
des chantiers.

Une signalisation réglementaire d'approche, de position des chantiers devra étre mise en place avant
I'ouverture des chantiers par I'entreprise.

En fin d'exécution des travaux, les parties traitées seront fermées a tout acces par I'entreprise a lI'aide de
rubalise, de fagon visible.

4.3. Dégradations

L’entrepreneur est entiérement responsable des détériorations qu’il causerait aux ouvrages, aux
équipements, a la voirie, aux sols et a la végétation, qu’ils soient sur la forét communale ou a I’extérieur. Il devra
justifier, lors de la remise de son offre, qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents
ou de dommages causés par I’exécution des travaux, au moyen d’une attestation portant mention de I’étendue de
la garantie.

L’entrepreneur doit adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins aux conditions d’accés de chaque
site et a la résistance des sols, annuler ou retarder les travaux dans le cas de conditions atmospheériques mauvaises
(terrain détrempé, dégel...). Le poids total en charge (P.T.C.) des vehicules circulant sur le chantier doit étre
adapté a la portance des sols.

Le montant de remise en état des ouvrages, des sols, des équipements, seront décomptés des sommes
dues a I’entreprise. Les dégradations causées aux végétaux par I’entreprise lui seront imputées en totalité, en
fonction du prix courant des végétaux ou du prix du bois sur le marché. Les montants seront également décomptés
des sommes dues a l'entreprise.

Tout dégat sur les végétaux et autres €léments est répare, aux frais de I’entreprise, par la fourniture et
la mise en place, a I’identique, d’un végétal ou d’un élément identique a celui endommagé.

4.4. Organisation du chantier

Le maitre d’ceuvre n’a qu’un seul interlocuteur, le chef de chantier ou conducteur de travaux de
I’entreprise mandataire, qui a la responsabilité des chantiers. Présent lors des interventions sur les différents
chantiers, il peut étre contacté en permanence par liaison téléphonique pendant les heures ouvrables ; il participe
aux réunions de chantier. Il est remplacé lors de ses congés.

4.5.Procédures d’intervention

Commencement des travaux :
L’entreprise veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de travaux
nécessaires (DICT), dans les delais impartis.

Planning :

Quatre jours au minimum avant I’intervention, I’entrepreneur informe par télécopie le maitre d’ceuvre
de la nature, date et heure de Il’intervention. En cas d’événement impondérable (accident, conditions
météorologiques) empéchant I’intervention de I’entrepreneur, ce dernier prévient immeédiatement le maitre
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d’ceuvre avec lequel il convient d’une nouvelle date. Il confirme dans un délai maximum de 24 heures, par
télécopie, la date et ’heure de son intervention.

Les travaux seront réalisés en continu sauf cas de force majeure.

4.6. Installation de chantier

Le maitre d’ceuvre n’a qu’un seul interlocuteur, le chef de chantier ou conducteur de travaux de
I’entreprise mandataire, qui a la responsabilité¢ des chantiers. Présent lors des interventions sur les différents
chantiers, il peut étre contacté en permanence par liaison téléphonique pendant les heures ouvrables ; il participe
aux réunions de chantier. Il est remplacé lors de ses congés.

4.7. Déroulement du chantier

Seécurité

Le maitre d’ceuvre attire I’attention de 1’entrepreneur sur le fait que les sites sont des lieux publics,
parfois limitrophes d’habitations ou d’équipements publics. L entrepreneur doit donc veiller a prendre toutes les
dispositions pour assurer la sécurité des riverains et des usagers pendant toute la durée des travaux. Ainsi, les
engins stationnant dans 1’emprise du chantier en dehors des horaires de travail devront étre protégés vis-a-vis du
public.

L’entrepreneur aura pris connaissance de toutes les difficultés de chacun des sites et prendra toutes les
dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

En cas de manquement par 1’entreprise aux régles de sécurité ou aux prescriptions techniques, le maitre
d’ceuvre peut a tout moment demander I’arrét de la prestation.

Circulation

Il appartient a I’entreprise de déposer, avant tout commencement d’exécution, les demandes de
réglementation, de circulation qu’elle jugera nécessaires.

Elle doit se soumettre aux arrétés qui en découleront. L’entreprise doit signaler ses chantiers jour et nuit,
conformément aux prescriptions de I’instruction ministérielle sur la signalisation temporaire des routes.

Les itinéraires de transport a I’intérieur de chaque site doivent étre soumis a I’approbation du maitre
d’ceuvre.

La circulation a I’intérieur des massifs donne toujours la priorité aux cycles et aux piétons. La vitesse ne
doit en aucun cas dépasser 50 kilometres a I’heure.

Il est fourni a I’entreprise une clé ouvrant les barriéres de chaque site. Celles-ci doivent étre refermées a
clé aprés chaque franchissement de véhicule ou d’engin, a I’aller comme au retour.

Propreté du site

L’entrepreneur est responsable du maintien en bon état de la visibilité des voies ouvertes a la circulation
et empruntées par ses engins, conformément aux prescriptions du code de la route. Il a, a sa charge, tous les
nettoyages et ébouages.

L’entrepreneur est responsable du nettoyage des voies du domaine public salies par le passage de ses
camions ou autres engins. Il est également responsable de toute dégradation constatée sur les voiries et trottoirs
du domaine public, consécutives au passage, manceuvres ou stationnement de ses camions ou autres engins.

En cas de dégradation des voies publiques utilisées pour 1’approvisionnement de ses matériaux et du fait
de celui-ci, I’entrepreneur a la charge de procéder a I’entretien et a la réfection des dégradations.

En cas de réclamation des services de la commune concernée, des services de I’Equipement, des services
de police, ou des riverains, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder aux travaux de nettoyage des
chaussées souillées aux frais de 1’entreprise.
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L’entrepreneur doit quitter ou laisser le chantier propre et libre de tout déchet ou produit dangereux
pendant et aprés 1’exécution des travaux.

Le stockage des déchets sur le site n’est pas autorisé€. Ainsi, I’entreprise doit chaque jour trier et procéder
a I’enlévement et au transport des déchets sur des sites d’évacuation ou de traitement autorisés. Lors des réunions
de chantier, I’entrepreneur fournit au maitre d’ceuvre les bons de dépdt indiquant la destination des déchets et
leur quantité.

5 RECEPTION DE CHANTIER

5.1. Terrassement
Le respect du profil des chaussées, des accotements et des fossés doit étre vérifié par mesure directe.
5.2. Matériaux

Les matériaux seront réceptionnés sur les chantiers par le responsable ONF représentant le maitre
d’ouvrage. Les controles de quantités seront effectués par la remise des bons de livraison au responsable ONF
représentant le maitre d’ouvrage, par lecture de compteurs et par mesure d'épaisseur aprés compactage.

En aucun cas, les matériaux approvisionnés ne seront mis en ceuvre sans cette réception. Les matériaux
refusés apres contréle seront enlevés immédiatement du chantier a la charge de I'entreprise.

A la demande du maitre d'ceuvre, des essais de controle pourront étre réalisés pour la composition et la
mise en ceuvre des granulats (chapitre 3)

5.3.Mode d'évaluation des travaux

Travaux a prix unitaire : les quantités auxquelles s'appliquent les prix consentis sont celles qui résulteront
des mesures contradictoires des travaux réalisés.

Quelles que soient les unités de travail arrétées, un controle des quantités de matériaux mis en ceuvre
sera réalisé. Il sera exigé, au minimum, la mise en ceuvre des quantités annoncées ou pouvant étre déduites du
devis descriptif.

L'exécution a des grandeurs supérieures a celles prescrites ne sera prise en compte que si elle découle
d'un avenant €tabli par le maitre d'ceuvre.
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