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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux
de réfection de perrés.

Les prestations consistent a :

- Réaliser les travaux préparatoires a la réfection des perrés
- Dégarnir les joints

- Réaliser la réfection des perrés

Lieu(x) d'exécution :

Quai Clémenceau
69300 Caluire-et-Cuire

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 3 tranches :

Tranche(s) Désignation
TF Réfection des perrés de la zone 1 (cf annexe CCTP)

TO001 Réfection perrés zone 2 (cf annexe CCTP)

TO002 Réfection perrés zone 3 (cf annexe CCTP)

1.3 — Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout
conflit d’intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit & VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- Un mémaoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat. Ce
document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise, et correspond au mémoire
technique remis par le candidat dans son offre finale, a lI'issue des éventuelles négociations

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG-travaux, la notification du marché comprendra a minima I'Acte

d’Engagement, les autres pieces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.
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3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, & d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives ou réglementaires
suivantes : les travaux se déroulant au bord de la voie d'eau et sur le domaine public fluvial, le titulaire s'engage
en outre a respecter toutes les dispositions et/ou réglementation applicables dans ce cadre.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Les parties s'engagent & respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard
du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Par dérogation a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses

obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites
propres a cette qualité.
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6.1 - Délai global d'exécution des prestations
La durée globale prévue pour lI'exécution de I'ensemble des prestations est de 15 mois.

6.2 - Durée du contrat

La durée contractuelle du marché est de 15 mois afin de permettre le traitement administratif du marché et

démarre a la notification du contrat

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, une période de préparation non comprise dans le délai
d’exécution des prestations et qui démarre a la date fixée par I'ordre de service prescrivant le début de la
période de préparation est prévue pour chacune des tranches.

L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée :

Les durées de préparation et d’exécution sont fixées comme suit :

Durée période de préparation

Durée exécution des travaux

Tranche
TF : Réfection des perrés de la zone 1 15 jours 45 jours
TOO0O01 : Réfection perrés zone 2 7 jours 21 jours
TOO002 : Réfection perrés zone 3 15 jours 35 jours

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a :

Tranche Nombre de’ j_ours
d’'intempéries
TF : Réfection des perrés de la zone 1 10
TOO001 : Réfection perrés zone 2 5
TOO002 : Réfection perrés zone 3 10

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux
seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Constat établi par le maitre
d'ceuvre attestant que le site n'est
pas accessible (fermeture des
guais ? décision ?)

Submersion de site 10 jours

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique la plus proche
de la zone de travaux
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6.3 - Délais d'exécution des tranches optionnelles

Le délai limite de notification de la décision d’affermissement d'une tranche optionnelle court a compter de la
notification de la tranche ferme, et est de :

Tranche(s) optionnelle(s) Délai limite de notification

TOO0O01 : Réfection perrés zone 2 10 mois

TOO002 : Réfection perrés zone 3 10 mois

En cas de recouvrement de I'exécution d’une ou plusieurs tranches, les délais d’exécution de chaque
tranche concernée ne se recouvrent pas.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Aucune revendication liée a une éventuelle méconnaissance des conditions d'exécution du marché ne pourra
étre opposée a I'établissement lors de I'exécution des prestations. Il est de surcroit établi que tous les éléments
visibles ou identifiables avant démarrage de I'exécution des prestations sont réputés connus de I'entreprise et
ne pourront motiver une remise en cause des prix aprés passation du marché.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait acheévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de 03/2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Tous les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (TP03a (n-3) / TP03a (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-3 mois) : valeur de l'index de référence au mois n-3 mois

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois de mars 2025 (mois zéro).
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index TP03a « Index
Travaux Publics - Grands terrassements - Base 2010 ».

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 20,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 20,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mais.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur le
nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, aucune acceptation tacite du DGD ne pourra étre
prononcée.
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10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de lI'engagement attribué par le systéeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électroniqgue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075

- Code service : 00051

- Numéro d'engagement juridique : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
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10.5 - Paiement des sous-traitants

Le titulaire du marché adresse au choix :

- La facture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le contrat de
sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature

- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de I'ouvrage peut bien verser au sous-traitant la somme
de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou du co-traitant ayant
contracté le contrat de sous-traitance.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France
Direction territoriale Rhéne Sabne
Quai Clémenceau

69300 Caluire-Et-Cuire

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du pigquetage est compris dans les prix du contrat.

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation non comprise dans le
délai d'exécution de la tranche considérée.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, l'article 6.2 du présent CCAP fixe la durée de la période
de préparation de chaque tranche considérée.

Cette période de préparation démarre a la date de I'ordre de service prescrivant le début de celle-ci pour
chacune des tranches considérées.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 & 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;
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- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
10 jours au plus tard apreés la notification du marché.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait
I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis lI'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les dispositions prévues
dans le CCTP.

11.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

La transmission électronique de ces documents est effectuée dans les conditions prévues au CCTP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, dans le strict respect des stipulations du CCTP.
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11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépdét des déblais en excédent sont les indiqués dans le CCTP, auquel le titulaire
devra se conformer.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.5.4 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables : s’agissant de travaux se déroulant sur le
domaine public fluvial, le titulaire appliquera strictement la réglementation en vigueur, dans le strict respect
des stipulations du CCTP.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le titulaire se conformera en outre strictement aux stipulations du CCTP.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, dans le strict respect
des stipulations du CCTP.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents
indiqués dans le CCTP, dans les conditions prévues par le CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents & fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

VNF s'est engagée dans une politique environnementale : le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur, en limitant
I'impact des travaux et en prévenant toute pollution.

Les conditions d'exécution particuliéres permettant de répondre a cette exigence sont détaillées les CCTP.

En application de l'article 20.2.1 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'engage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiere de pollution conformément aux
dispositions des CCTP des lots 1 et 2 applicables aux prestations du présent marché.

En application de l'article 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera du respect de ces obligations
environnementales fixées dans le cadre du marché.
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Par dérogation a I'article 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de pollution volontaire ou involontaire résultant
du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne sous son autorité dans le cadre du marché, le
titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution nécessaires et, le cas échéant, prendra a sa charge
I'intégralité des frais de dépollution".

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-Travaux, aucune réception tacite ne pourra étre
prononcée.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
- Garantie de 2 ans relative a la tenue des joints aux intempéries

15.1 — Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 46 du CCAG Travaux de 2021, les dispositions suivantes
s’appliquent :

Le titulaire met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché
n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux
connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché
restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute
autre nature portant sur les connaissances antérieures.

15.2 — Utilisation des résultats

Par dérogation a I'article 48 du CCAG Travaux de 2021, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire céde, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage les droits mentionnés a ces articles et en particulier le
droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats librement, en I'état ou modifiés, de facon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et sous
toutes formes, dans le respect du droit moral du titulaire.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout tiers
de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels public ou
privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les documents
du présent marché, dans le cadre d’une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF, qu’elle qu’en soit la
déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et plus généralement la protection
du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier, pour la durée des droits d’auteur ou des droits voisins des droits
d’auteur.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations.
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Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou donner
I'autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent marché.

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG-
Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer

une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

Les pénalités suivantes s’appliquent :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Absence de port de vétements de Journaliere 50.00 € S’applique a chaque intervenant sur le
travail ou équipements de ' chantier ne portant pas les EPI
protection Individuel obligatoire
Non-respect des stipulations du | j5,majigre 500,00 € | Par manquement constaté
Plan de Gestion des Déchets
(PGD) ou du PAE

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, par dérogation a l'article 8.1.3 dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par lI'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
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18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de Il'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a I'article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur est
informée par un agent de contr6le ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnelle
d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-traitant direct ou
indirect est en situation irréguliere au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
le Pouvoir adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre recommandée avec
accuseé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la preuve.

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, I'entreprise ainsi mise en demeure apportera au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle. A
deéfaut, le contrat pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire. En application de I'article L 8222-1 du
code du travail, pour tout contrat supérieur a 5 000€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter de
la date de natification du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a l'article D 8222-5 du code du
travail. En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation
de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R.2193-1 & R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ..........ccciieininn. Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 4-2.4 du présent CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en frangais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail ».

Conformément a I'Article L2711-8 du CCP, lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie
d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, L'acheteur peut
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager,
pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut étre
effectuée aux frais et risques du titulaire initial. Aussi et seulement dans cette hypothése le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de confier sa commande a un tiers en cas d’'empéchement du titulaire et
dans le cadre de travaux urgent ne pouvant souffrir aucun retard d’exécution compte tenu de la localisation,
des contraintes techniques li€ées aux travaux sur berges. (a voir). Dans cette hypothese si le titulaire justifie
de cet empéchement des pénalités de livraison ne seraient lui étre imputées.
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- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG — Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2.3 du CCAG — Travaux

- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG — Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 46 du CCAG — Travaux

- L'article 15.2 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG — Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 18.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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